
22,23%

1.0 OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 36.072,76R$           4,99%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.362,24R$             0,33%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.182,21R$           1,82%

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 1.851,93R$             0,26%

1.5 INFRAESTRUTURA 16.120,29R$           2,23%

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 1.177,15R$             0,16%

1.7 ESTRUTURA 9.711,08R$             1,34%

1.8 ALVENARIA/FECHAMENTOS 6.015,92R$             0,83%

1.9 COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO 291.065,85R$         40,24%

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES 5.441,18R$             0,75%

1.11 PISOS 48.266,50R$           6,67%

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.424,19R$           8,35%

1.13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 41.114,79R$           5,68%

1.14
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
96.944,49R$           13,40%

1.15 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 45.580,00R$           6,30%

1.16 PINTURAS 45.986,77R$           6,36%

1.17 LIMPEZA FINAL 1.967,52R$             0,27%

723.284,87R$         100,00%

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE

MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

B.D.I. = 

_________________________________

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO %

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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22,23%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0 OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SUBTOTAL 36.072,76

1.1.1 1545 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL) UN 1,00 29.512,20 36.072,76 36.072,76

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SUBTOTAL 2.362,24

1.2.1 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 506,92 3,82 4,66 2.362,24

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 13.182,21

1.3.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,12 466,67 570,41 1.779,67

1.3.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024
M2 496,85 4,94 6,03 2.996,00

1.3.2 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M 104,52 65,81 80,43 8.406,54

1.4 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 1.851,93

1.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 10,60 91,77 112,17 1.189,00

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

DATA: JANEIRO/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. = 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.4.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 11,70 6,73 8,22 96,17

1.4.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 17,38 26,68 32,61 566,76

1.5 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 16.120,29

1.5.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS (BARRACÃO) SUBTOTAL 3.663,59

1.5.1.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 0,56 23,82 29,11 16,30

1.5.1.2 104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,60 21,20 25,91 274,64

1.5.1.3 104110 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,40 18,55 22,67 1.437,27

1.5.1.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,64 649,89 794,36 1.302,75

1.5.1.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,64 315,60 385,75 632,63

1.5.2 FUNDAÇÕES - BLOCOS (BARRACÃO) SUBTOTAL 5.348,72

1.5.2.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 2,88 23,82 29,11 83,83

1.5.2.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 11,52 142,47 174,14 2.006,09

1.5.2.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 23,30 18,50 22,61 526,81

1.5.2.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 39,30 16,59 20,27 796,61

1.5.2.5 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,64 649,89 794,36 1.302,75

1.5.2.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,64 315,60 385,75 632,63

1.5.3 FUNDAÇÕES - SAPATAS (CASA BOMBA) SUBTOTAL 4.250,49

1.5.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 6,75 23,82 29,11 196,49
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.5.3.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 4,16 142,47 174,14 724,42

1.5.3.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 55,40 18,50 22,61 1.252,59

1.5.3.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,76 649,89 794,36 1.398,07

1.5.3.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,76 315,60 385,75 678,92

1.5.4 FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES (CASA BOMBA) SUBTOTAL 968,55

1.5.4.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,60 114,42 139,85 363,61

1.5.4.2 104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,10 21,20 25,91 158,05

1.5.4.3 104108 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,00 13,20 16,13 258,08

1.5.4.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,16 649,89 794,36 127,09

1.5.4.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,16 315,60 385,75 61,72

1.5.5 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (CASA BOMBA) SUBTOTAL 1.888,94

1.5.5.1 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 7,58 76,03 92,93 704,40

1.5.5.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 9,10 20,67 25,26 229,86

1.5.5.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 20,90 16,59 20,27 423,64

1.5.5.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,45 649,89 794,36 357,46

1.5.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,45 315,60 385,75 173,58
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTOTAL 1.177,15

1.6.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 7,57 40,30 49,25 372,82

1.6.2 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 20,25 32,50 39,72 804,33

1.7 ESTRUTURA SUBTOTAL 9.711,08

1.7.1 PILARES (CASA BOMBA) SUBTOTAL 3.474,76

1.7.1.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,00 114,42 139,85 1.678,20

1.7.1.2 104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,50 21,20 25,91 427,51

1.7.1.3 104108 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,20 13,20 16,13 519,38

1.7.1.4 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,72 649,89 794,36 571,93

1.7.1.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,72 315,60 385,75 277,74

1.7.2 VIGAS RESPALDO (CASA BOMBA) SUBTOTAL 6.236,32

1.7.2.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25

MM. AF_09/2020
M2 14,30 161,32 197,18 2.819,67

1.7.2.2 104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,70 21,20 25,91 484,51

1.7.2.3 104109 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,30 16,23 19,83 997,44

1.7.2.4 104107 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,80 11,10 13,56 376,96

1.7.2.5 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,32 649,89 794,36 1.048,55
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.7.2.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,32 315,60 385,75 509,19

1.8 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 6.015,92

1.8.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 30,31 162,39 198,48 6.015,92

1.9 COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO SUBTOTAL 291.065,85

1.9.1 2029 CPU

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

KG 7.707,86 12,72 15,54 119.780,14

1.9.2 1359 CPU

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS

E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

(REF. SINAPI 94216 – 09/2025)

M2 973,77 76,35 93,32 90.872,21

1.9.3 2262 CPU

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM,

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF.

SINAPI 100326 – 09/2025)

M 60,06 46,22 56,49 3.392,78

1.9.4 94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 60,06 88,21 107,81 6.475,06

1.9.5 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 28,85 170,47 208,36 6.011,18

1.9.6 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 192,30 53,34 65,19 12.536,03

1.9.7 1527 CPU
FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94213 – 12/2025)
M2 309,25 55,91 68,33 21.131,05

1.9.8 100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 2.225,48 11,35 13,87 30.867,40

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES SUBTOTAL 5.441,18

1.10.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,31 4,98 6,08 184,28
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.10.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 30,31 8,76 10,70 324,31

1.10.3 87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 20,25 6,26 7,65 154,91

1.10.4 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,31 39,15 47,85 1.450,33

1.10.5 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022

M2 30,31 58,90 71,99 2.182,01

1.10.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024

M2 20,25 46,28 56,56 1.145,34

1.11 PISOS SUBTOTAL 48.266,50

1.11.1 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 492,62 3,56 4,35 2.142,89

1.11.2 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,40 957,75 1170,65 46.123,61

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 60.424,19

1.12.1 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00 17,35 21,20 318,00

1.12.2 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 33,97 41,52 539,76

1.12.3 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00 19,65 24,01 384,16

1.12.4 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 12,63 15,43 185,16

Página 7 de 49



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.12.5 101560 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 2,10 11,79 14,41 30,26

1.12.6 101561 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 66,28 18,73 22,89 1.517,14

1.12.7 101562 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 212,32 29,00 35,44 7.524,62

1.12.8 91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 51,98 8,05 9,83 510,96

1.12.9 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 678,10 4,85 5,92 4.014,35

1.12.10 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 2.048,55 7,53 9,20 18.846,66

1.12.11 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 30,47 37,24 484,12

1.12.12 91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 52,90 64,65 129,30

1.12.13 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 31,91 39,00 234,00

1.12.14 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 57,47 70,24 140,48

1.12.15 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 46,77 57,16 743,08

1.12.16 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 38,10 46,56 325,92

1.12.17 92013 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 84,98 103,87 519,35

1.12.18 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 59,33 72,51 652,59

1.12.19 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 74,41 90,95 181,90

1.12.20 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 92,03 112,48 224,96
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1.12.21 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 163,37 199,68 399,36

1.12.22 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 13,00 12,38 15,13 196,69

1.12.23 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 13,37 16,34 196,08

1.12.24 599 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175V -

8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)
UN 16,00 66,81 81,66 1.306,56

1.12.25 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 38,72 20,66 25,25 977,68

1.12.26 97667 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,30 8,24 10,07 33,23

1.12.27 91840 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 330,75 21,64 26,45 8.748,33

1.12.28 97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,80 11,73 14,33 140,43

1.12.29 97669 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 17,45 21,32 1.066,00

1.12.30 97670 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,80 22,22 27,15 1.080,57

1.12.31 1544 CPU

LUMINÁRIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1

LÂMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE BASE E27 - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97589 – 07/2022)

UN 77,00 39,02 47,69 3.672,13

1.12.32 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 603,00 737,04 737,04

1.12.33 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 629,53 769,47 769,47
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1.12.34 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1014,55 1240,08 1.240,08

1.12.35 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 6,00 108,89 133,09 798,54

1.12.36 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 13,90 65,98 80,64 1.120,89

1.12.37 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,00 91,77 112,17 336,51

1.12.38 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 3,00 26,68 32,61 97,83

1.13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS SUBTOTAL 41.114,79

1.13.1 103007 SINAPI

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025

UN          8,00 1114,60 1362,37 10.898,96

1.13.2 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN          2,00 617,19 754,39 1.508,78

1.13.3 89531 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          2,00 41,02 50,13 100,26

1.13.4 104168 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          1,00 127,12 155,37 155,37

1.13.5 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          9,00 39,89 48,75 438,75

1.13.6 104167 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          6,00 130,56 159,58 957,48

1.13.7 104171 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          9,00 103,00 125,89 1.133,01

1.13.8 89554 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        14,00 31,85 38,93 545,02

1.13.9 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M        72,57 53,25 65,08 4.722,85
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1.13.10 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M        82,84 80,73 98,67 8.173,82

1.13.11 89571 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

UN          1,00 74,77 91,39 91,39

1.13.12 104175 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

UN          1,00 149,97 183,30 183,30

1.13.13 90702 SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M        19,86 123,07 150,42 2.987,34

1.13.14 90703 SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M        24,26 193,19 236,13 5.728,51

1.13.15 1156 CPU
RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI Ø 100MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 4283 – 08/2025)
UN 12,00 46,55 56,89 682,68

1.13.16 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,39 91,77 112,17 2.174,97

1.13.17 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 19,39 26,68 32,61 632,30

1.14
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

(SPDA)
SUBTOTAL 96.944,49

1.14.1 92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        20,00 63,61 77,75 1.555,00

1.14.2 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M        27,00 19,40 23,71 640,17

1.14.3 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN        44,00 72,82 89,00 3.916,00

1.14.4 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN          9,00 59,04 72,16 649,44

1.14.5 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M      336,00 77,66 94,92 31.893,12

1.14.6 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M      166,00 100,67 123,04 20.424,64

1.14.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3        24,90 91,77 112,17 2.793,03

1.14.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3        24,90 26,68 32,61 811,98
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1.14.9 1829 CPU

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,

BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(REF. ORSE 11273 – 10/2025)

UN          1,00 496,41 606,76 606,76

1.14.10 1394 CPU

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA CABOS

DE 16 A 50 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. IOPES 160310

– 08/2025)

UN          9,00 79,03 96,59 869,31

1.14.11 1494 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 90 PARA CABO

DE 35MM2  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 – 01/2026)
UN          9,00 60,94 74,48 670,32

1.14.12 1762 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 115 PARA

CABO DE 50MM2  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 – 01/2026)
UN        44,00 65,19 79,68 3.505,92

1.14.13 2098 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 32 PARA

CABO  DE  35MM2/ CABO DE 35MM2 (REF. AGETOP 070253 - 04/2025)
UN        19,00 28,68 35,05 665,95

1.14.14 1649 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA

AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE

FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 01/2025)

UN        36,00 9,91 12,11 435,96

1.14.15 2102 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO,

CABO DE 35mM2  TIPO "X"(COM MOLDE) - (REF. ORSE 9902 - 05/2025)
UN          4,00 212,58 259,83 1.039,32

1.14.16 2212 CPU
REBITE DE ALUMÍNIO EAD-440 1/8" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

(REF. ORSE 9825 - 06/2025)
UN      365,00 51,57 63,03 23.005,95

1.14.17 2090 CPU
PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE DE 35MM2

(REF. ORSE 11006 – 10/2025)
UN      239,00 2,34 2,86 683,54

1.14.18 104750 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9,00 15,89 19,42 174,78

1.14.19 1663 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - (REF.

CPOS 39.10.130 – 01/2026)
UN          9,00 16,51 20,18 181,62

1.14.20 1719 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO	(REF. CPOS 39.10.160 – 01/2026)
UN          2,00 19,57 23,92 47,84

1.14.21 1808 CPU
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H =

30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026)
UN        63,00 30,83 37,68 2.373,84

1.15 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO SUBTOTAL 45.580,00

1.15.1 1717 CPU
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,93 HP, (INCLUI O

FORNECIMENTO DA BOMBA).  (REF. SINAPI 102118 - 12/2025)
UN 1,00 5.732,37 7006,67 7.006,67

1.15.2 94473 SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00 103,59 126,61 1.519,32
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1.15.3 92934 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2",

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 95,36 116,55 233,10

1.15.4 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 28,70 107,94 131,93 3.786,39

1.15.5 92642 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 181,50 221,84 665,52

1.15.6 92896 SINAPI

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 176,59 215,84 1.295,04

1.15.7 101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1863,97 2278,33 4.556,66

1.15.8 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 249,52 304,98 1.219,92

1.15.9 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 707,73 865,05 1.730,10

1.15.10 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 255,61 312,43 1.874,58

1.15.11 101911 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 344,07 420,55

1.15.12 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 715,61 874,69 874,69

1.15.13 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 15,00 16,40 20,04 300,60

1.15.14 1828 CPU
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 - 11/2025)
UN 1,00 715,10 874,06 874,06

1.15.15 1726 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 - 11/2025)
UN 2,00 94,53 115,54 231,08

1.15.16 1727 CPU
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF. ORSE 7883 -

11/2025)
UN 2,00 182,40 222,94 445,88

1.15.17 1728 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 - 11/2025)
UN 1,00 110,74 135,35 135,35
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.15.18 2110 CPU

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

13434) _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( REF. ORSE 12137 - 05/2025)

UN 26,00 15,28 18,67 485,42

1.15.19 1873 CPU
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (REF. SINAPI 102617 – 02/2023)
UN 1,00 14.681,01 17944,59 17.944,59

1.15.20 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,77 91,77 112,17 310,71

1.15.21 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 2,77 26,68 32,61 90,32

1.16 PINTURAS SUBTOTAL 45.986,77

1.16.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 60,62 3,79 4,63 280,67

1.16.2 88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 20,25 4,79 5,85 118,46

1.16.3 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 30,31 18,81 22,99 696,82

1.16.4 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 30,31 14,25 17,41 527,69

1.16.5 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 60,62 13,47 16,46 997,80

1.16.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 492,62 21,48 26,25 12.931,27

1.16.7 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 492,62 50,55 61,78 30.434,06

1.17 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 1.967,52

1.17.1 412 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 496,85 3,24 3,96 1.967,52

723.284,87

CREA PR 141259/D

TOTAL

__________________________

ENG. CIVIL

ALEX OSCAR DE SOUSA
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B.D.I. = 22,23%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1.0 OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 36.072,76 4,99% 10.136,45 28,1 13.022,27 36,1 12.914,05 35,8

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.362,24 0,33% 2.362,24 100,0

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.182,21 1,82% 13.182,21 100,0

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 1.851,93 0,26% 1.851,93 100,0

1.5 INFRAESTRUTURA 16.120,29 2,23% 16.120,29 100,0

1.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE

ESTRUTURAS
1.177,15 0,16% 1.177,15 100,0

1.7 ESTRUTURA 9.711,08 1,34% 9.711,08 100,0

1.8 ALVENARIA/FECHAMENTOS 6.015,92 0,83% 1.503,98 25,0 4.511,94 75,0

1.9
COBERTURA E FECHAMENTO

METÁLICO
291.065,85 40,24% 145.532,93 50,0 145.532,93 50,0

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES 5.441,18 0,75% 1.360,30 25,0 4.080,89 75,0

1.11 PISOS 48.266,50 6,67% 48.266,50 100,0

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.424,19 8,35% 60.424,19 100,0

1.13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 41.114,79 5,68% 41.114,79 100,0

1.14

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

(SPDA)

96.944,49 13,40% 96.944,49 100,0

1.15
SISTEMA CONTRA PÂNICO E

INCÊNDIO
45.580,00 6,30% 45.580,00 100,0

1.16 PINTURAS 45.986,77 6,36% 45.986,77 100,0

1.17 LIMPEZA FINAL 1.967,52 0,27% 1.967,52 100,0

723.284,87            100,0% 202.938,55     28,1% 261.401,29     36,1% 258.945,04     35,8%

202.938,55 28,1% 464.339,83 64,2% 723.284,87 100,0%

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Valor Do Mês

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIASITEM

Valor Acomulado

_________________________________

90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À EXECUTAR

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-

000, PARANAÍTA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA
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Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

Administração Central (AC) 4,00

PIS  = Programa de Integração Social

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN 2,00

CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 22,23%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

__________________________

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores

referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,

apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).  

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,

restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e

quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),

penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Lucro (L) 7,40

Seguros (S) 0,40

Risco (R) 1,27

Garantia (G) 0,40

Despesas Financeiras (DF) 1,23

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE

MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
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B.D.I.

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1545 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (AMPLIAÇÃO DO 

GALPÃO TATERSAL)
UN 1,0000000 29.512,20 29.512,20

Composição 

Auxiliar
90778 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 60,0000000 133,92 8.035,20

Composição 

Auxiliar
90780 SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 300,0000000 71,59 21.477,00

MO sem LS => 27.614,40 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27.614,40

Valor do BDI => 0,00 29.512,20

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2029 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

KG 1,0000000 12,72 12,72

Composição 

Auxiliar
88240 SINAPI

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0008362 23,31 0,01

Composição 

Auxiliar
88278 SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0023666 25,72 0,06

Composição 

Auxiliar
88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049857 29,85 0,14

Composição 

Auxiliar
93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 

POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0006627 351,84 0,23

Composição 

Auxiliar
93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 

POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005207 177,63 0,09

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
22,23%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Página 17 de 49



Composição 

Auxiliar
100716 SINAPI

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM 

PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
M2 0,0788875 24,16 1,90

Composição 

Auxiliar
100719 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,0788875 11,68 0,92

Insumo 1332 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 

74,69 KG/M2
KG 0,0018177 9,53 0,01

Insumo 1333 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 

99,59 KG/M2
KG 0,0064240 9,38 0,06

Insumo 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,5167325 8,02 4,14

Insumo 10966 SINAPI
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO 

LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
KG 0,5660258 9,12 5,16

MO sem LS => 0,50 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,50

Valor do BDI => 0,00 12,72

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1359 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA 

TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. 

SINAPI 94216 – 09/2025)

M2 1,0000000 76,35 76,35

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 23,20 1,43

Composição 

Auxiliar
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 28,42 1,59

Composição 

Auxiliar
93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 25,51 0,02

Composição 

Auxiliar
93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 24,41 0,02

Insumo 11029 SINAPI

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,83 7,59

Insumo 204 Próprio
TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 

MM, COM MANTA TÉRMICA
M2 1,1460000 57,33 65,70

MO sem LS => 2,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,33

Valor do BDI => 0,00 76,35

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pintura em Superfícies Metálicas

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Pintura em Superfícies Metálicas

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos
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Composição 2262 Próprio

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE 

AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100326 – 09/2025)

M 1,0000000 46,22 46,22

Composição 

Auxiliar
93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0027000 24,41 0,06

Composição 

Auxiliar
93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0020000 25,51 0,05

Composição 

Auxiliar
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 28,42 2,24

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0930000 23,20 2,15

Insumo 11029 SINAPI

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 6,3600000 1,83 11,63

Insumo 586 Próprio

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO 

REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM 

PINTURA, E = 0,5 MM

M 1,0800000 27,87 30,09

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,43

Valor do BDI => 0,00 46,22

 1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1527 Próprio

FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 

94213 – 12/2025)

M2 1,0000000 55,91 55,91

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,20 2,25

Composição 

Auxiliar
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 28,42 2,58

Composição 

Auxiliar
93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 25,51 0,02

Composição 

Auxiliar
93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 24,41 0,03

Insumo 7243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA 

DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 1,1660000 37,26 43,44

Tipo

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Telhamento para Cobertura

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Material
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Insumo 11029 SINAPI

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,83 7,59

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,71

Valor do BDI => 0,00 55,91

 1.12.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 599 Próprio

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 

TENSÃO DPS 175V - 8KA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)

UN 1,0000000 66,81 66,81

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,29 9,08

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,20 6,96

Insumo 265 Próprio
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 

8KA
UN 1,0000000 50,77 50,77

MO sem LS => 12,31 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,31

Valor do BDI => 0,00 66,81

 1.12.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1544 Próprio

LUMINÁRIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE 

E27, COM 1 LÂMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE 

BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 

SINAPI 97589 – 07/2022)

UN 1,0000000 39,02 39,02

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2231000 25,00 5,57

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 30,29 16,22

Insumo 237 Próprio

LUMINÁRIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE 

E27, COM 1 LÂMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE 

BASE E27

UN 1,0000000 17,23 17,23

MO sem LS => 17,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,04

Valor do BDI => 0,00 39,02

 1.13.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1156 Próprio

RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI Ø 100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 4283 – 

08/2025)

UN 1,0000000 46,55 46,55

Composição 

Auxiliar
88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,5000000 29,16 14,58

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
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Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,20 11,60

Insumo 11708 SINAPI
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ 

CALHAS
UN 1,0000000 20,37 20,37

MO sem LS => 20,32 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,32

Valor do BDI => 0,00 46,55

 1.14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1829 Próprio

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR 

COM TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11273 – 

10/2025)

UN 1,0000000 496,41 496,41

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 30,29 45,43

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,5000000 25,00 37,50

Insumo 327 Próprio
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO 

ATÉ 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO
UN 1,0000000 413,48 413,48

MO sem LS => 64,15 LS => 0,00
MO com LS 

=>
64,15

Valor do BDI => 0,00 496,41

 1.14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1394 Próprio

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 

PARAFUSOS PARA CABOS DE 16 A 50 MM2 – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. IOPES 160310 – 

08/2025)

UN 1,0000000 79,03 79,03

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 30,29 27,26

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,9000000 25,00 22,50

Insumo 477 Próprio CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 UN 1,0000000 29,27 29,27

MO sem LS => 38,48 LS => 0,00
MO com LS 

=>
38,48

Valor do BDI => 0,00 79,03

 1.14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1494 Próprio

SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 

90 PARA CABO DE 35MM2  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 

42.20.220 – 01/2026)

UN 1,0000000 60,94 60,94

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,29 15,14

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
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Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 25,00 12,50

Insumo 244 Próprio
ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-

S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE
UN 0,0100000 107,64 1,07

Insumo 478 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN 1,0000000 30,53 30,53

Insumo 479 Próprio

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE 

DE 5/8

UN 0,0125000 136,53 1,70

MO sem LS => 21,38 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,38

Valor do BDI => 0,00 60,94

 1.14.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1762 Próprio

SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 

115 PARA CABO DE 50MM2  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 

42.20.220 – 01/2026)

UN 1,0000000 65,19 65,19

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,29 15,14

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 25,00 12,50

Insumo 244 Próprio
ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-

S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE
UN 0,0100000 107,64 1,07

Insumo 480 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115 UN 1,0000000 34,38 34,38

Insumo 245 Próprio

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 

PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGTA DA 

UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 0,0125000 168,32 2,10

MO sem LS => 21,38 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,38

Valor do BDI => 0,00 65,19

 1.14.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2098 Próprio

SOLDA  EXOTÉRMICA  CABO  HASTE  COM  CARTUCHO  

N°  32  PARA  CABO  DE  35MM2/ CABO DE 35MM2 (REF. 

AGETOP 070253 - 04/2025)

UN 1,0000000 28,68 28,68

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 25,00 6,25

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,29 7,57

Insumo 479 Próprio

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE 

DE 5/8

UN 0,0200000 136,53 2,73

Insumo 485 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32 UN 1,0000000 12,13 12,13

MO sem LS => 10,68 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,68

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 0,00 28,68

 1.14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1649 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM 

ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE 

C0466 – 01/2025)

UN 1,0000000 9,91 9,91

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3000000 25,00 7,50

Insumo 393 SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE 

FIXACAO

UN 1,0000000 2,41 2,41

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,62

Valor do BDI => 0,00 9,91

 1.14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2102 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA 

EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mM2  TIPO 

"X"(COM MOLDE) - (REF. ORSE 9902 - 05/2025)

UN 1,0000000 212,58 212,58

Insumo 571 Próprio
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM X, BITOLA DO CABO DE 35MM2
UN 1,0000000 212,58 212,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 212,58

 1.14.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2212 Próprio
REBITE DE ALUMÍNIO EAD-440 1/8" (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO) (REF. ORSE 9825 - 06/2025)
UN 1,0000000 51,57 51,57

Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 23,17 23,17

Insumo 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,07 18,07

Insumo 567 Próprio
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO, DIAMETRO 4,8 X 22 

MM DE COMPRIMENTO (0,321 KG)
UN 1,0000000 10,33 10,33

MO sem LS => 41,24 LS => 0,00
MO com LS 

=>
41,24

Valor do BDI => 0,00 51,57

 1.14.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2090 Próprio
PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 

COBRE DE 35MM2 (REF. ORSE 11006 – 10/2025)
UN 1,0000000 2,34 2,34

Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 29,13 0,29

Insumo 481 Próprio PRESILHA LATÃO 35MM2 UN 1,0000000 2,05 2,05

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,22

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Tipo
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Valor do BDI => 0,00 2,34

 1.14.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1663 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 

35MM2 - (REF. CPOS 39.10.130 – 01/2026)
UN 1,0000000 16,51 16,51

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 30,29 4,54

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 25,00 3,75

Insumo 1587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 

MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
UN 1,0000000 8,22 8,22

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 16,51

 1.14.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1719 Próprio

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 

50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	(REF. CPOS 

39.10.160 – 01/2026)

UN 1,0000000 19,57 19,57

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 30,29 4,54

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 25,00 3,75

Insumo 1588 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 

MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
UN 1,0000000 11,28 11,28

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 19,57

 1.14.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1808 Próprio
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE 

DE FIXACAO H = 30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026)
UN 1,0000000 30,83 30,83

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 25,00 6,25

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,29 7,57

Insumo 307 Próprio
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE 

DE FIXACAO H = 30CM
UN 1,0000000 17,01 17,01

MO sem LS => 10,68 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,68

Valor do BDI => 0,00 30,83

 1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 1717 Próprio

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,93 HP, 

(INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA).  (REF. SINAPI 

102118 - 12/2025)

UN 1,0000000 5.732,37 5.732,37

Composição 

Auxiliar
88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,2774000 29,16 66,40

Composição 

Auxiliar
88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,2774000 23,97 54,58

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6330000 25,00 15,82

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 30,29 19,17

Insumo 600 Próprio

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", 

DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H 

A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,0000000 5.576,40 5.576,40

MO sem LS => 122,65 LS => 0,00
MO com LS 

=>
122,65

Valor do BDI => 0,00 5.732,37

 1.15.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1828 Próprio

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 - 

11/2025)

UN 1,0000000 715,10 715,10

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,29 30,29

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 25,00 25,00

Insumo 326 Próprio
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - 

FORNECIMENTO
UN 1,0000000 659,81 659,81

MO sem LS => 42,77 LS => 0,00
MO com LS 

=>
42,77

Valor do BDI => 0,00 715,10

 1.15.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1726 Próprio

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO 

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 

- 11/2025)

UN 1,0000000 94,53 94,53

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,29 15,14

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 25,00 12,50

Insumo 224 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO 

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO
UN 1,0000000 66,89 66,89

MO sem LS => 21,38 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,38

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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Valor do BDI => 0,00 94,53

 1.15.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1727 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO 

(REF. ORSE 7883 - 11/2025)
UN 1,0000000 182,40 182,40

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 30,29 18,17

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6000000 25,00 15,00

Insumo 226 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - 

FORNECIMENTO
UN 1,0000000 149,23 149,23

MO sem LS => 25,65 LS => 0,00
MO com LS 

=>
25,65

Valor do BDI => 0,00 182,40

 1.15.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1728 Próprio

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO 

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 - 

11/2025)

UN 1,0000000 110,74 110,74

Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,29 15,14

Composição 

Auxiliar
88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 25,00 12,50

Insumo 225 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO 

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO
UN 1,0000000 83,10 83,10

MO sem LS => 21,38 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,38

Valor do BDI => 0,00 110,74

 1.15.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2110 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) _ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( REF. ORSE 12137 - 

05/2025)

UN 1,0000000 15,28 15,28

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,20 4,64

Insumo 37539 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 10,64 10,64

MO sem LS => 3,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,41

Valor do BDI => 0,00 15,28

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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 1.15.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1873 Próprio

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (REF. 

SINAPI 102617 – 02/2023)

UN 1,0000000 14.681,01 14.681,01

Composição 

Auxiliar
88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,4821000 23,97 35,52

Composição 

Auxiliar
88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,4821000 29,16 43,21

Composição 

Auxiliar
93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 

POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,2634000 351,84 92,67

Composição 

Auxiliar
93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 

POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 2,3611000 177,63 419,40

Insumo 344 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS UN 1,0000000 14.090,21 14.090,21

MO sem LS => 124,22 LS => 0,00
MO com LS 

=>
124,22

Valor do BDI => 0,00 14.681,01

 1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 412 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 1,0000000 3,24 3,24

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 23,20 3,24

MO sem LS => 2,38 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,38

Valor do BDI => 0,00 3,24

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 

Equipamentos

CREA PR 141259/D

__________________________

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
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1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)

Engenheiro de Obra 1,00                              5,00                                4,00                               3,00                               60,00               

Mestre de Obra 5,00                              5,00                                4,00                               3,00                               300,00             
360,00             

1.2

97647 SUBTOTAL               506,92 

AMBIENTES (M²) ÁREA (m²)
506,92                          506,92             

1.3

103689 SUBTOTAL                   3,12 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
2,50                               1,25                               3,12                  

98524 SUBTOTAL               496,85 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
487,85                          487,85             

9,00                               9,00                  

99059 SUBTOTAL               104,52 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
92,52                            1,00                               92,52               
12,00                            1,00                               12,00               

1.4

93358 SUBTOTAL                 10,60 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
B1 (AMPLIAÇÃO 

BARRACÃO)
8,00                              0,60                                0,60                               0,60                               1,72                  

S1 (CASA DE BOMBAS) 4,00                              1,25                                1,35                               1,00                               6,75                  

SUBTOTAL                             12,00 SUBTOTAL                   8,47 

DESCRIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES :

ÁREA DO BARRACÃO A SER AMPLIADO

ESPAÇOS
ÁREA DO BARRACÃO A SER AMPLIADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL
LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-

000, PARANAÍTA-MT

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024
ESPAÇOS

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.

ÁREA DA CASA DE BOMBA

ÁREA DA CASA DE BOMBA

DATA: JANEIRO/2026

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (CASA DE 

BOMBAS)
1,00                              10,10                             0,15                               0,30                               0,45                  

10,10                                               0,45 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)

EP1 8,00                              0,07                                -                                 3,00                               1,68                  
SUBTOTAL 8,00                              SUBTOTAL 1,68                  

101616 SUBTOTAL                 11,70 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
8,00                                0,60                               0,60                               2,88                  
4,00                                1,25                               1,35                               6,75                  

                  9,63 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                10,10                            0,15                               1,51                  

10,10                            SUBTOTAL                   1,51 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
8,00                               0,07                               0,56                  

0,56                  

93382 SUBTOTAL                 17,38 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

10,60                            1,64                               17,38               

1.5
1.5.1

96617 SUBTOTAL                   0,56 

ÁREA (m²)

95583 SUBTOTAL                 10,60 

PESO (kg)

10,60               

95577 SUBTOTAL                 63,40 

PESO (kg)

63,40               

94965 SUBTOTAL                   1,64 

VOLUME (m³)

1,64                  

103670 SUBTOTAL                   1,64 

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,

MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

S1 (CASA DE BOMBAS)

EP1
SUBTOTAL

LOCAL

FUNDAÇÕES - ESTACAS (BARRACÃO)

SUBTOTAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LOCAL

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

LOCAL

B1 (AMPLIAÇÃO BARRACÃO)

LOCAL

INFRAESTRUTURA

VB-TODAS (CASA DE BOMBAS)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Estacas

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
OBSERVAÇÕES:

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_PS

LOCAL

Estacas

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Estacas

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

VOLUME (m³)

1,64                  

1.5.2

96617 SUBTOTAL                   2,88 

ÁREA (m²)

96534 SUBTOTAL                 11,52 

ÁREA (m²)

11,52               

96544 SUBTOTAL                 23,30 

PESO (kg)

23,30               

96547 SUBTOTAL                 39,30 

PESO (kg)

39,30               

94965 SUBTOTAL                   1,64 

VOLUME (m³)

1,64                  

103670 SUBTOTAL                   1,64 

VOLUME (m³)

1,64                  

1.5.3

96617 SUBTOTAL                   6,75 

ÁREA (m²)

96535 SUBTOTAL                   4,16 

ÁREA (m²)

4,16                  

96545 SUBTOTAL                 55,40 

Blocos

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:

LOCAL

FUNDAÇÕES - BLOCOS (BARRACÃO)
OBSERVAÇÕES :

LOCAL

Blocos

Blocos

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

#N/D

Estacas

a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

Blocos

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Blocos

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LOCAL

FUNDAÇÕES - SAPATAS (CASA BOMBA)
OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:

SAPATAS CASA DE BOMBAS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Sapatas

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PESO (kg)

55,40               

96547 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)

-                    

94965 SUBTOTAL                   1,76 

VOLUME (m³)

1,76                  

103670 SUBTOTAL                   1,76 

VOLUME (m³)

1,76                  

1.5.4

92413 SUBTOTAL                   2,60 

ÁREA (m²)

2,60                  

104111 SUBTOTAL                   6,10 

PESO (kg)

6,10                  

104108 SUBTOTAL                 16,00 

PESO (kg)

16,00               

94965 SUBTOTAL                   0,16 

VOLUME (m³)

0,16                  

103670 SUBTOTAL                   0,16 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Sapatas

#N/D

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Sapatas

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES (CASA BOMBA)
OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

Sapatas

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Sapatas

LOCAL

Toco de pilares

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Toco de pilares

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Toco de pilares

Toco de pilares

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

VOLUME (m³)

0,16                  

1.5.5

96536 SUBTOTAL                   7,58 

ÁREA (m²)

7,58                  

96543 SUBTOTAL                   9,10 

PESO (kg)

9,10                  

96545 SUBTOTAL                 20,90 

PESO (kg)

20,90               

94965 SUBTOTAL                   0,45 

VOLUME (m³)

0,45                  

103670 SUBTOTAL                   0,45 

VOLUME (m³)

0,45                  

1.6

98557 SUBTOTAL                   7,57 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)

VIGAS BALDRAMES 10,10                            0,30                                0,30                               0,15                               7,57                  

98555 SUBTOTAL                 20,25 

ÁREA (m²)

20,25               

1.7
1.7.1

92413 SUBTOTAL                 12,00 

ÁREA (M²)

12,00               

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas baldrames

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

LOCAL

Toco de pilares

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (CASA BOMBA)
OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas baldrames

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas baldrames

Vigas baldrames

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
OBSERVAÇÕES:

Pilares

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ÁREA DA LAJE CASA BOMBA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas baldrames

LOCAL

ESTRUTURA
PILARES (CASA BOMBA)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

104111 SUBTOTAL                 16,50 

PESO (kg)

16,50               

104108 SUBTOTAL                 32,20 

PESO (kg)

32,20               

94965 SUBTOTAL                   0,72 

VOLUME (m³)

0,72                  

103670 SUBTOTAL                   0,72 

VOLUME (m³)

0,72                  

1.7.2

92270 SUBTOTAL                 14,30 

ÁREA (m²)

14,30               

104111 SUBTOTAL                 18,70 

PESO (kg)

18,70               

104109 SUBTOTAL                 50,30 

PESO (kg)

50,30               

104107 SUBTOTAL                 27,80 

PESO (kg)

27,80               

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas respaldo

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Pilares

VIGAS RESPALDO (CASA BOMBA)
OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =

25 MM. AF_09/2020
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas respaldo

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas respaldo

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas respaldo

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Pilares

Pilares

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Pilares

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:
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94965 SUBTOTAL                   1,32 

VOLUME (m³)

1,32                  

103670 SUBTOTAL                   1,32 

VOLUME (m³)

1,32                  

1.8

103334 SUBTOTAL                 30,31 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
30,31                            30,31               

1.9

2029 SUBTOTAL            7.707,86 

TOTAL (kg)
5.189,43          
2.518,43          

501 SUBTOTAL                        -   

ESPAÇOS LADO X (M) LADO Y (M) ÁREA (M²) PESO/M² (kg) PESO/PEÇA (kg)

PLACA DE BASE 0,30                              0,14                                0,04                               74,69                            2,98                  
-                    
-                    

502 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE 

CHUMBADORES (un)

QUANTIDADE POR 

EQUIPAMENTO (un)
TOTAL (m)

-                                 4,00                               -                    
-                    

94210 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

1359 SUBTOTAL               973,77 

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

BARRACÃO (PLATIBANDA) 2.518,43                                                                 

ALVENARIA/FECHAMENTOS

LOCAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM,

EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 09/2025)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CASA BOMBA)

LOCAL

Vigas respaldo

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

Vigas respaldo

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

PARAFUSOS/CHUMBADORES
SUBTOTAL

PESO (kg)

NÚMERO DE PILARES/CHAPAS
SUBTOTAL

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO

12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA PARA CHUMBADORES -

FIXAÇÃO. AF_10/2016 (REF. SINAPI 95541 02/2019)

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

5.189,43                                                                 BARRACÃO (PILARES E COBERTURA)

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36,

E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

ESPAÇOS
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ÁREA (m²)
492,60             
481,17             

94223 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

-                                 1,00                               -                    

2262 SUBTOTAL                 60,06 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

30,03                            2,00                               60,06               

94228 SUBTOTAL                 60,06 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

30,03                            2,00                               60,06               

94229 SUBTOTAL                 28,85 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

28,85                            1,00                               28,85               

94231 SUBTOTAL               192,30 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

65,99                            1,00                               65,99               
126,31                          1,00                               126,31             

100719 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) ÁREA (m²)

                                    -   -                    

1527 SUBTOTAL               309,25 

ÁREA (m²)
309,25             

100747 SUBTOTAL            2.225,48 

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)

                           508,97                                2,00 1.017,94          

                           294,52                                2,00 589,04             

                           309,25                                2,00 618,50             

1.10

87879 SUBTOTAL                 30,31 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

BARRACÃO (PLATIBANDA)

FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94213 – 06/2022)
OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS

COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

PINGADEIRA

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

CUMEEIRA

RUFO

COBERTURA

ESPAÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

ESPAÇOS

COBERTURA

ÁREAS DE FECHAMENTOS METÁLICOS 309,25                                                                    

BARRACÃO (PILARES E COBERTURA)

FECHAMENTO

REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

LOCAL

AREA DE COBERTURA EXISTENTE PROJETO ARQUITETONICO 492,60                                                                    

AREA DE COBERTURA AMPLIADA PROJETO ARQUITETONICO 481,17                                                                    

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

(REF. SINAPI 100326 – 09/2025)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CUMEEIRA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

ESPAÇOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
LOCAL

ESPAÇOS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Página 35 de 49



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

ÁREA (M²) ÁREA (m²)
30,31                            30,31               

87905 SUBTOTAL                 30,31 

ÁREA (M²) ÁREA (m²)
30,31                            30,31               

87882 SUBTOTAL                 20,25 

ÁREA (M²) ÁREA (m²)
20,25                            20,25               

87529 SUBTOTAL                 30,31 

LOCAL PAREDES GERAIS (M²) PAREDES C/ REVEST (M²) ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO 30,31                            -                                 30,31               

87535 SUBTOTAL                        -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

87775 SUBTOTAL                 30,31 

ÁREA (M²) ÁREA (m²)
30,31                            30,31               

90406 SUBTOTAL                 20,25 

ÁREA (M²) ÁREA (m²)
20,25                            20,25               

87273 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) ÁREA (m²)

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM,

COM TALISCAS. AF_03/2024
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022
OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF_03/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022
OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024
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-                                 -                    

1.11

97083 SUBTOTAL               492,62 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
478,69                          478,69             

7,29                               7,29                  
6,64                               6,64                  

-                                 -                    

95241 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

0,05                  
-                    

87250 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1489 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94990 SUBTOTAL                 39,40 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
478,69                          478,69             

7,29                               7,29                  
6,64                               6,64                  

492,62             
0,08                  

39,40               

97097 SUBTOTAL                        -   

-                                 -                    
-                                 -                    
-                                 -                    
-                                 -                    

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)
PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO

-                                                                           

-                                                                           

ESPAÇOS

LOCAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO

SUBTOTAL

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8

MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI

84191 – 08/2020)

-                                                                           

PISOS

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)

SUBTOTAL
ESPESSURA (M)

PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)
AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) -                                                                           

ESPAÇOS

SUBTOTAL

AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO -                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)
PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

-                                                                           

-                                                                           

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

SUBTOTAL (M³)

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)
PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) -                                                                           

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO BARRACÃO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)

OBSERVAÇÕES:

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)

SUBTOTAL (M³)

ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (m²)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

-                                                                           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO CALÇADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)
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1.12

93358 SUBTOTAL                   3,00 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 

entrada
1,00                              20,00                             0,30                               0,50                               3,00                  

3,00                  

93382 SUBTOTAL                   3,00 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 

entrada
1,00                              20,00                             0,30                               0,50                               3,00                  

3,00                  

1.13

93358 SUBTOTAL                 19,39 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              129,32                           0,30                               0,50                               19,39               
19,39               

93382 SUBTOTAL                 19,39 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              129,32                           0,30                               0,50                               19,39               
19,39               

1.14

93358 SUBTOTAL                 24,90 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              166,00                           0,30                               0,50                               24,90               

93382 SUBTOTAL                 24,90 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              166,00                           0,30                               0,50                               24,90               

1.15

93358 SUBTOTAL                   2,77 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              18,50                             0,30                               0,50                               2,77                  
2,77                  

93382 SUBTOTAL                   2,77 

SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO
OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2 - Segue anexo lista de materiais

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

1 - Conforme projeto anexo.

OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

OBSERVAÇÕES :

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
OBSERVAÇÕES :

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

Valas para tubos 1,00                              18,50                             0,30                               0,50                               2,77                  
2,77                  

1.16

88485 SUBTOTAL                 60,62 

REBOCO INTERNO REBOCO EXTERNO ÁREA (m²)

                             30,31                              30,31 60,62               

88484 SUBTOTAL                 20,25 

ÁREA (m²)
20,25               

88497 SUBTOTAL                 30,31 

ÁREA (m²)
30,31               

95305 SUBTOTAL                 30,31 

ÁREA (m²)
30,31               

88489 SUBTOTAL                 60,62 

ÁREA (m²)
60,62               

102491 SUBTOTAL               492,62 

ÁREA (m²)
492,62             

98554 SUBTOTAL               492,62 

ÁREA (m²)
492,62             

1.17

412 SUBTOTAL               496,85 
496,85             

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
LOCAL

ÁREA DE PISOS

ÁREA DE REBOCO/EMBOÇO INTERNO

LOCAL

ÁREA DE REBOCO/EMBOÇO INTERNO E EXTERNO

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
LOCAL

ÁREA DE REBOCO/EMBOÇO EXTERNO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
LOCAL

ÁREA DE SELADOR ACRÍLICO

LOCAL

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,

UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
LOCAL

ÁREA DE REBOCO/EMBOÇO TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
LOCAL

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

LIMPEZA FINAL

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ÁREA DE PISOS

CREA PR 141259/D

__________________________

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ALEX OSCAR DE SOUSA

Área da obra (M²)=

ENG. CIVIL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

PINTURAS
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HORISTA 

(%)

MENSALISTA 

(%)

HORISTA 

(%)

MENSALISTA 

(%)

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide 17,77% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,65% 0,88% 0,65%

B4 13º Salário 11,28% 8,33% 11,28% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,10% Não incide 1,10% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 35,65% 9,69% 35,65% 9,69%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,16% 4,55% 6,16% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 11,30% 8,35% 11,30% 8,35%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,33% 1,72% 2,33% 1,72%

C5 Indenização Adicional 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%

C Total 20,46% 15,11% 20,46% 15,11%

D1
Reincidência de Grupo A Sobre 

Grupo B
7,21% 1,70% 13,12% 3,57%

D2

Reincidência de Grupo A sobre

Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,53% 0,39% 0,55% 0,40%

D Total 7,74% 2,09% 13,67% 3,97%

85,65% 48,69% 106,58% 65,57%

CREA PR 141259/D

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

__________________________

TOTAL (A+B+C+D)

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE

EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT
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UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ  (CONTATO)

UNIDADE: M2 204

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA                    973,77  R$                            1.000,00  R$                                  60,32  R$                                  61,34 06.092.671/0001-06 (66) 3907-7000

03/02/2026 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA                    973,77  R$                                        -    R$                                  57,33  R$                                  57,33 35.171.003/0001-72 (66) 3541-1630

03/02/2026                    973,77  R$                                        -   

 R$                                  57,33 

UNIDADE: UN 477

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         9,00  R$                                  29,96  R$                                  25,95  R$                                  29,27 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         9,00  R$                               176,66  R$                                  27,17  R$                                  46,79 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800

03/02/2026 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         9,00  R$                                  26,96  R$                                  17,15  R$                                  20,14 30.691.476/0003-49 800 264 4022

 R$                                  29,27 

UNIDADE: UN 244

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                         4,00  R$                               125,92  R$                               160,90  R$                               192,38 29.302.348/0001-15 (11) 3508-9979

03/02/2026 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.                         4,00  R$                                  55,99  R$                                  73,99  R$                                  87,98 08.858.579/0015-35 0800 942 1850

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         4,00  R$                                  70,99  R$                                  89,90  R$                               107,64 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

 R$                               107,64 

UNIDADE: UN 478

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         9,00  R$                                  83,15  R$                                  21,30  R$                                  30,53 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         9,00  R$                                  73,19  R$                                  17,34  R$                                  25,47 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         9,00  R$                                  65,46  R$                                  25,90  R$                                  33,17 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900

 R$                                  30,53 

ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO COM FRETE INCLUSO

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

Página 41 de 49



UNIDADE: UN 479

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         2,00  R$                                  79,74  R$                               128,50  R$                               168,37 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         2,00  R$                                  73,26  R$                                  99,90  R$                               136,53 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900

03/02/2026 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         2,00  R$                                        -    R$                               109,90  R$                               109,90 03.007.331/0001-41 (11) 2121-2121

 R$                               136,53 

UNIDADE: UN 237

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       77,00  R$                                  65,46  R$                                  12,99  R$                                  13,84 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900

03/02/2026 MAGAZINE LUIZA S/A                       77,00  R$                                  26,34  R$                                  16,89  R$                                  17,23 47.960.950/1088-36 0800 773 3838

03/02/2026 DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                       77,00  R$                               288,47  R$                                  19,99  R$                                  23,73 11.427.503/0004-07 (71) 9924-2912

 R$                                  17,23 

UNIDADE: UN 224

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 VEDA FOGO COMERCIO LTDA                         2,00  R$                                  33,20  R$                                  49,90  R$                                  66,50 56.002.712/0001-02 (14) 99773-3500

03/02/2026 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA                         2,00  R$                                  62,97  R$                                  67,02  R$                                  98,50 01.501.125/0001-68 (16) 3713-2688

03/02/2026 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         2,00  R$                                        -    R$                                  66,89  R$                                  66,89 03.007.331/0001-41 (11) 2121-2121

 R$                                  66,89 

UNIDADE: UN 226

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 SNAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                         2,00  R$                                  32,66  R$                               132,90  R$                               149,23 15.746.477/0001-98 (11) 99264-8953

03/02/2026 CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA                         2,00  R$                                  62,91  R$                               195,90  R$                               227,35 15.579.136/0001-75 (15) 3233-5959

03/02/2026 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         2,00  R$                                  46,23  R$                                  66,55  R$                                  89,66 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100

 R$                               149,23 

UNIDADE: UN 225

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         1,00  R$                                  28,38  R$                               112,00  R$                               140,38 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 VEDA FOGO COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  33,20  R$                                  49,90  R$                                  83,10 56.002.712/0001-02 (14) 99773-3500

03/02/2026 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA                         1,00  R$                                  39,00  R$                                  42,74  R$                                  81,74 40.863.901/0001-21 (55) 99171-6262

 R$                                  83,10 

UNIDADE: UN 480

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABOHASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1 LÂMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE BASE E27

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       44,00  R$                               144,45  R$                                  21,48  R$                                  24,76 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       44,00  R$                                  65,46  R$                                  32,90  R$                                  34,38 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900
03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                       44,00  R$                               300,98  R$                                  69,10  R$                                  75,94 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800

 R$                                  34,38 

UNIDADE: UN 245

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         1,00  R$                                  39,82  R$                               128,50  R$                               168,32 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                         1,00  R$                                  23,96  R$                               108,51  R$                               132,47 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748

03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         1,00  R$                                  73,19  R$                               107,02  R$                               180,21 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500

 R$                               168,32 

UNIDADE: UN 307

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -                       63,00  R$                               304,72  R$                                  12,18  R$                                  17,01 77.804.599/0006-55 (46) 99114-9984

03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA                       63,00  R$                               540,39  R$                                  10,58  R$                                  19,15 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748

03/02/2026 MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI                       63,00  R$                                        -    R$                                    9,77  R$                                    9,77 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425

                                       17,01 

UNIDADE: UN 326

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         1,00  R$                                  93,17  R$                               566,64  R$                               659,81 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100

03/02/2026 MAXIMA PROTECTION COMERCIO LTDA - ME                         1,00  R$                                  58,30  R$                               649,90  R$                               708,20 37.632.947/0001-25 (11) 93468-3991

03/02/2026 T.T. DOS SANTOS LTDA. - EPP                         1,00  R$                                  54,59  R$                               510,06  R$                               564,65 17.354.683/0001-88 (43) 3024-5144

                                     659,81 

UNIDADE: UN 327

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA                         1,00  R$                                  92,42  R$                               317,20  R$                               409,62 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         1,00  R$                                  28,38  R$                               559,00  R$                               587,38 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP                         1,00  R$                                  35,41  R$                               378,07  R$                               413,48 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943

                                     413,48 

UNIDADE: UN 344

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA                         1,00  R$                            3.726,83  R$                          10.363,38  R$                          14.090,21 01.040.887/0001-04 (63) 2111-3600

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO ATÉ 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABOHASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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03/02/2026                         1,00  R$                                        -    R$                                        -    R$                                        -   

03/02/2026                         1,00  R$                                        -    R$                                        -    R$                                        -   

                               14.090,21 

UNIDADE: UN 481

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 LOJA ELETRICA LTDA                    239,00  R$                                  52,76  R$                                    1,50  R$                                    1,72 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8999

03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                    239,00  R$                               883,44  R$                                    1,47  R$                                    5,16 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800

03/02/2026 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -                    239,00  R$                                  74,28  R$                                    1,74  R$                                    2,05 77.804.599/0006-55 (46) 99114-9984

                                         2,05 

UNIDADE: UN 485

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA                       19,00  R$                                  79,11  R$                                    7,97  R$                                  12,13 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                       19,00  R$                                        -    R$                                    9,50  R$                                    9,50 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       19,00  R$                                  80,01  R$                                    9,95  R$                                  14,16 35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900

                                       12,13 

UNIDADE: UN 571

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         4,00  R$                                  64,82  R$                               239,00  R$                               255,20 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000

03/02/2026 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         4,00  R$                                  90,53  R$                               189,95  R$                               212,58 35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900

03/02/2026                         4,00  R$                                        -    R$                                        -    R$                                        -   

                                     212,58 

UNIDADE: UN 567

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 UNIVERSO DO LAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA.                    365,00  R$                               758,80  R$                                  18,17  R$                                  20,24 24.645.513/0001-18 (51) 98110-1086

03/02/2026 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                    365,00  R$                               264,38  R$                                    8,91  R$                                    9,63 50.970.342/0001-02 (11) 2462-4500

03/02/2026 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA                    365,00  R$                               125,60  R$                                    9,99  R$                                  10,33 08.858.579/0015-35 (41) 3314-1853

                                       10,33 

UNIDADE: UN 586

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA                       60,00  R$                                        -    R$                                  31,07  R$                                  31,07 06.092.671/0001-06 66 3907-7000

03/02/2026 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA                       60,00  R$                                        -    R$                                  27,87  R$                                  27,87 35.171.003/0001-72 66-3541-1630

03/02/2026                       60,00  R$                                        -    R$                                        -    R$                                        -   

                                       27,87 

PRESILHA LATÃO 35MM²

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABOHASTE EM X, BITOLA DO CABO DE 35MM2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO, DIAMETRO 4,8 X 22 MM DE COMPRIMENTO (0,321 KG)

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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UNIDADE: UN 265

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                       16,00  R$                                  46,69  R$                                  35,99  R$                                  38,90 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400

03/02/2026 MINHA CASA SOLAR LTDA                       16,00  R$                               205,18  R$                                  45,00  R$                                  57,82 44.706.010/0001-12 (31) 3479-1400

03/02/2026 LOJA ELETRICA LTDA                       16,00  R$                                  56,73  R$                                  47,23  R$                                  50,77 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8999

                                       50,77 

UNIDADE: UN 600

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE

PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

03/02/2026 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA                         1,00  R$                                        -    R$                            5.576,40  R$                            5.576,40 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600

03/02/2026 BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA                         1,00  R$                               289,00  R$                            5.906,70  R$                            6.195,70 14.778.311/0001-90 (11) 2971-5690

03/02/2026 FADEF DISTRIBUIDORA LTDA                         1,00  R$                               372,81  R$                            4.920,00  R$                            5.292,81 53.750.389/0001-59 (11) 9776-3649

                                  5.576,40 

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

VALOR ACATADO - MEDIANO - UM

OBS: PESQUISA DE PREÇO CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

__________________________

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UM
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un QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR

ÁREA VOLUME

#Argamassa - Assentamento Cerâmico 81.81 m² 0.82 m³ 545.40

#Argamassa - Assentamento Cerâmico: 4 81.81 m² 0.82 m³ 545.40

#Concreto 4.04 m² 0.28 m³ 26.93

#Concreto: 1 4.04 m² 0.28 m³ 26.93

#Concreto LAJE - NOVO 20.25 m² 3.04 m³ 135.00

#Concreto LAJE - NOVO: 1 20.25 m² 3.04 m³ 135.00

#Massa Corrida PVA 847.96 m² 4.24 m³ 5,653.08

#Massa Corrida PVA: 31 847.96 m² 4.24 m³ 5,653.08

#Massa Corrida PVA EXT - NOVO 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

#Massa Corrida PVA EXT - NOVO: 4 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

#Massa Corrida PVA INT - NOVO 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

#Massa Corrida PVA INT - NOVO: 4 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

#Pintura Cinza Escuro 149.26 m² 0.00 m³ 995.08

#Pintura Cinza Escuro: 5 149.26 m² 0.00 m³ 995.08

#Porcelanto 50x50 cm 18.24 m² 0.18 m³ 121.60

#Porcelanto 50x50 cm: 1 18.24 m² 0.18 m³ 121.60

#Reboco 881.65 m² 17.71 m³ 5,877.68

#Reboco: 32 881.65 m² 17.71 m³ 5,877.68

#Reboco EXT - NOVO 30.31 m² 0.61 m³ 202.08

#Reboco EXT - NOVO: 4 30.31 m² 0.61 m³ 202.08

#Reboco INT - NOVO 30.31 m² 0.61 m³ 202.08

#Reboco INT - NOVO: 4 30.31 m² 0.61 m³ 202.08

#Tijolo, Comum 441.13 m² 39.83 m³ 2,940.88

#Tijolo, Comum: 32 441.13 m² 39.83 m³ 2,940.88

#Tijolo, Comum - NOVO 30.31 m² 2.73 m³ 202.08

#Tijolo, Comum - NOVO: 4 30.31 m² 2.73 m³ 202.08

#Tinta Acrilica Cinza 60.77 m² 0.08 m³ 405.13

#Tinta Acrilica Cinza: 3 60.77 m² 0.08 m³ 405.13

#Tinta Latex 847.96 m² 4.24 m³ 5,653.08

#Tinta Latex: 31 847.96 m² 4.24 m³ 5,653.08

.Alumínio anodizado 15.69 m² 0.24 m³ 104.59

.Alumínio anodizado: 8 15.69 m² 0.24 m³ 104.59

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NÃO DESONERADA

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000,

PARANAÍTA-MT

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT
QUANTITATIVO MATERIAIS FINAL
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.Argamassa - Regularizaçao 85.85 m² 2.58 m³ 572.33

.Argamassa - Regularizaçao: 5 85.85 m² 2.58 m³ 572.33

.Metal - Alumínio Natural 3.74 m² 0.06 m³ 24.97

.Metal - Alumínio Natural: 2 3.74 m² 0.06 m³ 24.97

.Metal preto 206.42 m² 0.93 m³ 1,376.14

.Metal preto: 6392 206.42 m² 0.93 m³ 1,376.14

.PACG_Aterro - novo 7.29 m² 0.01 m³ 48.60

.PACG_Aterro - novo: 1 7.29 m² 0.01 m³ 48.60

.PACG_Contrapiso_Concreto 972.36 m² 97.24 m³ 6,482.40

.PACG_Contrapiso_Concreto: 3 972.36 m² 97.24 m³ 6,482.40

.PACG_Contrapiso_Concreto - novo 7.29 m² 0.73 m³ 48.60

.PACG_Contrapiso_Concreto - novo: 1 7.29 m² 0.73 m³ 48.60

.Telha fibrocimento 133.44 m² 13.34 m³ 889.57

.Telha fibrocimento: 2 133.44 m² 13.34 m³ 889.57

000-BRANCO GELO 1.36 m² 0.05 m³ 9.07

000-BRANCO GELO: 1 1.36 m² 0.05 m³ 9.07

3D 106 METAL 196.35 m² 3.90 m³ 1,308.99

3D 106 METAL: 80 196.35 m² 3.90 m³ 1,308.99

3D MDF 88.05 m² 0.85 m³ 587.02

3D MDF: 3 88.05 m² 0.85 m³ 587.02

Alumínio 7075 55.92 m² 0.28 m³ 372.81

Alumínio 7075: 1 55.92 m² 0.28 m³ 372.81

Aço AISI 8650 117.81 m² 0.11 m³ 785.43

Aço AISI 8650: 33 117.81 m² 0.11 m³ 785.43

BRITA 1,240.9 m² 62.05 m³ 8,272.67

BRITA: 1 1,240.9 m² 62.05 m³ 8,272.67

Caibro 5 x 4 20.15 m² 0.22 m³ 134.34

Caibro 5 x 4: 11 20.15 m² 0.22 m³ 134.34

caixa d'agua 22.63 m² 0.48 m³ 150.89

caixa d'agua: 2 22.63 m² 0.48 m³ 150.89

CHAPA DE ZINCO 76.45 m² 0.58 m³ 509.63

CHAPA DE ZINCO: 3 76.45 m² 0.58 m³ 509.63

Chrome - Duravit 0.01 m² 0.00 m³ 0.09

Chrome - Duravit: 6 0.01 m² 0.00 m³ 0.09

Default - Bathroom Fixture 9.07 m² 0.27 m³ 60.47

Default - Bathroom Fixture: 5 9.07 m² 0.27 m³ 60.47

Door - Panel 7.99 m² 0.10 m³ 53.29

Door - Panel: 2 7.99 m² 0.10 m³ 53.29

Granilite cinza 2 m² 0.02 m³ 13.33

Granilite cinza: 1 2 m² 0.02 m³ 13.33

Granito 5.15 m² 0.05 m³ 34.32

Granito: 6 5.15 m² 0.05 m³ 34.32
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Granito Janelas 1.96 m² 0.02 m³ 13.09

Granito Janelas: 3 1.96 m² 0.02 m³ 13.09

Janela Granito 2.26 m² 0.02 m³ 15.07

Janela Granito: 6 2.26 m² 0.02 m³ 15.07

Media Wall Handles 3.96 m² 0.01 m³ 26.39

Media Wall Handles: 3 3.96 m² 0.01 m³ 26.39

Media Wall Kick Plate 1.71 m² 0.01 m³ 11.41

Media Wall Kick Plate: 3 1.71 m² 0.01 m³ 11.41

Media Wall Panels 22.42 m² 0.16 m³ 149.50

Media Wall Panels: 3 22.42 m² 0.16 m³ 149.50

Media Wall Plastic Handles 0.16 m² 0.00 m³ 1.07

Media Wall Plastic Handles: 3 0.16 m² 0.00 m³ 1.07

Media Wall White Board 11.14 m² 0.16 m³ 74.24

Media Wall White Board: 3 11.14 m² 0.16 m³ 74.24

Metal - Aluminum, Brushed 0.2 m² 0.00 m³ 1.36

Metal - Aluminum, Brushed: 2 0.2 m² 0.00 m³ 1.36

Metal - Paint Finish - Dark Gray, Matte 0.66 m² 0.01 m³ 4.38

Metal - Paint Finish - Dark Gray, Matte: 1 0.66 m² 0.01 m³ 4.38

Metal - Paint Finish - Ivory,Glossy 28.95 m² 4.62 m³ 193.02

Metal - Paint Finish - Ivory,Glossy: 4 28.95 m² 4.62 m³ 193.02

Metal - Steel, Polished 1.04 m² 0.01 m³ 6.94

Metal - Steel, Polished: 1 1.04 m² 0.01 m³ 6.94

Métal - Chrome 0.05 m² 0.00 m³ 0.33

Métal - Chrome: 1 0.05 m² 0.00 m³ 0.33

Peinture - Blanc 0.32 m² 0.00 m³ 2.12

Peinture - Blanc: 3 0.32 m² 0.00 m³ 2.12

Pintura 373.6 m² 0.55 m³ 2,490.67

Pintura: 28 373.6 m² 0.55 m³ 2,490.67

Pintura Branca 41.76 m² 0.00 m³ 278.38

Pintura Branca: 3 41.76 m² 0.00 m³ 278.38

Pintura Branca EXT - NOVO 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

Pintura Branca EXT - NOVO: 4 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

Pintura Branca INT - NOVO 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

Pintura Branca INT - NOVO: 4 30.31 m² 0.15 m³ 202.08

Pintura metálica cinza 96.94 m² 0.11 m³ 646.24

Pintura metálica cinza: 2 96.94 m² 0.11 m³ 646.24

Plastique - Blanc brillant 0.35 m² 0.00 m³ 2.31

Plastique - Blanc brillant: 6 0.35 m² 0.00 m³ 2.31

Poliuretano 815.4 m² 6.46 m³ 5,436.00

Poliuretano: 12 815.4 m² 6.46 m³ 5,436.00

Porcelain - Duravit 4.07 m² 0.08 m³ 27.10

Porcelain - Duravit: 6 4.07 m² 0.08 m³ 27.10
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Porcelain - Ivory 3.06 m² 0.03 m³ 20.43

Porcelain - Ivory: 3 3.06 m² 0.03 m³ 20.43

Porcelaine - Lin 2.01 m² 0.02 m³ 13.41

Porcelaine - Lin: 1 2.01 m² 0.02 m³ 13.41

Porcelanato 50 x 50 cm 25.46 m² 0.25 m³ 169.73

Porcelanato 50 x 50 cm: 1 25.46 m² 0.25 m³ 169.73

Porcelanato 60 x 60 cm 38.11 m² 0.38 m³ 254.07

Porcelanato 60 x 60 cm: 2 38.11 m² 0.38 m³ 254.07

PVC 81.93 m² 5.73 m³ 546.20

PVC: 5 81.93 m² 5.73 m³ 546.20

Refrigerator - Body 3.95 m² 0.46 m³ 26.33

Refrigerator - Body: 1 3.95 m² 0.46 m³ 26.33

Refrigerator - Details 0.28 m² 0.00 m³ 1.89

Refrigerator - Details: 1 0.28 m² 0.00 m³ 1.89

Refrigerator - Doors 1.78 m² 0.03 m³ 11.85

Refrigerator - Doors: 1 1.78 m² 0.03 m³ 11.85

Refrigerator - Sealing rubber 1.57 m² 0.01 m³ 10.44

Refrigerator - Sealing rubber: 1 1.57 m² 0.01 m³ 10.44

Telha Isotermica Bandeja na cor Branca Duas Faces Com EPS 1,480.71 m² 111.05 m³ 9,871.43

Telha Isotermica Bandeja na cor Branca Duas Faces Com EPS: 3 1,480.71 m² 111.05 m³ 9,871.43

Textile - Slate Blue 0.77 m² 0.01 m³ 5.13

Textile - Slate Blue: 1 0.77 m² 0.01 m³ 5.13

UHMW, branco 1.26 m² 0.00 m³ 8.39

UHMW, branco: 3 1.26 m² 0.00 m³ 8.39

UHMW, preto 0.02 m² 0.00 m³ 0.11

UHMW, preto: 3 0.02 m² 0.00 m³ 0.11

Vidro janela 4.64 m² 0.02 m³ 30.93

Vidro janela: 6 4.64 m² 0.02 m³ 30.93

Vidro, vitrificação transparente 9.42 m² 0.02 m³ 62.79

Vidro, vitrificação transparente: 3 9.42 m² 0.02 m³ 62.79

Zinco TELHA 1,594.1 m² 0.64 m³ 10,627.34

Zinco TELHA: 12 1,594.1 m² 0.64 m³ 10,627.34

Grand total: 6878 11,497.21 m² 389.94 m³ 76,648.09

__________________________

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

ALEX OSCAR DE SOUSA

Página 49 de 49


		2026-02-03T18:21:10-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:21:25-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:21:39-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:22:02-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:22:23-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:22:39-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:22:59-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:23:17-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2026-02-03T18:23:48-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento




