
REVISÃO: 0

23,54%
PESO %

1.0 ESCOLA - QUADRA POLIESPORTIVA  R$    4.643.686,91 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 435.394,56R$        6,96%
1.2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 66.907,73R$          1,07%
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 79.735,49R$          1,28%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.536,98R$          0,54%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 11.784,81R$          0,19%
1.6 INFRAESTRUTURA 81.289,24R$          1,30%
1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (EDIFICAÇÕES) 4.433,94R$            0,07%
1.8 ESTRUTURA 66.151,94R$          1,06%
1.9 LAJES 6.812,65R$            0,11%
1.10 ALVENARIA/FECHAMENTOS 242.394,12R$        3,88%
1.11 COBERTURA 573.852,63R$        9,18%
1.12 REVESTIMENTOS PAREDES 497.026,17R$        7,95%
1.13 FORROS 143.437,72R$        2,29%
1.14 PISOS 473.708,01R$        7,58%
1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 24.848,45R$          0,40%
1.16 ESQUADRIAS 103.102,48R$        1,65%
1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 115.772,32R$        1,85%
1.18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 86.112,72R$          1,38%
1.19 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA 13.201,76R$          0,21%
1.20 LÓGICA (ESCOLA) 108.610,47R$        1,74%

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) - (ESCOLA - VESTIÁRIO)

169.253,24R$        2,71%

1.22 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 39.586,03R$          0,63%
1.23 URBANIZAÇÃO (ESCOLA) 183.087,28R$        2,93%
1.24 PINTURAS (ESCOLA) 150.621,59R$        2,41%
1.25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESCOLA - VESTIÁRIO) 507.311,55R$        8,11%
1.26 ACESSIBILIDADE 71.115,35R$          1,14%
1.27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 320.180,18R$        5,12%
1.28 ACESSÓRIOS QUADRA POLIESPORTIVA 13.253,88R$          0,21%
1.29 CENTRAL DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 9.001,78R$            0,14%
1.30 LIMPEZA FINAL 12.161,84R$          0,19%

B.D.I. SERVIÇOS= 

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO
PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S |
56°41'25.63"O

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO
DESONERADA

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

CONVÊNIO Nº

DATA: DEZEMBRO/2025

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
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2.0
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA
SINTÉTICA - QUADRAS DE AREIA

 R$       645.479,69 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.057,64R$          0,45%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 27.371,77R$          0,44%
2.3 INFRAESTRUTURA 65.652,35R$          1,05%
2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.669,59R$            0,06%
2.5 ESTRUTURA 10.596,89R$          0,17%
2.6 ALVENARIA/FECHAMENTOS 25.151,06R$          0,40%
2.7 REVESTIMENTO PAREDES 27.321,73R$          0,44%
2.8 PISOS 148.873,36R$        2,38%
2.9 PINTURAS 8.765,05R$            0,14%
2.10 ALAMBRADO/REDE/GRAMA SINTÉTICA 293.318,67R$        4,69%
2.11 LIMPEZA FINAL 6.701,58R$            0,11%

3.0
ILUMINAÇÃO QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL - POSTO DE
TRANFORMAÇÃO

 R$       290.503,19 

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXTERNA E CAMPO SINTÉTICO) 158.684,57R$        2,54%

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) 21.767,70R$          0,35%
3.3 POSTO DE TRASFORMAÇÃO - 150kVA; 13,8kV - 220/127V 110.050,92R$        1,76%

4.0 VESTIÁRIO  R$       545.804,93 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.828,06R$            0,06%
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 100.465,66R$        1,61%
4.3 ALVENARIA 32.013,29R$          0,51%
4.4 COBERTURA 48.571,87R$          0,78%
4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.012,76R$          0,16%
4.6 REVESTIMENTOS 82.562,99R$          1,32%
4.7 FORRO 7.637,75R$            0,12%
4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 12.198,71R$          0,20%
4.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 43.478,45R$          0,70%
4.10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 28.931,14R$          0,46%
4.11 ESQUADRIAS 30.962,86R$          0,50%
4.12 PINTURA 55.505,90R$          0,89%
4.13 PISO E PAVIMENTAÇÃO 21.073,25R$          0,34%

4.14
PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO 
CINZA

46.260,66R$          0,74%

4.15 ACESSIBILIDADE 12.996,78R$          0,21%
4.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.190,40R$            0,07%
4.17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 3.447,67R$            0,06%
4.18 LIMPEZA FINAL 1.666,73R$            0,03%

5.0
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (BLOCO ESCOLAR -
QUADRA POLIESPORTIVA - VESTIÁRIO)

 R$       127.080,74 

5.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 117.671,20R$        1,88%
5.2 ABRIGO DE BOMBA 9.409,54R$            0,15%

6.252.555,46R$     100,00%

seis milhões e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e um centavo

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

_______________________________________

VALOR POR EXTENSO:

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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REVISÃO:

23,54%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0 ESCOLA - QUADRA POLIESPORTIVA
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SUBTOTAL 435.394,56

1.1.1 2112 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE
COMPLEXO ESPORTIVO)

MÊS 12,00 29.369,34 36.282,88 435.394,56

1.2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS SUBTOTAL 66.907,73

1.2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,50 469,03 579,43 7.242,87

1.2.2 1433 CPU
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (REF. AGESUL 0101001186 – 06/2025)

MES 12,00 928,75 1.147,37 13.768,44

1.2.3 1530 CPU
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
(REF. EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXKM 12,00 65,89 81,40 976,80

1.2.4 93415 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 1.920,00 12,56 15,51 29.779,20

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
B.D.I. SERVIÇOS= 

CONVÊNIO Nº

TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 -
COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

DATA: DEZEMBRO/2025
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.2.5 1144 CPU

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

UN 1,00 2.504,96 3.094,62 3.094,62

1.2.6 97741 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_03/2024

UN 1,00 172,25 212,79 212,79

1.2.7 880 CPU
RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À
FACHADA DO LOTE) (REF. ORSE 9630 – 01/2020)

UN 1,00 245,13 302,83 302,83

1.2.8 98461 SINAPI
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024

UN 1,00 6.998,57 8.646,03 8.646,03

1.2.9 102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 491,41 607,08 607,08

1.2.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 20,05 91,93 113,57 2.277,07

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SUBTOTAL 79.735,49

1.3.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 55,79 10,89 13,45 750,37

1.3.2 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.150,03 2,20 2,71 3.116,58

1.3.3 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1.673,41 4,04 4,99 8.350,31

1.3.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.673,41 8,73 10,78 18.039,35

1.3.5 97652 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 61,00 215,62 266,37 16.248,57

1.3.6 104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,43 228,74 282,58 969,24

1.3.7 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 32,17 52,04 64,29 2.068,20

1.3.8 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 19,95 64,99 80,28 1.601,58

1.3.9 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 29,00 14,53 17,95 520,55

1.3.10 2115 CPU
REMOÇÃO DE GRELHA DE FERRO EM CALHA DE PISO (REF. ORSE
13467 – 05/2025)

m² 155,09 6,17 7,62 1.181,78
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.3.11 2010 CPU
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA
(MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)

m² 5,23 29,26 36,14 189,01

1.3.12 1570 CPU RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 01/2025) m² 526,05 7,65 9,45 4.971,17

1.3.13 98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 4,00 350,53 433,04 1.732,16

1.3.14 98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

UN 4,00 162,79 201,11 804,44

1.3.15 98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

UN 4,00 221,04 273,07 1.092,28

1.3.16 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 367,18 9,47 11,69 4.292,33

1.3.17 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 4.222,50 2,65 3,27 13.807,57

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 33.536,98

1.4.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2 3.644,17 5,26 6,49 23.650,66

1.4.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 38,90 67,51 83,40 3.244,26

1.4.3 207 CPU
LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE
4175 - 08/2022)

M² 7.219,64 0,75 0,92 6.642,06

1.5 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 11.784,81
1.5.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 71,71 97,62 120,59 8.647,50

1.5.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 122,24 8,33 10,29 1.257,84

1.5.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 54,07 28,14 34,76 1.879,47

1.6 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 81.289,24

1.6.1
FUNDAÇÕES - SAPATAS - BLOCOS (SALAS DE AULA - ACESSO -
ARQUIBANCADA QUADRA)

SUBTOTAL 23.687,52
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.1.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 58,67 24,76 30,58 1.794,12

1.6.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 27,02 146,85 181,41 4.901,69

1.6.1.3 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 22,44 89,50 110,56 2.480,96

1.6.1.4 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,50 18,86 23,29 1.036,40

1.6.1.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 43,40 14,62 18,06 783,80

1.6.1.6 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 165,50 14,90 18,40 3.045,20

1.6.1.7 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 11,60 13,20 16,30 189,08

1.6.1.8 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,58 676,95 836,30 6.339,15

1.6.1.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 7,58 332,88 411,23 3.117,12

1.6.2
FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES (SALAS DE AULA - ACESSO -
ARQUIBANCADA QUADRA)

SUBTOTAL 14.055,49

1.6.2.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 38,98 117,49 145,14 5.657,55

1.6.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,90 21,73 26,84 1.902,95

1.6.2.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,20 13,27 16,39 2.789,57

1.6.2.4 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,20 11,17 13,79 1.285,22
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.2.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,94 676,95 836,30 1.622,42

1.6.2.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,94 332,88 411,23 797,78

1.6.3
FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA - ACESSO -
ARQUIBANCADA QUADRA)

SUBTOTAL 28.419,33

1.6.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 63,57 24,76 30,58 1.943,97

1.6.3.2 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 102,12 77,83 96,15 9.818,83

1.6.3.3 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 99,50 17,66 21,81 2.170,09

1.6.3.4 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 230,30 14,90 18,40 4.237,52

1.6.3.5 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 7,30 13,20 16,30 118,99

1.6.3.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,12 676,95 836,30 6.790,75

1.6.3.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,12 332,88 411,23 3.339,18

1.6.4 BASE RESERVATÓRIO SUBTOTAL 15.126,90

1.6.4.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2 4,41 5,26 6,49 28,62

1.6.4.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 8,40 67,51 83,40 700,56

1.6.4.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 9,03 97,62 120,59 1.088,92

1.6.4.4 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,53 8,33 10,29 67,19
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1.6.4.5 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,05 28,14 34,76 71,25

1.6.4.6 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 6,53 24,76 30,58 199,68

1.6.4.7 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11,76 89,50 110,56 1.300,18

1.6.4.8 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,50 16,83 20,79 1.444,90

1.6.4.9 104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 59,00 10,46 12,92 762,28

1.6.4.10 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 7,90 16,79 20,74 163,84

1.6.4.11 95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 43,80 10,94 13,51 591,73

1.6.4.12 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,98 676,95 836,30 5.837,37

1.6.4.13 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,98 332,88 411,23 2.870,38

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (EDIFICAÇÕES) SUBTOTAL 4.433,94

1.7.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 87,42 41,06 50,72 4.433,94

1.8 ESTRUTURA SUBTOTAL 66.151,94

1.8.1 PILARES (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA) SUBTOTAL 57.698,27

1.8.1.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 234,22 117,49 145,14 33.994,69

1.8.1.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,40 21,73 26,84 4.170,93

1.8.1.3 104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,50 18,90 23,34 781,89
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1.8.1.4 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 413,30 13,27 16,39 6.773,98

1.8.1.5 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 78,80 10,39 12,83 1.011,00

1.8.1.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,79 676,95 836,30 7.351,07

1.8.1.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,79 332,88 411,23 3.614,71

1.8.2
VIGAS DE RESPALDO (SALAS DE AULA - ACESSO -
ARQUIBANCADA QUADRA)

SUBTOTAL 8.453,67

1.8.2.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 26,06 162,63 200,91 5.235,71

1.8.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,00 21,73 26,84 429,44

1.8.2.3 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,00 16,45 20,32 792,48

1.8.2.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,60 676,95 836,30 1.338,08

1.8.2.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,60 332,88 411,23 657,96

1.9 LAJES SUBTOTAL 6.812,65
1.9.1 LAJE MACIÇA SUBTOTAL 6.812,65

1.9.1.1 92514 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,57 61,07 75,44 1.853,56

1.9.1.2 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,80 14,13 17,45 1.218,01

1.9.1.3 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,46 898,13 1.109,54 2.729,46
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1.9.1.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,46 332,88 411,23 1.011,62

1.10 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 242.394,12

1.10.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.126,44 165,60 204,58 230.447,09

1.10.2 105023 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

M 107,70 70,75 87,40 9.412,98

1.10.3 105029 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024

M 37,85 54,20 66,95 2.534,05

1.11 COBERTURA SUBTOTAL 573.852,63

1.11.1 2029 CPU

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI
100775 – 12/2024)

KG 15.292,54 12,77 15,77 241.163,35

1.11.2 1359 CPU
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM,
EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 09/2025)

m² 2.251,98 75,96 93,84 211.325,80

1.11.3 2262 CPU
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
(REF. SINAPI 100326 – 09/2025)

M 188,78 51,31 63,38 11.964,87

1.11.4 2054 CPU
ACABAMENTO VEDA ONDA PARA TELHA ISOTÉRMICA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 10 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 348,96 36,96 45,66 15.933,51

1.11.5 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 241,97 60,84 75,16 18.186,46

1.11.6 101979 SINAPI
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

M 566,21 44,72 55,24 31.277,44

1.11.7 100747 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 3.100,86 11,49 14,19 44.001,20

1.12 REVESTIMENTOS PAREDES SUBTOTAL 497.026,17
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1.12.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 255,45 5,21 6,43 1.642,54

1.12.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.851,09 9,19 11,35 21.009,87

1.12.3 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 255,45 41,12 50,79 12.974,30

1.12.4 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1.851,09 61,85 76,40 141.423,27

1.12.5 104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 342,18 121,76 150,42 51.470,71

1.12.5 104612 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 1.776,77 122,33 151,12 268.505,48

1.13 FORROS SUBTOTAL 143.437,72

1.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

M2 1.554,55 67,07 82,85 128.794,46

1.13.2 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

M 926,91 12,17 15,03 13.931,45

1.13.3 1709 CPU
ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 1,00 576,18 711,81 711,81

1.14 PISOS SUBTOTAL 473.708,01

1.14.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2.862,49 3,76 4,64 13.281,95

1.14.2 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 6,43 881,98 1.089,59 7.006,06
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1.14.3 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 1.318,74 156,34 193,14 254.701,44

1.14.4 2092 CPU

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 94990 –
06/2025)

m³ 117,43 1.369,79 1.692,23 198.718,56

1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS SUBTOTAL 24.848,45

1.15.1 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 770,28 15,53 19,18 14.773,97

1.15.2 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M 33,00 116,36 143,75 4.743,75

1.15.3 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 30,73 140,42 173,47 5.330,73

1.16 ESQUADRIAS SUBTOTAL 103.102,48

1.16.1 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_11/2025

M2 94,41 528,08 652,39 61.592,13

1.16.2 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 10,71 715,14 883,48 9.462,07

1.16.3 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11,00 206,95 255,66 2.812,26

1.16.4 21 CPU
FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA,
PARA JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100707 - 01/2026)

UN 36,00 200,91 248,20 8.935,20

1.16.5 2116 CPU
PORTA EM CHAPA LISA DE AÇO, TIPO ABRIR, COM VISOR DE
VIDRO, INCLUSIVE FERRAGENS E ACABAMENTOS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11183 – 05/2025)

m² 3,78 1.066,71 1.317,81 4.981,32

1.16.6 1390 CPU

KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI
100694 - 07/2021)

UN 4,00 1.387,04 1.713,54 6.854,16
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1.16.7 1315 CPU
PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO
DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 12/2025)

m² 7,02 976,12 1.205,89 8.465,34

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA SUBTOTAL 115.772,32

1.17.1 92361 SINAPI
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 9,00 127,26 157,21 1.414,89

1.17.2 92362 SINAPI
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 9,00 203,38 251,25 2.261,25

1.17.3 94464 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN
80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 15,00 157,03 193,99 2.909,85

1.17.4 92385 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 75,09 92,76 185,52

1.17.5 92387 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 94,35 116,55 349,65

1.17.6 92389 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5,00 142,90 176,53 882,65

1.17.7 92354 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 184,65 228,11 684,33

1.17.8 102115 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70
M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2025_PS

UN 2,00 2.550,53 3.150,92 6.301,84

1.17.9 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 50,37 62,22 62,22

1.17.10 102137 SINAPI
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1,00 137,30 169,62 169,62
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1.17.11 2267 CPU
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO
TANQUE) , V: 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
CPOS/CDHU 48.02.310 -  09/2025)

UN 1,00 9.131,00 11.280,43 11.280,43

1.17.12 7107377 SICRO3
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000
litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto
armado - areia e brita comerciais

un 1,00 58.704,48 72.523,51 72.523,51

1.17.13 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,00 25,66 31,70 2.377,50

1.17.14 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 15,00 13,11 16,19 242,85

1.17.15 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,00 15,55 19,21 96,05

1.17.16 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 57,00 17,25 21,31 1.214,67

1.17.17 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,00 27,46 33,92 2.544,00

1.17.18 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 44,56 55,04 110,08

1.17.19 89452 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,00 61,25 75,66 3.858,66

1.17.20 89381 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 12,85 15,87 15,87

1.17.21 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,86 12,18 60,90

1.17.22 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 10,77 13,30 399,00

1.17.23 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00 15,70 19,39 407,19

1.17.24 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 40,96 50,60 607,20

1.17.25 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 117,79 145,51 1.018,57
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1.17.26 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 13,78 17,02 289,34

1.17.27 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 14,85 18,34 91,70

1.17.28 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 24,42 30,16 392,08

1.17.29 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 48,22 59,57 655,27

1.17.30 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 79,65 98,39 98,39

1.17.31 89631 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 103,80 128,23 256,46

1.17.32 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 21,29 26,30 131,50

1.17.33 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 12,24 15,12 75,60

1.17.34 103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 17,07 21,08 147,56

1.17.35 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 21,24 26,23 209,84

1.17.36 775 CPU
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 89764 – 07/2025)

UN 3,00 29,46 36,39 109,17

1.17.37 2138 CPU
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X60MM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 – 07/2025)

UN 2,00 42,75 52,81 105,62

1.17.38 1631 CPU
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 052238– 05/2023)

UN 1,00 88,91 109,83 109,83

1.17.39 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 7,48 9,24 258,72
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1.17.40 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51,00 11,29 13,94 710,94

1.17.41 89610 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 20,24 25,00 50,00

1.17.42 89616 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 41,29 51,00 102,00

1.18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL 86.112,72

1.18.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 25,00 24,00 29,64 741,00

1.18.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,00 30,32 37,45 1.460,55

1.18.3 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 100,00 14,79 18,27 1.827,00

1.18.4 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 37,74 46,62 466,20

1.18.5 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 136,00 42,22 52,15 7.092,40

1.18.6 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,60 62,53 77,24 1.359,42

1.18.7 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 10,69 13,20 382,80

1.18.8 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 17,88 22,08 176,64
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1.18.9 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45,00 20,83 25,73 1.157,85

1.18.10 104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 20,00 12,47 15,40 308,00

1.18.11 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 11,91 14,71 235,36

1.18.12 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 16,54 20,43 469,89

1.18.13 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 12,16 15,02 135,18

1.18.14 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 17,34 21,42 192,78

1.18.15 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 26,05 32,18 64,36

1.18.16 89810 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 32,90 40,64 284,48

1.18.17 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 20,00 15,10 18,65 373,00

1.18.18 89733 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 3,00 25,79 31,86 95,58
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1.18.19 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 17,00 47,05 58,12 988,04

1.18.20 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 26,73 33,02 627,38

1.18.21 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 47,99 59,28 118,56

1.18.22 1120 CPU

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89786 – 07/2020)

UN 2,00 55,90 69,05 138,10

1.18.23 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 43,74 54,03 216,12

1.18.24 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,96 55,54 55,54

1.18.25 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 8,00 56,78 70,14 561,12

1.18.26 1507 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89795 – 08/2025)

UN 3,00 37,57 46,41 139,23

1.18.27 338 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 8,00 47,46 58,63 469,04

1.18.28 715 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 3,00 53,47 66,05 198,15
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1.18.29 1508 CPU
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 05/2025)

UN 3,00 17,39 21,48 64,44

1.18.30 98057 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 9.990,94 12.342,80 12.342,80

1.18.31 98061 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.790,08 10.859,26 10.859,26

1.18.32 98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 4,00 8.598,26 10.622,29 42.489,16

1.18.33 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,15 97,62 120,59 18,08

1.18.34 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,15 28,14 34,76 5,21

1.19 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA SUBTOTAL 13.201,76

1.19.1 102689 SINAPI
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 96,00 105,28 130,06 12.485,76

1.19.2 102711 SINAPI
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 4,00 85,85 106,05 424,20

1.19.3 104178 SINAPI
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 10,00 23,62 29,18 291,80

1.20 LÓGICA (ESCOLA) SUBTOTAL 108.610,47

1.20.1 98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2025

UN 35,00 56,86 70,24 2.458,40

1.20.2 98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 1.900,00 10,19 12,58 23.902,00

1.20.3 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 1.165,04 1.439,29 1.439,29

Página 19 de 210



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.20.4 98304 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 3.647,87 4.506,57 4.506,57

1.20.5 98306 SINAPI
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 2,00 61,43 75,89 151,78

1.20.6 100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 18,00 33,85 41,81 752,58

1.20.7 101795 SINAPI
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 675,19 834,12 834,12

1.20.8 101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

UN 1,00 322,61 398,55 398,55

1.20.9 98267 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 10,00 11,82 14,60 146,00

1.20.10 98400 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2025

M 80,00 14,62 18,06 1.444,80

1.20.11 100561 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 171,27 211,58 211,58

1.20.12 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 157,35 194,39 777,56

1.20.13 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 16,59 20,49 122,94

1.20.14 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 19,97 24,67 74,01

1.20.15 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 186,00 12,36 15,26 2.838,36

1.20.16 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 99,00 15,74 19,44 1.924,56

1.20.17 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 19,31 23,85 23,85
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1.20.18 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,00 15,52 19,17 843,48

1.20.19 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 11,45 14,14 28,28

1.20.20 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 127,00 9,50 11,73 1.489,71

1.20.21 96562 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

M 21,00 55,06 68,02 1.428,42

1.20.22 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10,00 44,85 55,40 554,00

1.20.23 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10,00 48,98 60,50 605,00

1.20.24 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 10,64 13,14 157,68

1.20.25 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 13,57 16,76 50,28

1.20.26 92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 14,00 34,32 42,39 593,46

1.20.27 92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 30,00 11,87 14,66 439,80

1.20.28 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 117,00 9,18 11,34 1.326,78

1.20.29 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 146,00 8,43 10,41 1.519,86

1.20.30 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 21,90 97,62 120,59 2.640,92

1.20.31 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 21,90 28,14 34,76 761,24
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1.20.32 1687 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2"
COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 (REF. ORSE 714 –
05/2025)

UN 9,00 11,59 14,31 128,79

1.20.33 1713 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA
RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (REF. ORSE 720 –
05/2025)

UN 18,00 44,11 54,49 980,82

1.20.34 376 CPU
CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (REF. IOPES
160807 – 03/2025)

UN 55,00 18,63 23,01 1.265,55

1.20.35 1689 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 2,50 M  (REF. ORSE 9534 – 05/2025)

UN 2,00 50,73 62,67 125,34

1.20.36 2271 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE
REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 1,50 M  (REF. ORSE 9534 – 05/2025)

UN 53,00 50,73 62,67 3.321,51

1.20.37 1927 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1" (REF. SBC 063754 - 08/2025)

UN 12,00 12,41 15,33 183,96

1.20.38 1928 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756 - 08/2025)

UN 10,00 17,68 21,84 218,40

1.20.39 1690 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM
UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (REF. ORSE 8460 – 05/2025)

UN 1,00 1.137,55 1.405,32 1.405,32

1.20.40 1714 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000 (REF.
ORSE 7866 – 05/2025)

UN 1,00 1.087,30 1.343,25 1.343,25

1.20.41 1693 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000 (REF.
ORSE 7866 – 05/2025)

UN 1,00 4.609,20 5.694,20 5.694,20

1.20.42 1694 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES
RJ45, CAT6 (REF. SBC 059463 – 08/2025)

UN 1,00 902,62 1.115,09 1.115,09

1.20.43 1695 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX,
CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS (REF. ORSE 8507 – 05/2025)

UN 1,00 756,30 934,33 934,33

1.20.44 1696 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS
HORIZONTAIS FECHADOS (REF. ORSE 8362 – 07/2025)

UN 2,00 114,51 141,46 282,92

1.20.45 1697 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA
RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U (REF. SEINFRA C4569– 07/2020)

UN 2,00 107,06 132,26 264,52

1.20.46 1699 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 762 – 07/2020)

UN 157,00 86,11 106,38 16.701,66

1.20.47 1700 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm
(REF. ORSE 8113 – 03/2024)

UN 4,00 33,25 41,07 164,28
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1.20.48 1701 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm
(REF. ORSE 8113 – 05/2025)

UN 1,00 135,91 167,90 167,90

1.20.49 1718 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm
(REF. ORSE 7878 – 05/2025)

UN 52,00 14,32 17,69 919,88

1.20.50 1702 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50
3000mm (REF. ORSE 8318 – 05/2025)

UN 5,00 38,27 47,27 236,35

1.20.51 1703 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm (REF. ORSE 7879 –
05/2025)

UN 100,00 17,68 21,84 2.184,00

1.20.52 1704 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º
PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM (REF. ORSE 8443 –
05/2025)

UN 1,00 27,15 33,54 33,54

1.20.53 1677 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL
5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 – 04/2025)

UN 300,00 41,85 51,70 15.510,00

1.20.54 1678 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ (REF. SEDOP-
PA 171276 – 05/2025)

UN 100,00 7,96 9,83 983,00

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA) - (ESCOLA - VESTIÁRIO)

SUBTOTAL 169.253,24

1.21.1 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 65,90 81,41 162,82

1.21.2 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 19,97 24,67 1.850,25

1.21.3 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 131,00 73,53 90,83 11.898,73

1.21.4 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 33,00 59,42 73,40 2.422,20

1.21.5 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 700,00 80,53 99,48 69.636,00

1.21.6 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 490,00 68,31 84,39 41.351,10
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1.21.7 104751 SINAPI
CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA
CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN 33,00 22,32 27,57 909,81

1.21.8 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 33,00 16,42 20,28 669,24

1.21.9 104752 SINAPI
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 25,00 22,87 28,25 706,25

1.21.10 104753 SINAPI
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 33,00 27,73 34,25 1.130,25

1.21.11 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 73,50 97,62 120,59 8.863,36

1.21.12 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 73,50 28,14 34,76 2.554,86

1.21.13 1829 CPU
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11273 – 10/2025)

UN 1,00 531,74 656,91 656,91

1.21.14 1759 CPU
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS (EMENDA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS 42.05.120 - 3/2023)

UN 33,00 30,50 37,67 1.243,11

1.21.15 1494 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 90 PARA
CABO DE 35MM²  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 – 01/2026)

UN 33,00 57,39 70,89 2.339,37

1.21.16 1762 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 115 PARA
CABO DE 50MM²  HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 – 01/2026)

UN 131,00 62,12 76,74 10.052,94

1.21.17 2098 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 32
PARA CABO DE 35MM²/ CABO DE 35MM² (REF. AGETOP 070253 -
04/2025)

UN 25,00 29,31 36,20 905,00

1.21.18 1649 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 01/2025)

UN 100,00 10,39 12,83 1.283,00

1.21.19 2090 CPU
PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE DE
35MM² (REF. ORSE 11006 – 10/2025)

UN 465,00 2,82 3,48 1.618,20

1.21.20 1663 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
(REF. CPOS 39.10.130 – 01/2026)

UN 8,00 16,93 20,91 167,28

1.21.21 1719 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.160 – 01/2026)
UN 8,00 19,99 24,69 197,52

1.21.22 1808 CPU
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO
H = 30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026)

UN 116,00 60,26 74,44 8.635,04
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1.22 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SUBTOTAL 39.586,03

1.22.1 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 134,24 165,84 165,84

1.22.2 95470 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 13,00 332,08 410,25 5.333,25

1.22.3 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 853,56 1.054,48 4.217,92

1.22.4 1875 CPU
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE
JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 9273 – 12/2023)

UN 17,00 57,54 71,08 1.208,36

1.22.5 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 17,00 44,80 55,34 940,78

1.22.6 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 636,53 786,36 2.359,08

1.22.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8,00 51,04 63,05 504,40

1.22.8 1757 CPU
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. AGESUL
1301002030 - 06/2025)

m² 17,00 52,64 65,03 1.105,51

1.22.9 2244 CPU
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - (REF. AGESUL 1301004064 - 06/2025)

UN 8,00 52,64 65,03 520,24

1.22.10 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 157,46 194,52 1.361,64

1.22.11 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 66,60 82,27 575,89

1.22.12 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 16,85 20,81 145,67

1.22.13 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 16,22 20,03 320,48
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1.22.14 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 246,11 304,04 1.824,24

1.22.15 1611 CPU
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA - (REF. SINAPI 100853 - 07/2025)

UN 13,00 198,48 245,20 3.187,60

1.22.16 1711 CPU
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 202347 – 08/2025)

UN 4,00 249,34 308,03 1.232,12

1.22.17 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 521,19 643,87 1.287,74

1.22.18 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 159,18 196,65 393,30

1.22.19 86922 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 933,32 1.153,02 1.153,02

1.22.20 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 23,99 29,63 29,63

1.22.21 104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 81,05 100,12 1.401,68

1.22.22 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 120,43 148,77 297,54

1.22.23 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 12,00 658,99 814,11 9.769,32

1.22.24 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 1,00 203,00 250,78 250,78

1.23 URBANIZAÇÃO (ESCOLA) SUBTOTAL 183.087,28
1.23.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 4.515,10 4,16 5,13 23.162,46
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1.23.2 105521 SINAPI
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO.
AF_07/2024

M2 4.515,10 3,48 4,29 19.369,77

1.23.3 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 4.515,10 5,09 6,28 28.354,82

1.23.4 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 4.515,10 20,12 24,85 112.200,23

1.24 PINTURAS (ESCOLA) SUBTOTAL 150.621,59

1.24.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.106,54 3,83 4,73 9.963,93

1.24.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 255,45 19,33 23,88 6.100,14

1.24.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.106,54 13,90 17,17 36.169,29

1.24.4 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2.731,79 22,12 27,32 74.632,50

1.24.5 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 250,29 68,47 84,58 21.169,52

1.24.6 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 170,37 12,29 15,18 2.586,21

1.25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESCOLA - VESTIÁRIO) SUBTOTAL 507.311,55

1.25.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.500,00 5,04 6,22 27.990,00

1.25.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 6.000,00 7,83 9,67 58.020,00

1.25.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 38,00 10,94 13,51 513,38

1.25.4 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 659,00 18,94 23,39 15.414,01

1.25.5 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 368,00 29,73 36,72 13.512,96

1.25.6 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 196,00 32,77 40,48 7.934,08
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1.25.7 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 198,00 45,36 56,03 11.093,94

1.25.8 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 96,00 118,04 145,82 13.998,72

1.25.9 92996 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 396,00 185,67 229,37 90.830,52

1.25.10 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 31,84 39,33 707,94

1.25.11 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 48,38 59,76 717,12

1.25.12 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 64,91 80,18 1.202,70

1.25.13 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 47,00 48,98 60,50 2.843,50

1.25.14 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 37,70 46,57 698,55

1.25.15 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 60,10 74,24 1.262,08

1.25.16 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 33,35 41,20 659,20

1.25.17 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00 51,32 63,40 4.564,80

1.25.18 92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 35,47 43,81 131,43

1.25.19 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 27,00 12,14 14,99 404,73
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1.25.20 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 33,00 13,16 16,25 536,25

1.25.21 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 33,00 59,58 73,60 2.428,80

1.25.22 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 75,35 93,08 186,16

1.25.23 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 83,22 102,80 616,80

1.25.24 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 100,45 124,09 248,18

1.25.25 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 161,20 199,14 1.593,12

1.25.26 101898 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL
DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1.362,45 1.683,17 1.683,17

1.25.27 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 256,00 20,81 25,70 6.579,20

1.25.28 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 57,00 35,80 44,22 2.520,54

1.25.29 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 77,00 20,74 25,62 1.972,74

1.25.30 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 88,00 13,35 16,49 1.451,12

1.25.31 104758 SINAPI
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 222,00 17,10 21,12 4.688,64

1.25.32 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 291,00 10,64 13,14 3.823,74

1.25.33 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 13,57 16,76 167,60

1.25.34 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750,00 12,36 15,26 11.445,00

1.25.35 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,00 16,59 20,49 1.004,01
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1.25.36 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 330,00 15,74 19,44 6.415,20

1.25.37 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00 19,97 24,67 814,11

1.25.38 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 155,00 15,52 19,17 2.971,35

1.25.39 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 19,31 23,85 119,25

1.25.40 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 341,00 9,50 11,73 3.999,93

1.25.41 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 11,45 14,14 141,40

1.25.42 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 20,00 44,85 55,40 1.108,00

1.25.43 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 12,00 48,98 60,50 726,00

1.25.44 1804 CPU
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA
40CM, 30W (REF. SBC 060121 – 08/2025)

UN 10,00 183,34 226,49 2.264,90

1.25.45 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 634,86 784,30 784,30

1.25.46 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 664,00 9,18 11,34 7.529,76

1.25.47 103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 30,00 17,25 21,31 639,30

1.25.48 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 8,43 10,41 104,10

1.25.49 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 127,00 11,99 14,81 1.880,87
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1.25.50 97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 17,88 22,08 331,20

1.25.51 97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00 22,71 28,05 2.805,00

1.25.52 97887 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 303,76 375,26 4.127,86

1.25.53 97888 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 586,91 725,06 2.175,18

1.25.54 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 37,80 97,62 120,59 4.558,30

1.25.55 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 37,80 28,14 34,76 1.313,92

1.25.56 96563 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

M 23,73 61,77 76,31 1.811,09

1.25.57 1634 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS
175V - 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894
- 05/2025)

UN 44,00 112,85 139,41 6.134,04

1.25.58 1635 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES 160612 – 03/2025)

UN 9,00 36,94 45,63 410,67

1.25.59 2078 CPU
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005165 - 01/2025)

UN 1,00 167,86 207,37 207,37

1.25.60 1707 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/
PARAFUSO" (REF. SEINFRA-CE C0466 – 05/2025)

UN 600,00 10,07 12,44 7.464,00

1.25.61 1649 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 01/2025)

UN 33,00 10,39 12,83 423,39

1.25.62 1652 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (REF. ORSE 11751 – 05/2025)

UN 2,00 56,29 69,54 139,08

1.25.63 1654 CPU
ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG (REF. AGETOP 070218
– 04/2025)

UN 2.500,00 3,31 4,08 10.200,00

1.25.64 1658 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED
QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W (REF. SINAPI
103788 - 06/2025)

UN 65,00 62,33 77,00 5.005,00
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1.25.65 1660 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS 39.10.060 – 01/2026)

UN 40,00 15,21 18,79 751,60

1.25.66 1661 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2
(REF. CPOS 39.10.080 – 06/2025)

UN 16,00 15,09 18,64 298,24

1.25.67 1662 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.120 – 02/2022)
UN 24,00 16,78 20,73 497,52

1.25.68 1663 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
(REF. CPOS 39.10.130 – 01/2026)

UN 8,00 16,93 20,91 167,28

1.25.69 1664 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.240 – 01/2026)
UN 4,00 29,19 36,06 144,24

1.25.70 2100 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS 39.10.250 – 02/2022)

UN 12,00 42,63 52,66 631,92

1.25.71 1666 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO
COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A (REF.
ORSE 12231 – 12/2025)

UN 2,00 1.511,48 1.867,28 3.734,56

1.25.72 1667 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO
COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF.
ORSE 12231 – 12/2025)

UN 6,00 1.405,65 1.736,54 10.419,24

1.25.73 2101 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO
PRINCIPAL DE 422A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR
GERAL DE 400A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A;  97A; E 
73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS
TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS.
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL,
TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE
II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA
COMPOSIÇÃO DO QDGBT – (REF. ORSE 12233 – OUT/2022)

UN 1,00 1.838,91 2.271,78 2.271,78

1.25.74 1895 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED
QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 48W (REF. ORSE
13177 - 05/2025)

UN 205,00 226,14 279,37 57.270,85

1.25.75 1927 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1" (REF. SBC 063754 - 08/2025)

UN 20,00 12,41 15,33 306,60
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1.25.76 1928 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756 - 08/2025)

UN 20,00 17,68 21,84 436,80

1.25.77 1671 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 763 – 05/2025)

UN 180,00 145,45 179,68 32.342,40

1.25.78 1672 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X
3000mm (REF. ORSE 11295 – 05/2025)

UN 60,00 32,54 40,19 2.411,40

1.25.79 1673 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO
90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #200 X 100MM (REF. SEDOP
1716013 – 02/2025)

UN 2,00 119,38 147,48 294,96

1.25.80 1674 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm (REF. ORSE 12574, 9816
E 11038 – 07/2020)

UN 120,00 27,01 33,36 4.003,20

1.25.81 1675 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X
3000mm (REF. ORSE  11292, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 10,00 65,01 80,31 803,10

1.25.82 1676 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF. ORSE 11290 – 05/2025)

UN 8,00 69,31 85,62 684,96

1.25.83 1677 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL
5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 – 04/2025)

UN 360,00 41,85 51,70 18.612,00

1.25.84 1678 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ (REF. SEDOP-
PA 171276 – 05/2025)

UN 120,00 7,96 9,83 1.179,60

1.26 ACESSIBILIDADE SUBTOTAL 71.115,35

1.26.1 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 346,08 427,54 1.710,16

1.26.2 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 329,86 407,50 815,00

1.26.3 100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 304,44 376,10 1.504,40

1.26.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 299,52 370,02 1.480,08

1.26.5 91987 SINAPI
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 50,52 62,41 249,64
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1.26.6 459 CPU

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE
7324 - 09/2019)

m² 109,81 196,29 242,49 26.627,82

1.26.7 2134 CPU

PISO TÁTIL ALERTA E/OU DIRECIONAL EM PLACAS DE
BORRACHAS SINTÉTICA FLEXÍVEL DE 250 X 250 X 5MM,
ASSENTADO SOBRE ÁREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO
(REF. AGESUL 2401003020 – 06/2025)

UN 1.153,00 21,77 26,89 31.004,17

1.26.8 1488 CPU

PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E
BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS
POR ADESIVOS DUPLA FACE, TB-25 DA TOTAL ACESSIBILIDADE
OU SIMILAR (REF. AGESUL 2401002058 – 06/2025)

UN 25,00 68,71 84,88 2.122,00

1.26.9 2129 CPU
PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM
VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS (REF. AGESUL
2401002058  –  06/2025)

UN 66,00 68,71 84,88 5.602,08

1.27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 320.180,18

1.27.1 103315 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 69,60 238,12 294,17 20.474,23

1.27.2 102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 417,60 34,48 42,59 17.785,58

1.27.3 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 88,00 1.297,06 1.602,38 141.009,44

1.27.4 103304 SINAPI

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021

UN 33,00 1.253,40 1.548,45 51.098,85

1.27.5 2060 CPU
COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 - NÚMERO 9 (E = 4 MM –
31,63KG/M2) (REF. SBC 073401 – 04/2025)

m² 8,16 1.860,41 2.298,35 18.754,53

1.27.6 103001 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 80,00 195,85 241,95 19.356,00
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1.27.7 1788 CPU

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4 TORNEIRAS -
CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS,
APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. EMOP 18.025.0007-A -
09/2025)

UN 3,00 4.086,66 5.048,65 15.145,95

1.27.8 2247 CPU
CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTENCIA (REF.
SEINFRA C0670 - 08/2025)

UN 1,00 149,01 184,08 184,08

1.27.9 1710 CPU

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA
FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS
PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

UN 12,00 2.453,43 3.030,96 36.371,52

1.28 ACESSÓRIOS QUADRA POLIESPORTIVA SUBTOTAL 13.253,88

1.28.1 103769 SINAPI
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM
AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1,00 4.122,53 5.092,97 5.092,97

1.28.2 1776 CPU

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO
COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA
PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL
PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA
COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(REF. SEINFRA C1351
- 06/2025)

CJ 1,00 2.501,45 3.090,29 3.090,29

1.28.3 1775 CPU

CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO
4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
(REF. SEINFRA C1349 - 06/2025)

CJ 1,00 4.104,44 5.070,62 5.070,62

1.29 CENTRAL DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) SUBTOTAL 9.001,78

1.29.1 100788 SINAPI
KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR -
ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E
25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 636,64 786,50 1.573,00

1.29.2 95249 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 51,67 63,83 191,49

1.29.3 2280 CPU
VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" -
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - (REF. ORSE 8984 - 09/2025)

UN 2,00 122,92 151,85 303,70

1.29.4 101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 176,01 217,44 217,44
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1.29.5 2282 CPU
TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. SINAPI
104587 - 09/2025)

UN 2,00 12,90 15,93 31,86

1.29.6 1189 CPU
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE
300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) (REF. ORSE 9092 – 09/2025)

UN 1,00 59,87 73,96 73,96

1.29.7 2285 CPU
PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA
RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M - (REF.
CPOS/CDHU 47.20.070 - 09/2025)

UN 8,70 27,73 34,25 297,97

1.29.8 92905 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 42,04 51,93 51,93

1.29.9 92705 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 11,00 42,66 52,70 579,70

1.29.10 100788 SINAPI
KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR -
ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E
25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 636,64 786,50 786,50

1.29.11 103811 SINAPI

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

UN 15,00 40,88 50,50 757,50

1.29.12 100808 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO
EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 96,36 34,75 42,93 4.136,73

1.30 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 12.161,84

1.30.1 99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS M2 94,41 2,77 3,42 322,88

1.30.2 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS M2 22,68 1,15 1,42 32,20

1.30.3 99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

M2 1.318,74 4,26 5,26 6.936,57

1.30.4 99806 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

M2 342,18 3,07 3,79 1.296,86

1.30.5 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 1.677,62 1,73 2,13 3.573,33

2.0 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA - QUADRAS DE AREIA
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 28.057,64

2.1.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2 1.266,84 5,26 6,49 8.221,79
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2.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 237,84 67,51 83,40 19.835,85

2.2 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 27.371,77
2.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 48,17 97,62 120,59 5.808,82

2.2.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 63,61 8,33 10,29 654,54

2.2.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 34,94 28,14 34,76 1.214,51

2.2.4 101146 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 506,73 14,26 17,61 8.923,51

2.2.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 3.293,70 2,65 3,27 10.770,39

2.3 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 65.652,35
2.3.1 FUNDAÇÕES - ESTACA/BLOCO (CAMPO SINTÉTICO) SUBTOTAL 34.917,43

2.3.1.1 1640 CPU
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM ESTACAS
MOLDADA IN LOCO OU PRE-MOLDADAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017 (REF. SINAPI 96617 03/2023)

m² 2,56 24,76 30,58 78,28

2.3.1.2 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 68,40 16,79 20,74 1.418,61

2.3.1.3 95576 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 147,00 13,02 16,08 2.363,76

2.3.1.4 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 31,76 24,76 30,58 971,22

2.3.1.5 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 77,44 89,50 110,56 8.561,76

2.3.1.6 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 215,50 18,86 23,29 5.018,99

2.3.1.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 13,23 676,95 836,30 11.064,24
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2.3.1.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 13,23 332,88 411,23 5.440,57

2.3.2 FUNDAÇÕES - TOCO DE PILAR (CAMPO SINTÉTICO) SUBTOTAL 10.472,39

2.3.2.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,96 117,49 145,14 3.622,69

2.3.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,30 21,73 26,84 1.779,49

2.3.2.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 224,10 13,27 16,39 3.672,99

2.3.2.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,12 676,95 836,30 936,65

2.3.2.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,12 332,88 411,23 460,57

2.3.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTÉTICO) 20.262,53

2.3.3.1 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 61,05 33,61 41,52 2.534,79

2.3.3.2 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 72,01 77,83 96,15 6.923,76

2.3.3.3 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 96,80 17,66 21,81 2.111,20

2.3.3.4 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 205,30 14,90 18,40 3.777,52

2.3.3.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,94 676,95 836,30 3.295,02

2.3.3.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,94 332,88 411,23 1.620,24

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO SUBTOTAL 3.669,59

2.4.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 72,35 41,06 50,72 3.669,59
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2.5 ESTRUTURA SUBTOTAL 10.596,89
2.5.1 PILARES SUBTOTAL 10.596,89

2.5.1.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,44 117,49 145,14 5.434,04

2.5.1.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,90 21,73 26,84 1.205,11

2.5.1.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 113,60 13,27 16,39 1.861,90

2.5.1.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,68 676,95 836,30 1.404,98

2.5.1.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,68 332,88 411,23 690,86

2.6 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 25.151,06

2.6.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 122,94 165,60 204,58 25.151,06

2.7 REVESTIMENTO PAREDES SUBTOTAL 27.321,73

2.7.1 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2 227,89 9,79 12,09 2.755,19

2.7.2 87809 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 227,89 87,26 107,80 24.566,54

2.8 PISOS SUBTOTAL 148.873,36

2.8.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.258,52 3,76 4,64 5.839,53
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2.8.2 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3 91,81 275,44 340,27 31.240,18

2.8.3 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 91,81 274,88 339,58 31.176,83

2.8.4 1469 CPU

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA GRADUADA,
CLASSIFICADA – PÓ DE BRITA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (REF. SINAPI
100324 – 11/2021)

m³ 91,81 270,62 334,32 30.693,91

2.8.5 1465 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM,
ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ
SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (REF. ORSE 10042 – 02/2022)

m² 918,14 35,90 44,35 40.719,50

2.8.6 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

M3 34,03 218,92 270,45 9.203,41

2.9 PINTURAS SUBTOTAL 8.765,05

2.9.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 227,89 3,83 4,73 1.077,91

2.9.2 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 227,89 13,90 17,17 3.912,87

2.9.3 100723 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 240,86 12,69 15,67 3.774,27

2.10 ALAMBRADO/REDE/GRAMA SINTÉTICA SUBTOTAL 293.318,67

2.10.1 2021 CPU

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA
FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (EXCETO MURETA).
AF_03/2021 (REF. SINAPI 102364 – 12/2024)

m² 748,50 189,42 234,00 175.149,00
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2.10.2 2022 CPU

PORTÃO PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA
FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (EXCETO MURETA).
AF_03/2021 (REF. SINAPI 102364 – 11/2021)

m² 12,90 189,42 234,00 3.018,60

2.10.3 1466 CPU
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO (2,20 X 5,00)
(MAIS 0,50 ENTERRADO) (REF. AMM CIV 003)

UN 2,00 5.235,02 6.467,34 12.934,68

2.10.4 2023 CPU

REDE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO LATERAL, EM NYLON
PARA QUADRA/CAMPO DE ESPORTE, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM REDE EM
NYLON FIO 4MM, MALHA 12X12CM – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102364 – 12/2024)

m² 385,92 151,42 187,06 72.190,19

2.10.5 2025 CPU
REDE DE PROTEÇÃO PARA TETO, EM NYLON FIO 2MM MALHA
12X12 CM PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. IOPES 200721 – 11/2024)

m² 937,44 25,93 32,03 30.026,20

2.11 LIMPEZA FINAL 6.701,58
2.11.1 2133 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 – 06/2025) m² 1.266,84 4,29 5,29 6.701,58

3.0 ILUMINAÇÃO QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL - POSTO DE TRANFORMAÇÃO
3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXTERNA E CAMPO SINTÉTICO) SUBTOTAL 158.684,57

3.1.1 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 611,00 11,83 14,61 8.926,71

3.1.2 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.880,00 8,38 10,35 19.458,00

3.1.3 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,00 18,94 23,39 5.145,80

3.1.4 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 246,00 29,73 36,72 9.033,12
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3.1.5 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 32,77 40,48 2.024,00

3.1.6 101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ
180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 36,00 374,75 462,96 16.666,56

3.1.7 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 12,00 40,02 49,44 593,28

3.1.8 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 13,00 57,54 71,08 924,04

3.1.9 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 61,58 76,07 76,07

3.1.10 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 78,34 96,78 193,56

3.1.11 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 83,22 102,80 102,80

3.1.12 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 161,20 199,14 398,28

3.1.13 690 CPU
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005135 - 01-2025)

UN 12,00 116,28 143,65 1.723,80

3.1.14 2078 CPU
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005165 - 01/2025)

UN 1,00 167,86 207,37 207,37

3.1.15 105955 SINAPI
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 12,00 2.496,33 3.083,96 37.007,52

3.1.16 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 270,00 8,43 10,41 2.810,70

3.1.17 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00 11,99 14,81 1.481,00

3.1.18 95777 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 23,00 26,64 32,91 756,93

3.1.34 2074 CPU
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(REF. SINAPI 96979 - 05/2025)

M 6,00 15,15 18,71 112,26
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3.1.19 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00 73,53 90,83 1.089,96

3.1.20 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00 16,42 20,28 243,36

3.1.21 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 24,43 30,18 663,96

3.1.22 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 26,00 157,35 194,39 5.054,14

3.1.23 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 249,08 307,71 615,42

3.1.24 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 55,50 97,62 120,59 6.692,74

3.1.25 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 55,50 23,35 28,84 1.600,62

3.1.26 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 16,59 20,49 2.458,80

3.1.27 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 634,86 784,30 784,30

3.1.28 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1.021,22 1.261,61 1.261,61

3.1.38 1649 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 01/2025)

UN 40,00 10,39 12,83 513,20

3.1.32 1900 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA (REF.
AGETOP 071841– 04/2025)

UN 48,00 35,28 43,58 2.091,84
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3.1.33 1901 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO
GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM (REF. AGESUL 1201008180 – 01/2025)

UN 96,00 2,55 3,15 302,40

3.1.35 2085 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO
LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM (REF. AGETOP 071110 –
04/2025)

UN 16,00 109,58 135,37 2.165,92

3.1.36 1892 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PLANA
619MM (REF. 071765 AGETOP - 04/2025)

UN 32,00 34,27 42,33 1.354,56

3.1.37 1682 CPU

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA
ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP
071761 – 04/2025)

M² 3,00 650,71 803,88 2.411,64

3.1.39 1908 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO
ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B - (REF. SBC 069018 – 07/2025)

UN 10,00 1.759,62 2.173,83 21.738,30

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) SUBTOTAL 21.767,70

3.2.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 580,00 5,04 6,22 3.607,60

3.2.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 180,00 7,83 9,67 1.740,60

3.2.3 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 57,54 71,08 426,48

3.2.4 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 83,22 102,80 102,80

3.2.5 690 CPU
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005135 - 01-2025)

UN 4,00 116,28 143,65 574,60

3.2.6 95777 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 23,00 26,64 32,91 756,93

3.2.7 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 12,36 15,26 1.648,08
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3.2.8 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 634,86 784,30 784,30

3.2.9 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 157,35 194,39 194,39

3.2.10 111 CPU
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" - FORNECIMENTO E
FIXAÇÃO (REF. ORSE 8441 - 05/2025)

UN 72,00 7,66 9,46 681,12

3.2.11 1652 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (REF. ORSE 11751 – 05/2025)

UN 1,00 56,29 69,54 69,54
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3.2.12 1682 CPU

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA
ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP
071761 – 04/2025)

M² 2,00 650,71 803,88 1.607,76

3.2.13 532 CPU
REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12870 – 05/2025)

UN 3,00 36,01 44,48 133,44

3.2.14 2084 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED,
200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W,
TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO
FRIO) (REF. ORSE 13148 – 05/2025)

UN 20,00 152,57 188,48 3.769,60

3.2.15 1928 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756 - 08/2025)

UN 5,00 17,68 21,84 109,20

3.2.16 1984 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
50 X 50 X 3000 MM (REF. ORSE 765 – 05/2025)

UN 33,00 25,11 31,02 1.023,66

3.2.17 2103 CPU
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 765 - 05/2025)

UN 11,00 14,01 17,30 190,30

3.2.18 2104 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm (REF. ORSE 765 - 05/2025)

UN 22,00 18,60 22,97 505,34

3.2.19 2105 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm
(REF. ORSE 8686 – 05/2025)

UN 1,00 83,98 103,74 103,74

3.2.20 2106 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X
3000mm (REF. ORSE 726 – 05/2025)

UN 2,00 33,54 41,43 82,86

3.2.21 2107 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE 50 X 50MM (REF. ORSE 7880 – 05/2025)

UN 1,00 21,78 26,90 26,90

3.2.22 1677 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL
5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 – 04/2025)

UN 66,00 41,85 51,70 3.412,20

3.2.23 1678 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ (REF. SEDOP-
PA 171276 – 05/2025)

UN 22,00 7,96 9,83 216,26
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3.3 POSTO DE TRASFORMAÇÃO - 150kVA; 13,8kV - 220/127V SUBTOTAL 110.050,92

3.3.1 102106 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 44.520,75 55.000,93 55.000,93

3.3.2 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 157,35 194,39 194,39

3.3.3 97884 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,00 942,60 1.164,48 1.164,48

3.3.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 73,53 90,83 272,49

3.3.5 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 8,00 68,31 84,39 675,12

3.3.6 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 59,42 73,40 73,40

3.3.7 101549 SINAPI
GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 3,00 18,16 22,43 67,29

3.3.8 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,60 97,62 120,59 192,94

3.3.9 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,60 23,35 28,84 46,14

3.3.10 103491 SINAPI
CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO
REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M3 1,50 743,56 918,59 1.377,88

3.3.11 1682 CPU

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA
ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP
071761 – 04/2025)

M² 3,00 650,71 803,88 2.411,64

3.3.12 1903 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS 39.10.246 – 02/2022)

UN 12,00 42,00 51,88 622,56
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3.3.13 1720 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.200 – 02/2022)
UN 4,00 20,35 25,14 100,56

3.3.14 1886 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE3-T-PR PARA
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150,00kVA, 13.8KV, 220/127V, EM
POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 (EXCETO POSTE E
TRANSFORMADOR) (REF. SINAPI 83394 – 10/2017)

UN 1,00 35.474,82 43.825,59 43.825,59

3.3.15 1483 CPU

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DE SECAO DUPLO T
COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE
SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (REF. SINAPI 100583 -
01/2022)

UN 1,00 3.258,47 4.025,51 4.025,51

4.0 VESTIÁRIO
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 3.828,06

4.1.1 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 45,90 67,51 83,40 3.828,06

4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUBTOTAL 100.465,66
4.2.1 SERVIÇOS EM SOLO SUBTOTAL 17.223,06

4.2.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 37,99 106,64 131,74 5.004,80

4.2.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 15,87 117,41 145,04 2.301,78

4.2.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 58,77 8,33 10,29 604,74

4.2.1.4 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 2,87 993,68 1.227,59 3.523,18

4.2.1.5 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 39,01 28,14 34,76 1.355,98

4.2.1.6 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 72,65 41,06 50,72 3.684,80
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4.2.1.7 100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 18,56 9,55 11,79 218,82

4.2.1.8 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 185,60 2,31 2,85 528,96

4.2.2 SAPATAS SUBTOTAL 18.929,32

4.2.2.1 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_01/2024

M2 23,12 297,96 368,09 8.510,24

4.2.2.2 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 192,50 13,20 16,30 3.137,75

4.2.2.3 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,89 1.000,67 1.236,22 7.281,33

4.2.3 TOCO DOS PILARES SUBTOTAL 3.793,04

4.2.3.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,64 117,49 145,14 1.399,14

4.2.3.2 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,42 1.235,64 1.526,50 641,13

4.2.3.3 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10 14,74 18,20 420,42

4.2.3.4 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 71,60 11,32 13,98 1.000,96

4.2.3.5 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,30 9,48 11,71 331,39

4.2.4 VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 17.284,46

4.2.4.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 59,55 77,83 96,15 5.725,73
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4.2.4.2 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 56,00 17,66 21,81 1.221,36

4.2.4.3 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 124,30 14,90 18,40 2.287,12

4.2.4.4 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 63,10 13,20 16,30 1.028,53

4.2.4.5 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,68 1.000,67 1.236,22 7.021,72

4.2.5 PILARES SUBTOTAL 10.341,21

4.2.5.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 33,93 117,49 145,14 4.924,60

4.2.5.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,30 14,74 18,20 733,46

4.2.5.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,50 11,32 13,98 1.404,99

4.2.5.4 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,30 9,48 11,71 530,46

4.2.5.5 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,80 1.235,64 1.526,50 2.747,70

4.2.6 VIGAS SUPERIORES SUBTOTAL 28.657,72

4.2.6.1 92450 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,42 402,54 497,29 22.586,91

4.2.6.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,70 14,74 18,20 613,34

4.2.6.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,40 12,78 15,78 1.505,41
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4.2.6.4 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,50 11,32 13,98 90,87

4.2.6.5 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,48 898,13 1.109,54 3.861,19

4.2.7 CONTRAPISO ARMADO SUBTOTAL 4.236,85

4.2.7.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 85,40 3,76 4,64 396,25

4.2.7.2 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 151,67 18,75 23,16 3.512,67

4.2.7.3 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021

M2 85,40 3,11 3,84 327,93

4.3 ALVENARIA SUBTOTAL 32.013,29

4.3.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 208,00 107,77 133,13 27.691,04

4.3.2 105024 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

M 33,60 57,22 70,68 2.374,84

4.3.3 105030 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024

M 22,20 44,47 54,93 1.219,44

4.3.4 93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 45,90 12,84 15,86 727,97

4.4 COBERTURA SUBTOTAL 48.571,87
4.4.1 COBERTURA - TELHAMENTO SUBTOTAL 22.939,17

4.4.1.1 1359 CPU
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM,
EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 09/2025)

m² 150,93 75,96 93,84 14.163,27

4.4.1.2 2054 CPU
ACABAMENTO VEDA ONDA PARA TELHA ISOTÉRMICA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 10 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 38,70 36,96 45,66 1.767,04
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4.4.1.3 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 19,35 172,09 212,59 4.113,61

4.4.1.4 2123 CPU
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTÉRMICA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 10 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 15,60 36,96 45,66 712,29

4.4.1.5 2124 CPU

TESTEIRA EM CHAPA METÁLICA N. 16 SEM SUSTENTAÇÃO
(CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA) –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 0901000142 –
06/2025)

m² 10,49 168,45 208,10 2.182,96

4.4.2 ESTRUTURA DA COBERTURA SUBTOTAL 25.632,70

4.4.2.1 2029 CPU

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI
100775 – 12/2024)

KG 1.473,40 12,77 15,77 23.235,51

4.4.2.2 100747 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 153,13 11,49 14,19 2.172,91

4.4.2.3 2246 CPU
CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 5 1/2 FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO
(REF. ORSE 14016 - 08/2025)

UN 12,00 15,13 18,69 224,28

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO SUBTOTAL 10.012,76
4.5.1 AREAS MOLHADAS SUBTOTAL 4.013,97

4.5.1.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023

M2 56,96 57,05 70,47 4.013,97

4.5.2 PISOS SUBTOTAL 4.184,90

4.5.2.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 82,51 41,06 50,72 4.184,90

4.5.3 PISOS SUBTOTAL 1.813,89

4.5.3.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023

M2 25,74 57,05 70,47 1.813,89

4.6 REVESTIMENTOS SUBTOTAL 82.562,99
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4.6.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 416,00 5,21 6,43 2.674,88

4.6.2 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 119,47 61,85 76,40 9.127,50

4.6.3 87535 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 229,11 36,91 45,59 10.445,12

4.6.4 2125 CPU

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
(REF. SINAPI 104611 – 06/2025)

m² 229,11 213,10 263,26 60.315,49

4.7 FORRO SUBTOTAL 7.637,75

4.7.1 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

M2 82,51 53,51 66,10 5.453,91

4.7.2 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

M 97,94 12,17 15,03 1.472,03

4.7.3 1844 CPU
ALÇAPÃO 70X100CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 1,00 576,18 711,81 711,81

4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA SUBTOTAL 12.198,71

4.8.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 25,66 31,70 1.902,00

4.8.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 26,00 34,58 42,72 1.110,72

4.8.3 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 26,00 17,25 21,31 554,06

4.8.4 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,00 27,46 33,92 644,48

4.8.5 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 61,00 44,56 55,04 3.357,44
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4.8.6 89381 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 12,85 15,87 190,44

4.8.7 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 9,86 12,18 267,96

4.8.8 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,56 17,98 143,84

4.8.9 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 15,70 19,39 174,51

4.8.10 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 40,96 50,60 50,60

4.8.11 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 98,84 122,10 854,70

4.8.12 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 13,78 17,02 340,40

4.8.13 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,85 18,34 146,72

4.8.14 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 24,42 30,16 60,32

4.8.15 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 48,22 59,57 953,12

4.8.16 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 79,65 98,39 98,39

4.8.17 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 21,29 26,30 157,80

4.8.18 89380 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 11,00 13,58 54,32

4.8.19 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,24 15,12 30,24
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4.8.20 103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 17,07 21,08 126,48

4.8.21 103969 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 19,96 24,65 98,60

4.8.22 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 21,24 26,23 183,61

4.8.23 105141 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 31,43 38,82 38,82

4.8.24 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 7,48 9,24 184,80

4.8.25 89553 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 6,39 7,89 63,12

4.8.26 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 11,29 13,94 334,56

4.8.27 89613 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 31,03 38,33 76,66

4.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL 43.478,45

4.9.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,00 24,00 29,64 503,88

4.9.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 40,00 30,32 37,45 1.498,00

4.9.3 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 100,00 14,79 18,27 1.827,00
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4.9.4 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,00 37,74 46,62 979,02

4.9.5 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 54,00 42,22 52,15 2.816,10

4.9.6 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00 10,69 13,20 356,40

4.9.7 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 17,88 22,08 353,28

4.9.8 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 20,83 25,73 617,52

4.9.9 104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 10,00 12,47 15,40 154,00

4.9.10 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 11,91 14,71 220,65

4.9.11 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00 16,54 20,43 735,48

4.9.12 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 12,16 15,02 60,08

4.9.13 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 17,34 21,42 85,68
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4.9.14 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 26,05 32,18 32,18

4.9.15 89810 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 32,90 40,64 203,20

4.9.16 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 15,00 15,10 18,65 279,75

4.9.17 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 8,00 47,05 58,12 464,96

4.9.18 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 26,73 33,02 792,48

4.9.19 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 43,74 54,03 216,12

4.9.20 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 44,96 55,54 277,70

4.9.21 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 4,00 56,78 70,14 280,56

4.9.22 1507 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89795 – 08/2025)

UN 6,00 37,57 46,41 278,46

4.9.23 338 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 4,00 47,46 58,63 234,52
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4.9.24 715 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 3,00 53,47 66,05 198,15

4.9.25 1508 CPU
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 05/2025)

UN 8,00 17,39 21,48 171,84

4.9.26 98055 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 7.181,52 8.872,04 8.872,04

4.9.27 98060 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 6.286,57 7.766,42 7.766,42

4.9.28 98063 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 5.343,61 6.601,49 13.202,98

4.10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SUBTOTAL 28.931,14

4.10.1 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 134,24 165,84 1.990,08

4.10.2 95470 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 6,00 332,08 410,25 2.461,50

4.10.3 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 853,56 1.054,48 2.108,96

4.10.4 1875 CPU
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE
JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 9273 – 12/2023)

UN 8,00 57,54 71,08 568,64

4.10.5 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 8,00 44,80 55,34 442,72

4.10.6 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 636,53 786,36 6.290,88
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4.10.7 1757 CPU
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. AGESUL
1301002030 - 06/2025)

m² 8,00 52,64 65,03 520,24

4.10.8 2244 CPU
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - (REF. AGESUL 1301004064 - 06/2025)

UN 2,00 52,64 65,03 130,06

4.10.9 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 157,46 194,52 389,04

4.10.10 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,60 82,27 164,54

4.10.11 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 16,85 20,81 41,62

4.10.12 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 16,22 20,03 200,30

4.10.13 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 246,11 304,04 2.432,32

4.10.14 1611 CPU
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA - (REF. SINAPI 100853 - 07/2025)

UN 8,00 198,48 245,20 1.961,60

4.10.15 1711 CPU
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 202347 – 08/2025)

UN 2,00 249,34 308,03 616,06

4.10.16 104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 81,05 100,12 1.802,16

4.10.17 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 120,43 148,77 297,54

4.10.18 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8,00 658,99 814,11 6.512,88

4.11 ESQUADRIAS SUBTOTAL 30.962,86
4.11.1 PORTAS SUBTOTAL 22.342,35

Página 59 de 210



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

4.11.1.1 2126 CPU

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA CORRUGADA Nº18, PARA
BANHEIRO PCD, DIMENSÕES 100X210CM, INCLUSIVE REQUADRO
EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR
METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO INOX,
FECHADURA (CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC - EE-ESQ-C454)

UN 1,00 1.606,51 1.984,68 1.984,68

4.11.1.2 2127 CPU

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA CORRUGADA Nº18,
DIMENSÕES 100X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO,
PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO INOX, FECHADURA,
REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA
SOLDADA EM REQUADRO DE METALON (CONFORME DETALHE
DE  ESQUADRIAS  PADRÃO  SEDUC - EE-ESQ-C365)

UN 1,00 1.832,61 2.264,00 2.264,00

4.11.1.3 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 20,48 715,14 883,48 18.093,67

4.11.2 JANELAS SUBTOTAL 8.620,51

4.11.2.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 10,08 692,26 855,21 8.620,51

4.12 PINTURA SUBTOTAL 55.505,90

4.12.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 231,03 3,83 4,73 1.092,77

4.12.2 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 136,20 31,76 39,23 5.343,12

4.12.3 96129 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 94,83 37,02 45,73 4.336,57

4.12.4 1748 CPU
(COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI
95626 - 4/2023)

m² 82,51 19,60 24,21 1.997,56

4.12.5 1749 CPU
(COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
(REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

m² 158,12 127,27 157,22 24.859,62
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4.12.6 1743 CPU
APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS (RE. SINAPI 95626 - 4/2023)

m² 61,37 145,49 179,73 11.030,03

4.12.7 1747 CPU
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (REF.
SINAPI 102494 - 4/2023)

m² 31,49 148,41 183,34 5.773,37

4.12.8 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 31,49 27,58 34,07 1.072,86

4.13 PISO E PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 21.073,25

4.13.1 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 83,31 47,83 59,08 4.921,95

4.13.2 104598 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 83,31 156,93 193,87 16.151,30

4.14 PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO SUBTOTAL 46.260,66

4.14.1 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 16,80 140,42 173,47 2.914,29

4.14.2 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M 5,00 116,36 143,75 718,75

4.14.3 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 35,64 893,41 1.103,71 39.336,22

4.14.4 2128 CPU

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=
*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF. ORSE
13664 – 6/2025)

m² 3,80 701,12 866,16 3.291,40

4.15 ACESSIBILIDADE SUBTOTAL 12.996,78

4.15.1 1488 CPU

PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E
BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS
POR ADESIVOS DUPLA FACE, TB-25 DA TOTAL ACESSIBILIDADE
OU SIMILAR (REF. AGESUL 2401002058 – 06/2025)

UN 5,00 68,71 84,88 424,40
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4.15.2 2129 CPU
PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM
VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS (REF. AGESUL
2401002058  –  06/2025)

UN 5,00 68,71 84,88 424,40

4.15.3 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 299,52 370,02 1.480,08

4.15.4 100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00 635,60 785,22 4.711,32

4.15.5 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8,00 330,53 408,33 3.266,64

4.15.6 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.038,18 1.282,56 2.565,12

4.15.7 91987 SINAPI
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 50,52 62,41 124,82

4.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 4.190,40

4.16.1 2120 CPU
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO
COM SILICONE. AF_01/2021 (REF. SINAPI 102147 - 06/2025)

m² 2,48 743,72 918,79 2.278,59

4.16.2 2130 CPU

CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1", BOLEADO,
PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS E
PROTEÇÃO DE CANTOS DE PAREDE – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9716 – 6/2025)

m 28,00 43,10 53,24 1.490,72

4.16.3 2131 CPU
ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT” - A SER ENTREGUE AO
FINAL DA OBRA (REF. EMOP 01.050.0845-A – 6/2025)

m² 150,93 2,26 2,79 421,09

4.17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL SUBTOTAL 3.447,67

4.17.1 90462 SINAPI
SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM,
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM
PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 10,00 4,65 5,74 57,40

4.17.2 677 CPU
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9752 – 06/2025)

UN 4,00 42,92 53,02 212,08

4.17.3 89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 10,63 29,11 35,96 382,25
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4.17.4 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 25,39 89,14 110,12 2.795,94

4.18 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 1.666,73

4.18.1 99806 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

M2 229,11 3,07 3,79 868,32

4.18.2 2133 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 – 06/2025) m² 150,93 4,29 5,29 798,41

5.0
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (BLOCO
ESCOLAR - QUADRA POLIESPORTIVA - VESTIÁRIO)

5.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SUBTOTAL 117.671,20
5.1.1 PREVENTIVOS DE INCÊNDIO SUBTOTAL 7.121,45

5.1.1.1 326 CPU

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12137 -
05/2025)

UN 45,00 11,29 13,94 627,30

5.1.1.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 52,00 15,80 19,51 1.014,52

5.1.1.3 2108 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2
FARÓIS - TIPO FAROLETE (REF. SETOP ED-26993 - 04/2025)

UN 2,00 227,31 280,81 561,62

5.1.1.4 1770 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE
INCÊNDIO 80X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE
11853 – 03/2023)

UN 1,00 131,62 162,60 162,60

5.1.1.5 2109 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO CASA DE
BOMBA (REF.  ORSE 12137 - 05/2025)

UN 1,00 51,83 64,03 64,03

5.1.1.6 1495 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA MODELO M1, ANTI-CHAMAS
600X600 (REF. ORSE 11853 – 03-2019)

UN 1,00 126,05 155,72 155,72

5.1.1.7 2110 CPU

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( REF. ORSE 12137 -
05/2025)

UN 38,00 15,57 19,23 730,74

5.1.1.8 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 14,00 220,00 271,78 3.804,92
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5.1.2 DETECÇÃO DE INCÊNDIO SUBTOTAL 20.580,12

5.1.2.1 1828 CPU
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 - 11/2025)

UN 1,00 575,44 710,89 710,89

5.1.2.2 1451 CPU
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X
1,5MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11855 –
02/2021)

M 491,00 16,74 20,68 10.153,88

5.1.2.3 1726 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 - 11/2025)

UN 8,00 107,17 132,39 1.059,12

5.1.2.4 1727 CPU
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF. ORSE
7883 - 11/2025)

UN 8,00 174,35 215,39 1.723,12

5.1.2.5 95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 153,85 19,17 23,68 3.643,16

5.1.2.6 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 10,64 13,14 39,42

5.1.2.7 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 154,20 17,07 21,08 3.250,53

5.1.3 HIDRANTE SUBTOTAL 89.969,63

5.1.3.1 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN
65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2026

M 283,00 109,30 135,02 38.210,66

5.1.3.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.052,00 5,04 6,22 6.543,44

5.1.3.3 95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 128,35 19,17 23,68 3.039,32

5.1.3.4 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 10,64 13,14 78,84

5.1.3.5 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 128,51 17,07 21,08 2.708,99

5.1.3.6 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 709,10 876,02 1.752,04
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5.1.3.7 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 242,85 300,01 1.200,04

5.1.3.8 1524 CPU

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,63 HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM,
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (REF. SINAPI 102118 – 04/2022)

UN 1,00 3.665,02 4.527,76 4.527,76

5.1.3.9 1728 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 - 11/2025)

UN 6,00 150,16 185,50 1.113,00

5.1.3.10 2111 CPU
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO COM MOTOR
DE 5 CV (REF. AGESUL 1201007131 – 06/2025)

UN 1,00 1.756,20 2.169,60 2.169,60

5.1.3.11 2113 CPU

ABRIGO PARA HIDRANTE, 40X40X20CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI
101912 - 06/2025)

UN 1,00 1.837,88 2.270,51 2.270,51

5.1.3.12 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2026

UN 6,00 1.386,43 1.712,79 10.276,74

5.1.3.13 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM
FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 431,19 532,69 3.196,14

5.1.3.14 92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 31,00 134,74 166,45 5.159,95

5.1.3.15 92389 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 142,90 176,53 353,06

5.1.3.16 92347 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 45,00 93,01 114,90 5.170,50

5.1.3.17 92377 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 84,60 104,51 836,08
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5.1.3.18 92357 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 183,88 227,16 1.362,96

5.2 ABRIGO DE BOMBA SUBTOTAL 9.409,54
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRA - RADIER SUBTOTAL 163,62

5.2.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,84 97,62 120,59 101,29

5.2.1.2 104737 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

M3 0,26 24,60 30,39 7,90

5.2.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 5,29 8,33 10,29 54,43

5.2.2 FUNDAÇÃO - RADIER SUBTOTAL 2.616,02

5.2.2.1 96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,18 323,49 399,63 71,93

5.2.2.2 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,58 676,95 836,30 485,05

5.2.2.3 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,58 332,88 411,23 238,51

5.2.2.4 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1,22 137,92 170,38 207,86

5.2.2.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 54,30 16,83 20,79 1.128,89

5.2.2.6 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 23,60 14,62 18,06 426,21

5.2.2.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,20 21,19 26,17 57,57

5.2.3 ESTRUTURA - VIGAS SUBTOTAL 620,08

5.2.3.1 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,11 676,95 836,30 91,99

5.2.3.2 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,11 332,88 411,23 45,23

Página 66 de 210



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

5.2.3.3 92463 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,62 137,88 170,33 275,93

5.2.3.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,50 12,78 15,78 134,13

5.2.3.5 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,00 14,74 18,20 72,80

5.2.4 ESTRUTURA - PILAR SUBTOTAL 1.268,40

5.2.4.1 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,26 1.235,64 1.526,50 396,89

5.2.4.2 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,44 78,57 97,06 528,00

5.2.4.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,50 11,32 13,98 230,67

5.2.4.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,20 14,74 18,20 112,84

5.2.5 ESTRUTURA - LAJE MACIÇA SUBTOTAL 227,49

5.2.5.1 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,10 676,95 836,30 83,63

5.2.5.2 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,10 332,88 411,23 41,12

5.2.5.3 92522 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,04 48,74 60,21 62,61

5.2.5.4 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,30 14,13 17,45 40,13

5.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE SUBTOTAL 235,84
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5.2.6.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,65 41,06 50,72 235,84

5.2.7 ALVENARIA SUBTOTAL 861,35

5.2.7.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6,47 107,77 133,13 861,35

5.2.8 REVESTIMENTO ALVENARIA SUBTOTAL 1.494,42

5.2.8.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 6,47 5,21 6,43 41,60

5.2.8.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1,29 9,19 11,35 14,64

5.2.8.3 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 5,18 7,91 9,77 50,60

5.2.8.4 87531 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 6,47 39,75 49,10 317,67

5.2.8.5 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,29 61,85 76,40 98,55

5.2.8.6 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 5,18 45,90 56,70 293,70

5.2.8.7 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 6,47 84,79 104,74 677,66

5.2.9 ESQUADRIAS SUBTOTAL 1.033,25
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5.2.9.1 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_10/2025

M2 0,84 995,69 1.230,07 1.033,25

5.2.10 REVESTIMENTO TETO SUBTOTAL 240,86

5.2.10.1 87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2,25 14,39 17,77 39,98

5.2.10.2 90408 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,50 36,14 44,64 200,88

5.2.11 PISO SUBTOTAL 343,36

5.2.11.1 2132 CPU
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM ENXADA (REF.
SINAPI 98524 – 6/2025)

m² 1,69 5,26 6,49 10,96

5.2.11.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,69 46,32 57,22 96,70

5.2.11.3 104593 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 1,69 112,90 139,47 235,70

5.2.12 PINTURA SUBTOTAL 304,85

5.2.12.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 6,47 3,83 4,73 30,60

5.2.12.2 96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 6,47 20,42 25,22 163,17

5.2.12.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 6,47 13,90 17,17 111,08

6.252.555,46
VALOR POR EXTENSO:

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

_______________________________________

TOTAL

ALEX OSCAR DE SOUSA

seis milhões e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e um centavo
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B.D.I.
B.D.I.

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2112 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA E

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA

COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO)

MÊS 1,0000000 29.369,34 29.369,34

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 160,0000000 72,62 11.619,20

Composição 
Auxiliar

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 66,0000000 136,19 8.988,54

Composição 
Auxiliar

90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 160,0000000 29,74 4.758,40

Composição 
Auxiliar

100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000000 25,02 4.003,20

MO sem LS => 25.646,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25.646,88

Valor do BDI => 0,00 29.369,34

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1433 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (REF. AGESUL 0101001186 –
06/2025)

MES 1,0000000 928,75 928,75

Insumo 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 928,75 928,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 928,75

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1530 Próprio TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)
UNXKM 1,0000000 65,89 65,89

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

Composições Analíticas com Preço Unitário
15,28%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

23,54%

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

CONVÊNIO Nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

DATA: DEZEMBRO/2025

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.

9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1192000 264,61 31,54

Composição 
Auxiliar

93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1192000 288,21 34,35

MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,02

Valor do BDI => 0,00 65,89

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1144 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA,

COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

UN 1,0000000 2.504,96 2.504,96

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3897000 26,45 10,30

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078000 31,70 111,19

Composição 
Auxiliar

91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 19,97 120,81

Composição 
Auxiliar

91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 14,88 14,88

Composição 
Auxiliar

91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,43 24,43

Composição 
Auxiliar

91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,01 27,01

Composição 
Auxiliar

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,6500000 18,94 315,35

Composição 
Auxiliar

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 75,54 75,54

Composição 
Auxiliar

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 68,31 133,20

Composição 
Auxiliar

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 110,00 110,00Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, 
Contatores e Barramentos Blindados

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 654,32 654,32

Insumo 1094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO,
SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 31,82 31,82

Insumo 3398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

UN 1,0000000 5,32 5,32

Insumo 4346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 9,60 28,80

Insumo 11267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5*
MM

UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo 11864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000 38,15 38,15

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30
M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 57,68 3,46

Insumo 34643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA

RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X

ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 48,60 48,60

Insumo 39809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 244,26 244,26

Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,18 0,69
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,28 0,56
Insumo 41195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,

EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO
D

UN 1,0000000 502,61 502,61

MO sem LS => 415,27 LS => 0,00 MO com LS 
=>

415,27

Valor do BDI => 0,00 2.504,96

 1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 880 Próprio RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO

À FACHADA DO LOTE) (REF. ORSE 9630 – 01/2020)

UN 1,0000000 245,13 245,13

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 30,65 10,11

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700000 24,68 16,53

Composição 
Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,3200000 97,62 128,85

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Escavação de Valas

Material

Material

Postes de Concreto e Metálicos

Material

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Auxiliar
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,3200000 28,14 37,14

Insumo 9813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-
80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO
DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M 6,0000000 5,51 33,06

Insumo 1414 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM
ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,0000000 9,92 9,92

Insumo 55 SINAPI ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO
(PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA
LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN 2,0000000 4,76 9,52

MO sem LS => 130,54 LS => 0,00 MO com LS 
=>

130,54

Valor do BDI => 0,00 245,13

 1.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2115 Próprio REMOÇÃO DE GRELHA DE FERRO EM CALHA DE PISO

(REF. ORSE 13467 – 05/2025)
m² 1,0000000 6,17 6,17

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,68 6,17

MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,24

Valor do BDI => 0,00 6,17

 1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2010 Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU

PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 –
05/2025)

m² 1,0000000 29,26 29,26

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 30,54 4,58

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,68 24,68

MO sem LS => 20,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,37

Valor do BDI => 0,00 29,26

 1.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1570 Próprio RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 01/2025) m² 1,0000000 7,65 7,65
Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,51 7,65

MO sem LS => 5,31 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,31

Valor do BDI => 0,00 7,65

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 207 Próprio LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

(REF. ORSE 4175 - 08/2022)
M² 1,0000000 0,75 0,75

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 24,68 0,24

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Aterro e Reaterro de Valas

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
45

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 28,74 0,14

Composição 
Auxiliar

88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 16,37 0,08

Insumo 5074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X
13)

KG 0,0005000 21,29 0,01

Insumo 4430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0240000 11,80 0,28

MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,32

Valor do BDI => 0,00 0,75

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2029 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

KG 1,0000000 12,77 12,77

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0008362 24,59 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0023666 26,98 0,06

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049857 31,85 0,15

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0006627 355,49 0,23

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005207 180,03 0,09

Composição 
Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0788875 24,40 1,92

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

m² 0,0788875 11,82 0,93

Insumo 1332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM)
74,69 KG/M2

KG 0,0018177 9,53 0,01

Insumo 1333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM)
99,59 KG/M2

KG 0,0064240 9,38 0,06

Insumo 4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,5167325 8,02 4,14

Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97
KG/M)

KG 0,5660258 9,12 5,16

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,49

Valor do BDI => 0,00 12,77

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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23,54%Composição 1359 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA
TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI
94216 – 09/2025)

m² 1,0000000 75,96 75,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 24,68 1,53

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 29,59 1,65

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 26,79 0,02

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 25,69 0,03

Insumo 11029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo 204 Próprio TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30
MM, COM MANTA TÉRMICA

m² 1,1460000 57,35 65,72

MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,32

Valor do BDI => 0,00 75,96

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2262 Próprio CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE

AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E

IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100326 – 09/2025)

M 1,0000000 51,31 51,31

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0027000 25,69 0,06

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0020000 26,79 0,05

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 29,59 2,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0930000 24,68 2,29

Insumo 11029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 6,3600000 1,69 10,74

Insumo 586 Próprio CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO
REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM
PINTURA, E = 0,5 MM

M 1,0800000 33,19 35,84

MO sem LS => 3,41 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,41

Valor do BDI => 0,00 51,31

 1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Telhamento para Cobertura

COBE - COBERTURA

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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23,54%Composição 2054 Próprio ACABAMENTO VEDA ONDA PARA TELHA ISOTÉRMICA

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE

DE 10 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 (REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 1,0000000 36,96 36,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 24,68 5,10

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 29,59 3,31

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,79 0,35

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,69 0,47

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 40,38 7,99

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X
10)

KG 0,0060000 18,68 0,11

Insumo 5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO

3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 70,37 0,08

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 184,44 8,29
Insumo 40873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
M 0,4200000 26,81 11,26

MO sem LS => 6,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,58

Valor do BDI => 0,00 36,96

 1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1709 Próprio ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)
UN 1,0000000 576,18 576,18

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 30,32 63,67

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,1000000 25,70 53,97

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,4560000 1,06 3,66
Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0080000 131,69 1,05

Insumo 4917 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 453,83 453,83

MO sem LS => 85,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

85,08

Valor do BDI => 0,00 576,18

 1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2092 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 94990 – 06/2025)

m³ 1,0000000 1.369,79 1.369,79

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

COBE - COBERTURA

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Passeios de Concreto

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 24,68 75,06

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 30,54 43,21

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,6268000 29,85 48,55

Insumo 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 19,00 5,68

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 3,87 9,67

Insumo 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 5,61 17,53

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 8,09 0,17

Insumo 453 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -
(COTAÇÃO MERCADO)

m³ 1,2315000 950,00 1.169,92

MO sem LS => 120,44 LS => 0,00 MO com LS 
=>

120,44

Valor do BDI => 0,00 1.369,79

 1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 21 Próprio FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO

TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100707 -
01/2026)

UN 1,0000000 200,91 200,91

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4617339 24,68 11,39

Composição 
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,6338277 28,59 46,71

Insumo 3108 SINAPI FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO

CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA,

ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E

ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E

JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

UN 1,0000000 142,81 142,81

MO sem LS => 42,59 LS => 0,00 MO com LS 
=>

42,59

Valor do BDI => 0,00 200,91

 1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2116 Próprio PORTA EM CHAPA LISA DE AÇO, TIPO ABRIR, COM

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE FERRAGENS E
ACABAMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
ORSE 11183 – 05/2025)

m² 1,0000000 1.066,71 1.066,71

Composição 
Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0100000 862,53 8,62

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 29,85 59,70

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Valor com BDI =>

Argamassas

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,68 49,36

Insumo 10492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² 0,2200000 252,00 55,44
Insumo 39022 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210

CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E
PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 1,0000000 893,59 893,59

MO sem LS => 80,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

80,45

Valor do BDI => 0,00 1.066,71

 1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1390 Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 100694 - 07/2021)

UN 1,0000000 1.387,04 1.387,04

Composição 
Auxiliar

91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 407,54 407,54

Composição 
Auxiliar

91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 130,15 130,15

Composição 
Auxiliar

100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 8,69 86,90

Composição 
Auxiliar

90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 762,45 762,45

MO sem LS => 313,81 LS => 0,00 MO com LS 
=>

313,81

Valor do BDI => 0,00 1.387,04

 1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1315 Próprio PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 -
12/2025)

m² 1,0000000 976,12 976,12

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,54 30,54

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,68 24,68

Insumo 38546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

m³ 0,0300000 755,62 22,66

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Esquadrias - Portas

Material

Tipo

Tipo

Material
Material

Esquadrias - Portas
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23,54%Insumo 4948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,0000000 898,24 898,24

MO sem LS => 39,72 LS => 0,00 MO com LS 
=>

39,72

Valor do BDI => 0,00 976,12

 1.17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2267 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

(TIPO TANQUE) , V: 10.000 L - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (REF. CPOS/CDHU 48.02.310 -  09/2025)

UN 1,0000000 9.131,00 9.131,00

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,0000000 25,49 101,96

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 30,65 30,65

Insumo 588 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(TIPO TANQUE) , V: 10.000 L

UN 1,0000000 8.998,39 8.998,39

MO sem LS => 96,56 LS => 0,00 MO com LS 
=>

96,56

Valor do BDI => 0,00 9.131,00

 1.17.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 7107377 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça

de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de

acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais

un 1,0000000 58.704,48 58.704,48

Operativa Improd
utiva

Operativa Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t
e carroceria de 11,5 t - 188 kW

1,0000000 1,00 0,00 401,6408 126,1758 401,6408

401,6408
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo 

Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 25,2069 50,4138

50,4138
0,0000

452,0546
0,0430

58,3021
0,3333

1.356,1774
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo 

Horário
Insumo SICRO3 M3904 Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l 1,0000000 un 49.000,0000

49.000,0000
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo 

Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 338,6880000 kg 4.446,9734

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Custo 
Horário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo
48,02

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

13,1300

Material

Salário Hora

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Preço Unitário

49.000,0000

Preço Unitário
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23,54%Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e

lançamento manual - areia e brita comerciais
4,7040000 m³ 2.373,8736

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003850 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -
espalhamento manual

0,7840000 m³ 131,4611

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3106119 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

6,7200000 m² 1.086,6912

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na
profundidade de até 1 m

5,4880000 m³ 286,5285

8.325,5278
MO sem LS => 2.868,07 LS => 0,00 MO com LS 

=>
2.868,07

Valor do BDI => 0,00 58.704,48

 1.17.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 775 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM

75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 –
07/2025)

UN 1,0000000 29,46 29,46

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 30,65 2,32

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 25,49 1,93

Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1330000 47,34 6,29
Insumo 20327 SINAPI REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM,

PARA REDE DE AGUA
UN 1,0000000 18,92 18,92

MO sem LS => 3,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,16

Valor do BDI => 0,00 29,46

 1.17.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2138 Próprio BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X60MM –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 –
07/2025)

UN 1,0000000 42,75 42,75

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1068000 30,65 3,27

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1068000 25,49 2,72

Insumo 38003 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM,
PARA AGUA QUENTE

UN 1,0000000 31,08 31,08

Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1200000 47,34 5,68
MO sem LS => 4,45 LS => 0,00 MO com LS 

=>
4,45

Valor do BDI => 0,00 42,75

 1.17.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1631 Próprio BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 052238–
05/2023)

UN 1,0000000 88,91 88,91

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4640000 25,49 11,82

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4640000 30,65 14,22

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Instalações Prediais de Água Quente em CPVC

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

504,6500

167,6800

161,7100

52,2100

Material
Material

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Insumo 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0560000 104,61 5,85

Insumo 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,5270000 12,00 6,32
Insumo 296 Próprio BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85X75MM UN 1,0000000 50,70 50,70

MO sem LS => 19,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,35

Valor do BDI => 0,00 88,91

 1.18.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1120 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89786 – 07/2020)

UN 1,0000000 55,90 55,90

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 25,49 6,37

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 30,65 7,66

Insumo 297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 2,62 5,24

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 38,11 2,28

Insumo 346 Próprio TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 34,35 34,35

MO sem LS => 10,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,43

Valor do BDI => 0,00 55,90

 1.18.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1507 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89795 –
08/2025)

UN 1,0000000 37,57 37,57

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 25,49 6,37

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 30,65 7,66

Insumo 297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 2,62 5,24

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 38,11 2,28

Insumo 345 Próprio JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,02 16,02

MO sem LS => 10,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,43

Valor do BDI => 0,00 37,57

 1.18.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Composição 338 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 1,0000000 47,46 47,46

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 25,49 8,41

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 30,65 10,11

Insumo 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,16 3,16

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 38,11 3,50

Insumo 3659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,50 20,50

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 0,00 47,46

 1.18.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 715 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 1,0000000 53,47 53,47

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 25,49 8,41

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 30,65 10,11

Insumo 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,16 3,16

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 38,11 3,50

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

Insumo 3660 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 26,51 26,51

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 0,00 53,47

 1.18.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1508 Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X

50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 05/2025)

UN 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 25,49 2,42

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material
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23,54%Composição 

Auxiliar
88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0950000 30,65 2,91

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 38,11 1,75

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

Insumo 20042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,53 8,53

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,95

Valor do BDI => 0,00 17,39

 1.20.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1687 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA

CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6
(REF. ORSE 714 – 05/2025)

UN 1,0000000 11,59 11,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,68 3,70

Insumo 491 Próprio ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45
(FEMEA), CAT 6

UN 1,0000000 7,89 7,89

MO sem LS => 2,54 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,54

Valor do BDI => 0,00 11,59

 1.20.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1713 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR /

TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS (REF. ORSE 720 – 05/2025)

UN 1,0000000 44,11 44,11

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,70 3,17

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,68 2,46

Insumo 39601 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT
6) PARA CABOS

UN 1,0000000 38,48 38,48

MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,07

Valor do BDI => 0,00 44,11

 1.20.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 376 Próprio CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (REF.

IOPES 160807 – 03/2025)
UN 1,0000000 18,63 18,63

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 26,45 6,61

Insumo 39603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN 1,0000000 4,10 4,10

MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,62

Valor do BDI => 0,00 18,63

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>
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23,54% 1.20.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1689 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD
(CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M (REF. ORSE 9534 –
05/2025)

UN 1,0000000 50,73 50,73

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 39607 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 1,0000000 39,46 39,46

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 50,73

 1.20.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2271 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD

(CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M (REF. ORSE 9534 –
05/2025)

UN 1,0000000 50,73 50,73

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 39607 SINAPI PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 1,0000000 39,46 39,46

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 50,73

 1.20.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1927 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA

HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. SBC 063754 -
08/2025)

UN 1,0000000 12,41 12,41

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 31,70 4,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,45 3,99

Insumo 395 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 1,0000000 3,64 3,64
MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 12,41

 1.20.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1928 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA

HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756
- 08/2025)

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 31,70 4,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,45 3,99

Insumo 396 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1,0000000 8,91 8,91Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 17,68

 1.20.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1690 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE

PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REF. ORSE
8460 – 05/2025)

UN 1,0000000 1.137,55 1.137,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,70 63,40

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,68 49,36

Insumo 492 Próprio MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO,

COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

UN 1,0000000 1.024,79 1.024,79

MO sem LS => 81,68 LS => 0,00 MO com LS 
=>

81,68

Valor do BDI => 0,00 1.137,55

 1.20.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1714 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P

10/100/1000 (REF. ORSE 7866 – 05/2025)
UN 1,0000000 1.087,30 1.087,30

Insumo 493 Próprio SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,0000000 1.087,30 1.087,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.087,30

 1.20.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1693 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P

10/100/1000 (REF. ORSE 7866 – 05/2025)
UN 1,0000000 4.609,20 4.609,20

Insumo 494 Próprio SWITCH 48P 10/100/1000 UN 1,0000000 4.609,20 4.609,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 4.609,20

 1.20.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1694 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30

POSIÇÕES RJ45, CAT6 (REF. SBC 059463 – 08/2025)
UN 1,0000000 902,62 902,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 31,70 142,65

Insumo 495 Próprio VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT6 UN 1,0000000 759,97 759,97
MO sem LS => 107,46 LS => 0,00 MO com LS 

=>
107,46

Valor do BDI => 0,00 902,62

 1.20.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1695 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL

TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8
RAMAIS (REF. ORSE 8507 – 05/2025)

UN 1,0000000 756,30 756,30

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 496 Próprio CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2

LINHAS E 8 RAMAIS
UN 1,0000000 756,30 756,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 756,30

 1.20.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1696 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS

HORIZONTAIS FECHADOS (REF. ORSE 8362 – 07/2025)
UN 1,0000000 114,51 114,51

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 497 Próprio GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,0000000 108,17 108,17
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS 

=>
4,77

Valor do BDI => 0,00 114,51

 1.20.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1697 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE

TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U
(REF. SEINFRA C4569– 07/2020)

UN 1,0000000 107,06 107,06

Insumo 498 Próprio RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T
10A - 1U 

UN 1,0000000 107,06 107,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 107,06

 1.20.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1699 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA

PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF.
ORSE 762 – 07/2020)

UN 1,0000000 86,11 86,11

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,68 29,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 31,70 38,04

Insumo 43961 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA

DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE

100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA

M 1,0000000 18,46 18,46

MO sem LS => 49,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

49,00

Valor do BDI => 0,00 86,11

 1.20.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1700 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE HORIZONTAL

PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
100 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 8113 – 03/2024)

UN 1,0000000 33,25 33,25

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material
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23,54%Insumo 44028 SINAPI TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X
50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA

UN 1,0000000 21,98 21,98

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 33,25

 1.20.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1701 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE VERTICAL PARA

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50
X 3000mm (REF. ORSE 8113 – 05/2025)

UN 1,0000000 135,91 135,91

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 501 Próprio TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 1,0000000 124,64 124,64

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 135,91

 1.20.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1718 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA

PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100

X 50 X 3000mm (REF. ORSE 7878 – 05/2025)

UN 1,0000000 14,32 14,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 44336 SINAPI EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA
ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)

UN 1,0000000 3,05 3,05

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 14,32

 1.20.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1702 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE

FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm (REF. ORSE 8318 –
05/2025)

UN 1,0000000 38,27 38,27

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 31,70 11,09

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,68 8,63

Insumo 503 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm

UN 1,0000000 18,55 18,55

MO sem LS => 14,28 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,28

Valor do BDI => 0,00 38,27

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 1703 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO
VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50
mm (REF. ORSE  7879 – 05/2025)

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 504 Próprio SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 100 X 50 mm

UN 1,0000000 6,41 6,41

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 17,68

 1.20.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1704 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA

HORIZONTAL  90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 
X 50MM (REF. ORSE  8443 – 05/2025)

UN 1,0000000 27,15 27,15

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 43920 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA
ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM
TAMPA

UN 1,0000000 15,88 15,88

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 27,15

 1.20.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1677 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO

ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 –
04/2025)

UN 1,0000000 41,85 41,85

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 24,68 5,92

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 31,70 7,60

Insumo 506 Próprio VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN 1,0000000 28,33 28,33
MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS 

=>
9,80

Valor do BDI => 0,00 41,85

 1.20.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1678 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ

(REF. SEDOP-PA 171276 – 05/2025)
UN 1,0000000 7,96 7,96

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,70 2,53

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0800000 26,45 2,11

Insumo 490 Próprio CANTONEIRA ZZ UN 1,0000000 3,32 3,32

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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23,54%MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,40

Valor do BDI => 0,00 7,96

 1.21.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1829 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM

TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11273 –
10/2025)

UN 1,0000000 531,74 531,74

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 31,70 47,55

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,5000000 26,45 39,67

Insumo 327 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO
ATÉ 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO

UN 1,0000000 444,52 444,52

MO sem LS => 63,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

63,76

Valor do BDI => 0,00 531,74

 1.21.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1759 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS

(EMENDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS
42.05.120 - 3/2023)

UN 1,0000000 30,50 30,50

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,70 3,17

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 26,45 2,64

Insumo 477 Próprio CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT
901

UN 1,0000000 24,69 24,69

MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,24

Valor do BDI => 0,00 30,50

 1.21.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1494 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N°

90 PARA CABO DE 35MM² HASTE DE 5/8" (REF. CPOS
42.20.220 – 01/2026)

UN 1,0000000 57,39 57,39

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,45 13,22

Insumo 244 Próprio ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-
S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 0,0100000 149,67 1,49

Insumo 478 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 UN 1,0000000 25,57 25,57
Insumo 479 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE
DE 5/8

UN 0,0125000 101,16 1,26

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,25

Valor do BDI => 0,00 57,39

 1.21.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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23,54%Composição 1762 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N°

115 PARA CABO DE 50MM² HASTE DE 5/8" (REF. CPOS
42.20.220 – 01/2026)

UN 1,0000000 62,12 62,12

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,45 13,22

Insumo 244 Próprio ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-
S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 0,0100000 149,67 1,49

Insumo 480 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115 UN 1,0000000 30,05 30,05
Insumo 245 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-

HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2
PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGTA DA
UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 0,0125000 121,57 1,51

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,25

Valor do BDI => 0,00 62,12

 1.21.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2098 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE COM CARTUCHO

N° 32 PARA CABO DE 35MM²/ CABO DE 35MM² (REF.
AGETOP 070253 - 04/2025)

UN 1,0000000 29,31 29,31

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 26,45 6,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo 479 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-
HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE
DE 5/8

UN 0,0200000 101,16 2,02

Insumo 485 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32 UN 1,0000000 12,76 12,76
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS 

=>
10,62

Valor do BDI => 0,00 29,31

 1.21.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1649 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM

ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0466 – 01/2025)

UN 1,0000000 10,39 10,39

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 26,45 7,93

Insumo 393 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,58

Valor do BDI => 0,00 10,39

 1.21.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2090 Próprio PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE

COBRE DE 35MM² (REF. ORSE 11006 – 10/2025)
UN 1,0000000 2,82 2,82

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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23,54%Composição 

Auxiliar
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 30,54 0,30

Insumo 481 Próprio PRESILHA LATÃO 35MM² UN 1,0000000 2,52 2,52
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS 

=>
0,22

Valor do BDI => 0,00 2,82

 1.21.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1663 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

35MM2 - (REF. CPOS 39.10.130 – 01/2026)
UN 1,0000000 16,93 16,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 8,22 8,22

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 16,93

 1.21.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1719 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.160 – 01/2026)

UN 1,0000000 19,99 19,99

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 11,28 11,28

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 19,99

 1.21.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1808 Próprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE

DE FIXACAO H = 30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026)

UN 1,0000000 60,26 60,26

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 26,45 6,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Insumo 307 Próprio TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE
DE FIXACAO H = 30CM

UN 1,0000000 45,73 45,73

MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,62

Valor do BDI => 0,00 60,26

 1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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23,54%Composição 1875 Próprio TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA,

INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9273 –
12/2023)

UN 1,0000000 57,54 57,54

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Insumo 12613 SINAPI TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO

CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 1,0000000 22,46 22,46

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 1,8800000 3,95 7,42

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,20

Valor do BDI => 0,00 57,54

 1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1757 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(REF.  AGESUL 1301002030 - 06/2025)

m² 1,0000000 52,64 52,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,65 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,68 2,45

Insumo 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

UN 1,0000000 40,50 40,50

MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,09

Valor do BDI => 0,00 52,64

 1.22.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2244 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

TOALHA INTERFOLHADO - (REF. AGESUL 1301004064 -
06/2025)

UN 1,0000000 52,64 52,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,65 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,68 2,45

Insumo 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

UN 1,0000000 40,50 40,50

MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,09

Valor do BDI => 0,00 52,64

 1.22.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1611 Próprio TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA

LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA - (REF. SINAPI 100853 -
07/2025)

UN 1,0000000 198,48 198,48

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4630000 30,65 14,19

Material

Material

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS 
PLUVIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459000 24,68 3,60

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 0,0420000 3,95 0,16

Insumo 36796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1,0000000 180,53 180,53

MO sem LS => 13,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,32

Valor do BDI => 0,00 198,48

 1.22.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1711 Próprio TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA

NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
202347 – 08/2025)

UN 1,0000000 249,34 249,34

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 25,49 7,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4200000 30,65 12,87

Insumo 36792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA

UN 1,0000000 228,68 228,68

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 0,0400000 3,95 0,15

MO sem LS => 15,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

15,32

Valor do BDI => 0,00 249,34

 1.25.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1804 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA

QUADRADA 40CM, 30W (REF. SBC 060121 – 08/2025)
UN 1,0000000 183,34 183,34

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,70 31,70

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,45 26,45

Insumo 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,0100000 13,51 0,13

Insumo 304 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
QUADRADA 40CM, 30W

UN 1,0000000 125,06 125,06

MO sem LS => 42,51 LS => 0,00 MO com LS 
=>

42,51

Valor do BDI => 0,00 183,34

 1.25.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1634 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE

TENSÃO DPS 175V - 45KA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 05/2025)

UN 1,0000000 112,85 112,85

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,70 9,51

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,68 7,40

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Insumo 39467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA

DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 95,94 95,94

MO sem LS => 12,24 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,24

Valor do BDI => 0,00 112,85

 1.25.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1635 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES
160612 – 03/2025)

UN 1,0000000 36,94 36,94

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,54 9,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,68 7,40

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo 471 Próprio PLACA  DE  SINALIZAÇÃO  DE  ENERGIA (20X20)CM UN 1,0000000 19,98 19,98
MO sem LS => 11,90 LS => 0,00 MO com LS 

=>
11,90

Valor do BDI => 0,00 36,94

 1.25.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2078 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO

E  INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005165 - 01/2025)

UN 1,0000000 167,86 167,86

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1988000 26,45 5,25

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 31,70 6,30

Insumo 39455 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN 1,0000000 156,31 156,31

MO sem LS => 8,44 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,44

Valor do BDI => 0,00 167,86

 1.25.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1707 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO

D 3/4" C/ PARAFUSO" (REF. SEINFRA-CE C0466 –
05/2025)

UN 1,0000000 10,07 10,07

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 26,45 7,93

Insumo 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,14 2,14

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,58

Valor do BDI => 0,00 10,07

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 1649 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0466 – 01/2025)

UN 1,0000000 10,39 10,39

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 26,45 7,93

Insumo 393 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,58

Valor do BDI => 0,00 10,39

 1.25.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1652 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE

PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (REF.
ORSE 11751 – 05/2025)

UN 1,0000000 56,29 56,29

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,70 19,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,68 14,80

Insumo 20254 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN 1,0000000 22,47 22,47

MO sem LS => 24,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,49

Valor do BDI => 0,00 56,29

 1.25.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1654 Próprio ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG (REF.

AGETOP 070218 – 04/2025)
UN 1,0000000 3,31 3,31

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 31,70 1,29

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0408000 26,45 1,07

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0450000 21,22 0,95

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,73

Valor do BDI => 0,00 3,31

 1.25.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1658 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON

DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO
FRIO,POTÊNCIA 24W (REF. SINAPI 103788 - 06/2025)

UN 1,0000000 62,33 62,33

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6442457 31,70 20,42

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2013268 26,45 5,32

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
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23,54%Insumo 475 Próprio LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR ,

BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W
UN 1,0000000 36,59 36,59

MO sem LS => 19,13 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,13

Valor do BDI => 0,00 62,33

 1.25.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1660 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.060 – 01/2026)

UN 1,0000000 15,21 15,21

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1535 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A
10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 15,21

 1.25.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1661 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

16MM2  (REF. CPOS 39.10.080 – 06/2025)
UN 1,0000000 15,09 15,09

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1585 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 6,38 6,38

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 15,09

 1.25.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1662 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.120 – 02/2022)

UN 1,0000000 16,78 16,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Insumo 1586 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 8,07 8,07

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 16,78

 1.25.68 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1663 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

35MM2 - (REF. CPOS 39.10.130 – 01/2026)
UN 1,0000000 16,93 16,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Auxiliar
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 8,22 8,22

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 16,93

 1.25.69 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1664 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.240 – 01/2026)

UN 1,0000000 29,19 29,19

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1590 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 20,48 20,48

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 29,19

 1.25.70 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2100 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.250 – 02/2022)

UN 1,0000000 42,63 42,63

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 26,45 5,29

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo 38196 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 31,00 31,00

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,49

Valor do BDI => 0,00 42,63

 1.25.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1666 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE

DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
*42* DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
12/2025)

UN 1,0000000 1.511,48 1.511,48

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 24,68 88,84

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 30,54 73,29

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,6000000 31,70 304,32

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Auxiliar
87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

m³ 0,0190000 630,65 11,98

Insumo 39760 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.033,05 1.033,05

MO sem LS => 346,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

346,20

Valor do BDI => 0,00 1.511,48

 1.25.72 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1667 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE

DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
12/2025)

UN 1,0000000 1.405,65 1.405,65

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

m³ 0,0190000 630,65 11,98

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,6000000 31,70 304,32

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 30,54 73,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 24,68 88,84

Insumo 39761 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 927,22 927,22

MO sem LS => 346,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

346,20

Valor do BDI => 0,00 1.405,65

 1.25.73 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2101 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm,
COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 422A, PARA
ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 400A, E
BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A,
PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS
TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's
SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO,
TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO,
BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO
CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA
COMPOSIÇÃO DO QDGBT – (REF. ORSE 12233 –
OUT/2022)

UN 1,0000000 1.838,91 1.838,91

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Argamassas
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Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,0000000 31,70 443,80

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 30,54 106,89

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 24,68 128,33

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

m³ 0,0240000 630,65 15,13

Insumo 352 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43
(1200x600x230)mm

UN 1,0000000 1.144,76 1.144,76

MO sem LS => 503,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

503,80

Valor do BDI => 0,00 1.838,91

 1.25.74 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1895 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON

DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA
48W (REF. ORSE 13177 - 05/2025)

UN 1,0000000 226,14 226,14

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,70 31,70

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,45 26,45

Insumo 353 Próprio LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR ,
BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W

UN 1,0000000 167,99 167,99

MO sem LS => 42,51 LS => 0,00 MO com LS 
=>

42,51

Valor do BDI => 0,00 226,14

 1.25.75 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1927 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA

HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. SBC 063754 -
08/2025)

UN 1,0000000 12,41 12,41

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 31,70 4,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,45 3,99

Insumo 395 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 1,0000000 3,64 3,64
MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 12,41

 1.25.76 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1928 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA

HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756
- 08/2025)

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 31,70 4,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,45 3,99

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Equipamento

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,41

Valor do BDI => 0,00 17,68

 1.25.77 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1671 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA

PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE 763 – 05/2025)

UN 1,0000000 145,45 145,45

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,70 12,68

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,68 9,87

Insumo 486 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X
100 X 3000mm

UN 1,0000000 122,90 122,90

MO sem LS => 16,33 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,33

Valor do BDI => 0,00 145,45

 1.25.78 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1672 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA

PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE

200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11295 – 05/2025)

UN 1,0000000 32,54 32,54

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 487 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

UN 1,0000000 21,27 21,27

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 32,54

 1.25.79 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1673 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA

HORIZONTAL RETO 90º PARA ELETROCALHA
PERFURADA #200 X 100MM (REF. SEDOP 1716013 –
02/2025)

UN 1,0000000 119,38 119,38

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 26,45 5,29

Insumo 488 Próprio CURVA HORIZONTAL RETO 90º PARA ELETROCALHA
PERFURADA #200 X 100MM

UN 1,0000000 69,35 69,35

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,0000000 0,28 4,48
Insumo 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA

ELETRODUTO
UN 16,0000000 1,91 30,56

Insumo 11962 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 16,0000000 0,21 3,36

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,49

Tipo

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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 1.25.80 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1674 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO

VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100
mm (REF. ORSE 12574, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 27,01 27,01

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 24,68 5,92

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 31,70 7,60

Insumo  COT1450 Próprio SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 200 X 100 mm

UN 1,0000000 9,11 9,11

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,28 0,56
Insumo 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA

ELETRODUTO
UN 2,0000000 1,91 3,82

MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,80

Valor do BDI => 0,00 27,01

 1.25.81 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1675 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL

PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11292, 9831, 9816 E
11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 65,01 65,01

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo  COT1451 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE

   200 X 100 X 3000mm

UN 1,0000000 53,74 53,74

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 65,01

 1.25.82 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1676 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE

INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF.
ORSE 11290 – 05/2025)

UN 1,0000000 69,31 69,31

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 489 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X
100MM

UN 1,0000000 58,04 58,04

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 69,31

 1.25.83 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 –
04/2025)

UN 1,0000000 41,85 41,85

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 24,68 5,92

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 31,70 7,60

Insumo 506 Próprio VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN 1,0000000 28,33 28,33
MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS 

=>
9,80

Valor do BDI => 0,00 41,85

 1.25.84 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1678 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ

(REF. SEDOP-PA 171276 – 05/2025)
UN 1,0000000 7,96 7,96

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,70 2,53

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0800000 26,45 2,11

Insumo 490 Próprio CANTONEIRA ZZ UN 1,0000000 3,32 3,32
MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,40

Valor do BDI => 0,00 7,96

 1.26.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 459 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,

COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES

25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

m² 1,0000000 196,29 196,29

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,54 15,27

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,68 29,61

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 7,34 3,81
Insumo 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 2,32 9,28
Insumo 38135 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO /

CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL
ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA

m² 1,0500000 131,74 138,32

MO sem LS => 31,73 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,73

Valor do BDI => 0,00 196,29

 1.26.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2134 Próprio PISO TÁTIL ALERTA E/OU DIRECIONAL EM PLACAS DE

BORRACHAS SINTÉTICA FLEXÍVEL DE 250 X 250 X 5MM,

ASSENTADO SOBRE ÁREAS INTERNAS COLADO SOBRE

PISO (REF. AGESUL 2401003020 – 06/2025)

UN 1,0000000 21,77 21,77

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093000 30,54 3,33

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
ACESSIBILIDADE

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Página 102 de 210



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0545000 24,68 1,34

Insumo 38181 SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

m² 0,0625000 261,86 16,36

Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE
CONTATO

KG 0,0250000 29,94 0,74

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,40

Valor do BDI => 0,00 21,77

 1.26.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1488 Próprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO

RELEVO E BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, TB-25
DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR (REF. AGESUL
2401002058 – 06/2025)

UN 1,0000000 68,71 68,71

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1670000 25,70 4,29

Insumo 10851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,

E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 64,42 64,42

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,00

Valor do BDI => 0,00 68,71

 1.26.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2129 Próprio PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM

LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS
(REF.  AGESUL  2401002058  –  06/2025)

UN 1,0000000 68,71 68,71

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1670000 25,70 4,29

Insumo 10851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,

E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 64,42 64,42

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,00

Valor do BDI => 0,00 68,71

 1.27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2060 Próprio COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 - NÚMERO 9 (E

= 4 MM – 31,63KG/M2) (REF. SBC 073401 – 04/2025)
m² 1,0000000 1.860,41 1.860,41

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 15,2900000 25,70 392,95

Composição 
Auxiliar

88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,2900000 19,61 299,83

Insumo 12759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM),
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
FOSCO)

m² 1,0000000 1.167,63 1.167,63

MO sem LS => 476,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

476,43

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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 1.27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1788 Próprio FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4

TORNEIRAS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430
E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA
(PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - (REF. EMOP 18.025.0007-A - 09/2025)

UN 1,0000000 4.086,66 4.086,66

Insumo  COT1172 Próprio FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4
TORNEIRAS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430
E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA
(PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430

UN 1,0000000 4.086,66 4.086,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 4.086,66

 1.27.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2247 Próprio CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTENCIA

(REF. SEINFRA C0670 - 08/2025)
UN 1,0000000 149,01 149,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2100000 26,45 5,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 31,70 6,65

Insumo 12114 SINAPI CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO
150 MM

UN 1,0000000 131,24 131,24

Insumo 38116 SINAPI PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 5,57 5,57

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,92

Valor do BDI => 0,00 149,01

 1.27.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1710 Próprio LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES

3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE
SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO
VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM
ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

UN 1,0000000 2.453,43 2.453,43

Insumo  COT1162 Próprio LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES
3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE
SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO
VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM
ALVENARIA

UN 1,0000000 2.453,43 2.453,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 2.453,43

 1.28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Serviços

Tipo

Tipo
0
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TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM
GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM
FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE
DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA
CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA
COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(REF.
SEINFRA C1351 - 06/2025)

CJ 1,0000000 2.501,45 2.501,45

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,68 24,68

Insumo 25399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO

UN 1,0000000 2.476,77 2.476,77

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,96

Valor do BDI => 0,00 2.501,45

 1.28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1775 Próprio CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M

EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES
DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SEINFRA C1349 -
06/2025)

CJ 1,0000000 4.104,44 4.104,44

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,68 24,68

Insumo 25398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,0000000 4.079,76 4.079,76

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,96

Valor do BDI => 0,00 4.104,44

 1.29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2280 Próprio VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"

- INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - (REF. ORSE 8984 -
09/2025)

UN 1,0000000 122,92 122,92

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Insumo 3143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L
X C)

UN 0,8000000 8,98 7,18

Insumo  COT374 Próprio VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" UN 1,0000000 88,08 88,08

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,20

Valor do BDI => 0,00 122,92

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 2282 Próprio TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
(REF. SINAPI 104587 - 09/2025)

UN 1,0000000 12,90 12,90

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1513000 30,65 4,63

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1009000 25,49 2,57

Insumo 1163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 3/4"

UN 1,0000000 5,67 5,67

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L
X C)

UN 0,0027000 14,56 0,03

MO sem LS => 5,38 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,38

Valor do BDI => 0,00 12,90

 1.29.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1189 Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO

FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)
(REF. ORSE 9092 – 09/2025)

UN 1,0000000 59,87 59,87

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Insumo 11756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO
DE 2 KG/H, 2,8 KPA

UN 1,0000000 32,21 32,21

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,20

Valor do BDI => 0,00 59,87

 1.29.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2285 Próprio PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA

SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ
1,00M - (REF. CPOS/CDHU 47.20.070 - 09/2025)

UN 1,0000000 27,73 27,73

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 25,49 7,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1500000 30,65 4,59

Insumo 20260 SINAPI MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA,
DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M
(NORMATIZADA)

UN 1,0000000 15,50 15,50

MO sem LS => 8,99 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,99

Valor do BDI => 0,00 27,73

 2.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1640 Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

ESTACAS MOLDADA IN LOCO OU PRE-MOLDADAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (REF. SINAPI 96617
03/2023)

m² 1,0000000 24,76 24,76

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 30,54 5,68

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

47,2

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508000 24,68 1,25

Composição 
Auxiliar

94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

m³ 0,0339000 526,13 17,83

MO sem LS => 7,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,09

Valor do BDI => 0,00 24,76

 2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1469 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA

GRADUADA, CLASSIFICADA – PÓ DE BRITA), APLICADO

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10

CM*. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100324 – 11/2021)

m³ 1,0000000 270,62 270,62

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 30,54 31,45

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 24,68 8,46

Composição 
Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,81 0,34

Composição 
Auxiliar

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,77 0,02

Insumo 4720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1300000 203,85 230,35

MO sem LS => 29,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

29,25

Valor do BDI => 0,00 270,62

 2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1465 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO
RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA
TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
(REF. ORSE 10042 – 02/2022)

m² 1,0000000 35,90 35,90

Insumo 356 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO

RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA

TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

m² 1,0000000 35,90 35,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 35,90

 2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Serviços
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 2021 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL =

*3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (EXCETO

MURETA). AF_03/2021 (REF. SINAPI 102364 – 12/2024)

m² 1,0000000 189,42 189,42

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 30,32 29,63

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,68 24,12

Composição 
Auxiliar

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

m³ 0,0045000 529,34 2,38

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)

M 0,6105000 73,63 44,95

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)

M 0,8701000 43,95 38,24

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL
A 2,50 MM

KG 0,0025000 36,39 0,09

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 21,22 1,69

Insumo 10935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 47,36 48,32

MO sem LS => 38,89 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,89

Valor do BDI => 0,00 189,42

 2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2022 Próprio PORTÃO PARA ALAMBRADO DE QUADRA

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M
(EXCETO MURETA). AF_03/2021 (REF. SINAPI 102364 –
11/2021)

m² 1,0000000 189,42 189,42

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 30,32 29,63

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,68 24,12

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

m³ 0,0045000 529,34 2,38

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)

M 0,6105000 73,63 44,95

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)

M 0,8701000 43,95 38,24

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL
A 2,50 MM

KG 0,0025000 36,39 0,09

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 21,22 1,69

Insumo 10935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 47,36 48,32

MO sem LS => 38,89 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,89

Valor do BDI => 0,00 189,42

 2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1466 Próprio CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO

(2,20 X 5,00) (MAIS 0,50 ENTERRADO) (REF. AMM CIV
003)

UN 1,0000000 5.235,02 5.235,02

Composição 
Auxiliar

101918 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

M 23,7600000 209,48 4.977,24

Composição 
Auxiliar

100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 4,1600000 54,36 226,13

Composição 
Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0900000 97,62 8,78

Composição 
Auxiliar

96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,0100000 993,68 9,93

Composição 
Auxiliar

94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0200000 647,08 12,94

MO sem LS => 711,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

711,09

Valor do BDI => 0,00 5.235,02

 2.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Material

Produção de Concreto

Tipo

Produção de Concreto

Material

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro 
Galvanizado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Pintura em Superfícies Metálicas

Escavação de Valas

Lastro

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 2023 Próprio REDE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO LATERAL, EM

NYLON PARA QUADRA/CAMPO DE ESPORTE,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM REDE EM NYLON
FIO 4MM, MALHA 12X12CM – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102364 – 12/2024)

m² 1,0000000 151,42 151,42

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 30,32 29,63

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,68 24,12

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)

M 0,6105000 73,63 44,95

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)

M 0,8701000 43,95 38,24

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL
A 2,50 MM

KG 0,0025000 36,39 0,09

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 21,22 1,69

Insumo 449 Próprio REDE EM NYLON FIO 4MM, MALHA 12X12CM m² 1,0000000 12,70 12,70
MO sem LS => 38,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>
38,60

Valor do BDI => 0,00 151,42

 2.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2025 Próprio REDE DE PROTEÇÃO PARA TETO, EM NYLON FIO 2MM

MALHA 12X12 CM PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE
ESPORTES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
IOPES 200721 – 11/2024)

m² 1,0000000 25,93 25,93

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,54 6,10

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 450 Próprio REDE DE PROTEÇÃO PARA TETO, EM NYLON FIO 2MM
MALHA 12X12 CM

m² 1,0000000 14,90 14,90

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,94

Valor do BDI => 0,00 25,93

 2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2133 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 –

06/2025)
m² 1,0000000 4,29 4,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,68 3,45

Insumo 3 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%
A 12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 16,84 0,84

MO sem LS => 2,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,37

Valor do BDI => 0,00 4,29Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
COBE - COBERTURA

Valor com BDI =>

Tipo
LIMPEZA
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54% 3.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 690 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL
1201005135 - 01-2025)

UN 1,0000000 116,28 116,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 31,70 11,09

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 26,45 9,25

Insumo 39467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA

DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 95,94 95,94

MO sem LS => 14,87 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,87

Valor do BDI => 0,00 116,28

 3.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2078 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO

E  INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1201005165 - 01/2025)

UN 1,0000000 167,86 167,86

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1988000 26,45 5,25

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 31,70 6,30

Insumo 39455 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN 1,0000000 156,31 156,31

MO sem LS => 8,44 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,44

Valor do BDI => 0,00 167,86

 3.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1900 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM

ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM,

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA

SEXTAVADA E PORCA (REF. AGETOP 071841– 04/2025)

UN 1,0000000 35,28 35,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 31,70 0,20

Insumo 428 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO

= 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM

CABECA SEXTAVADA E PORCA

UN 1,0000000 34,97 34,97

Insumo 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0066000 17,96 0,11
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS 

=>
0,26

Valor do BDI => 0,00 35,28

 3.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Página 111 de 210



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 1901 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA

QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
(REF. AGESUL 1201008180 – 01/2025)

UN 1,0000000 2,55 2,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 31,70 0,63

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 24,68 0,49

Insumo 379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO,
DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18 MM

UN 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,80

Valor do BDI => 0,00 2,55

 3.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2074 Próprio CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (REF. SINAPI 96979 - 05/2025)
M 1,0000000 15,15 15,15

Insumo 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0462000 17,96 0,82
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0462000 23,03 1,06
Insumo 862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 12,64 13,27

MO sem LS => 1,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,88

Valor do BDI => 0,00 15,15

 3.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2085 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE

CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM
(REF. AGETOP 071110 – 04/2025)

UN 1,0000000 109,58 109,58

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 31,70 14,58

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4600000 26,45 12,16

Insumo 34519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
SECAO, 90 X 90 MM

UN 1,0000000 82,84 82,84

MO sem LS => 19,54 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,54

Valor do BDI => 0,00 109,58

 3.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1892 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA

PLANA 619MM (REF. 071765 AGETOP - 04/2025)
UN 1,0000000 34,27 34,27

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 351 Próprio MÃO FRANCESA PLANA 619MM UN 1,0000000 25,56 25,56
MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 

=>
6,37

Valor do BDI => 0,00 34,27

 3.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 1682 Próprio MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)

REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA

8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/

IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 04/2025)

M² 1,0000000 650,71 650,71

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 26,00 12,74

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 30,32 9,39

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6900000 29,85 20,59

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 23,81 3,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 32,23 24,49

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 30,54 99,56

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 24,68 140,67

Insumo 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 6,95 1,80

Insumo 4500 SINAPI VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 21,31 12,78

Insumo 43618 SINAPI ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 21,79 2,17

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 2745 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,55 4,95

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,59 0,56
Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 13,36 6,54
Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM

(L X A X C)
UN 183,0200000 0,75 137,26

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 8,09 0,40

Insumo 1355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

m² 0,2300000 47,84 11,00

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 1,06 40,59
Insumo 5071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X

10)
KG 0,1400000 19,00 2,66

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0100000 11,05 0,11

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,2000000 130,00 26,00

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0040000 21,22 0,08

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material

Material

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0800000 21,22 1,69

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 8,66 37,41
Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,0300000 177,50 5,32

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0300000 176,57 5,29

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,25 22,43
MO sem LS => 222,27 LS => 0,00 MO com LS 

=>
222,27

Valor do BDI => 0,00 650,71

 3.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1649 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM

ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0466 – 01/2025)

UN 1,0000000 10,39 10,39

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 26,45 7,93

Insumo 393 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS => 5,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,58

Valor do BDI => 0,00 10,39

 3.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1908 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE

CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B - (REF.
SBC 069018 – 07/2025)

UN 1,0000000 1.759,62 1.759,62

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,2000000 131,69 26,33

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 70,0000000 1,06 74,20
Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,3000000 176,57 52,97

Insumo 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,2750000 22,29 28,41
Insumo 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 22,3220000 16,61 370,76
Insumo 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,3190000 29,81 9,50
Insumo 41203 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,

EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO
B

UN 1,0000000 1.197,45 1.197,45

MO sem LS => 408,67 LS => 0,00 MO com LS 
=>

408,67

Valor do BDI => 0,00 1.759,62

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 690 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA

DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL
1201005135 - 01-2025)

UN 1,0000000 116,28 116,28

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Mão de Obra

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Material

Material
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23,54%Composição 

Auxiliar
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 31,70 11,09

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3500000 26,45 9,25

Insumo 39467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA

DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 95,94 95,94

MO sem LS => 14,87 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,87

Valor do BDI => 0,00 116,28

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 111 Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" -

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO (REF. ORSE 8441 - 05/2025)

UN 1,0000000 7,66 7,66

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,68 2,46

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 30,65 3,06

Insumo 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,14 2,14

MO sem LS => 4,03 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,03

Valor do BDI => 0,00 7,66

 3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1652 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE

PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (REF.
ORSE 11751 – 05/2025)

UN 1,0000000 56,29 56,29

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,70 19,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,68 14,80

Insumo 20254 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN 1,0000000 22,47 22,47

MO sem LS => 24,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,49

Valor do BDI => 0,00 56,29

 3.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1682 Próprio MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)

REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA

8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/

IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 04/2025)

M² 1,0000000 650,71 650,71

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 26,00 12,74

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 30,32 9,39

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Composição 

Auxiliar
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,6900000 29,85 20,59

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 23,81 3,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 32,23 24,49

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 30,54 99,56

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 24,68 140,67

Insumo 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 6,95 1,80

Insumo 4500 SINAPI VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 21,31 12,78

Insumo 43618 SINAPI ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 21,79 2,17

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 2745 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,55 4,95

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,59 0,56
Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 13,36 6,54
Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM

(L X A X C)
UN 183,0200000 0,75 137,26

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 8,09 0,40

Insumo 1355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

m² 0,2300000 47,84 11,00

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 1,06 40,59
Insumo 5071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X

10)
KG 0,1400000 19,00 2,66

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0100000 11,05 0,11

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,2000000 130,00 26,00

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0040000 21,22 0,08

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0800000 21,22 1,69

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 8,66 37,41
Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,0300000 177,50 5,32

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0300000 176,57 5,29

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,25 22,43
MO sem LS => 222,27 LS => 0,00 MO com LS 

=>
222,27

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material
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23,54%Valor do BDI => 0,00 650,71

 3.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 532 Próprio REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12870 –
05/2025)

UN 1,0000000 36,01 36,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1735000 26,45 4,58

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 31,70 13,20

Insumo 39390 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 30 W

UN 1,0000000 18,23 18,23

MO sem LS => 13,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,17

Valor do BDI => 0,00 36,01

 3.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2084 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT

DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A
PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR
APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO) (REF. ORSE
13148 – 05/2025)

UN 1,0000000 152,57 152,57

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,68 7,40

Insumo 473 Próprio REFLETOR BIVOLT DE LED 200W DE POTÊNCIA UN 1,0000000 129,32 129,32
MO sem LS => 17,02 LS => 0,00 MO com LS 

=>
17,02

Valor do BDI => 0,00 152,57

 3.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1928 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA

HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. SBC 063756
- 08/2025)

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 31,70 4,78

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,45 3,99

Insumo 396 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1,0000000 8,91 8,91
MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS 

=>
6,41

Valor do BDI => 0,00 17,68

 3.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1984 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA

PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. ORSE 765 –
05/2025)

UN 1,0000000 25,11 25,11

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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23,54%Insumo 41549 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA
#22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA

M 1,0000000 13,84 13,84

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 25,11

 3.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2103 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA

GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 765 -
05/2025)

UN 1,0000000 14,01 14,01

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 44344 SINAPI EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA
ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)

UN 1,0000000 2,74 2,74

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 14,01

 3.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2104 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO

VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50
mm (REF. ORSE 765 - 05/2025)

UN 1,0000000 18,60 18,60

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 508 Próprio SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 50 X 50 mm

UN 1,0000000 7,33 7,33

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 18,60

 3.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2105 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL

PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50
X 50 X 3000mm (REF. ORSE 8686 – 05/2025)

UN 1,0000000 83,98 83,98

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 509 Próprio T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 50 X 50

UN 1,0000000 72,71 72,71

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 83,98

 3.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 2106 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE

FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 726 –
05/2025)

UN 1,0000000 33,54 33,54

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,70 2,53

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 24,68 1,97

Insumo 510 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 MM

UN 1,0000000 29,04 29,04

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,26

Valor do BDI => 0,00 33,54

 3.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2107 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE

INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM (REF.
ORSE 7880 – 05/2025)

UN 1,0000000 21,78 21,78

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 43952 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA
ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM
TAMPA

UN 1,0000000 10,51 10,51

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 21,78

 3.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1677 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO

ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 –
04/2025)

UN 1,0000000 41,85 41,85

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 24,68 5,92

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 31,70 7,60

Insumo 506 Próprio VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN 1,0000000 28,33 28,33
MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS 

=>
9,80

Valor do BDI => 0,00 41,85

 3.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1678 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ

(REF. SEDOP-PA 171276 – 05/2025)
UN 1,0000000 7,96 7,96

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,70 2,53

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0800000 26,45 2,11

Insumo 490 Próprio CANTONEIRA ZZ UN 1,0000000 3,32 3,32

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,40

Valor do BDI => 0,00 7,96

 3.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1682 Próprio MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)

REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA

8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/

IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 04/2025)

M² 1,0000000 650,71 650,71

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 26,00 12,74

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 30,32 9,39

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6900000 29,85 20,59

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 23,81 3,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 32,23 24,49

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 30,54 99,56

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 24,68 140,67

Insumo 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 6,95 1,80

Insumo 4500 SINAPI VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 21,31 12,78

Insumo 43618 SINAPI ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 21,79 2,17

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 2745 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,55 4,95

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,59 0,56
Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 13,36 6,54
Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM

(L X A X C)
UN 183,0200000 0,75 137,26

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 8,09 0,40

Insumo 1355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

m² 0,2300000 47,84 11,00

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 1,06 40,59
Insumo 5071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X

10)
KG 0,1400000 19,00 2,66

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,0100000 11,05 0,11

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,2000000 130,00 26,00

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0040000 21,22 0,08

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0800000 21,22 1,69

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 8,66 37,41
Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,0300000 177,50 5,32

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0300000 176,57 5,29

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,25 22,43
MO sem LS => 222,27 LS => 0,00 MO com LS 

=>
222,27

Valor do BDI => 0,00 650,71

 3.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1903 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.246 – 02/2022)

UN 1,0000000 42,00 42,00

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 26,45 5,29

Insumo 1591 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 30,37 30,37

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,49

Valor do BDI => 0,00 42,00

 3.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1720 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.200 – 02/2022)

UN 1,0000000 20,35 20,35

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 1589 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 11,64 11,64

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 20,35

 3.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1886 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE3-T-

PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150,00kVA,
13.8KV, 220/127V, EM POSTE DE CONCRETO DT 11/1000
(EXCETO POSTE E TRANSFORMADOR) (REF. SINAPI
83394 – 10/2017)

UN 1,0000000 35.474,82 35.474,82

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 38,63 1.043,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,0000000 26,45 714,15

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 31,70 855,90

Composição 
Auxiliar

93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 66,0000000 301,38 19.891,08

Composição 
Auxiliar

92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,0000000 153,46 3.376,12

Insumo 379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO,
DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18 MM

UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo 430 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 1,0000000 10,85 10,85

Insumo 34519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
SECAO, 90 X 90 MM

UN 1,0000000 82,84 82,84

Insumo 7576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM,
CHAPA DE 5/16"

UN 2,0000000 246,48 492,96

Insumo 433 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 1,0000000 21,34 21,34

Insumo 429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO

= 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 1,0000000 21,45 21,45

Insumo 432 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 6,0000000 15,91 95,46

Insumo 11273 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG
1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 2,0000000 16,71 33,42

Insumo 7581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM
DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"

UN 1,0000000 6,00 6,00

Insumo 2394 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600
V, TIPO LMXD

UN 1,0000000 4.401,44 4.401,44

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,6800000 21,22 14,42

Insumo 34643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA

RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X

ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 48,60 48,60

Insumo 1562 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 3,0000000 19,45 58,35

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,0000000 61,21 183,63

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Redes Enterradas de Distribuição Elétrica

Redes Enterradas de Distribuição Elétrica
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM

LUVA
M 3,0000000 5,36 16,08

Insumo 1051 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE

ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM

FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

UN 3,0000000 74,32 222,96

Insumo 2628 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

UN 3,0000000 231,38 694,14

Insumo 2641 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

UN 3,0000000 28,78 86,34

Insumo 1051 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE

ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM

FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

UN 2,0000000 74,32 148,64

Insumo 2621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

UN 2,0000000 163,48 326,96

Insumo 404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE
69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM

M 4,0000000 1,84 7,36

Insumo 39692 SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR
CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 843,75 843,75

Insumo 1062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 267,40 267,40

Insumo 11838 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 4,0000000 44,70 178,80

Insumo 1581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 12,0000000 13,77 165,24

Insumo 421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO
= 16 MM

UN 6,0000000 21,12 126,72

Insumo 13348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO
= 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO=
18MM

UN 2,0000000 1,63 3,26

Insumo 3405 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO
GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO
DE *15* KV

UN 3,0000000 86,80 260,40

Insumo 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA
16MM, ABERTURA 21MM

UN 3,0000000 21,13 63,39

Insumo 4276 SINAPI PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15
KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

UN 3,0000000 236,50 709,50

MO sem LS => 2.818,72 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2.818,72

Valor do BDI => 0,00 35.474,82

 3.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 1483 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DE SECAO

DUPLO T COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019 (REF. SINAPI 100583 -
01/2022)

UN 1,0000000 3.258,47 3.258,47

Composição 
Auxiliar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0790000 294,26 23,24

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4310000 26,45 37,84

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6500000 31,70 147,40

Insumo 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 11,0000000 44,39 488,29
Insumo 41205 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,

EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN,
TIPO B-1,5

UN 1,0000000 2.561,70 2.561,70

MO sem LS => 140,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

140,17

Valor do BDI => 0,00 3.258,47

 4.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1359 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA
TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI
94216 – 09/2025)

m² 1,0000000 75,96 75,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 24,68 1,53

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 29,59 1,65

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 26,79 0,02

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 25,69 0,03

Insumo 11029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,

COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo 204 Próprio TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30
MM, COM MANTA TÉRMICA

m² 1,1460000 57,35 65,72

MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,32

Valor do BDI => 0,00 75,96

 4.4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
COBE - COBERTURA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 2054 Próprio ACABAMENTO VEDA ONDA PARA TELHA ISOTÉRMICA

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE

DE 10 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 (REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 1,0000000 36,96 36,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 24,68 5,10

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 29,59 3,31

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,79 0,35

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,69 0,47

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 40,38 7,99

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X
10)

KG 0,0060000 18,68 0,11

Insumo 5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO

3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 70,37 0,08

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 184,44 8,29
Insumo 40873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
M 0,4200000 26,81 11,26

MO sem LS => 6,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,58

Valor do BDI => 0,00 36,96

 4.4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2123 Próprio ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTÉRMICA EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE
10 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(REF. SINAPI 94231 – 02/2025)

M 1,0000000 36,96 36,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 24,68 5,10

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 29,59 3,31

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,79 0,35

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,69 0,47

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 40,38 7,99

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X
10)

KG 0,0060000 18,68 0,11

Insumo 5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO

3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 70,37 0,08

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 184,44 8,29

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
COBE - COBERTURA

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 40873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
M 0,4200000 26,81 11,26

MO sem LS => 6,58 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,58

Valor do BDI => 0,00 36,96

 4.4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2124 Próprio TESTEIRA EM CHAPA METÁLICA N. 16 SEM

SUSTENTAÇÃO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO

TOTAL DA CHAPA) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(REF. AGESUL 0901000142 – 06/2025)

m² 1,0000000 168,45 168,45

Composição 
Auxiliar

88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2900000 24,52 7,11

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 29,59 8,58

Insumo 11027 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55
MM (12,40 KG/M2)

KG 12,4000000 12,32 152,76

MO sem LS => 11,33 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,33

Valor do BDI => 0,00 168,45

 4.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2029 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

KG 1,0000000 12,77 12,77

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0008362 24,59 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0023666 26,98 0,06

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049857 31,85 0,15

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0006627 355,49 0,23

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005207 180,03 0,09

Composição 
Auxiliar

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0788875 24,40 1,92

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

m² 0,0788875 11,82 0,93

Insumo 1332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM)
74,69 KG/M2

KG 0,0018177 9,53 0,01

Insumo 1333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM)
99,59 KG/M2

KG 0,0064240 9,38 0,06

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

ESTRUTURA DE COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,5167325 8,02 4,14

Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97
KG/M)

KG 0,5660258 9,12 5,16

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,49

Valor do BDI => 0,00 12,77

 4.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2246 Próprio CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 5 1/2 FORNECIMENTO E

INSTLAÇÃO (REF. ORSE 14016 - 08/2025)
UN 1,0000000 15,13 15,13

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,68 6,17

Insumo 11963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR
PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

UN 1,0000000 8,96 8,96

MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,24

Valor do BDI => 0,00 15,13

 4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2125 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
80X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE (REF. SINAPI 104611 –
06/2025)

m² 1,0000000 213,10 213,10

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 24,68 8,04

Composição 
Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,7407000 30,39 22,50

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 7,34 1,03
Insumo 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 1,25 8,56
Insumo 45191 SINAPI PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO,

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 6400 CM2

m² 1,0864000 159,22 172,97

MO sem LS => 22,26 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,26

Valor do BDI => 0,00 213,10

 4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1844 Próprio ALÇAPÃO 70X100CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)
UN 1,0000000 576,18 576,18

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 30,32 63,67

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,1000000 25,70 53,97

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,4560000 1,06 3,66
Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0080000 131,69 1,05

Insumo 4917 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 453,83 453,83

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Revestimentos Cerâmicos Internos

Material

Tipo

Material
Material

Tipo
75

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 85,08 LS => 0,00 MO com LS 

=>
85,08

Valor do BDI => 0,00 576,18

 4.9.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1507 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89795 –
08/2025)

UN 1,0000000 37,57 37,57

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 25,49 6,37

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 30,65 7,66

Insumo 297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 2,62 5,24

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 38,11 2,28

Insumo 345 Próprio JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,02 16,02

MO sem LS => 10,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,43

Valor do BDI => 0,00 37,57

 4.9.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 338 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 1,0000000 47,46 47,46

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 25,49 8,41

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 30,65 10,11

Insumo 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,16 3,16

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 38,11 3,50

Insumo 3659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,50 20,50

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 0,00 47,46

 4.9.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 715 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89797 – 05/2025)

UN 1,0000000 53,47 53,47

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 25,49 8,41

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 30,65 10,11

Insumo 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,16 3,16

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 38,11 3,50

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

Insumo 3660 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 26,51 26,51

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,76

Valor do BDI => 0,00 53,47

 4.9.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1508 Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X

50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 05/2025)

UN 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 25,49 2,42

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 30,65 2,91

Insumo 20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 38,11 1,75

Insumo 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,78 1,78

Insumo 20042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,53 8,53

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,95

Valor do BDI => 0,00 17,39

 4.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1875 Próprio TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA,

INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9273 –
12/2023)

UN 1,0000000 57,54 57,54

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 12613 SINAPI TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO

CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 1,0000000 22,46 22,46

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 1,8800000 3,95 7,42

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,20

Valor do BDI => 0,00 57,54

 4.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1757 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(REF.  AGESUL 1301002030 - 06/2025)

m² 1,0000000 52,64 52,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,65 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,68 2,45

Insumo 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

UN 1,0000000 40,50 40,50

MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,09

Valor do BDI => 0,00 52,64

 4.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2244 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

TOALHA INTERFOLHADO - (REF. AGESUL 1301004064 -
06/2025)

UN 1,0000000 52,64 52,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 30,65 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 24,68 2,45

Insumo 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

UN 1,0000000 40,50 40,50

MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,09

Valor do BDI => 0,00 52,64

 4.10.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1611 Próprio TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA

LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA - (REF. SINAPI 100853 -
07/2025)

UN 1,0000000 198,48 198,48

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4630000 30,65 14,19

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459000 24,68 3,60

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 0,0420000 3,95 0,16

Insumo 36796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1,0000000 180,53 180,53

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS 
PLUVIAIS

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 13,32 LS => 0,00 MO com LS 

=>
13,32

Valor do BDI => 0,00 198,48

 4.10.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1711 Próprio TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA

NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
202347 – 08/2025)

UN 1,0000000 249,34 249,34

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 25,49 7,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4200000 30,65 12,87

Insumo 36792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA

UN 1,0000000 228,68 228,68

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L
X C)

UN 0,0400000 3,95 0,15

MO sem LS => 15,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

15,32

Valor do BDI => 0,00 249,34

 4.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2126 Próprio PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA CORRUGADA Nº18,

PARA BANHEIRO PCD, DIMENSÕES 100X210CM,
INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES,
DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR
HORIZONTAL DN 1" EM AÇO INOX, FECHADURA
(CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC - EE-ESQ-C454)

UN 1,0000000 1.606,51 1.606,51

Composição 
Auxiliar

88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0102000 767,00 7,82

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 30,54 42,75

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

m² 4,2000000 11,82 49,64

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 24,68 115,99

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7000000 30,32 81,86

Insumo 2433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8
MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
CHATA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 6,75 20,25

Insumo 11046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25
MM (10,00 KG/M2)

KG 71,4000000 11,80 842,52

Insumo 38153 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 1,0000000 61,72 61,72

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Argamassas

Tipo

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 36218 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO

60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 2,0000000 173,26 346,52

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL
A 2,50 MM

KG 1,0290000 36,39 37,44

MO sem LS => 179,85 LS => 0,00 MO com LS 
=>

179,85

Valor do BDI => 0,00 1.606,51

 4.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2127 Próprio PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA CORRUGADA Nº18,

DIMENSÕES 100X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM

METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR

METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO

INOX, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM

CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM

REQUADRO DE METALON (CONFORME DETALHE DE

ESQUADRIAS  PADRÃO  SEDUC - EE-ESQ-C365)

UN 1,0000000 1.832,61 1.832,61

Composição 
Auxiliar

88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0100000 767,00 7,67

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 30,54 42,75

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

m² 4,2000000 11,82 49,64

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,7000000 24,68 313,43

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,7000000 30,32 324,42

Insumo 2433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8
MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
CHATA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 6,75 20,25

Insumo 1323 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E =
1,20 MM (9,60 KG/M2)

KG 59,8750000 10,21 611,32

Insumo 38153 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 1,0000000 61,72 61,72

Insumo 44495 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X
1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)

UN 0,5250000 30,40 15,96

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL
A 2,50 MM

KG 0,7350000 36,39 26,74

Insumo 43665 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74
KG/M)

KG 41,7600000 8,59 358,71

MO sem LS => 495,82 LS => 0,00 MO com LS 
=>

495,82

Valor do BDI => 0,00 1.832,61

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pintura em Superfícies Metálicas

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54% 4.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1748 Próprio (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
(REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

m² 1,0000000 19,60 19,60

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 32,23 11,08

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 24,68 2,12

Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 32,03 6,40

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,22

Valor do BDI => 0,00 19,60

 4.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1749 Próprio (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

m² 1,0000000 127,27 127,27

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2866000 32,23 9,23

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468000 24,68 1,15

Insumo 524 Próprio TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, COR REF: BRANCO
GELO

L 0,2061500 567,02 116,89

MO sem LS => 7,27 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,27

Valor do BDI => 0,00 127,27

 4.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1743 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS (RE. SINAPI 95626 - 4/2023)
m² 1,0000000 145,49 145,49

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2866000 32,23 9,23

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4680000 24,68 11,55

Insumo 528 Próprio VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L UN 0,2061500 604,99 124,71
MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS 

=>
14,41

Valor do BDI => 0,00 145,49

 4.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1747 Próprio (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA

EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI 102494 - 4/2023)

m² 1,0000000 148,41 148,41

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 32,23 8,86

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 24,68 2,83

Insumo 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 50,55 3,23
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 15,66 0,15
Insumo 525 Próprio TINTA EPÓXI AZUL PANTONE 2758C L 0,3220000 333,66 107,43

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo

Tipo

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 128,57 25,91

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,16

Valor do BDI => 0,00 148,41

 4.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2128 Próprio BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
ORSE 13664 – 6/2025)

m² 1,0000000 701,12 701,12

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400000 24,68 28,13

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 30,54 19,85

Insumo 592 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE
25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO
LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M

KG 0,6000000 37,00 22,20

Insumo 11795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

m² 1,0000000 630,94 630,94

MO sem LS => 34,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

34,12

Valor do BDI => 0,00 701,12

 4.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1488 Próprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO

RELEVO E BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, TB-25
DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR (REF. AGESUL
2401002058 – 06/2025)

UN 1,0000000 68,71 68,71

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1670000 25,70 4,29

Insumo 10851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,

E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 64,42 64,42

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,00

Valor do BDI => 0,00 68,71

 4.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2129 Próprio PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM

LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS
(REF.  AGESUL  2401002058  –  06/2025)

UN 1,0000000 68,71 68,71

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1670000 25,70 4,29

Insumo 10851 SINAPI PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,

E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 64,42 64,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,00

Valor do BDI => 0,00 68,71

 4.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2120 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,

FIXADO COM SILICONE. AF_01/2021 (REF. SINAPI 102147
- 06/2025)

m² 1,0000000 743,72 743,72

Composição 
Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 27,27 5,23

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 24,68 4,61

Insumo 11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 722,40 722,40
Insumo 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4304161 26,68 11,48

MO sem LS => 6,91 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,91

Valor do BDI => 0,00 743,72

 4.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2130 Próprio CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1",

BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS
CERÂMICOS E PROTEÇÃO DE CANTOS DE PAREDE –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9716 –
6/2025)

m 1,0000000 43,10 43,10

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,54 6,10

Insumo 592 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE
25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO
LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M

KG 1,0000000 37,00 37,00

MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,55

Valor do BDI => 0,00 43,10

 4.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2131 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT” - A SER

ENTREGUE AO FINAL DA OBRA (REF. EMOP 01.050.0845-
A – 6/2025)

m² 1,0000000 2,26 2,26

Composição 
Auxiliar

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0166000 136,19 2,26

MO sem LS => 2,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,16

Valor do BDI => 0,00 2,26

 4.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 677 Próprio RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO

ABACAXI Ø 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 9752 – 06/2025)

UN 1,0000000 42,92 42,92

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 30,65 15,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material
Material

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Vidros e Espelhos

Valor com BDI =>

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 11707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/

CALHAS
UN 1,0000000 15,26 15,26

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,20

Valor do BDI => 0,00 42,92

 4.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2133 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 –

06/2025)
m² 1,0000000 4,29 4,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 24,68 3,45

Insumo 3 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%
A 12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 16,84 0,84

MO sem LS => 2,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,37

Valor do BDI => 0,00 4,29

 5.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 326 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12137 -
05/2025)

UN 1,0000000 11,29 11,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 37557 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 6,36 6,36

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,39

Valor do BDI => 0,00 11,29

 5.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2108 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE

EMERGÊNCIA 2 FARÓIS - TIPO FAROLETE (REF. SETOP
ED-26993 - 04/2025)

UN 1,0000000 227,31 227,31

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3666667 31,70 11,62

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3666667 26,45 9,69

Insumo 513 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS UN 1,0000000 206,00 206,00
MO sem LS => 15,58 LS => 0,00 MO com LS 

=>
15,58

Valor do BDI => 0,00 227,31

 5.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1770 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE

BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 131,62 131,62

Tipo

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 514 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE

INCÊNDIO - 80x50CM
UN 1,0000000 131,62 131,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do BDI => 0,00 131,62

 5.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2109 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO

CASA DE BOMBA (REF.  ORSE 12137 - 05/2025)

UN 1,0000000 51,83 51,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 515 Próprio PLACA SINALIZALÇÃO CASA DE BOMBAS UN 1,0000000 46,90 46,90
MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,39

Valor do BDI => 0,00 51,83

 5.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1495 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA MODELO

M1, ANTI-CHAMAS 600X600 (REF. ORSE 11853 – 03-2019)

UN 1,0000000 126,05 126,05

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Página 137 de 210



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 516 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 UN 1,0000000 121,12 121,12
MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS 

=>
3,39

Valor do BDI => 0,00 126,05

 5.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2110 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) _
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( REF. ORSE 12137 -
05/2025)

UN 1,0000000 15,57 15,57

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 4,93

Insumo 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 10,64 10,64

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,39

Valor do BDI => 0,00 15,57

 5.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1828 Próprio CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 -
11/2025)

UN 1,0000000 575,44 575,44

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,70 31,70

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,45 26,45

Insumo 326 Próprio CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO -
FORNECIMENTO

UN 1,0000000 517,29 517,29

MO sem LS => 42,51 LS => 0,00 MO com LS 
=>

42,51

Valor do BDI => 0,00 575,44

 5.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1451 Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE

INCÊNDIO 3 X 1,5MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11855 – 02/2021)

M 1,0000000 16,74 16,74

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo 517 Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE
INCENDIO  3X1,5MM

M 1,0200000 7,88 8,03

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,37

Valor do BDI => 0,00 16,74

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54% 5.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1726 Próprio ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 -
11/2025)

UN 1,0000000 107,17 107,17

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,45 13,22

Insumo 224 Próprio ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

UN 1,0000000 78,10 78,10

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,25

Valor do BDI => 0,00 107,17

 5.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1727 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF.

ORSE 7883 - 11/2025)
UN 1,0000000 174,35 174,35

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 31,70 19,02

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 26,45 15,87

Insumo 226 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO -
FORNECIMENTO

UN 1,0000000 139,46 139,46

MO sem LS => 25,49 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25,49

Valor do BDI => 0,00 174,35

 5.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1524 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,63 HP,

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2",

DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H

A 46 M / 9,20 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2020 (REF. SINAPI 102118 – 04/2022)

UN 1,0000000 3.665,02 3.665,02

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6330000 26,45 16,74

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,2774000 25,49 58,05

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 31,70 20,06

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,2774000 30,65 69,80

Insumo 11267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5*
MM

UN 4,0000000 1,43 5,72

Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000000 4,18 0,83
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,28 1,12
Insumo 600 Próprio BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO

5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2",
DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H
A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,0000000 3.492,70 3.492,70

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%MO sem LS => 121,91 LS => 0,00 MO com LS 

=>
121,91

Valor do BDI => 0,00 3.665,02

 5.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1728 Próprio ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 -
11/2025)

UN 1,0000000 150,16 150,16

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,70 15,85

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,45 13,22

Insumo 225 Próprio ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

UN 1,0000000 121,09 121,09

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,25

Valor do BDI => 0,00 150,16

 5.1.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2111 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO

COM MOTOR DE 5 CV (REF. AGESUL 1201007131 –
06/2025)

UN 1,0000000 1.756,20 1.756,20

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 5,8000000 26,45 153,41

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1500000 31,70 194,95

Insumo 518 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV UN 1,0000000 1.407,84 1.407,84
MO sem LS => 254,91 LS => 0,00 MO com LS 

=>
254,91

Valor do BDI => 0,00 1.756,20

 5.1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2113 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 40X40X20CM, COM REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ

2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101912 - 06/2025)

UN 1,0000000 1.837,88 1.837,88

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9053000 30,65 58,39

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9053000 25,49 48,56

Composição 
Auxiliar

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,2940000 851,05 250,20

Insumo 37555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE
RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 192,75 192,75

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
0

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro 
Galvanizado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%Insumo 21034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2",

COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER
E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM
UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 841,20 841,20

Insumo 20971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 12,85 12,85

Insumo 10904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 134,93 134,93

Insumo 10899 SINAPI ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 59,11 59,11

Insumo 519 Próprio CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE 40X40X20 UN 1,0000000 239,89 239,89
MO sem LS => 135,47 LS => 0,00 MO com LS 

=>
135,47

Valor do BDI => 0,00 1.837,88

 5.2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 2132 Próprio REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM ENXADA

(REF. SINAPI 98524 – 6/2025)
m² 1,0000000 5,26 5,26

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 24,68 5,26

MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,61

Valor do BDI => 0,00 5,26

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

_______________________________________

Material

Material

Tipo
Supressão Vegetal

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Material
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UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ  (CONTATO)

UNIDADE: UN 346

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

11/12/2025 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                         2,00  R$                                  28,90  R$                                  19,90  R$                                  34,35 01.438.784/0048-60 (11) 4007-1380
11/12/2025 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA                         2,00  R$                                  29,96  R$                                     6,90  R$                                  21,88 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
11/12/2025 MAGAZINE LUIZA S/A                         2,00  R$                                  53,90  R$                                  17,45  R$                                  44,40 47.960.950/1088-36 0800 773 3838

                                        34,35 

UNIDADE: M2 204

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA                 2.251,98  R$                                800,00  R$                                  57,00  R$                                  57,35 06.092.671/0001-06 (66) 3907-7000
15/12/2025 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA                 2.251,98  R$                                         -    R$                                  63,70  R$                                  63,70 35.171.003/0001-72 (66) 3541-1630
15/12/2025                 2.251,98  R$                                         -   

                                        57,35 

UNIDADE: M 517

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA                     491,00  R$                                246,82  R$                                     6,47  R$                                     6,97 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425
12/12/2025 CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA                     491,00  R$                                292,64  R$                                     7,29  R$                                     7,88 02.080.427/0001-72 (19) 3738-3399
12/12/2025 CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA                     491,00  R$                                217,17  R$                                     8,68  R$                                     9,12 15.579.136/0001-75 (15) 3233-5959

                                          7,88 

UNIDADE: UN 244

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         2,00  R$                                  65,46  R$                                139,95  R$                                172,68 35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900

12/12/2025 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ELETRICA BICHUETTE LTDA.                         2,00  R$                                  24,66  R$                                  87,79  R$                                100,12 13.756.867/0001-13 (16) 3877-0102

12/12/2025 LF COMERCIAL DE BENS LTDA                         2,00  R$                                  67,55  R$                                115,90  R$                                149,67 91.845.735/0004-14 (51) 2312-1515
                                      149,67 

UNIDADE: UN 478

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O
DATA: DEZEMBRO/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO 3X1,5MM

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90

ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO COM FRETE INCLUSO

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CONVÊNIO Nº

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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12/12/2025 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       33,00  R$                                111,26  R$                                  17,34  R$                                  20,71 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500
12/12/2025 LOJA ELETRICA LTDA                       33,00  R$                                  77,70  R$                                  23,22  R$                                  25,57 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8922
12/12/2025 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       33,00  R$                                112,81  R$                                  25,90  R$                                  29,31 35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900

                                        25,57 

UNIDADE: UN 479

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                       58,00  R$                                         -    R$                                  78,96  R$                                  78,96 03.007.331/0001-41 0800 637 7246
12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                       58,00  R$                                  89,34  R$                                229,30  R$                                230,84 13.756.867/0001-13 (16) 9 9341-2748
12/12/2025 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       58,00  R$                                  73,26  R$                                  99,90  R$                                101,16 35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900

                                      101,16 

UNIDADE: UN 516

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA                         1,00  R$                                  31,22  R$                                  89,90  R$                                121,12 53.982.666/0001-59 (11) 4972 4933
12/12/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                                  70,35  R$                                  70,35 03.007.331/0001-41 0800 637 7246
12/12/2025 SINDICO SHOP SOROCABA LTDA                         1,00  R$                                  61,00  R$                                  90,25  R$                                151,25 29.137.012/0001-44 (15) 9 9739-7049

                                      121,12 

UNIDADE: UN 345

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.                         9,00  R$                                  34,99  R$                                     6,39  R$                                  10,27 08.858.579/0015-35 0800 942 1850
12/12/2025 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                         9,00  R$                                  60,70  R$                                     9,73  R$                                  16,47 01.438.784/0001-05 (11) 4007-1380
12/12/2025 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         9,00  R$                                  70,81  R$                                     8,16  R$                                  16,02 02.607.022/0001-40 (41) 3226-4366

                                        16,02 

UNIDADE: UN 296

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA                         1,00  R$                                  32,35  R$                                  18,35  R$                                  50,70 06.315.490/0001-00 (62) 3928-4027
12/12/2025 CASA MATTOS LTDA                         1,00  R$                                  38,51  R$                                  20,80  R$                                  59,31 19.525.302/0001-01 (32) 9 9982-3645
12/12/2025 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA                         1,00  R$                                  18,58  R$                                  11,21  R$                                  29,79 01.040.887/0001-04 (63) 2111-3600

                                        50,70 

UNIDADE: UN 471

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA                         9,00  R$                                  64,17  R$                                  12,85  R$                                  19,98 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425
12/12/2025 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                         9,00  R$                                  75,03  R$                                     7,85  R$                                  16,18 02.264.256/0001-31 (41) 9 9963-0469
12/12/2025 FADEF DISTRIBUIDORA LTDA                         9,00  R$                                  36,51  R$                                  18,00  R$                                  22,05 53.750.389/0001-59 (15) 9 9746-5011

                                        19,98 

UNIDADE: UN 475

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                       65,00  R$                                  97,50  R$                                  35,09  R$                                  36,59 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400

BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85X75MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PLACA DE SINALIZAÇÃO M1

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20)CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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12/12/2025
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DESENVOLVIMENTO - COOPERA
GD

                      65,00  R$                                206,87  R$                                  26,19  R$                                  29,37 27.191.748/0001-75 (48) 9 9975-0718

12/12/2025 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                       65,00  R$                                  23,02  R$                                  42,90  R$                                  43,25 01.438.784/0001-05 (11) 4007-1380
                                        36,59 

UNIDADE: UN 487

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                       60,00  R$                                171,54  R$                                     8,72  R$                                  11,57 38.444.785/0001-64 (41) 3082-2692
12/12/2025 ARTUR ZIG ROSENBLATT FERRAMENTAS                       60,00  R$                                  87,40  R$                                  88,00  R$                                  89,45 15.430.669/0001-90 (11) 9 9191-2810
12/12/2025 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       60,00  R$                                839,64  R$                                     7,28  R$                                  21,27 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943

                                        21,27 

UNIDADE: UN 488

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRICA MARMOTA LTDA                         2,00  R$                                  34,96  R$                                  51,87  R$                                  69,35 63.010.185/0001-35 (11) 2076-6666
12/12/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                         2,00  R$                                157,86  R$                                  45,19  R$                                124,12 38.444.785/0001-64 (41) 3082-2692
12/12/2025 MATCON.CASA LTDA                         2,00  R$                                  18,02  R$                                  47,77  R$                                  56,78 55.906.746/0001-50 (11) 4020-0172

                                        69,35 

UNIDADE: UN COT1450

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA                     120,00  R$                                  94,13  R$                                     8,10  R$                                     8,88 78.718.673/0001-79 (45) 3220-9561
15/12/2025 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA                     120,00  R$                                  38,70  R$                                     8,79  R$                                     9,11 57.158.057/0001-30 (11) 9 7320-9409
15/12/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     120,00  R$                                191,61  R$                                     9,40  R$                                  10,99 49.474.398/0008-63 (11) 3998-3000

                                          9,11 

UNIDADE: UN COT1451

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 LOJA ELETRICA LTDA                       10,00  R$                                235,29  R$                                  30,22  R$                                  53,74 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8922
15/12/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                       10,00  R$                                193,39  R$                                  56,49  R$                                  75,82 38.444.785/0001-64 (41) 3082-2692
15/12/2025 LUXTIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI                       10,00  R$                                222,22  R$                                  29,90  R$                                  52,12 15.251.990/0001-08 (11) 2366-3811

                                        53,74 

UNIDADE: UN 489

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA                         8,00  R$                                125,55  R$                                  42,30  R$                                  57,99 02.554.116/0002-89 (45) 99973-0222
15/08/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                         8,00  R$                                160,36  R$                                  38,00  R$                                  58,04 49.474.398/0008-63 (11) 3998-3000
15/08/2025 EP ELETRICA LTDA                         8,00  R$                                  82,73  R$                                  59,28  R$                                  69,62 18.621.731/0001-10 (79) 3431-8082

                                        58,04 

UNIDADE: UN 506

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     360,00  R$                                942,35  R$                                  20,24  R$                                  22,85 02.554.116/0002-89 (45) 99973-0222
15/08/2025 HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA                     360,00  R$                          16.802,55  R$                                  26,60  R$                                  73,27 15.593.590/0001-80 (11) 94398-0911

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CURVA HORIZONTAL RETO 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #200 X 100MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE)
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15/08/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                     360,00  R$                                157,86  R$                                  27,90  R$                                  28,33 38.444.785/0001-64  (41) 3082-2692
                                        28,33 

UNIDADE: M 490

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     120,00  R$                                  81,75  R$                                     2,64  R$                                     3,32 49.474.398/0008-63 (11) 3998-3000
15/08/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                     120,00  R$                                224,99  R$                                     4,66  R$                                     6,53 38.444.785/0001-64  (41) 3082-2692
15/08/2025 ELETRICA MARMOTA LTDA                     120,00  R$                                  58,50  R$                                     2,24  R$                                     2,72 63.010.185/0001-35 (11) 2076-6666

                                          3,32 

UNIDADE: UN 491

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA                         9,00  R$                                  29,06  R$                                     4,28  R$                                     7,50 00.559.915/0001-31 (11) 5990-1420
15/08/2025 NET COMPUTADORES LTDA                         9,00  R$                                  48,81  R$                                     8,00  R$                                  13,42 02.465.944/0001-60 (19) 99936-8146
15/08/2025 CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA                         9,00  R$                                  28,33  R$                                     4,75  R$                                     7,89 08.626.431/0001-70 (11) 3334-3720

                                          7,89 

UNIDADE: UN 492

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 T.T. DOS SANTOS LTDA.                         1,00  R$                                145,18  R$                                879,61  R$                             1.024,79 17.354.683/0001-88  (43) 3024-5144
15/08/2025 CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA                         1,00  R$                                115,88  R$                                521,55  R$                                637,43 08.626.431/0001-70 (11) 3334-3720

15/08/2025
SEMPRETECH COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
LTDA

                        1,00  R$                                649,87  R$                                435,90  R$                             1.085,77 14.649.770/0001-74 (71) 3034-9662

                                  1.024,79 

UNIDADE: UN 494

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                         1,00  R$                                  67,61  R$                             5.799,00  R$                             5.866,61 10.388.905/0001-34 (31) 99567-3984
15/08/2025 SYMA COMPUTADORES LTDA                         1,00  R$                                153,82  R$                             3.136,93  R$                             3.290,75 04.912.543/0001-36 (44) 4009-9090
15/08/2025 METADATA TELEINFORMATICA LTDA                         1,00  R$                                189,20  R$                             4.420,00  R$                             4.609,20 60.148.038/0001-38 (11) 98834-3227

                                  4.609,20 

UNIDADE: UN 495

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 LOJA ELETRICA LTDA                         1,00  R$                                  61,32  R$                                698,65  R$                                759,97 17.155.342/0011-55 (31) 4020-2882
15/08/2025 NET COMPUTADORES LTDA                         1,00  R$                                  75,65  R$                                904,00  R$                                979,65 02.465.944/0001-60 (19) 99936-8146

15/08/2025
UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

                        1,00  R$                                  53,18  R$                                502,10  R$                                555,28 07.709.614/0001-96  (13) 3345-6012

                                      759,97 

UNIDADE: UN 496

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 MAGAZINE LUIZA S/A                         1,00  R$                                  14,90  R$                                460,75  R$                                475,65 47.960.950/1088-36 0800 773 3838
15/08/2025 WPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                         1,00  R$                                106,30  R$                                650,00  R$                                756,30 16.637.714/0001-45  (11) 96461-6442

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SWITCH 48P 10/100/1000

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT6

CANTONEIRA ZZ

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FÊMEA), CAT 6

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CENTRAL TELEFÔNICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS
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15/08/2025 A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA                         1,00  R$                                  34,99  R$                                959,00  R$                                993,99 21.969.927/0001-04 (61)98240-0198

                                      756,30 

UNIDADE: M 497

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 LUDOCK BRASIL LTDA                         2,00  R$                                152,35  R$                                  32,00  R$                                108,17 31.690.876/0001-30 (41) 4103-1717

15/08/2025
UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

                        2,00  R$                                  35,72  R$                                  23,50  R$                                  41,36 07.709.614/0001-96  (13) 3345-6012

15/08/2025 A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA                         2,00  R$                                200,00  R$                                  23,85  R$                                123,85 05.281.822/0001-01 (41) 3027-2165
                                      108,17 

UNIDADE: UN 498

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA                         2,00  R$                                  40,75  R$                                  71,25  R$                                  91,62 08.626.431/0001-70 (11) 3334-3720
15/08/2025 LOJA ELETRICA LTDA                         2,00  R$                                  54,59  R$                                  99,21  R$                                126,50 17.155.342/0011-55 (31) 4020-2882

15/08/2025
UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

                        2,00  R$                                  39,92  R$                                  87,10  R$                                107,06 07.709.614/0001-96  (13) 3345-6012

                                      107,06 

UNIDADE: UN 501

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                         1,00  R$                                157,86  R$                                  30,13  R$                                187,99 38.444.785/0001-64  (41) 3082-2692
15/08/2025 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -                         1,00  R$                                  74,45  R$                                  50,19  R$                                124,64 77.804.599/0001-40 (46) 99114-9984
15/08/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         1,00  R$                                  79,92  R$                                  19,44  R$                                  99,36 72.313.828/0001-00  (51) 2101-6800

                                      124,64 

UNIDADE: UN 503

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                         5,00  R$                                157,86  R$                                     5,38  R$                                  36,95 38.444.785/0001-64  (41) 3082-2692
15/08/2025 EP ELETRICA LTDA                         5,00  R$                                  79,96  R$                                     2,56  R$                                  18,55 18.621.731/0001-10 (79) 3431-8082
15/08/2025 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         5,00  R$                                  68,41  R$                                     4,50  R$                                  18,18 80.655.053/0001-80 (47) 3263-0340

                                        18,55 

UNIDADE: UN 504

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     100,00  R$                                186,95  R$                                     4,74  R$                                     6,60 49.474.398/0008-63 (11) 3998-3000
15/08/2025 SEB - SOLUCAO EM ELETROCALHAS DO BRASIL LTDA                     100,00  R$                                157,86  R$                                     4,84  R$                                     6,41 38.444.785/0001-64  (41) 3082-2692
15/08/2025 ELETRICA MARMOTA LTDA                     100,00  R$                                  58,50  R$                                     4,52  R$                                     5,10 63.010.185/0001-35 (11) 2076-6666

                                          6,41 

UNIDADE: UN COT1162

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 LUMINA COMERCIO DE VIDROS E DISTRIBUICAO LTDA                       12,00  R$                                210,00  R$                             2.245,00  R$                             2.262,50 47.344.871/0001-96 (11) 94794-4309

TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

 LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA
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15/12/2025 CINETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       12,00  R$                             3.652,29  R$                             2.340,00  R$                             2.644,35 11.278.225/0001-20 (11) 6035-3005
                                  2.453,43 

UNIDADE: UN 493

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

17/08/2025 CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA                         1,00  R$                                  77,46  R$                             1.615,00  R$                             1.692,46 08.626.431/0001-70 (11) 3334-3720

17/08/2025 A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA                         1,00  R$                                  49,30  R$                             1.038,00  R$                             1.087,30 21.969.927/0001-04 (61)98240-0198

15/12/2025 INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                         1,00  R$                                106,59  R$                                959,90  R$                             1.066,49 07.082.021/0001-42 (27) 3399-0027
                                  1.087,30 

UNIDADE: UN 224

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

19/08/2025 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA                         1,00  R$                                  22,46  R$                                  67,02  R$                                  89,48 01.501.125/0001-68 (16) 3713-2688
19/08/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                                  41,80  R$                                  41,80 03.007.331/0001-41 4020 1735
18/08/2025 VEDA FOGO COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  33,20  R$                                  44,90  R$                                  78,10 56.002.712/0001-02 (14 )99773-3500

                                        78,10 

UNIDADE: UN 226

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 SNAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                         8,00  R$                                  88,94  R$                                128,35  R$                                139,46 15.746.477/0001-98 (11) 99264-8953

15/08/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         8,00  R$                                  94,29  R$                                139,55  R$                                151,33 72.313.828/0001-00  (51) 2101-6800
15/08/2025 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         8,00  R$                                  72,22  R$                                107,22  R$                                116,24 02.607.022/0001-40 (41) 3226-4366

                                      139,46 

UNIDADE: UN 225

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

19/08/2025 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                         1,00  R$                                  73,33  R$                                  74,78  R$                                148,11 02.264.256/0001-31 41 99963-0469
19/08/2025 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA                         1,00  R$                                  67,84  R$                                  53,25  R$                                121,09 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425

IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS
LTDA

                        1,00  R$                                  75,64  R$                                  44,70  R$                                120,34 13.758.812/0001-42

                                      121,09 

UNIDADE: UN 528

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                         1,00  R$                                144,42  R$                                367,90  R$                                512,32 29.302.348/0001-15 (61 ) 3246-9989
15/08/2025 LF COMERCIAL DE BENS LTDA                         1,00  R$                                107,52  R$                                519,90  R$                                627,42 91.845.735/0004-14 (51) 3103-0100
15/08/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                  49,99  R$                                555,00  R$                                604,99 03.007.331/0001-41 4020-1735

                                      604,99 

UNIDADE: UN 524

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                                241,83  R$                                241,83 03.007.331/0001-41 4020-1735

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, COR REF: BRANCO GELO

VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SWITCH 24P 10/100/1000

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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15/08/2025 REDE LOJAO RP LTDA                         1,00  R$                                297,12  R$                                269,90  R$                                567,02 49.620.660/0001-64 (17) 9 2000-5366
15/08/2025 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                         1,00  R$                                220,86  R$                                385,90  R$                                606,76 01.438.784/0001-05 (11) 4007-1380

                                      567,02 

UNIDADE: UN 477

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       33,00  R$                                  47,25  R$                                  16,33  R$                                  17,76 30.691.476/0003-49 800 264 4022
15/12/2025 ARTUR ZIG ROSENBLATT FERRAMENTAS                       33,00  R$                                238,10  R$                                  27,50  R$                                  34,71 15.430.669/0001-90 (11) 2958-1038
15/12/2025 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA                       33,00  R$                                  26,24  R$                                  23,90  R$                                  24,69 57.158.057/0001-30 (11) 9 7320-9409

                                        24,69 

UNIDADE: UN 480

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     131,00  R$                                419,56  R$                                  21,48  R$                                  24,68 03.590.055/0001-97  (43) 3327-7500
12/12/2025 LOJA ELETRICA LTDA                     131,00  R$                                241,98  R$                                  28,21  R$                                  30,05 17.155.342/0011-55 (31) 4020-2882
12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                     131,00  R$                                374,66  R$                                  65,81  R$                                  68,67 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800

                                        30,05 

UNIDADE: UN 245

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     131,00  R$                                145,14  R$                                107,02  R$                                108,12 03.590.055/0001-97  (43) 3327-7500
12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                     131,00  R$                                148,67  R$                                120,44  R$                                121,57 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
12/12/2025 ELETRICA SERPAL LTDA                     131,00  R$                                  43,65  R$                                365,70  R$                                366,03 03.938.818/0001-48 (66) 3411-9600

                                      121,57 

UNIDADE: UN 514

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  70,66  R$                                274,40  R$                                345,06 82.962.127/0001-56 (11) 93004-1270
12/12/2025 ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA                         1,00  R$                                  31,22  R$                                100,40  R$                                131,62 53.982.666/0001-59 (11) 4972 4933
12/12/2025 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA                         1,00  R$                                  39,00  R$                                  21,90  R$                                  60,90 40.863.901/0001-21 (55) 99171-6262

                                      131,62 

UNIDADE: UN COT1172

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                         3,00  R$                             2.481,27  R$                             3.367,37  R$                             4.194,46 01.754.239/0018-68 4007-1853
12/12/2025 SBM EQUIPAMENTOS LTDA                         3,00  R$                             2.000,09  R$                             3.419,97  R$                             4.086,66 02.324.478/0001-00 (42) 98826-0138

12/12/2025 ALCAMAR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA                         3,00  R$                             1.593,73  R$                             3.546,03  R$                             4.077,27 28.289.078/0001-97
(43) 3020-0058

                                  4.086,66 

UNIDADE: UN 304

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DIAMANTE DO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA                       10,00  R$                                  28,04  R$                                  99,90  R$                                102,70 54.949.299/0001-54 (11) 99262-4942
12/12/2025 BROKETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       10,00  R$                                  50,61  R$                                120,00  R$                                125,06 06.026.749/0001-94 (16) 3627-1421

CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 40CM, 30W

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4 TORNEIRAS - CORPO E
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12/12/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                       10,00  R$                                         -    R$                                131,88  R$                                131,88 49.474.398/0008-63 (11) 3616-1856
                                      125,06 

UNIDADE: UN 307

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                     116,00  R$                                603,42  R$                                  11,75  R$                                  16,95 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
12/12/2025 INFRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     116,00  R$                             3.531,96  R$                                  15,29  R$                                  45,73 37.518.643/0001-31 (11) 2925-6786
12/12/2025 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     116,00  R$                             9.047,52  R$                                     9,78  R$                                  87,77 30.691.476/0003-49 800 264 4022

                                        45,73 

UNIDADE: UN 326

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                         1,00  R$                                  45,30  R$                                471,99  R$                                517,29 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400
12/12/2025 MAXIMA PROTECTION COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  49,90  R$                                319,91  R$                                369,81 37.632.947/0001-25 (11) 93468-3991
12/12/2025 CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         1,00  R$                                202,73  R$                                619,90  R$                                822,63 15.354.701/0004-49  (48) 99178-6206

                                      517,29 

UNIDADE: UN 327

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                         1,00  R$                                  92,42  R$                                352,10  R$                                444,52 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
12/12/2025 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         1,00  R$                                  31,40  R$                                346,56  R$                                377,96 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943
12/12/2025 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA                         1,00  R$                                  74,00  R$                                452,41  R$                                526,41 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425

                                      444,52 

UNIDADE: UN 351

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA                       32,00  R$                                  22,46  R$                                  34,66  R$                                  35,36 01.501.125/0001-68 (16) 3713-2688
15/12/2025 HOLC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       32,00  R$                                  17,99  R$                                  25,00  R$                                  25,56 50.972.758/0001-60 (62) 9 9824-0125
15/12/2025 MAGAZINE LUIZA S/A                       32,00  R$                                  40,90  R$                                  21,52  R$                                  22,79 47.960.950/1088-36 (16) 3711-2002

                                        25,56 

UNIDADE: UN 353

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 LED TUBE ILUMINACAO DECORATIVA LTDA                     205,00  R$                             3.896,12  R$                                218,41  R$                                237,41 32.906.428/0001-94 (47) 99278-4085
12/12/2025 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                     205,00  R$                                675,07  R$                                123,29  R$                                126,58 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400
12/12/2025 DIAMANTE DO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA                     205,00  R$                                  20,00  R$                                167,90  R$                                167,99 54.949.299/0001-54 (11) 99262-4942

                                      167,99 

UNIDADE: UN 395

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                       12,00  R$                                  45,74  R$                                     3,60  R$                                     7,41 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100
12/12/2025 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                       12,00  R$                                  41,70  R$                                         -    R$                                     3,47 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400
12/12/2025 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       12,00  R$                                  26,41  R$                                     1,44  R$                                     3,64 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943

                                          3,64 

MÃO FRANCESA PLANA 619MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO ATÉ 09 TERMINAIS -

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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UNIDADE: UN 396

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         5,00  R$                                  45,74  R$                                     2,42  R$                                  11,56 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100
12/12/2025 ELETRICA MARMOTA LTDA                         5,00  R$                                  33,38  R$                                     2,24  R$                                     8,91 63.010.185/0001-35 (11) 2076-6666
12/12/2025 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         5,00  R$                                  32,44  R$                                     1,44  R$                                     7,92 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943

                                          8,91 

UNIDADE: M2 449

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DISTRIBUICAO SINTETICA INTERNACIONAL LTDA                     391,00  R$                                         -    R$                                  12,70  R$                                  12,70 43.074.899/0001-08 (15) 3521-1819
15/08/2025                         1,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   
15/08/2025                         1,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   

                                        12,70 

UNIDADE: M² 450

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DISTRIBUICAO SINTETICA INTERNACIONAL LTDA                     950,00  R$                                         -    R$                                  14,90  R$                                  14,90 43.074.899/0001-08 (15) 3521-1819
15/08/2025                         1,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   
15/08/2025                         1,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   

                                        14,90 
UNIDADE: UN 473

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA                       20,00  R$                                  66,94  R$                                125,98  R$                                129,32 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400
12/12/2025 LED TUBE ILUMINACAO DECORATIVA LTDA                       20,00  R$                                155,31  R$                                189,91  R$                                197,67 32.906.428/0001-94 (47) 99278-4085
12/12/2025 CIA DO LED ATACADO E VAREJO DE ILUMINACAO LTDA                       20,00  R$                                198,71  R$                                  90,85  R$                                100,78 17.066.376/0004-44 (41) 3028-3576

                                      129,32 

UNIDADE: UN 481

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                     465,00  R$                                288,61  R$                                     1,36  R$                                     1,98 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                     465,00  R$                             1.963,30  R$                                     1,45  R$                                     5,67 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
12/12/2025 CEL CENTRAL ELETRICA LTDA                     465,00  R$                                  81,64  R$                                     2,35  R$                                     2,52 22.334.296/0004-62  (38) 99734-0497

                                          2,52 

UNIDADE: UN 485

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                       25,00  R$                                326,02  R$                                  26,10  R$                                  39,14 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
12/12/2025 ELETRICA BICHUETTE LTDA.                       25,00  R$                                  98,01  R$                                     8,84  R$                                  12,76 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
12/12/2025 LOJA ELETRICA LTDA                       25,00  R$                                  67,61  R$                                     9,91  R$                                  12,61 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8010

                                        12,76 

UNIDADE: UN 352

PRESILHA LATÃO 35MM²

VALOR ACATADO - MEDIANO - UM

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm

REDE EM NYLON FIO 4MM, MALHA 12X12CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
REFLETOR BIVOLT DE LED 200W DE POTÊNCIA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UM

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"

REDE DE PROTEÇÃO PARA TETO, EM NYLON FIO 2MM MALHA 12X12 CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UM

Página 150 de 210



DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 BRUNO A. DE OLIVEIRA                         1,00  R$                                559,35  R$                             1.795,84  R$                             2.355,19 17.004.316/0001-54 (19) 97407-3620
12/12/2025 DIGEL ELETRICA LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                             1.144,76  R$                             1.144,76 57.304.479/0001-77  (11) 2065-7858
12/12/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                             1.050,50  R$                             1.050,50 03.007.331/0001-41 4020 1735

                                  1.144,76 

UNIDADE: UN 508

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                       22,00  R$                                224,00  R$                                     4,56  R$                                  14,74 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
12/12/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                       22,00  R$                                  85,04  R$                                     3,47  R$                                     7,33 49.474.398/0008-63 (11) 3616-1856
12/12/2025 MATCON.CASA LTDA                       22,00  R$                                  44,14  R$                                     2,19  R$                                     4,19 55.906.746/0001-50 (11) 4020-0172

                                          7,33 

UNIDADE: UN 509

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         1,00  R$                                159,84  R$                                  34,24  R$                                194,08 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
12/12/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                         1,00  R$                                  57,61  R$                                  15,10  R$                                  72,71 49.474.398/0008-63 (11) 3616-1856
12/12/2025 MATCON.CASA LTDA                         1,00  R$                                  17,88  R$                                  23,57  R$                                  41,45 55.906.746/0001-50 (11) 4020-0172

                                        72,71 

UNIDADE: UN 510

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         2,00  R$                                159,84  R$                                     2,10  R$                                  82,02 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
12/12/2025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                         2,00  R$                                  56,00  R$                                     1,04  R$                                  29,04 49.474.398/0008-63 (11) 3616-1856
12/12/2025 MATCON.CASA LTDA                         2,00  R$                                  17,88  R$                                     3,46  R$                                  12,40 55.906.746/0001-50 (11) 4020-0172

                                        29,04 

T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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UNIDADE: UN 513

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         2,00  R$                                201,98  R$                                192,90  R$                                293,89 15.354.701/0004-49  (48) 99178-6206
12/12/2025 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                         2,00  R$                                  54,08  R$                                178,96  R$                                206,00 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100
12/12/2025 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                         2,00  R$                                176,06  R$                                117,79  R$                                205,82 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800

                                      206,00 

UNIDADE: UN 515

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  64,68  R$                                  19,90  R$                                  84,58 82.962.127/0001-56 (11) 93004-1270
12/12/2025 BRASIL FIRE EQUIPAMENTOS LTDA                         1,00  R$                                  33,20  R$                                  13,70  R$                                  46,90 40.886.890/0001-03 (16) 99774-5724
12/12/2025 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA                         1,00  R$                                  39,00  R$                                     5,90  R$                                  44,90 40.863.901/0001-21 (55) 99171-6262

                                        46,90 

UNIDADE: UN 518

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

12/12/2025 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA                         1,00  R$                                129,00  R$                             1.059,93  R$                             1.188,93 40.863.901/0001-21 (55) 99171-6262

12/12/2025 RICO V&M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BOMBAS D'AGUA LTDA                         1,00  R$                                  42,18  R$                             1.799,99  R$                             1.842,17 36.432.863/0001-85  (11) 97116-6659

12/12/2025 AHMAR BOMBAS E FERRAGENS LTDA                         1,00  R$                                  69,24  R$                             1.338,60  R$                             1.407,84 48.796.254/0001-94 (11)94857-9746
                                  1.407,84 

UNIDADE: UN 519

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/08/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA                         1,00  R$                                  49,99  R$                                189,90  R$                                239,89 03.007.331/0001-41 4020-1735
15/08/2025 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA                         1,00  R$                                  34,34  R$                                194,74  R$                                229,08 01.501.125/0001-68 (16) 3713-2688
15/08/2025 VEDA FOGO COMERCIO LTDA                         1,00  R$                                  98,40  R$                                210,00  R$                                308,40 56.002.712/0001-02 (14) 9 9773-3500

                                      239,89 

UNIDADE: M2 586

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA                     188,78  R$                                800,00  R$                                  30,00  R$                                  34,23 06.092.671/0001-06 (66) 3907-7000
15/12/2025 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA                     188,78  R$                                         -    R$                                  33,19  R$                                  33,19 35.171.003/0001-72 (66) 3541-1630
15/12/2025                     188,78  R$                                         -   

 R$                                  33,19 

UNIDADE: UN 588

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA                         1,00  R$                                         -    R$                             8.998,39  R$                             8.998,39 01.040.887/0001-04 (63) 3351-1665
                             -    R$                                         -    R$                                         -   
                             -    R$                                         -    R$                                         -   

                                  8.998,39 

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 10.000 L

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV

CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE 40X40X203

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PLACA SINALIZALÇÃO CASA DE BOMBAS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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UNIDADE: M2 356

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

15/12/2025 DISTRIBUICAO SINTETICA INTERNACIONAL LTDA                     918,14  R$                                         -    R$                                  35,90  R$                                  35,90 43.074.899/0001-08 (15) 3521-1819
15/12/2025 ONEGRASS COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA                     918,14  R$                                         -    R$                                  52,90  R$                                  52,90 24.703.291/0001-42 (11) 9 7427-6711
15/12/2025                     918,14  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   

                                        35,90 

UNIDADE: UN COT374

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

17/12/2025 AUTOCORE ROBÓTICA                         2,00  R$                                  37,15  R$                                  44,90  R$                                  63,47 22.511.045/0001-63 (85) 98751-5770
17/12/2025 BRUNO DIAS VAL                         2,00  R$                                  54,59  R$                                290,00  R$                                317,29 23.794.485/0001-38 (31) 2515-3202
17/12/2025 ELOI ROCHA MARINO                         2,00  R$                                  83,16  R$                                  46,50  R$                                  88,08 23.113.812/0001-49  (19) 99921-4841

                                        88,08 

UNIDADE: UN 600

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

09/03/2026 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA                         1,00  R$                                         -    R$                             3.492,70  R$                             3.492,70 01.582.892/0001-49 (11) 3055 7600
09/03/2026 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                         1,00  R$                                209,15  R$                             3.596,90  R$                             3.806,05 29.302.348/0001-15 (11) 3508-9979
09/03/2026                         1,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   

                                  3.492,70 

UNIDADE: UN 486

DATA: EMPRESA/FORNECEDOR QUANT. PREÇO FRETE
PREÇO UNIT.

S/ FRETE
PREÇO UNIT.

C/ FRETE
CNPJ TELEFONE (CONTATO)

09/03/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA                     180,00  R$                             4.214,88  R$                                234,16  R$                                257,57 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
09/03/2026 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA                     180,00  R$                             6.715,91  R$                                  85,59  R$                                122,90 49.474.398/0008-63 (11) 3616-1856
09/03/2026                     180,00  R$                                         -    R$                                         -    R$                                         -   

                                      122,90 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CREA PR 141259/D

OBS: PESQUISA DE PREÇO CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

ENG. CIVIL

_______________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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REVISÃO:

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0 ESCOLA - QUADRA POLIESPORTIVA 4.631.525,07      74,22% 499.912,29      8,01% 807.948,55      12,95% 596.525,56      9,56% 386.915,59      6,20% 438.727,65      7,03% 506.740,37      8,12% 455.126,32      7,29% 445.010,22      7,13% 157.305,51      2,52% 157.349,05      2,52% 80.904,00        1,30% 99.059,95        1,59%

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 435.394,56 6,98% 34.875,10 8,01 56.383,60 12,95 41.623,72 9,56 26.994,46 6,20 30.608,24 7,03 35.354,04 8,12 31.740,26 7,29 38.314,72 8,80 30.477,62 7,00 30.521,16 7,01 30.172,84 6,93 48.328,80 11,10
1.2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 66.907,73 1,07% 66.907,73 100,00
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 79.735,49 1,28% 79.735,49 100,00
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.536,98 0,54% 33.536,98 100,00
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 11.784,81 0,19% 11.784,81 100,00
1.6 INFRAESTRUTURA 81.289,24 1,30% 81.289,24 100,00

1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 
(EDIFICAÇÕES)

4.433,94 0,07% 4.433,94 100,00

1.8 ESTRUTURA 66.151,94 1,06% 66.151,94 100,00
1.9 LAJES 6.812,65 0,11% 6.812,65 100,00
1.10 ALVENARIA/FECHAMENTOS 242.394,12 3,88% 121.197,06 50,00 121.197,06 50,00
1.11 COBERTURA 573.852,63 9,20% 573.852,63 100,00
1.12 REVESTIMENTOS PAREDES 497.026,17 7,96% 49.702,62 10,00 447.323,55 90,00
1.13 FORROS 143.437,72 2,30% 107.578,29 75,00 35.859,43 25,00
1.14 PISOS 473.708,01 7,59% 307.910,21 65,00 165.797,80 35,00
1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 24.848,45 0,40% 16.151,49 65,00 8.696,96 35,00
1.16 ESQUADRIAS 103.102,48 1,65% 25.775,62 25,00 77.326,86 75,00
1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 115.772,32 1,86% 57.886,16 50,00 57.886,16 50,00
1.18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 86.112,72 1,38% 21.528,18 25,00 21.528,18 25,00 25.833,82 30,00 17.222,54 20,00

1.19
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DA QUADRA DE 
AREIA

13.201,76 0,21% 3.300,44 25,00 3.300,44 25,00 3.960,53 30,00 2.640,35 20,00

1.20 LÓGICA (ESCOLA) 108.610,47 1,74% 27.152,62 25,00 27.152,62 25,00 32.583,14 30,00 21.722,09 20,00

1.21

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 
(ESCOLA - VESTIÁRIO)

169.253,24 2,71% 42.313,31 25,00 42.313,31 25,00 50.775,97 30,00 33.850,65 20,00

1.22 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 39.586,03 0,63% 9.896,51 25,00 9.896,51 25,00 11.875,81 30,00 7.917,21 20,00
1.23 URBANIZAÇÃO (ESCOLA) 183.087,28 2,93% 45.771,82 25,00 45.771,82 25,00 54.926,18 30,00 36.617,46 20,00
1.24 PINTURAS (ESCOLA) 150.621,59 2,41% 37.655,40 25,00 75.310,80 50,00 37.655,40 25,00

1.25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESCOLA - 
VESTIÁRIO)

507.311,55 8,13% 50.731,16 10,00 50.731,16 10,00 50.731,16 10,00 126.827,89 25,00 126.827,89 25,00 50.731,16 10,00 50.731,16 10,00

1.26 ACESSIBILIDADE 71.115,35 1,14% 17.778,84 25,00 21.334,61 30,00 32.001,91 45,00
1.27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 320.180,18 5,13% 80.045,05 25,00 96.054,05 30,00 144.081,08 45,00
1.28 ACESSÓRIOS QUADRA POLIESPORTIVA 13.253,88 0,21% 13.253,88 100,00

1.29
CENTRAL DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO)

9.001,78 0,14% 9.001,78 100,00

2.0
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM

GRAMA SINTÉTICA - QUADRAS DE AREIA
645.479,69         10,34% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   161.584,64      2,59% 321.769,09      5,16% 162.125,97      2,60%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.057,64 0,45% 28.057,64 100,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 27.371,77 0,44% 27.371,77 100,00
2.3 INFRAESTRUTURA 65.652,35 1,05% 65.652,35 100,00
2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.669,59 0,06% 3.669,59 100,00
2.5 ESTRUTURA 10.596,89 0,17% 10.596,89 100,00
2.6 ALVENARIA/FECHAMENTOS 25.151,06 0,40% 12.575,53 50,00 12.575,53 50,00
2.7 REVESTIMENTO PAREDES 27.321,73 0,44% 13.660,87 50,00 13.660,87 50,00
2.8 PISOS 148.873,36 2,39% 148.873,36 100,00
2.9 PINTURAS 8.765,05 0,14% 8.765,05 100,00
2.10 ALAMBRADO/REDE/GRAMA SINTÉTICA 293.318,67 4,70% 146.659,34 50,00 146.659,34 50,00
2.11 LIMPEZA FINAL 6.701,58 0,11% 6.701,58 100,00

3.0
ILUMINAÇÃO QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL -

POSTO DE TRANFORMAÇÃO
290.503,19         4,66% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   98.863,97        1,58% 32.954,66        0,53% -                   158.684,57      2,54%

3.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXTERNA E 
CAMPO SINTÉTICO)

158.684,57 2,54% 158.684,57 100,00

3.2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA 
POLIESPORTIVA)

21.767,70 0,35% 16.325,78 75,00 5.441,93 25,00

3.3
POSTO DE TRASFORMAÇÃO - 150kVA; 13,8kV - 
220/127V

110.050,92 1,76% 82.538,19 75,00 27.512,73 25,00

4.0
VESTIÁRIO

545.804,93         8,75% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   104.293,72      1,67% 180.798,66      2,90% 85.624,16        1,37% 29.947,00        0,48% 145.141,39      2,33%

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.828,06 0,06% 3.828,06 100,00
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 100.465,66 1,61% 100.465,66 100,00
4.3 ALVENARIA 32.013,29 32.013,29 100,00
4.4 COBERTURA 48.571,87 0,78% 48.571,87 100,00
4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.012,76 0,16% 10.012,76 100,00
4.6 REVESTIMENTOS 82.562,99 1,32% 82.562,99 100,00
4.7 FORRO 7.637,75 0,12% 7.637,75 100,00
4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 12.198,71 0,20% 12.198,71 100,00

180 DIAS 210 DIAS

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

CONVÊNIO Nº

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TOTAL
À EXECUTAR

ITEM 360 DIAS

TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

30 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

60 DIAS

B.D.I. SERVIÇOS= 23,54%

240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

DATA: DEZEMBRO/2025

120 DIAS 150 DIAS90 DIAS
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Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
180 DIAS 210 DIAS

TOTAL
À EXECUTAR

ITEM 360 DIAS30 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA 60 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS120 DIAS 150 DIAS90 DIAS

4.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 43.478,45 0,70% 43.478,45 100,00
4.10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 28.931,14 0,46% 14.465,57 50,00 14.465,57 50,00
4.11 ESQUADRIAS 30.962,86 0,50% 15.481,43 50,00 15.481,43 50,00
4.12 PINTURA 55.505,90 0,89% 55.505,90 100,00
4.13 PISO E PAVIMENTAÇÃO 21.073,25 0,34% 21.073,25 100,00

4.14
PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ 
SOLEIRAS DE GRANITO CINZA

46.260,66 0,74% 46.260,66 100,00

4.15 ACESSIBILIDADE 12.996,78 0,21% 12.996,78 100,00
4.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.190,40 0,07% 4.190,40 100,00
4.17 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 3.447,67 0,06% 3.447,67 100,00
4.18 LIMPEZA FINAL 1.666,73 0,03% 1.666,73 100,00

5.0
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
(BLOCO ESCOLAR - QUADRA POLIESPORTIVA -
VESTIÁRIO)

127.080,74         2,04% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   127.080,74      2,04%

5.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 117.671,20 1,89% 117.671,20 100,00
5.2 ABRIGO DE BOMBA 9.409,54 0,15% 9.409,54 100,00

6.240.393,62      100,00% 499.912,29      8,01% 807.948,55      12,95% 596.525,56      9,56% 386.915,59      6,20% 438.727,65      7,03% 506.740,37      8,12% 455.126,32      7,29% 549.303,94      8,80% 436.968,13      7,00% 437.512,50      7,01% 432.620,09      6,93% 692.092,62      11,09%
6.240.393,62      100,00% 499.912,29 8,01% 1.307.860,85 20,96% 1.904.386,41 30,52% 2.291.302,00 36,72% 2.730.029,66 43,75% 3.236.770,02 51,87% 3.691.896,35 59,16% 4.241.200,29 67,96% 4.678.168,42 74,97% 5.115.680,92 81,98% 5.548.301,00 88,91% 6.240.393,62 100,00%

VALOR POR EXTENSO:
seis milhões e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e um centavo

Valor Do Mês
Valor Acomulado

_______________________________________

CREA PR 141259/D
ENG. CIVIL

ALEX OSCAR DE SOUSA
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Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC  = Administração Local
L  = Lucro
I = Tributos/Impostos:

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

CREA PR 141259/D

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS). 

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e
quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),
penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

_______________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

PIS  = Programa de Integração Social
COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB 0,00
Taxa de BDI (%) adotada 23,54%

COFINS 3,00
PIS 0,65

ISSQN 3,00

Lucro (L) 7,40

Impostos - Tributos ( I ) 6,65

Risco (R) 1,27
Garantia (G) 0,40

Despesas Financeiras (DF) 1,23

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)
Administração Central (AC) 4,00

Seguros (S) 0,40

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

REVISÃO: 0DATA: DEZEMBRO/2025

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A
SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S |
56°41'25.63"O

CONVÊNIO Nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO 

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA
COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
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REVISÃO: 0

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

A1 INSS 5,00% 0,1 20,00% 0,2

A2 SESI 1,50% 0,015 1,50% 0,015

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,03 3,00% 0,03

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 26,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide 17,60% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide 3,64% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,82% 0,67%

B4 13º Salário 11,28% 8,33% 10,19% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,68% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,10% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,02% 0,02% 0,02%

B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 35,65% 9,66% 34,16% 9,66%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,16% 0,045 5,51% 0,045

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,0012 0,14% 0,0012

C3 Férias Indenizadas 11,30% 10,54% 12,90% 10,54%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,33% 1,88% 2,30% 1,88%

C5 Indenização Adicional 0,52% 0,38% 0,46% 0,38%

C Total 20,46% 17,42% 21,31% 17,42%

D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 7,21% 0,0176 12,57% 0,0355

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,53% 0,0039 0,49% 0,004

D Total 7,74% 2,15% 13,06% 3,95%
85,65% 56,03% 105,33% 67,83%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO 

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CONVÊNIO Nº

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO,
PARANAÍTA-MT, CEP: 78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DATA: DEZEMBRO/2025

MATO GROSSO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

CREA PR 141259/D

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

_______________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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REVISÃO: 0

1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 3,30                             5,00                               4,00                              1,00                              66,00               
Mestre de Obra 8,00                             5,00                               4,00                              1,00                              160,00             

Apontador ou Apropriador 8,00                             5,00                               4,00                              1,00                              160,00             

Vigia Noturno 8,00                             5,00                               4,00                              1,00                              160,00             
546,00             

PROFISSIONAIS
QUANT. 

TOTAL HORAS
HORAS MÊS

QUANT. 
(MESES)

Engenheiro de Obra 66,00                            220,00                          0,30                 
Mestre de Obra 160,00                          220,00                          0,72                 

Apontador ou Apropriador 160,00                          220,00                          0,72                 

Vigia Noturno 160,00                          220,00                          0,72                 
2,46                 

2112 SUBTOTAL         23.498,35 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) CUSTO T. (R$)

93565

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES                                0,30 24153,72 7.246,11          

94295
MESTRE DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES                                0,72 12819,27 9.229,87          

93564
APONTADOR OU
APROPRIADOR COM
ENCARGOS 

MES                                0,72 5265,02 3.790,81          

101460
VIGIA DIURNO COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES                                0,72 4488,28 3.231,56          

2112 SUBTOTAL         29.849,82 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) CUSTO T. (R$)

90778

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                             66,00 143,47 9.469,02          

90780
MESTRE DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                           160,00 72,62 11.619,20       

90767
APONTADOR OU
APROPRIADOR COM
ENCARGOS 

H                           160,00 29,74 4.758,40          

100289
VIGIA DIURNO COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                           160,00 25,02 4.003,20          

1.2

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA - MENSAL (M= QUANTIDADE DE HORAS TOTAL/QUANTIDADE DE HORAS POR MÊS

SUBTOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE 

DATA: DEZEMBRO/2025

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO
ESPORTIVO

CONVÊNIO Nº

ESCOLA - QUADRA POLIESPORTIVA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

LEVANTAMENTO/REVISÃO DATA: DEZEMBRO/2025

TABELA SINAPI JANEIRO_2026 NÃO DESONERADA E SICRO3 10/2025 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA-MT, CEP:
78.590-00 - COORDENADAS 9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
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103689 SUBTOTAL                 12,50 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
5,00                              2,50                              12,50               

1433 SUBTOTAL                 12,00 

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
1,00                              12,00                            12,00               

1530 SUBTOTAL                 12,00 

QUANTIDADE (un) DISTÂNCIA (km) TOTAL (UNXKM)
1,00                              12,00                            12,00               

93415 SUBTOTAL           1.920,00 

MODELO HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
GERADOR PORTÁTIL 8,00                             5,00                               4,00                              12,00                            1.920,00          

1144 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

97741 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

880 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

98461 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

102607 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

1370 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
-                                1,00                              -                   

98459 SUBTOTAL                 20,05 
PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

20,05                            1,00                              20,05               

1.3

97644 SUBTOTAL                 55,79 

QUANTIDADE (UN) LARGURA (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
3,00                               0,80                              2,10                              5,04                 
1,00                               0,85                              1,90                              1,61                 
5,00                               0,70                              2,10                              7,35                 
4,00                               0,90                              2,10                              7,56                 

18,00                             0,80                              2,10                              30,24               
1,00                               1,90                              2,10                              3,99                 

97645 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) LARGURA (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
-                                 1,50                              0,40                              -                   

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
(REF. SINAPI 85423 – 01/2020)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

PE 01

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

DESCRIÇÃO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_03/2024

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"

DESCRIÇÃO

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TODAS AS JANELAS)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

DESCRIÇÃO
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CONTAINER

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT

PF 04

PVID 01

PMA 1

CONSIDERAR O PERÍMETRO DA OBRA NA ALTURA DE 1,00 METRO

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ESTRUTURA PARA CAIXA DÁGUA

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DESCRIÇÃO

RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA
DO LOTE) (REF. ORSE 9630 – 01/2020)

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DESCRIÇÃO

PMA 2
PMA 3

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
DESCRIÇÃO

FACHADA PRINCIPAL, LATERAL E QUADRA
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97640 SUBTOTAL           1.150,03 

ÁREA (M²)
1.150,03          

-                   

173 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²)
-                   
-                   

97647 SUBTOTAL           1.673,41 

ÁREA (M²)
1.673,41          

-                   
-                   
-                   

97650 SUBTOTAL           1.673,41 

ÁREA (M²)
1.673,41          

97655 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²)
-                   
-                   

97654 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                   

97652 SUBTOTAL                 61,00 

QUANTIDADE (UN TOTAL
61,00                            61,00               

104803 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (M) TOTAL
-                                -                   

104789 SUBTOTAL                   3,43 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
49,06                            0,07                              3,43                 

-                                0,05                              -                   
-                                0,05                              -                   
-                                0,15                              -                   
-                                0,10                              -                   
-                                0,07                              -                   

1569 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
-                                0,07                              -                   
-                                0,07                              -                   
-                                0,05                              -                   
-                                0,05                              -                   
-                                0,15                              -                   
-                                0,10                              -                   
-                                0,07                              -                   

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (FORRO)
PROJETO (PAREDE)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (FORRO)
PROJETO (PAREDE)

RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
RETIRADA DE PERFIS (REF. SINAPI 72238 - 11/2017)

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TELHADO)
PROJETO (PAREDE)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CERAMICA)
PROJETO (FIBROCIMENTO)
PROJETO (METÁLICA)
PROJETO (FECHAMENTO METÁLICA)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROJETO (LAJE)
PROJETO (ACESSO ENTRADA)
PROJETO (PISO GRANILITE)

PROJETO (PAVER)
PROJETO (LAJE)

DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97629 – 09/2022)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CALÇADAS)

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CALÇADAS)
PROJETO (CONTRAPISO - PISO CERÂMICO)

PROJETO (ACESSO ENTRADA)
PROJETO (PISO GRANILITE)

PROJETO (CONTRAPISO)
PROJETO (PORCELANATO)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:

PROJETO (PAVER)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO
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97635 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²) TOTAL ÁREA (M²)

-                                -                   

97627 SUBTOTAL                 32,17 

VOLUME (M³)
-                   
-                   

0,28                 
31,89               

1075 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
-                                0,15                              -                   

97622 SUBTOTAL                 19,95 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
133,05                          0,15                              19,95               

97632 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL
-                                -                   

104796 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL
-                                -                   

97663 SUBTOTAL                 29,00 

QUANTIDADE (UN TOTAL
13,00                            13,00               

2,00                              2,00                 
14,00                            14,00               

97634 SUBTOTAL                       -   

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
-                                -                   
-                                -                   

1430 SUBTOTAL                       -   

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
-                                -                   
-                                -                   

2115 SUBTOTAL               155,09 

ÁREA (M²) TOTAL
155,09                          155,09             

-                                -                   

47 SUBTOTAL                       -   

AMBIENTE QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
BANHEIROS -                               2,10                               0,60                              -                   
ALAMBRADO LATERAIS -                               100,00                           2,20                              -                   
ALAMBRADO FUNDO -                               100,00                           2,20                              -                   
GUARDA CORPO -                               5,80                               0,95                              -                   

2010 SUBTOTAL                   5,23 

QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)

LOCAL
GRELHA - VALA DE DRENAGEM

MICTÓRIO SANITÁRIOS

REMOÇÃO DE GRELHA DE FERRO EM CALHA DE PISO (REF. ORSE
13467 – 05/2025)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CERÂMICO)

PROJETO (ARQUIBANCADA)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF.
SINAPI 97627 – 06/2020)

QUANTIDADES REVIT

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

PROJETO (CONCRETO VIGAS)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO - PISO PAVER

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

AMBIENTE

PROJETO ARQUITETÔNICO (AZULEJO PAREDES)

PROJETO (PISO GRANILITE)

LOCAL

PROJETO (ESCADAS)
PROJETO (CONCRETO PILARES)

LOCAL
VASOS SANITÁRIOS

LAVATÓRIOS/PIAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ALAMBRADO, GUARDA-CORPO (REF.
SETOP/MG - DEM-ALA-005)

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA
(MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO/PISO/CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97636 – 08/2021)

LOCAL
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2,00                               2,30                              0,55                              2,53                 
1,00                               4,50                              0,60                              2,70                 
-                                 100,00                          2,20                              -                   
-                                 5,80                              0,95                              -                   

1570 SUBTOTAL               526,05 

ÁREA (M²)
526,05             

98534 SUBTOTAL                   4,00 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (M) TOTAL (M)
4,00                              4,00                 

98530 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (M) TOTAL (M)
4,00                              4,00                 

98527 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (M) TOTAL (M)
4,00                              4,00                 

100982 SUBTOTAL               367,18 

ÁREA/VOLUME ESPESSURA VOLUME (M³)

55,79                            0,035                            1,95                 

-                                0,035                            -                   

1.150,03                      0,0150                          17,25               

1.673,41                      0,0500                          83,67               

1.673,41                      0,0600                          100,40             

-                                0,0600                          -                   

61,00                            0,0600                          3,66                 

49,06                            0,0700                          3,43                 

-                                0,0500                          -                   

-                                0,0360                          -                   

-                                0,0500                          -                   

-                                1,0000                          -                   

32,17                            1,0000                          32,17               

19,95                            1,0000                          19,95               

-                                0,0200                          -                   

29,00                            0,1000                          2,90                 

-                                0,0200                          -                   

-                                0,0500                          -                   

155,09                          0,1000                          15,50               

526,05                          0,0500                          26,30               

4,00                              5,0000                          20,00               

4,00                              5,0000                          20,00               

4,00                              5,0000                          20,00               

REMOÇÃO DE GRELHA DE FERRO EM CALHA DE PISO (REF. ORSE 13467 –
05/2025)

BANHEIROS
BANHEIROS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO/PISO/CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI 97636 – 08/2021)

RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 01/2025)

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI 97629 – 09/2022)
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ARVORES (PÁTIO)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 

ALAMBRADO FUNDO
GUARDA CORPO

DESCRIÇÃO
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

PROJETO (TODAS AS JANELAS)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ARVORES (PÁTIO)

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

DESCRIÇÃO
REMOÇÃO DE ARVORES (PÁTIO)

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

DESCRIÇÃO

RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 01/2025)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (GRAMA)

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
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95875 SUBTOTAL           4.222,50 

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(15%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

TODAS AS REMOÇÕES E RETIRADAS                            367,18                           422,25                             10,00 4.222,50          

1.4

98524 SUBTOTAL           3.644,17 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
3.644,17                      3.644,17          

-                                -                   
-                                -                   

99059 SUBTOTAL                 38,90 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
38,90                            1,00                              38,90               

-                                1,00                              -                   
-                                1,00                              -                   
-                                1,00                              -                   
-                                1,00                              -                   

105007 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

1877 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

207 SUBTOTAL           7.219,64 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
4.458,97                      4.458,97          
1.082,77                      1.082,77          
1.677,90                      1.677,90          

1.5

93358 SUBTOTAL                 71,71 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
S1 (SALAS DE AULA) 1,00                             1,00                               1,15                              1,00                              1,15                 
S2 (SALAS DE AULA) 11,00                           0,95                               1,10                              1,00                              11,49               
S4 (SALAS DE AULA) 4,00                             0,95                               1,05                              1,00                              3,99                 
S8 (SALAS DE AULA) 1,00                             1,10                               1,25                              1,00                              1,37                 
S10 (SALAS DE AULA) 1,00                             1,05                               1,20                              1,00                              1,26                 
S15 (SALAS DE AULA) 5,00                             1,10                               0,95                              1,00                              5,22                 
B1 (PLANTA ACESSO) 17,00                           1,00                               1,00                              0,55                              9,35                 
S1 (ARQUIBANCADA 
QUADRA)

14,00                           0,95                               0,95                              1,00                              12,63               

S1 (PÓRTICO) 1,00                             1,05                               1,05                              1,00                              1,10                 
S2 (PÓRTICO) 1,00                             1,00                               1,05                              1,00                              1,05                 
S3 (PÓRTICO) 1,00                             1,05                               1,10                              1,00                              1,15                 
S4 (PÓRTICO) 1,00                             1,20                               1,35                              1,00                              1,62                 
S5 (PÓRTICO) 1,00                             1,05                               1,20                              1,00                              1,26                 

SUBTOTAL                             59,00 SUBTOTAL                 52,64 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (SALAS DE 
AULA)

1,00                             62,80                             0,55                              0,30                              10,36               

VB-TODAS (PLANTA 
ACESSO)

-                               -                                 0,55                              0,30                              -                   

VB-TODAS 
(ARQUIBANCADA 
QUADRA)

1,00                             53,77                             0,54                              0,30                              8,71                 

- -                               -                                 1,60                              1,00                              -                   

MOVIMENTO DE TERRA

ÁREA DA FONTE
ÁREA DA CASA MÁQUINA

FONTE

MURO

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

ESPAÇOS

PERÍMETRO PALCO

LOCAÇÃO PISO (CALÇADAS)

ÁREAS DE CALÇADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE

PERÍMETRO CASA MÁQUINA
QUADRA BASQUETE

a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175
- 12/2017)

LOCAÇÃO GRAMA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DESCRIÇÃO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

ESPAÇOS
TODAS AS ÁREAS DE EDIFICAÇÕES (EXISTENTE A REFORMAR E AMPLIAÇÃO)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

ESPAÇOS
PERÍMETRO SALAS DE AULA

LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE
MADEIRA – (REF. ORSE 4816 – 05/2023)

ESPAÇOS

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das 
OBSERVAÇÕES :

LOCAÇÃO PISO (PASSEIO PÚBLICO)
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- -                               -                                 1,40                              0,50                              -                   
- -                               -                                 0,52                              0,60                              -                   

116,57                                           19,07 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 (PLANTA ACESSO) -                               0,12                               -                                1,00                              -                   
EP1 (ESTACAS BASE -                               0,07                               -                                5,00                              -                   

SUBTOTAL -                               SUBTOTAL -                   

101616 SUBTOTAL               122,24 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                               1,00                              1,15                              1,15                 

11,00                             0,95                              1,10                              11,49               
4,00                               0,95                              1,05                              3,99                 
1,00                               1,10                              1,25                              1,37                 
1,00                               1,05                              1,20                              1,26                 
5,00                               1,10                              0,95                              5,22                 

17,00                             1,00                              1,00                              17,00               
14,00                             0,95                              0,95                              12,63               

1,00                               1,05                              1,05                              1,10                 
1,00                               1,00                              1,05                              1,05                 
1,00                               1,05                              1,10                              1,15                 
1,00                               1,05                              1,20                              1,26                 

                58,67 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                               62,80                            0,55                              34,54               
1,00                               -                                0,55                              -                   
1,00                               53,77                            0,54                              29,03               
1,00                               -                                1,60                              -                   
1,00                               -                                0,52                              -                   

116,57                         SUBTOTAL                 63,57 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
-                                0,12                              -                   
-                                0,07                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                 54,07 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)
71,71                            17,64                            54,07               

101134 SUBTOTAL                       -   

Á. ESCAVAÇÃO (M²) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M³)
-                                1,00                              -                   
-                                2,90                              -                   

SUBTOTAL -                   

95875 SUBTOTAL                       -   

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(20%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

                                    -                                      -                               10,00 -                   
                                    -                                      -                               10,00 -                   

1.6
1.6.1

96617 SUBTOTAL                 58,67 

ÁREA (m²)

1 - Consideramos o perímetro da escavação, mais 1,00m nas extremidades, de acordo com as dimensões especificadas em projeto.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SUBTOTAL

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

LOCAL DA CASA DE BOMBAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

LOCAL DA CASA DE BOMBAS

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

INFRAESTRUTURA

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

S2 (PÓRTICO)
S3 (PÓRTICO)

LOCAL
S1 (SALAS DE AULA)
S2 (SALAS DE AULA)
S4 (SALAS DE AULA)
S8 (SALAS DE AULA)
S10 (SALAS DE AULA)

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

SUBTOTAL
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

S5 (PÓRTICO)

S15 (SALAS DE AULA)
B1 (PLANTA ACESSO)
S1 (ARQUIBANCADA QUADRA)
S1 (PÓRTICO)

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

EP1 (PLANTA ACESSO)

LOCAL
VB-TODAS (SALAS DE AULA)
VB-TODAS (PLANTA ACESSO)
VB-TODAS (ARQUIBANCADA QUADRA)
-
-

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Sapatas e vigas baldrames

FUNDAÇÕES - SAPATAS - BLOCOS (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA)
OBSERVAÇÕES :

EP1 (ESTACAS BASE RESERVATÓRIO)
SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

LOCAL
VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 

LOCAL DA FONTE

LOCAL DA FONTE

OBSERVAÇÕES :
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96535 SUBTOTAL                 27,02 

ÁREA (m²)
14,23               

-                   
9,24                 
3,55                 
-                   
-                   

96534 SUBTOTAL                 22,44 

ÁREA (m²)
22,44               

104916 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

96543 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

96544 SUBTOTAL                 44,50 

ÁREA (m²)
44,50               

96545 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

96546 SUBTOTAL                 43,40 

ÁREA (m²)
43,40               

104917 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:

BLOCOS (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (SALAS DE AULA)

-
-

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

SAPATA (SALAS DE AULA)
BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCOS (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCOS (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)
-
-

SAPATA (SALAS DE AULA)
BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)
-
-

LOCAL
BLOCOS (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

BLOCOS (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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104918 SUBTOTAL               165,50 

PESO (kg)
87,70               

-                   
55,70               
22,10               

-                   
-                   

104919 SUBTOTAL                 11,60 

PESO (kg)
-                   

11,60               
-                   
-                   
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                   7,58 

VOLUME (m³)
2,29                 
3,19                 
1,46                 
0,64                 
-                   
-                   

103670 SUBTOTAL                   7,58 

VOLUME (m³)
2,29                 
3,19                 
1,46                 
0,64                 
-                   
-                   

1.6.2

92413 SUBTOTAL                 38,98 

ÁREA (m²)
14,93               
15,30               

4,70                 
4,05                 

104111 SUBTOTAL                 70,90 

PESO (kg)
27,20               
23,70               
10,50               

9,50                 

TOCO PILAR (PÓRTICO)

TOCO PILAR (PÓRTICO)

BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)
-
-

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

-

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (SALAS DE AULA)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (SALAS DE AULA)
BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)
-

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)

-

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

-

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (SALAS DE AULA)
BLOCOS (PLANTA ACESSO)
SAPATA (ARQUIBANCA QUADRA)
SAPATAS (PÓRITOCO)

-

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

-

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (SALAS DE AULA)

TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
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104109 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   

104108 SUBTOTAL               170,20 

PESO (kg)
85,70               
17,50               
45,20               
21,80               

104107 SUBTOTAL                 93,20 

PESO (kg)
-                   

93,20               
-                   

104106 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                   1,94 

VOLUME (m³)
0,74                 
0,77                 
0,16                 
0,27                 

103670 SUBTOTAL                   1,94 

VOLUME (m³)
0,74                 
0,77                 
0,16                 
0,27                 

1.6.3

96617 SUBTOTAL                 63,57 

ÁREA (m²)

96536 SUBTOTAL               102,12 

TOCO PILAR (PÓRTICO)

TOCO PILAR (PÓRTICO)

TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA)
OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES: 

TOCO PILAR (PÓRTICO)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (SALAS DE AULA)
TOCO PILAR (PLANTA ACESSO)
TOCO PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)
a) Sapatas e vigas baldrames

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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ÁREA (m²)
47,10               

-                   
48,46               

6,56                 
-                   
-                   

104916 SUBTOTAL                 99,50 

PESO (kg)
50,40               

-                   
38,30               
10,80               

-                   
-                   

104917 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

104918 SUBTOTAL               230,30 

PESO (kg)
127,20             

-                   
93,40               

9,70                 
-                   
-                   

104919 SUBTOTAL                   7,30 

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   

7,30                 
-                   
-                   

104920 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

104921 SUBTOTAL                       -   

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)

VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)
VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)
VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)
-
-

LOCAL

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)
VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)
VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

-

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)
VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)
VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

-

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-

VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)
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PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                   8,12 

VOLUME (m³)
2,37                 
1,95                 
3,25                 
0,55                 
-                   
-                   

103670 SUBTOTAL                   8,12 

VOLUME (m³)
2,37                 
1,95                 
3,25                 
0,55                 
-                   
-                   

98524 SUBTOTAL                   4,41 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
4,41                              4,41                 

99059 SUBTOTAL                   8,40 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
8,40                              1,00                              8,40                 

93358 SUBTOTAL                   9,03 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
B1 1,00                             2,50                               2,50                              1,40                              8,75                 

SUBTOTAL                               1,00 SUBTOTAL                   8,75 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 4,00                             0,07                               -                                1,00                              0,28                 

SUBTOTAL 4,00                             SUBTOTAL 0,28                 

101616 SUBTOTAL                   6,53 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                               2,50                              2,50                              6,25                 

                  6,25 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
4,00                              0,07                              0,28                 

0,28                 

93382 SUBTOTAL                   2,05 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

b) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

EP1
SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

LOCAL

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

ESPAÇOS
BASE RESERVATÓRIO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

ESPAÇOS
BASE RESERVATÓRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das 
a) - Blocos com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Estacas com forma circular/quadrada: V = (comprimento*área) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

OBSERVAÇÕES :

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL

B1
SUBTOTAL

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)
VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)
VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

VIGAS BALDRAMES (PÓRTICO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

VIGAS BALDRAMES (SALAS DE AULA)

VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-

VIGAS BALDRAMES (PLANTA ACESSO)
VIGAS BALDRAMES (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

-

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
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9,03                              6,98                              2,05                 

96617 SUBTOTAL                   6,53 

ÁREA (m²)

96534 SUBTOTAL                 11,76 

ÁREA (m²)
11,76               

96545 SUBTOTAL                 69,50 

PESO (kg)
69,50               

104921 SUBTOTAL                 59,00 

PESO (kg)
59,00               

95583 SUBTOTAL                   7,90 

PESO (kg)
7,90                 

95577 SUBTOTAL                 43,80 

PESO (kg)
43,80               

94965 SUBTOTAL                   6,98 

VOLUME (m³)
6,13                 
0,85                 

103670 SUBTOTAL                   6,98 

VOLUME (m³)
6,13                 
0,85                 

1.7

98557 SUBTOTAL                 87,42 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES 116,57                         0,30                               0,30                              0,15                              87,42               

98555 SUBTOTAL                       -   

LOCAL PERÍMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. ÁREA (m²)
PISCINA (PAREDES 
INTERNAS)

-                               1,10                               -                                -                                -                   

ESTACAS

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO
ESTACAS

BASE RESERVATÓRIO

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES: 
1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)
a) Sapatas e vigas baldrames

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BASE RESERVATÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (EDIFICAÇÕES)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:
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PISCINA (FUNDO) -                               -                                 -                                12,50                            -                   
CISTERNA (PAREDES 
INTERNAS)

-                               2,90                               -                                -                                -                   

CISTERNA (FUNDO) -                               -                                 -                                3,95                              -                   
CISTERNA (TAMPA) -                               -                                 -                                3,95                              -                   

1.8
1.8.1

92413 SUBTOTAL               234,22 

ÁREA (m²)
137,78             

43,38               
3,14                 

49,92               
-                   
-                   

104111 SUBTOTAL               155,40 

PESO (kg)
81,30               

5,90                 
23,20               
45,00               

-                   
-                   

104110 SUBTOTAL                 33,50 

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   

33,50               
-                   
-                   

104108 SUBTOTAL               413,30 

PESO (kg)
197,30             

11,60               
69,80               

134,60             
-                   
-                   

104107 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

PILAR (PÓRTICO)

PILAR (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PILAR (PÓRTICO)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

LOCAL
PILAR (SALAS DE AULA)

PILARES (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA)

PILAR (SALAS DE AULA)

-
-

PILAR (PLANTA ACESSO)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PILAR (PLANTA ACESSO)

LOCAL

PILAR (PÓRTICO)

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

-
-

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

-

PILAR (PLANTA ACESSO)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-

PILAR (SALAS DE AULA)

PILAR (PÓRTICO)

PILAR (SALAS DE AULA)

PILAR (PÓRTICO)
-

-

ESTRUTURA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (SALAS DE AULA)
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104106 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

92765 SUBTOTAL                 78,80 

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   

78,80               
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                   8,79 

VOLUME (m³)
3,38                 
0,23                 
0,10                 
5,08                 
-                   
-                   

103670 SUBTOTAL                   8,79 

VOLUME (m³)
3,38                 
0,23                 
0,10                 
5,08                 
-                   
-                   

1.8.2

92270 SUBTOTAL                 26,06 

ÁREA (m²)
-                   
-                   

26,06               
-                   
-                   
-                   

104111 SUBTOTAL                 16,00 

PESO (kg)
-                   
-                   

16,00               
-                   
-                   

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)
PILAR (PÓRTICO)
-
-

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

PILAR (PÓRTICO)
-
-

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LOCAL
PILAR (SALAS DE AULA)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

-

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

PILAR (SALAS DE AULA)

PILAR (PÓRTICO)

LOCAL
PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)

-
-

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PILAR (PÓRTICO)

OBSERVAÇÕES:

LOCAL
PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)
-
-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)
-

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-

VIGAS DE RESPALDO (SALAS DE AULA - ACESSO -  ARQUIBANCADA QUADRA)

-

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
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-                   

104110 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

104109 SUBTOTAL                 39,00 

PESO (kg)
-                   
-                   

39,00               
-                   
-                   
-                   

104108 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

104107 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                   1,60 

VOLUME (m³)
-                   
-                   

1,60                 
-                   
-                   
-                   

103670 SUBTOTAL                   1,60 

VOLUME (m³)
-                   
-                   

-

LOCAL

-

PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

PILAR (SALAS DE AULA)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (SALAS DE AULA)

-

PILAR (PLANTA ACESSO)
PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)
-

OBSERVAÇÕES:

-

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

-
-

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (SALAS DE AULA)

LOCAL

PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)

-

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

-
-

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

PILAR (PLANTA ACESSO)

104108

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

LOCAL

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PILAR (SALAS DE AULA)
PILAR (PLANTA ACESSO)

-

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PILAR (SALAS DE AULA)

PILAR (PLANTA ACESSO)

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)
-

-

-
0

-

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
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1,60                 
-                   
-                   
-                   

1.9
#REF!

101963 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

92769 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

92770 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

92771 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

1.9.1

92514 SUBTOTAL                 24,57 

ÁREA (m²)
-                   
-                   

24,57               
-                   

92767 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

-
-
-

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LAJES
#REF!
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

OBSERVAÇÕES:

LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LOCAL

PILAR (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)

LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE (SALAS DE AULA)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE MACIÇA
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92768 SUBTOTAL                 69,80 

PESO (kg)
-                   
-                   

69,80               
-                   

92769 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

92770 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

92771 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

92772 SUBTOTAL                       -   

PESO (kg)
-                   
-                   
-                   
-                   

103675 SUBTOTAL                   2,46 

VOLUME (m³)
-                   
-                   

2,46                 
-                   

103670 SUBTOTAL                   2,46 

VOLUME (m³)
-                   
-                   

2,46                 
-                   

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

LAJE (PLANTA ACESSO)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

LAJE (SALAS DE AULA)

OBSERVAÇÕES:

LAJE (PLANTA ACESSO)
LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

LAJE (ARQUIBANCADA QUADRA)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
LAJE (SALAS DE AULA)
LAJE (PLANTA ACESSO)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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1.10

103334 SUBTOTAL           1.126,44 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.004,13                      1.004,13          

90,54                            90,54               
31,77                            31,77               

CÓDIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) ÁREA UNIT. (M²) ÁREA (M²)
J7 4,65                             1,30                               1,00                              6,04                              6,04                 
J8 4,55                             1,30                               2,00                              5,91                              11,82               
J9 5,90                             1,30                               1,00                              7,67                              7,67                 
J10 5,60                             1,30                               1,00                              7,28                              7,28                 
J11 3,40                             1,30                               1,00                              4,42                              4,42                 
J12 1,80                             1,30                               1,00                              2,34                              2,34                 
J13 1,00                             1,90                               2,00                              1,90                              3,80                 
PF05 1,00                             1,90                               2,00                              1,90                              3,80                 
PF06 1,00                             2,10                               1,00                              2,10                              2,10                 
PF07 0,65                             1,40                               1,00                              0,91                              0,91                 
PF8 0,70                             1,60                               1,00                              1,12                              1,12                 
PF9 0,90                             2,10                               2,00                              1,89                              3,78                 
PMV1 0,90                             2,10                               27,00                            1,89                              51,03               
PPCD01 0,90                             2,10                               4,00                              1,89                              7,56                 
PV4 0,70                             1,40                               10,00                            0,98                              9,80                 

SUBTOTAL 33,65                           SUBTOTAL 123,47             

105023 SUBTOTAL               107,70 

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO LARGURA (M) VERGAS (m) QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
J7 4,65                             5,25                              1,00                              5,25                 
J8 4,55                             5,15                              2,00                              10,30               
J9 5,90                             6,50                              1,00                              6,50                 
J10 5,60                             6,20                              1,00                              6,20                 
J11 3,40                             4,00                              1,00                              4,00                 
J12 1,80                             2,40                              1,00                              2,40                 
J13 1,00                             1,60                              2,00                              3,20                 
PF05 1,00                             1,60                              2,00                              3,20                 
PF06 1,00                             1,60                              1,00                              1,60                 
PF07 0,65                             1,25                              1,00                              1,25                 
PF8 0,70                             1,30                              1,00                              1,30                 
PF9 0,90                             1,50                              2,00                              3,00                 
PMV1 0,90                             1,50                              27,00                            40,50               
PPCD01 0,90                             1,50                              4,00                              6,00                 
PV4 0,70                             1,30                              10,00                            13,00               

105029 SUBTOTAL                 37,85 

CÓDIGO LARGURA (M) CONTRAVERGAS (m) QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
J7 4,65                             5,25                              1,00                              5,25                 
J8 4,55                             5,15                              2,00                              10,30               
J9 5,90                             6,50                              1,00                              6,50                 
J10 5,60                             6,20                              1,00                              6,20                 
J11 3,40                             4,00                              1,00                              4,00                 
J12 1,80                             2,40                              1,00                              2,40                 
J13 1,00                             1,60                              2,00                              3,20                 
PF05 1,00                             1,60                              -                                -                   
PF06 1,00                             1,60                              -                                -                   
PF07 0,65                             1,25                              -                                -                   

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).
2) Refere-se às portas e janelas.
3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA PÓRTICO E CASA BOMBA)
PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA CAMPO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA MURO)

ESQUADRIAS - PORTAS/PORTÕES/JANELAS

ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*15* CM. AF_03/2024

OBSERVAÇÕES:
1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).
2) Refere-se às portas e janelas.
3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.
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PF8 0,70                             1,30                              -                                -                   
PF9 0,90                             1,50                              -                                -                   
PMV1 0,90                             1,50                              -                                -                   
PPCD01 0,90                             1,50                              -                                -                   
PV4 0,70                             1,30                              -                                -                   

1.11

2029 SUBTOTAL         15.292,54 

TOTAL (kg)
12.058,88       

1.480,91          
1.752,75          

950 SUBTOTAL                       -   

TOTAL (kg)
-                   

501 SUBTOTAL                       -   

TOTAL (kg)
-                   

92804 SUBTOTAL                       -   

TOTAL (kg)
-                   

94210 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

94223 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

1571 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

1543 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

94216 SUBTOTAL                       -   

SALAS DE AULA 12.058,88                                                             

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS PESO (kg)
PASSARELAS 01 -                                                                         

ESTRUTURA METÁLICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 – 12/2024)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS PESO (kg)

PASSARELAS 01 1.480,91                                                                

COBERTURA

PASSARELAS 02 1.752,75                                                                

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.
ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

ESPAÇOS PESO (kg)
PASSARELAS 01 -                                                                         

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36,
E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

ESPAÇOS PESO (kg)
PASSARELAS 01 -                                                                         

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 –
07/2022)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

CUMEEIRA

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
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ÁREA (m²)
-                   

1359 SUBTOTAL           2.251,98 

ÁREA (m²)
2.251,98          

94213 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

94441 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

94221 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                8,00                              -                   

2262 SUBTOTAL               188,78 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
188,78                          1,00                              188,78             

2054 SUBTOTAL               348,96 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
348,96                          1,00                              348,96             

1692 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

94228 SUBTOTAL               119,93 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
119,93                          1,00                              119,93             

94229 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

94231 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

100327 SUBTOTAL               241,97 

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
(REF. SINAPI 100326 – 09/2025)

ESPAÇOS

COBERTURA

VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

ESPAÇOS

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESPAÇOS

COBERTURA

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM,
EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 12/2020)

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.
ESPAÇOS

ESPAÇOS

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 2.251,98                                                                

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                         

COBERTURA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :

ESPAÇOS

RUFO

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESPAÇOS
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COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
241,97                          1,00                              241,97             

101979 SUBTOTAL               566,21 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
566,21                          1,00                              566,21             

100719 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²) ÁREA (m²)
                                   -   -                   

100747 SUBTOTAL           3.100,86 

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)
SALAS DE AULA                        1.223,34                                2,00 2.446,68          
PASSARELAS 01                           147,47                                2,00 294,94             
PASSARELAS 02                           179,62                                2,00 359,24             

1.12

87879 SUBTOTAL               255,45 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
255,45                          255,45             

87905 SUBTOTAL           1.851,09 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
1.752,78                      1.752,78          

60,14                            60,14               
38,17                            38,17               

87882 SUBTOTAL                       -   

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

87882 SUBTOTAL                       -   

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

87529 SUBTOTAL               255,45 

LOCAL PAREDES GERAIS (M²) PAREDES C/ REVEST (M²) ÁREA (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO 255,45                          -                                255,45             

87535 SUBTOTAL                       -   

LOCAL
COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

LOCAL

REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

ESPAÇOS

PINGADEIRA NAS PLATIBANDAS E NOS MUROS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

LOCAL

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

CHAPISCO EDIFICAÇÃO

CHAPISCO VIGA MARQUISE

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:

CHAPISCO PILARES

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
LOCAL

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

ESPAÇOS

RUFO DOBRADO PARA USO EM MUMEEIRA
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PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

87775 SUBTOTAL           1.851,09 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.851,09                      1.851,09          

90406 SUBTOTAL                       -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

104611 SUBTOTAL               342,18 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
342,18                          342,18             

104612 SUBTOTAL           1.776,77 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.776,77                      1.776,77          

104615 SUBTOTAL                       -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

1.13

96114 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
-                                -                   

96116 SUBTOTAL           1.554,55 

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
1.276,76                      1.276,76          

277,79                          277,79             

96123 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

96121 SUBTOTAL               926,91 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
926,91                          926,91             

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

OBSERVAÇÕES:

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

OBSERVAÇÕES:

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

FORRO GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

FORROS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO
E PLÁSTICO). AF_08/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL

FORRO PVC BEIRAL

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO PVC EDIFICAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO
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1976 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

91341 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) LARGURA (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
-                                 0,80                              0,80                              -                   

1709 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

1.14

97083 SUBTOTAL           2.862,49 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
1.675,52                      1.675,52          
1.056,27                      1.056,27          

2,10                              2,10                 
128,60                          128,60             

-                                -                   
-                                -                   
-                                -                   

95241 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

0,05                 
-                   

87298 SUBTOTAL                   6,43 

ÁREA (m²)
-                   
-                   

128,60             
-                   

128,60             
0,05                 
6,43                 

87250 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   

87263 SUBTOTAL           1.318,74 

ÁREA (m²)
1.190,14          

128,60             

PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO
NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
– FORNECIMENTO E FIXAÇÃO (REF. SETOP ED-28454 – 07/2024)

OBSERVAÇÕES:

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADA FONTE)
PROJETO ARQUITETÔNICO 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

PISOS
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS PASSEIO PÚBLICO)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CENTRAL GLP)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) -                                                                         
SUBTOTAL (m²)
ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

-                                                                         

SUBTOTAL (m²)
ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS) -                                                                         
PROJETO ARQUITETÔNICO (CENTRAL GLP) -                                                                         

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) -                                                                         
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO) -                                                                         

PROJETO ARQUITETÔNICO (PORCELANATO PISO SOBRE PISO) 1.190,14                                                                
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO) 128,60                                                                   

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO) -                                                                         
SUBTOTAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS) -                                                                         

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO) 128,60                                                                   

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS) -                                                                         
PROJETO ARQUITETÔNICO (CENTRAL GLP)
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1.318,74          

92397 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

1574 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

101092 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

104162 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

87244 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

2092 SUBTOTAL               117,43 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
1.675,52                      1.675,52          

2,10                              2,10                 
1.677,62          

0,07                 
117,43             

94990 SUBTOTAL                       -   

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
-                                -                   

-                   
0,07                 

-                   

97097 SUBTOTAL                       -   

-                                -                   
-                                -                   

1.15

101741 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

88650 SUBTOTAL               770,28 

SUBTOTAL
ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

-                                                                         

SUBTOTAL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
OBSERVAÇÕES: -                                                                         

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO) -                                                                         
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) -                                                                         

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS) -                                                                         
PROJETO ARQUITETÔNICO (CENTRAL GLP) -                                                                         

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e -                                                                         
2) Refere-se às portas e janelas. -                                                                         

SUBTOTAL

PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 94990 –
06/2025)

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS)

SUBTOTAL
ESPESSURA (M)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PALCO) -                                                                         

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (REFVESTIMENTO PISCINA) -                                                                         

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PALCO)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CENTRAL GLP)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

OBSERVAÇÕES:

SUBTOTAL (M³)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS LATERAIS)

Página 182 de 210



PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
770,28                          770,28             

98689 SUBTOTAL                 33,00 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
33,00                            33,00               

101965 SUBTOTAL                 30,73 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M²)
30,73                            30,73               

1.16

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 1,00                               4,65                              1,30                              6,04                 
J8 2,00                               4,55                              1,30                              11,83               
J9 1,00                               5,90                              1,30                              7,67                 
J10 1,00                               5,60                              1,30                              7,28                 
J11 1,00                               3,40                              1,30                              4,42                 
J12 1,00                               1,80                              1,30                              2,34                 
J13 2,00                               1,00                              1,90                              3,80                 
PF05 2,00                               1,00                              1,90                              3,80                 
PF06 1,00                               1,00                              2,10                              2,10                 
PF07 1,00                               0,65                              1,40                              0,91                 
PF8 1,00                               0,70                              1,60                              1,12                 
PF9 2,00                               0,90                              2,10                              3,78                 
PMV1 27,00                             0,90                              2,10                              51,03               
PPCD01 4,00                               0,90                              2,10                              7,56                 
PV4 10,00                             0,70                              1,40                              9,80                 

57,00                             SUBTOTAL 123,48             
57,00                             

102180 SUBTOTAL 94,41               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 1,00                               4,65                              1,30                              6,04                 
J8 2,00                               4,55                              1,30                              11,83               
J9 1,00                               5,90                              1,30                              7,67                 
J10 1,00                               5,60                              1,30                              7,28                 
J11 1,00                               3,40                              1,30                              4,42                 
J12 1,00                               1,80                              1,30                              2,34                 
J13 2,00                               1,00                              1,90                              3,80                 
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF06 -                                 1,00                              2,10                              -                   
PF07 -                                 0,65                              1,40                              -                   
PF8 -                                 0,70                              1,60                              -                   
PF9 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PMV1 27,00                             0,90                              2,10                              51,03               
PPCD01 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PV4 -                                 0,70                              1,40                              -                   

36,00                             43,38               
36,00                             

94569 SUBTOTAL -                   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF06 -                                 1,00                              2,10                              -                   
PF07 -                                 0,65                              1,40                              -                   
PF8 -                                 0,70                              1,60                              -                   
PF9 -                                 0,90                              2,10                              -                   

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_11/2025

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESQUADRIAS
TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

LOCAL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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PMV1 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PPCD01 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PV4 -                                 0,70                              1,40                              -                   

-                                 -                   
-                                 

91341 SUBTOTAL 10,71               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF06 -                                 1,00                              2,10                              -                   
PF07 1,00                               0,65                              1,40                              0,91                 
PF8 -                                 0,70                              1,60                              -                   
PF9 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PMV1 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PPCD01 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PV4 10,00                             0,70                              1,40                              9,80                 

11,00                             10,71               
11,00                             

90830 SUBTOTAL                 11,00 

21 SUBTOTAL                 36,00 

102181 SUBTOTAL -                   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
- -                                 0,90                              2,10                              -                   

-                                 -                   
-                                 

1572 SUBTOTAL -                   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7                                     -                                  4,65                                1,30 -                   
J8                                     -                                  4,55                                1,30 -                   
J9                                     -                                  5,90                                1,30 -                   
J10                                     -                                  5,60                                1,30 -                   
J11                                     -                                  3,40                                1,30 -                   
J12                                     -                                  1,80                                1,30 -                   
J13                                     -                                  1,00                                1,90 -                   
PF05                                     -                                  1,00                                1,90 -                   
PMV1                                     -                                  0,90                                2,10 -                   
PV4                                     -                                  0,70                                1,40 -                   

-                                 -                   
-                                 

2116 SUBTOTAL 3,78                 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7                                     -                                  4,65                                1,30 -                   
J8                                     -                                  4,55                                1,30 -                   
J9                                     -                                  5,90                                1,30 -                   

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF.
ORSE 12710 – 08/2022)

LOCAL

SUBTOTAL

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_11/2025

LOCAL

FECHADURAS
SUBTOTAL

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 84952 - 10/2017)

FECHADURAS

SUBTOTAL
FECHADURAS

PORTA EM CHAPA LISA DE AÇO, TIPO ABRIR, COM VISOR DE VIDRO,
INCLUSIVE FERRAGENS E ACABAMENTOS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11183 – 05/2025)

LOCAL
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J10                                     -                                  5,60                                1,30 -                   
J11                                     -                                  3,40                                1,30 -                   
J12                                     -                                  1,80                                1,30 -                   
J13                                     -                                  1,00                                1,90 -                   
PF05                                     -                                  1,00                                1,90 -                   
PF06                                     -                                  1,00                                2,10 -                   
PF07                                     -                                  0,65                                1,40 -                   
PF8                                     -                                  0,70                                1,60 -                   
PF9                                     -                                  0,90                                2,10 -                   
PMV1                                 2,00                                0,90                                2,10 3,78                 
PPCD01                                     -                                  0,90                                2,10 -                   
PV4                                     -                                  0,70                                1,40 -                   

2,00                               3,78                 
2,00                               

100694 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PMV1 -                                 0,90                              2,10                              -                   

-                                 -                   
-                                 

1390 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF06 -                                 1,00                              2,10                              -                   
PF07 -                                 0,65                              1,40                              -                   
PF8 -                                 0,70                              1,60                              -                   
PF9 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PMV1 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PPCD01 4,00                               0,90                              2,10                              7,56                 
PV4 -                                 0,70                              1,40                              -                   

4,00                               7,56                 
4,00                               

1315 SUBTOTAL 7,02                 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J7 -                                 4,65                              1,30                              -                   
J8 -                                 4,55                              1,30                              -                   
J9 -                                 5,90                              1,30                              -                   
J10 -                                 5,60                              1,30                              -                   
J11 -                                 3,40                              1,30                              -                   
J12 -                                 1,80                              1,30                              -                   
J13 -                                 1,00                              1,90                              -                   
PF05 2,00                               1,00                              1,90                              3,80                 
PF06 1,00                               1,00                              2,10                              2,10                 
PF07 -                                 0,65                              1,40                              -                   
PF8 1,00                               0,70                              1,60                              1,12                 
PF9 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PMV1 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PPCD01 -                                 0,90                              2,10                              -                   
PV4 -                                 0,70                              1,40                              -                   

FECHADURAS
SUBTOTAL

LOCAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

FECHADURAS
SUBTOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 100694 - 07/2021)

LOCAL
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4,00                               7,02                 
4,00                               

1.17

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.18

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   
1.20

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.21

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SUBTOTAL

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

2 - Segue anexo lista de materiais

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

1 - Conforme projeto anexo.
2 - Segue anexo lista de materiais

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - (ESCOLA - VESTIÁRIO)
OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.
2 - Segue anexo lista de materiais

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

2 - Segue anexo lista de materiais

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

OBSERVAÇÕES :
LÓGICA (ESCOLA)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO
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Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   
[]][][}

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

#REF!

#REF!

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.22

790 SUBTOTAL                 10,33 

LOCAL/CÓDIGO QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) CUBA EMBUTIR (UN) ÁREA (M²)
BANCADA BANHEIRO 
MASCULINO

1,00                             2,30                               0,55                              3,00                              1,26                 

RODABANCA BANHEIRO 
MASCULINO

1,00                             5,70                               0,10                              -                                0,57                 

BANCADA BANHEIRO 
FEMININO

1,00                             2,30                               0,55                              3,00                              1,26                 

RODABANCA BANHEIRO 
FEMININO

1,00                             5,70                               0,10                              -                                0,57                 

COZINHA 1,00                             5,90                               0,90                              2,00                              5,31                 
RODABANCA COZINHA 
MASCULINO

1,00                             13,60                             0,10                              -                                1,36                 

SUBTOTAL (UN) 8,00                              

86901 SUBTOTAL                   6,00 

86936 SUBTOTAL                   2,00 

1.23

98519 SUBTOTAL           4.515,10 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
4.515,10                      4.515,10          

105521 SUBTOTAL           4.515,10 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
4.515,10                      4.515,10          

2 - Segue anexo lista de materiais

OBSERVAÇÕES :

URBANIZAÇÃO (ESCOLA)

LOCAL
GRAMA (PROJETO REVIT)

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

LOCAL

SUBTOTAL

1 - Conforme projeto anexo.

1 - Conforme projeto anexo.

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

#REF!

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

GRAMA (PROJETO REVIT)

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS
OBSERVAÇÕES :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

#REF!

BANCADA DE GRANITO DIVERSAS DIMENSÕES
BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=
*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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98520 SUBTOTAL           4.515,10 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
4.515,10                      4.515,10          

103946 SUBTOTAL           4.515,10 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
GRAMA (PROJETO REVIT) 4.515,10                      4.515,10          

94274 SUBTOTAL                       -   

 MEIO FIO (m) COMPR. (M)
MEIO FIO -                                -                   

94273 SUBTOTAL                       -   

 MEIO FIO (m) COMPR. (M)
MEIO FIO -                                -                   

98510 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   
-                                -                   
-                                -                   

-                                -                   

98511 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

-                                -                   

-                                -                   

1.24

88485 SUBTOTAL           2.106,54 

ÁREA DE EMBOÇO (m²) ÁREA DE REVEST. (m²) ÁREA (m²)
255,45                          -                                255,45             

ÁREA (m²)
1.851,09          

88484 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

88497 SUBTOTAL               255,45 

ÁREA (m²)
255,45             

88496 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

ÁREA (m²)
-                   

LOCAL

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

LOCAL
GRAMA (PROJETO REVIT)

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

LOCAL
PALMEIRA

PINTURAS (ESCOLA)

IGUAL ÁREA DO FORRO

IGUAL ÁREA DO FORRO

LOCAL

LOCAL

LOCAL
IGUAL AO REBOCO INTERNO

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)
LOCAL

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)
LOCAL

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO A=(ÁREA DOS AMBIENTES)
LOCAL

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

IPES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_07/2024

FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (DISTÂNCIA DE 50CM ENTRE FOLHAGENS)
FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (MOREIA, BUXINHOS, LAMBARI-ROXO, CLOROFITO OU
OUTROS DO MESMO ESTILO)

LOCAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LOCAL

ÁRVORE PEQUENO PORTE (OITI, MURTA, BRINCO DE ÍNDIO OU ESPÉCIES PRÓPRIAS PARA
CALÇADAS E TÍPICAS DA REGIÃO)
PALMEIRAS OU ARBUSTOS (COM CORES NA COMPOSIÇÃO)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LOCAL

CICA, PALMEIRA AZUL, PALMEIRA GARRAFA OU PALMEIRA FÊNIX
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95305 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

88489 SUBTOTAL           2.106,54 

ÁREA (m²)
2.106,54          

88488 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   

102491 SUBTOTAL           2.731,79 

ÁREA (m²)
1.675,52          
1.056,27          

2013 SUBTOTAL                       -   

COMPRIMENTO (M) TOTAL (M)
-                                -                   
-                                -                   

461 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   

102494 SUBTOTAL               250,29 

ÁREA (M²) TOTAL
91,28                            91,28               

112,46                          112,46             
35,14                            35,14               
11,41                            11,41               

102506 SUBTOTAL               170,37 

COMPRIMENTO (M) TOTAL
170,37                          170,37             

102193 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
-                                0,10                              -                   

102230 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
-                                0,10                              -                   

1.25

93358 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                       -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

SUBTOTAL

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA QUADRA BASQUETE - VERMELHA

PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS –
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SUDECAP 17.06.31 – 10/2024)

CALÇADAS

LOCAL

-                                                                         

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

PISO GRANILITE -                                                                         

LOCAL

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

LOCAL

PINTURA QUADRA BASQUETE - LARANJA
PINTURA QUADRA BASQUETE - AZUL
PINTURA QUADRA BASQUETE - VERDE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESCOLA - VESTIÁRIO)

SUBTOTAL

MEIO FIO CURVO
MEIO FIO RETO

RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -
11/2018)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

LOCAL
PINTURA FAIXA QUADRA BASQUETE

LOCAL

ÁREA DAS CALÇADAS

LOCAL

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL

PINTURA DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)
LOCAL

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

LOCAL

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ÁREA DAS CALÇADAS

ÁREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.26

100872 SUBTOTAL                   4,00 

ÁREA (m²)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100871 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (und) UND (und)
1,00                              1,00                 
1,00                              1,00                 

100870 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100874 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100875 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
-                                -                   
-                                -                   

459 SUBTOTAL               109,81 

QUANTIDADE (UN) ÁREA P/ UNID. (M²) ÁREA (m²)
265,00                          0,0625                          16,56               

1.492,00                      0,0625                          93,25               

2134 SUBTOTAL           1.153,00 

QUANTIDADE (UN) ÁREA P/ UNID. (M²) ÁREA (m²)
316,00                          0,0625                          19,75               
837,00                          0,0625                          52,31               

2135 SUBTOTAL               837,00 

QUANTIDADE (UN) ÁREA P/ UNID. (M²) ÁREA (m²)
837,00                          0,0625                          52,31               

1783 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
-                                0,2500                          -                   

1784 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
-                                0,2500                          -                   

1488 SUBTOTAL                 25,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
25,00                            25,00               

LOCAL

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUBTOTAL

ACESSIBILIDADE
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL

DESCRIÇÃO

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE
(30X14)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR
ADESIVOS DUPLA FACE, TB-25 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU
SIMILAR (REF. AGESUL 2401002058 – 06/2025)

LOCAL
PLACA BRAILE EM ALTO RELEVO

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11903 – 04/2022)

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHAS SINTÉTICA FLEXÍVEL
DE 250 X 250 X 5MM, ASSENTADO SOBRE ÁREAS INTERNAS
COLADO SOBRE PISO EXISTENTE (REF. AGESUL 2401003020 –
06/2025)

DESCRIÇÃO

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

DESCRIÇÃO
PISO TÁTIL - ALERTA
PISO TÁTIL - DIRECIONAL

PISO TÁTIL - ALERTA

PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11902 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
PISO TÁTIL - ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHAS SINTÉTICA
FLEXÍVEL DE 250 X 250 X 5MM, ASSENTADO SOBRE ÁREAS
INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE (REF. AGESUL
2401003020 – 06/2025)

DESCRIÇÃO

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

LOCAL
WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL
WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL
WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD
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2129 SUBTOTAL                 66,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
66,00                            66,00               

1.27

99837 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

99855 SUBTOTAL                       -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

102362 SUBTOTAL                       -   

QUANTIDADES (UN) COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
1,00                               -                                1,50                              -                   

103315 SUBTOTAL                 69,60 

QUANTIDADES (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)
8,00                               3,00                              2,90                              69,60               

102223 SUBTOTAL               417,60 

LADOS DEMÃOS (UN) ÁREA (M2) TOTAL
2,00                               3,00                              69,60                            417,60             

103310 SUBTOTAL                 88,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
88,00                            88,00               

103304 SUBTOTAL                 33,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
33,00                            33,00               

2060 SUBTOTAL                   8,16 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
8,16                              8,16                 

103001 SUBTOTAL                 80,00 

QUANTIDADES (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)
80,00                             1,50                              0,65                              78,00               

1788 SUBTOTAL                   3,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
3,00                              3,00                 

2247 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

LOCAL

LOCAL

LOCAL

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4 TORNEIRAS -
CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS,
APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. EMOP 18.025.0007-A -
09/2025)

LOCAL

QUADRA BASQUETE

-
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#N/D

GRELHA METÁLICA

LIXEIRAS

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

LOCAL
PERGOLADO MADEIRA

LOCAL

CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTENCIA (REF. SEINFRA
C0670 - 08/2025)

COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 - NÚMERO 9 (E = 4 MM –
31,63KG/M2) (REF. SBC 073401 – 04/2025)

LOCAL
ESCOLA

LOCAL
ESCOLA

LOCAL
RAMPA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_12/2025

BANCOS

LOCAL

ESCOLA

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE SOLO. AF_11/2021

LOCAL
PERGOLADO MADEIRA

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

RAMPA
-

LOCAL
PLACA TÁTIL VINIL

PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM
VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS (REF. AGESUL
2401002058  –  06/2025)
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1710 SUBTOTAL                 12,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA
FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

LOCAL
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12,00                            12,00               

1.28

103769 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

1776 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

1775 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

1.30

99820 SUBTOTAL                 94,41 

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
94,41                            94,41               

99821 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
-                                -                   

99822 SUBTOTAL                 22,68 

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
22,68                            22,68               

99823 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
-                                -                   

99803 SUBTOTAL           1.318,74 

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
1.318,74                      1.318,74          

99806 SUBTOTAL               342,18 

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
342,18                          342,18             

99810 SUBTOTAL                       -   

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
-                                -                   

99814 SUBTOTAL           1.677,62 

ÁREA (m²) TOTAL (M²)
1.677,62                      1.677,62          

LOCAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO

LOCAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

LOCAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS

LOCAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO

LOCAL

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/
GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 

LOCAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM
AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

LOCAL
ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS

QUADRA

LOCAL

LOCAL

QUADRA

CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO
4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
(REF. SEINFRA C1349 - 06/2025)

LOCAL

ACESSÓRIOS QUADRA POLIESPORTIVA

ESCOLA

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO
COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA
PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL
PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM
PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(REF. SEINFRA C1351 -
06/2025)

LOCAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO

QUADRA

CREA PR 141259/D

_______________________________________

ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_10/2025

LIMPEZA FINAL

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
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2.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 1,00                              2,00                                4,00                              -                                -                    
Mestre de Obra 8,00                              5,00                                4,00                              -                                -                    
Apontador -                                -                                  -                                -                                -                    
Vigia -                                -                                  -                                -                                -                    

-                                -                                  -                                -                                -                    
-                    

2020 SUBTOTAL                        -   

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) CUSTO T. (R$)

90778

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                                    -   123,26 -                    

90780
MESTRE DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                                    -   61,24 -                    

90767
APONTADOR OU
APROPRIADOR COM
ENCARGOS 

H                                    -   23,15 -                    

100289
VIGIA DIURNO COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                                    -   20,59 -                    

1.2

103689 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
-                                1,25                              -                    

1433 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
1,00                              -                                -                    

1530 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (un) DISTÂNCIA (km) TOTAL (UNXKM)
-                                10,00                            -                    

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CONVÊNIO Nº
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA

LEVANTAMENTO/REVISÃO DATA: DEZEMBRO/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA - QUADRAS DE AREIA

ENDEREÇO: RUA 302, LOTE LE46 E LOTE LPE304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT
DATA: JANEIRO/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2024 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

DESCRIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE CAMPO
SINTÉTICO DA ESCOLA JOÃO PAULO PARANAÍTA MT)

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DESCRIÇÃO
CONTAINER



1144 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                    

97741 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                    

880 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                    

102605 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                    

2015 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                    

1375 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
-                                3,00                              -                    

2.1

98524 SUBTOTAL            1.266,84 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
937,44                          937,44             
329,40                          329,40             

-                                -                    

99059 SUBTOTAL               237,84 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
128,64                          128,64             
109,20                          109,20             

-                                -                    

207 SUBTOTAL                        -   

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
-                                -                    
-                                -                    
-                                -                    

2.2

93358 SUBTOTAL                 48,17 

DESCRIÇÃO
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA
DO LOTE) (REF. ORSE 9630 – 01/2020)

DESCRIÇÃO
LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

DESCRIÇÃO
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

DESCRIÇÃO
BANHEIRO QUIMICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

DESCRIÇÃO
CAMPO SINTÉTICO

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
DÁGUA ELEVADA DE 500 LITROS (REF. SINAPI 98461 - 12/2024)

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO -
LOCAÇÃO (REF. SUDECAP 01.10.01 - 04/2021)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das 
a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

ESPAÇO CHAFARIZ

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

DESCRIÇÃO
CAMPO SINTÉTICO
QUADRAS DE AREIA
ESPAÇO CHAFARIZ

QUADRAS DE AREIA
ESPAÇO CHAFARIZ

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175 -
12/2017)

DESCRIÇÃO
CAMPO
ÁREA DE GRAMA



LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
B1 (CAMPO SINTETICO) 64,00                            0,95                                0,95                              0,55                              31,76                
S2 -                                1,35                                1,25                              1,20                              -                    
S3 -                                1,30                                1,15                              1,20                              -                    
S4 -                                1,10                                0,95                              1,20                              -                    
S5 -                                1,45                                1,30                              1,20                              -                    
S6 -                                1,25                                1,10                              1,20                              -                    
S7 -                                1,20                                1,05                              1,20                              -                    
S8 -                                1,40                                1,25                              1,20                              -                    
S9 -                                1,50                                1,35                              1,20                              -                    

SUBTOTAL                             64,00 SUBTOTAL                 31,76 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (CAMPO) 1,00                              113,06                            0,54                              0,25                              15,26                
VB-TODAS 1,00                              -                                  0,55                              0,30                              -                    
VB-TODAS 1,00                              -                                  0,55                              0,30                              -                    

113,06                                            15,26 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 (ESTACAS CAMPO) 64,00                            0,04                                -                                0,45                              1,15                  
EP1 (ESTACAS BASE -                                0,07                                -                                5,00                              -                    

SUBTOTAL 64,00                            SUBTOTAL 1,15                  

101616 SUBTOTAL                 63,61 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
-                                  0,95                              0,95                              -                    
-                                  1,35                              1,25                              -                    
-                                  1,30                              1,15                              -                    
-                                  1,10                              0,95                              -                    
-                                  1,45                              1,30                              -                    
-                                  1,25                              1,10                              -                    
-                                  1,20                              1,05                              -                    
-                                  1,40                              1,25                              -                    
-                                  1,50                              1,35                              -                    

                       -   

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                113,06                          0,54                              61,05                
1,00                                -                                0,55                              -                    
1,00                                -                                0,55                              -                    

113,06                          SUBTOTAL                 61,05 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
64,00                            0,04                              2,56                  

-                                0,07                              -                    
2,56                  

93382 SUBTOTAL                 34,94 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)
48,17                            13,23                            34,94

1247 SUBTOTAL                        -   
ÁREA (M²) TOTAL (M²)

-                                -                    

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

B1 (CAMPO SINTETICO)
S2 
S3
S4
S5
S6

SUBTOTAL SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL

VB-TODAS (CAMPO)
VB-TODAS
VB-TODAS

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

S7
S8
S9

SUBTOTAL
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

LOCAL

 RETIRADA DE GRAMA (REF. SINAPI 85184 – 01/2020)
DESCRIÇÃO

CAMPO

EP1 (ESTACAS CAMPO)
EP1 (ESTACAS BASE RESERVATÓRIO)

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

LOCAL
VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 



101146 SUBTOTAL               506,73 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
1.266,84                       0,40                              506,73             

95875 SUBTOTAL            3.293,70 

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(30%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

                            506,73                            658,74                                5,00 3.293,70          

2.3
2.3.1

1640 SUBTOTAL                   2,56 

95583 SUBTOTAL                 68,40 

ÁREA (m²)
68,40                

95576 SUBTOTAL               147,00 

ÁREA (m²)
147,00             

96617 SUBTOTAL                 31,76 

96535 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96534 SUBTOTAL                 77,44 

ÁREA (m²)
77,44                

104916 SUBTOTAL                        -   

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

DESCRIÇÃO
CAMPO

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CAMPO

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM.
AF_09/2021_PS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DESCRIÇÃO

CAMPO

INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES - ESTACA/BLOCO (CAMPO SINTÉTICO)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM ESTACAS MOLDADA
IN LOCO OU PRE-MOLDADAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
(REF. SINAPI 96617 03/2023)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (CAMPO SINTETICO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CAMPO

OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SAPATA
SAPATA
BLOCO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024



PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96543 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

96544 SUBTOTAL               215,50 

ÁREA (m²)
215,50             

96545 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

96546 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

104917 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104918 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

SAPATA (CAMPO SINTETICO)
SAPATA
SAPATA
BLOCO

BLOCO

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO

LOCAL
BLOCO

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (CAMPO SINTETICO)
SAPATA
SAPATA

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

SAPATA (CAMPO SINTETICO)
SAPATA
SAPATA

BLOCO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:



-                    
-                    
-                    

104919 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                 13,23 

VOLUME (m³)
-                    
-                    

3,05                  
10,18                

-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                 13,23 

VOLUME (m³)
-                    
-                    

3,05                  
10,18                

-                    
-                    
-                    
-                    

2.3.2

92413 SUBTOTAL                 24,96 

ÁREA (m²)
24,96                

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

BLOCO

SAPATA (CAMPO SINTETICO)
SAPATA
SAPATA
BLOCO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

SAPATA
ESTACAS
BLOCO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (CAMPO SINTETICO)

SAPATA
ESTACAS
BLOCO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
SAPATA (CAMPO SINTETICO)

TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR
TOCO PILAR

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILAR (CAMPO SINTÉTICO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL



104111 SUBTOTAL                 66,30 

PESO (kg)
66,30                

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104109 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL               224,10 

PESO (kg)
224,10             

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                        -   

TOCO PILAR
TOCO PILAR

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)

TOCO PILAR

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

TOCO PILAR
0

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

TOCO PILAR
0

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,12 

VOLUME (m³)
1,12                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,12 

VOLUME (m³)
1,12                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

2.3.3

96617 SUBTOTAL                 61,05 

ÁREA (m²)

96536 SUBTOTAL                 72,01 

ÁREA (m²)
72,01                

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

TOCO PILAR
0

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

TOCO PILAR
0

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

TOCO PILAR
0

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
TOCO PILAR (CAMPO SINTETICO)
TOCO PILAR

a) Sapatas e vigas baldrames

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTÉTICO)
OBSERVAÇÕES :
1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

OBSERVAÇÕES: 
1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES



-                    
-                    

104916 SUBTOTAL                 96,80 

PESO (kg)
96,80                

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104917 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104918 SUBTOTAL               205,30 

PESO (kg)
205,30             

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104919 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES



104920 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104921 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   3,94 

VOLUME (m³)
3,94                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   3,94 

VOLUME (m³)
3,94                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

#REF!

93358 SUBTOTAL                        -   

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
VIGAS BALDRAMES (CAMPO SINTETICO)

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES

#REF!

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES
VIGAS BALDRAMES



LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
FUNDAÇÃO -                                156,60                            0,15                              0,40                              -                    

156,60                                                   -   

101616 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
-                                  156,60                          0,14                              -                    
-                                  -                                -                                -                    

93382 SUBTOTAL                        -   

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. ALVENARIA VOLUME (m³)
-                                -                                -                    

96617 SUBTOTAL                        -   

ÁREA PREPARO (M²) ÁREA (m²)
-                                -                    

101166 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
FUNDAÇÃO -                                156,60                            0,14                              0,40                              -                    

156,60                                                   -   

2.4

98557 SUBTOTAL                 72,35 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
FUNDAÇÃO 113,06                         0,25                                0,25                              0,14                              72,35                

2.5
2.5.1

92413 SUBTOTAL                 37,44 

ÁREA (m²)
37,44                

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104111 SUBTOTAL                 44,90 

PESO (kg)
44,90                

ALVENARIA DE EMBASAMENTO: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

LOCAL
FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

DESCRIÇÃO
FUNDAÇÃO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO: A = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL

FUNDAÇÃO
CAMPO SINTÉTICO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ALVENARIA DE EMBASAMENTO: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

ESTRUTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 
PILAR 

PILAR (CAMPO SINTETICO)



-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL               113,60 

PESO (kg)
113,60             

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR 
PILAR 
PILAR 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 



-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,68 

VOLUME (m³)
1,68                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,68 

VOLUME (m³)
1,68                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

2.6

103334 SUBTOTAL               122,94 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
90,54                            90,54                
32,40                            32,40                

103328 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) ALTURA (m)
VÃO DE PORTA E 

JANELA
ÁREA (m²)

-                                  0,70                              -                                -                    
-                                  0,70                              -                                -                    

2.7

87904 SUBTOTAL               227,89 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 

ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PILAR (CAMPO SINTETICO)
PILAR 
PILAR 
PILAR 

REVESTIMENTO PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (CAMPO SINTÉTICO)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

LOCAL

MURETA (LATERAIS)
MURETA (FUNDOS)

PROJETO ARQUITETÔNICO (QUADRAS DE AREIA)



181,09                          181,09             
46,80                            46,80                

87809 SUBTOTAL               227,89 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
227,89                          227,89             

2.8

97083 SUBTOTAL            1.258,52 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
918,14                          918,14             
340,38                          340,38             

96624 SUBTOTAL                 91,81 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
918,14                          0,10                              91,81                

100324 SUBTOTAL                 91,81 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
918,14                          0,10                              91,81                

1469 SUBTOTAL                 91,81 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
918,14                          0,10                              91,81                

1465 SUBTOTAL               918,14 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
918,14                          918,14             

100323 SUBTOTAL                 34,03 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
340,38                          0,10                              34,03                

#REF!

93358 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

-                                182,61                            0,30                              0,50                              -                    

-                    

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL
ÁREA DE CHAPISCO

PISOS

CHAPISCO EXTERNO - QUADRAS DE AREIA

QUADRAS DE AREIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CHAPISCO EXTERNO - CAMPO SINTÉTICO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

DESCRIÇÃO
CAMPO SINTÉTICO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA GRADUADA,
CLASSIFICADA – PÓ DE BRITA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100324 –
11/2021)

DESCRIÇÃO
CAMPO SINTÉTICO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LOCAL
CAMPO SINTÉTICO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

DESCRIÇÃO
CAMPO SINTÉTICO

2 - Segue anexo lista de materiais
SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA (REF. ORSE 10042 – 02/2022)

LOCAL
CAMPO SINTÉTICO

#REF!
OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

DESCRIÇÃO
QUADRAS DE AREIA



93382 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

-                                182,61                            0,30                              0,50                              -                    

-                    

2.9

88485 SUBTOTAL               227,89 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
227,89                          227,89             

88489 SUBTOTAL               227,89 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
227,89                          227,89             

100757 SUBTOTAL                        -   

LADOS (UN) ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
-                                -                                -                    
-                                12,90                            -                    

100723 SUBTOTAL               240,86 

LOCAL RAIO DO DIÂM. (m) QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) ÁREA PINTURA (m²) COMP. T. (m)
TUBO DE AÇO Ø 1 1/2" -                                6,00                                -                                -                                -                    
CAMPO SINTÉTICO - TUBO 
DE AÇO Ø 1 1/4"

0,0159                         8,00                                42,00                            33,51                            336,00             

CAMPO SINTÉTICO - TUBO 
DE AÇO Ø 2"

0,0254                         44,00                              7,00                              49,15                            308,00             

QUADRAS DE AREIA - 
TUBO DE AÇO Ø 1 1/4" 
(18,30M)

0,0159                         4,00                                18,30                            7,30                              73,20                

QUADRAS DE AREIA - 
TUBO DE AÇO Ø 1 1/4" 
(9,00M)

0,0159                         8,00                                9,00                              7,18                              72,00                

QUADRAS DE AREIA - 
TUBO DE AÇO Ø 2" 
(4,15M)

0,0254                         24,00                              4,15                              15,89                            99,60                

QUADRAS DE AREIA - 
TUBO DE AÇO Ø 2" 
(1,45M)

0,0254                         32,00                              1,45                              7,40                              46,40                

TUBO DE AÇO Ø 3/4 -                                -                                  -                                -                                -                    
TOTAL (2 DEMÃOS) 240,86                          

102491 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) COEFICIENTE TOTAL (m²)
-                                1,00                              -                    

2.10

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

DESCRIÇÃO
MURETA (ÁREA DE REBOCO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

DESCRIÇÃO
ÁREA DE TELA

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

DESCRIÇÃO
MURETA (ÁREA DE REBOCO)

ALAMBRADO/REDE/GRAMA SINTÉTICA

ÁREA DE PORTÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL

ARQUIBANCADA



102364 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADE (und) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VÃO PORTÃO (M²) ÁREA (m²)
CERCA DE PROTEÇÃO
(LATERAIS)

-                                42,00                              4,00                              -                                -                    

CERCA DE PROTEÇÃO
(FUNDOS)

-                                22,32                              4,00                              -                                -                    

SUBTOTAL 64,32                              SUBTOTAL -                    

2021 SUBTOTAL               748,50 

LOCAL QUANTIDADE (und) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VÃO PORTÃO (M²) ÁREA (m²)
CERCA DE PROTEÇÃO
(LATERAIS - CAMPO
SINTÉTICO)

2,00                              42,00                              4,00                              12,90                            323,10             

CERCA DE PROTEÇÃO
(FUNDOS - CAMPO
SINTÉTICO)

2,00                              22,32                              4,00                              -                                178,56             

CERCA DE PROTEÇÃO
(LATERAIS - QUADRAS DE
AREIA)

4,00                              18,30                              1,45                              8,70                              97,44                

CERCA DE PROTEÇÃO
(FUNDOS - QUADRAS DE
AREIA)

4,00                              9,00                                4,15                              -                                149,40             

SUBTOTAL 91,62                              SUBTOTAL 501,66             

2022 SUBTOTAL                 12,90 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                2,00                              2,10                              4,20                  
4,00                                1,50                              1,45                              8,70                  
1,00                                SUBTOTAL 4,20                  

1466 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
2,00                              2,00                  

99837 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (M) TOTAL (M)
-                                -                    
-                                -                    
-                                -                    
-                                -                    

PORTÃO QUADRAS DE AREIA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_12/2025

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM,
MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (REF.
SINAPI 102364 – 12/2024)

PORTÃO PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA
FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (EXCETO
MURETA). AF_03/2021 (REF. SINAPI 102364 – 11/2021)

LOCAL
PORTÃO CAMPO SINTÉTICO

GUARDA-CORPO 1
GUARDA-CORPO 2
GUARDA-CORPO 3
GUARDA-CORPO

SUBTOTAL

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO (2,20 X 5,00)
(MAIS 0,50 ENTERRADO) (REF. AMM CIV 003)

LOCAL
SUPER POSTES

#N/D

DESCRIÇÃO



2023 SUBTOTAL               385,92 

LOCAL QUANTIDADE (und) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VÃO PORTÃO (M²) ÁREA (m²)
REDE DE PROTEÇÃO
(LATERAIS)

2,00                              42,00                              3,00                              -                                252,00             

REDE DE PROTEÇÃO
(FUNDOS)

2,00                              22,32                              3,00                              -                                133,92             

SUBTOTAL 64,32                              SUBTOTAL 385,92             

2025 SUBTOTAL               937,44 

LOCAL QUANTIDADE (und) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VÃO PORTÃO (M²) ÁREA (m²)
REDE DE PROTEÇÃO
(TETO)

1,00                              42,00                              22,32                            -                                937,44             

SUBTOTAL 42,00                              SUBTOTAL 937,44             

2.11

2133 SUBTOTAL            1.266,84 

937,44                          937,44             
329,40                          329,40             

-                                -                    

REDE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO LATERAL, EM NYLON PARA
QUADRA/CAMPO DE ESPORTE, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM REDE EM NYLON FIO 4MM,
MALHA 12X12CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI
102364 – 12/2024)

REDE DE PROTEÇÃO PARA TETO, EM NYLON FIO 2MM MALHA
12X12 CM PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. IOPES 200721 – 11/2024)

_______________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 – 06/2025)

CAMPO SINTÉTICO
QUADRAS DE AREIA
ESPAÇO CHAFARIZ
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