PLANTA DE LOCALIZACAO E SITUACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT
TRECHO: RUA 606, RUA 604

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO:  MAPA DE SITUACAO
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL.



AV. Maria Eliza Miyazima (Via 1)
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PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCALA: 1:2.500

RUA 606
RUA 604

TUBOS @28Qc

RUA 609
BLg2T

RUA 609 POy

BLEZ20

22K70

Tus0s gsoer LEGENDA

B BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES — TUBO @40cm
[ CP — CAIXA DE PASSAGEM — TUBO @60cm

— TUBO @80cm
@ PV — POGO DE VISITA — TUBO 100em

H DISSIPADOR DE ENERGIA — SENTIDO DO FLUXO DE ESCOAMENTO

TUBOS @60c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

p— LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

TRECHO: RUA 606, RUA 604

01/08

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
PLANTA DE IMPLANTACAO INDICADA




AV. Maria Eliza Miyazima (Via 1)
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BC: 6.948,47 m2

BC: 1.708,65 m2
BC: 7.790,02 m2
BC: 5.238,50 m2
RUA 607 (TRECHO 01 RUA 607 (TREEHO 02)

N

RUA 606-

MAPA DE BACIA DE CONTRIBUIGAO

BC: 1.900,00 m2 ESCALA: 1:2.500

Lo
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//,(ﬂ

BC: 4.326,18 m2 BC: 6.948,47 m2

BC: 7.790,02 m2

Aum

(

RUA 609

LEGENDA

BC: 7.936,54 m2
CURVAS INTERMEDIARIAS
EQUIDISTANCIA = 1,0 METRO

CURVAS MESTRAS
BC: 2.091,72 m2 EQUIDISTANCIA = 5,0 METROS

BC: 7.692,28 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

BC: ©.332.42 m2 LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

TRECHO:  RUA 606, RUA 604
02/08

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
MAPA COM CURVAS DE NiVEL INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 606, RUA 604

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

SEGAO DE CORTE ESCAVAGAO

ESCALA:
INDICADA




POCO DE VISITA - PV

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS

cODIGO

ALVENARIA DE
BLOCOS DE

ARGAMASSA

ACO

FORMAS| ©\"c)

CONCRETO
fck>15MPa

TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO

1:3 (m3) (m?)

CONCRETO (kg) (m?)
3,90 0,06 2,59 5,4 0,190

DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
DIMENSOES FORMAS

b 7 c 7 h 7 H 7 L (m?)
POCO DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

20 130 15 80 80 90 15,05

25 140 5 100 100 90 16,63

25 150 130 130 100 19,64

(kg)
104

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/25

CPVO1

0,20

ACO
(kg)

CONCRETO
(m?)

CcODIGO 7

17,0
17,5
22,9

1,670
2,080
2,480

LAJE DE REDUGAO

1,30

CORTE A-A

ESCALA: 1/25

CHAMINE

N2 - @ 8,3-C7,5

CORTE B-B

ESCALA: 1/25
0,20

CONCRETO fck = 15MPa

VARIAVEL

CHAMINE DOS POCOS E VISITA

ESCALA: 1/25

REVESTIMENTO ASFALTICO

CONCRETO fck = 15MPa 0,20 0,60

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO fck = 15MP.

LAJE DE REDUGAO CONCRETO fck = 15MPa

PRE-MOLDADA

001,82

————o

0,80 0,02

I

ALVENARIA DE TIJOLO
ENCHIMENTO
CONCRETO fck = 15MPa

8 . PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

ARGAMASSA 1:3

* LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

ESCADA DE ACESSO

TRECHO: RUA 606, RUA 604

— ; 04/08

— AREA TOTAL: 14.848,75 m?

CONEXAO COM A CAMARA
DO POCO DE VISITA

ESCALA:
INDICADA

ASSUNTO:  pROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

POCO DE VISITA (PV)




BOCA DE LOBO SIMPLES

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/25 CORTE A-A

ESCALA: 1/25

Tampa de Concreto Armado
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Poco de Visita

Laje de Concreto Lastro de Brita
CORTE B-B e = 10cm

ESCALA: 1/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

1,00 & TRECHO:  RUA 606, RUA 604
Perfil Esquematico S - 05/08

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
BOCA DE LOBO SIMPLES ( BLS) INDICADA




DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS - DEB

PLANTA

CORTE AA

OBS.2

DUV DDD B DY

PEDRA DE MAO (( =10a15) u CONCRETO fck > 11MPa
ARGAMASSADA CORTE BB

+ 2007

PEDRA DE MAO (@=10a15) CONCRETO fck > 11MPa
ARGAMASSADA

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

CONCRETO | FORMAS | aRoaninasa | ESCAVAGAO |APILOAMENTO
(m*) (m*) (m?) (m*) (m*)
DAD 01/02 — DAR 01/02/03 0,306 3,87 0,29 0,57 0,20
BSTC ¢ 60 — DAD 03/04 0,799 5,15 1,53 1,97 0,30
BSTC # 80 — DAD 05/06 1,258 7,42 2,53 3,09 0,40
BSTC ¢ 100 — DAD 07/08 1,820 10,05 3,80 4,49 0,50
BSTC ¢ 120 — DAD 09/10 2,445 13,03 5,23 6,04 0,60
BSTC # 150 — DAD 11/12 3,920 17,63 8,89 9,92 0,70
BSTC DAD 13/14 2,509 11,75 5,59 6,37 0,50
BSTC DAD 15/16 3,382 14,97 7,70 8,61 0,60
BSTC DAD 17/18 5,268 19,97 12,55 13,71 0,80
100 3,198 13,48 7,38 8,25 0,60
120 4,309 16,91 10,17 11,19 0,70
150 6,615 22,30 16,21 17,49 0,90

ADAPTAVEL EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

A . TRECHO: RUA 606, RUA 604
OBSERVAGOES : 06/08

1- DIMENSOES EM cm. AREA TOTAL: 14.848,75 m?

2- NA CONEXAO COM AS DESCIDAS D'AGUA NAO SAO NECESSARIAS . -
AS PEQUENAS ALAS, INDICADAS NO DESENHO . ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:

DISSIPADOR DE ENERGIA INDICADA
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PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - TSD.



AV. Maria Eliza Miyazima (Via 1)

LR-10
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

LR-11

MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

AREA=45,73 m2

LR-27
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 601

RUA 601

RUA 606

LR-08
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

LR-09
AREA=45,75 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 604 (PISTA-2)

LR-24
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 603

RUA 603

LR-06
AREA=45.73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15.72m

RUA 605

LR-07
AREA=45.73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

LR-21
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15.72m

RUA 605

LR-04
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

SARGETA=15,72m

LR-20
AREA=50,36 m2
MEIO FIO COM

SARGETA=15,72m

LR-18
AREA=45,75 mz2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 607

RUA 607

RUA 606

LR-02
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

SARGETA=15,72m

LR-16
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 609

RUA 609

LR-01
/AREA=175,58 m2z
MEIO FIO COM
SARGETA=34,27m

LR-14
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 611

LR12

LR-25
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 601

\_LR-26

AREA=50,36 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

LR-22
AREA=45,75 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

RUA 603

RUA 603
N\ LRz (TRECHO 03)

AREA=50,36 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15.72m

SARGETA=20.81m

RUA 604 (PISTA-1

LR-17
AREA=50,36 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

PLANTA DE PAVIMENTAGAO

ESCALA: 1:2.500

LR-15
AREA=50,36 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

REA=126,06 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=28,11

AREA=117,18 mZ2

MEIO FIO COM
SARGETA=32,77m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 606, RUA 604

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO GEOMETRICO

PLANTA DE IMPLANTACAO




) DETALHES DO LIMPA RODAS
SECAO TRANSVERSAL (RUA 606)

LR-01

VARIAVEL s VARIAVEL ESCALA: 1:500

LR-12

ESCALA: 1:500 ESCALA: 1:500

EIXO DA PISTA

PASSEIO PUBLICO . PASSEIO PUBLICO
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A Y R R R R e R R R A VAT
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A N N G e S BEAR RN LR-13

LR R LR RE R R R R ARG R ESCALA: 1:500

/ / \
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO / / \. LR-15. LR-17. LR-20 LR-19
C/ CAPA SELANTE Y \ SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO - ; = y - ’ = ESCALA: 1:500

GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA M, \ _lew.‘.w. _Imlwm
| ESCALA: 1:500

SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA

SECAO TRANSVERSAL (RUA 604)

VARIAVEL s VARIAVEL

EIXO DA PISTA m

PASSEIO PUBLICO PASSEIO PUBLICO

U

[ 5 A ] 0.30 0.13
5 [ R TSR T TS ) T S N U IV T v Np O RS 3 1 SARJETA /f——— MEIO—FIO " "
A A A T T ARAAARA . REBAIXADO

K VaN

XS NS TRIN NN N PN P N IR IR OISO S B

AR R R A AA RS AABARAA SN AN

RO R 7R R R R RN

N / AN NS CONCRETO
/

._._N>._|>_<__m2._.owc_um_ﬂ_n_0_>_|UC_U_lo\ ; / ﬁOXéw§U>/
C/ CAPA SELANTE \ SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO |

GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA @ H
S

SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO —
— 0.30 .
GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA SARJETA /4242 3 N MEIO—FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT
TRECHO: RUA 606, RUA 604

AREA TOTAL: 14.848,75 m?

ASSUNTO: PROJETO GEOMETRICO
LIMPA RODAS, MEIO-FIO; SECAO
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A\ s PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 606, RUA 604

AREA TOTAL: 14.848,75 m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT
CNPJ 03.239.043/0001-12

Rua Alceu Rossi s/n° - Centro — CEP 78590-000 — Paranaita/MT — Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM - RUAS 606 E RUA 604 (Via Dupla)

LEVANTAMENTO |

3.1 -Placa de obra A = (comprimento*altura)

DESCRICAO COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?)

Placa de obra em chapa de aco galvanizado 2,00 1,25 2,50

4.1. - DRENAGEM PROFUNDA

4.1.1 - Locagao e Nivelamento das Redes de Aguas Pluviais = (comprimento)

DESCRICAQ TRECHO COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial BLS 01-CP 01 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 02 - CP 01 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 03 - PV 01 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 04 - PV 01 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 05- CP 02 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 06 - CP 02 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 07 - CP 02 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 08 - PV 02 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 09 - PV 02 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 10 - PV 03 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 11-PV 03 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 12 - CP 03 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 13- CP 03 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 14 - CP 04 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 15 - CP 04 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 16 - BLS 17 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 19-BLS 18 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 20 - CP 06 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 21 - CP 06 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 22 - CP 07 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 23-CP 07 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 24 - BLS 25 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 27 - BLS 26 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 28 - CP 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 29 - CP 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 30-CP 10 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 31-CP 10 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 32-BLS 33 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 35-BLS 34 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 36 - CP 12 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 37 -CP 12 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 38 -CP 13 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS39-CP 13 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS40-CP 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 41 - CP 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS42-CP 15 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS43-CP 15 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 44 - BLS 45 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 47 - BLS 46 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 48 - PV 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 49 - PV 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 50 - PV 10 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 51-PV 10 3,000

Péagina 1 de 17




Rede de Agua Pluvial BLS 52 - PV 11 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 53 - PV 11 3,000
Rede de Agua Pluvial CP01-PVO01 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 01-CP 02 93,500
Rede de Agua Pluvial CP02-PV 02 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 02- PV 03 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 03 - REDE EXISTENTE 40,000
Rede de Agua Pluvial CP03-CP 04 64,500
Rede de Agua Pluvial CP 04 - PV 04 18,500
Rede de Agua Pluvial PV 04 - CP 05 80,500
Rede de Agua Pluvial CP05-PV 05 19,500
Rede de Agua Pluvial PV 05 - CP 08 72,500
Rede de Agua Pluvial CP 08 - PV 06 19,500
Rede de Agua Pluvial PV 06 - CP 11 59,500
Rede de Agua Pluvial CP11-PVO7 8,000
Rede de Agua Pluvial PV 07 - PV 09 88,000
Rede de Agua Pluvial PV 09-PV 10 78,000
Rede de Agua Pluvial PV 10 - PV 11 109,500
Rede de Agua Pluvial PV 11 - DISSIPADOR 40,500
Rede de Agua Pluvial CP 06 - CP 07 64,500
Rede de Agua Pluvial CP07-PV05 20,500
Rede de Agua Pluvial CP09-CP10 64,500
Rede de Agua Pluvial CP10-PV 06 20,000
Rede de Agua Pluvial CP12-CP 13 69,500
Rede de Agua Pluvial CP13-PV 07 22,000
Rede de Agua Pluvial CP14-CP15 64,500
Rede de Agua Pluvial CP15-PV 08 20,000
Rede de Agua Pluvial PV 08-CP 16 74,000
Rede de Agua Pluvial CP 16 -PV 07 27,500
4.1.2. - Volume de Escavacéo para Colocacéao dos Tubos = (Comprimento*Largura*Profundidade)
TRECHO COMP. (M) LARGURA. (M) PROFU(’:A?IDADE VOLUME (M3)
BLS 01-CP 01 8,400 1,4800 1,5 18,650
BLS 02 - CP 01 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 03 - PV 01 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 04 - PV 01 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 05 - CP 02 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 06 - CP 02 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 07 - CP 02 9,000 1,4800 15 19,980
BLS 08 - PV 02 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 09 - PV 02 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 10 - PV 03 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 11-PV 03 8,400 1,4800 15 18,650
BLS 12-CP 03 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 13- CP 03 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 14-CP 04 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 15-CP 04 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 16 - BLS 17 8,000 1,4800 15 17,760
BLS 19-BLS 18 8,000 1,4800 15 17,760
BLS 20 - CP 06 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 21-CP 06 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 22 - CP 07 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 23 - CP 07 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 24 - BLS 25 8,000 1,4800 15 17,760
BLS 27 - BLS 26 8,000 1,4800 15 17,760
BLS 28 - CP 09 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 29-CP 09 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 30-CP 10 3,000 1,4800 15 6,660
BLS31-CP10 3,000 1,4800 15 6,660
BLS 32-BLS 33 8,000 1,4800 1,5 17,760
BLS 35-BLS 34 8,000 1,4800 1,5 17,760
BLS 36 - CP 12 3,000 1,4800 15 6,660
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BLS 37-CP 12 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 38-CP 13 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 39-CP 13 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS40-CP 14 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS41-CP 14 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS42-CP 15 3,000 1,4800 15 6,660
BLS43-CP 15 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 44 - BLS 45 8,000 1,4800 1,5 17,760
BLS 47 - BLS 46 8,000 1,4800 1,5 17,760
BLS 48 - PV 09 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 49-PV 09 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 50 - PV 10 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 51-PV 10 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 52 - PV 11 3,000 1,4800 1,5 6,660
BLS 53 - PV 11 3,000 1,4800 1,5 6,660
CP01-PV01 93,500 1,6800 2 314,160
PV 01-CP 02 93,500 1,6800 2 314,160
CP02-PV02 93,500 1,8800 2,25 395,510
PV 02 - PV 03 93,500 1,8800 2,25 395,510
PV 03 - REDE EXISTENTE 40,000 2,0000 2,35 188,000
CP03-CP04 64,500 1,6800 19 205,880
CP04-PV04 18,500 1,6800 19 59,050
PV 04 - CP 05 80,500 1,6800 19 256,960
CP05-PV 05 19,500 1,6800 19 62,240
PV 05-CP 08 72,500 1,8800 19 258,970
CP 08 - PV 06 19,500 1,8800 19 69,650
PV 06 - CP 11 59,500 1,8800 1,9 212,530
CP11-PV 07 8,000 1,8800 1,9 28,580
PV 07 - PV 09 88,000 2,0000 2 352,000
PV 09-PV 10 78,000 2,0000 2 312,000
PV 10-PV 11 109,500 2,2000 2,25 542,030
PV 11 - DISSIPADOR 40,500 2,2000 1,9 169,290
CP 06 -CP 07 64,500 1,6800 1,9 205,880
CP07-PV05 20,500 1,6800 2 68,880
CP09-CP10 64,500 1,6800 1,95 211,300
CP10-PV 06 20,000 1,6800 1,95 65,520
CP12-CP 13 69,500 1,6800 2 233,520
CP 13-PV 07 22,000 1,6800 2 73,920
CP14-CP 15 64,500 1,6800 2 216,720
CP15-PV 08 20,000 1,6800 2 67,200
PV 08-CP 16 74,000 1,6800 2 248,640
CP 16 - PV 07 27,500 1,6800 1,9 87,780
| 1 7. I X -7
4.1.3. - Embasamento com P6 De Pedra (Bergo) = (Comprimento*Largura*Espessura)

TRECHO COMP. VALA(M) LARGURA. VALA (M) | ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
BLS 01-CP 01 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 02 - CP 01 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 03 - PV 01 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 04 - PV 01 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 05 - CP 02 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 06 - CP 02 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 07 - CP 02 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 08 - PV 02 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 09 - PV 02 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 10 - PV 03 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 11 - PV 03 8,400 1,4800 0,1 1,240
BLS 12- CP 03 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 13- CP 03 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 14 - CP 04 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 15- CP 04 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 16 - BLS 17 8,000 1,4800 0,1 1,180
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BLS 19-BLS 18 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 20 - CP 06 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 21-CP 06 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 22 - CP 07 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 23 - CP 07 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 24 - BLS 25 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 27 - BLS 26 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 28 - CP 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 29 - CP 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 30-CP 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 31-CP 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 32 - BLS 33 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 35-BLS 34 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 36 - CP 12 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 37-CP 12 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 38 - CP 13 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 39 - CP 13 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 40 - CP 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 41 - CP 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 42 - CP 15 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 43-CP 15 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 44 -BLS 45 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 47 - BLS 46 8,000 1,4800 0,1 1,180
BLS 48 - PV 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 49 - PV 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 50-PV 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 51-PV 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 52- PV 11 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 53 - PV 11 3,000 1,4800 0,1 0,440
CP01-PVO1 93,500 1,6800 0,1 15,710
PV 01-CP 02 93,500 1,6800 0,1 15,710
CP 02 - PV 02 93,500 1,8800 0,1 17,580
PV 02-PV 03 93,500 1,8800 0,1 17,580
PV 03 - REDE EXISTENTE 40,000 2,0000 0,1 8,000
CP03-CP 04 64,500 1,6800 0,1 10,840
CP04-PV04 18,500 1,6800 0,1 3,110
PV 04 - CP 05 80,500 1,6800 0,1 13,520
CP05-PV05 19,500 1,6800 0,1 3,280
PV 05-CP 08 72,500 1,8800 0,1 13,630
CP 08 - PV 06 19,500 1,8800 0,1 3,670
PV 06 - CP 11 59,500 1,8800 0,1 11,190
CP11-PVO7 8,000 1,8800 0,1 1,500
PV 07-PV09 88,000 2,0000 0,1 17,600
PV 09-PV 10 78,000 2,0000 0,1 15,600
PV10-PV 11 109,500 2,2000 0,1 24,090
PV 11 - DISSIPADOR 40,500 2,2000 0,1 8,910
CP 06 - CP 07 64,500 1,6800 0,1 10,840
CP0O7-PV05 20,500 1,6800 0,1 3,440
CP09-CP10 64,500 1,6800 0,1 10,840
CP10-PV 06 20,000 1,6800 0,1 3,360
CP12-CP13 69,500 1,6800 0,1 11,680
CP13-PVO7 22,000 1,6800 0,1 3,700
CP14-CP15 64,500 1,6800 0,1 10,840
CP15-PV 08 20,000 1,6800 0,1 3,360
PV 08 - CP 16 74,000 1,6800 0,1 12,430
CP16-PVO7 27,500 1,6800 0,1 4,620

4.1.4 - Transporte - DMT - P6 de Pedra = (Qunt. P6 de Pedra* DMT)

VOL. ESC. (M3) DMT (KM)

VOL*DMT. (M3*KM)

Embasamento

311,24

55

17.118,20
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4.1.5. - Tubos de 400 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)
DESCRICAO TRECHO D'AMETR(C;A'))O TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial BLS 01-CP 01 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 02 - CP 01 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 03 - PV 01 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 04 - PV 01 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 05- CP 02 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 06 - CP 02 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 07 - CP 02 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 08 - PV 02 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 09 - PV 02 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 10 - PV 03 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 11-PV 03 0,400 8,400
Rede de Agua Pluvial BLS 12-CP 03 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 13- CP 03 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 14 - CP 04 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 15- CP 04 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 16 - BLS 17 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 19-BLS 18 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 20 - CP 06 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 21-CP 06 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 22 - CP 07 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 23 - CP 07 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 24 - BLS 25 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 27 - BLS 26 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 28 - CP 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 29 - CP 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 30-CP 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 31-CP 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 32-BLS 33 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 35-BLS 34 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 36 - CP 12 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 37-CP 12 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 38-CP 13 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 39-CP 13 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 40 - CP 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS41-CP 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 42-CP 15 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 43-CP 15 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 44 - BLS 45 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 47 - BLS 46 0,400 8,000
Rede de Agua Pluvial BLS 48 - PV 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 49-PV 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 50 - PV 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 51-PV 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 52 - PV 11 0,400 3,000
Rede de Aiua Pluvial BLS 53 - PV 11 0,400 3,000
4.1.6. - Tubos de 600 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)
DESCRICAO TRECHO D'AMETR(CKA)DO TUBO. COMP. (M)

Rede de Agua Pluvial CP01-PVO01 0,600 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 01-CP 02 0,600 93,500
Rede de Agua Pluvial CP03-CP 04 0,600 64,500
Rede de Agua Pluvial CP 04 - PV 04 0,600 18,500
Rede de Agua Pluvial PV 04 - CP 05 0,600 80,500
Rede de Agua Pluvial CP 05 - PV 05 0,600 19,500
Rede de Agua Pluvial CP 06 - CP 07 0,600 64,500
Rede de Agua Pluvial CP 07 -PV 05 0,600 20,500
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Rede de Agua Pluvial CP09-CP 10 0,600 64,500
Rede de Agua Pluvial CP10-PV 06 0,600 20,000
Rede de Agua Pluvial CP12-CP13 0,600 69,500
Rede de Agua Pluvial CP13-PVO7 0,600 22,000
Rede de Agua Pluvial CP14-CP 15 0,600 64,500
Rede de Agua Pluvial CP15-PV 08 0,600 20,000
Rede de Agua Pluvial PV 08 - CP 16 0,600 74,000
Rede de Agua Pluvial CP 16 - PV 07 0,600 27,500

4.1.7. - Tubos de 800 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)

DESCRICAO TRECHO D'AMETR&?O TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial CP02-PV02 0,800 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 02-PV03 0,800 93,500
Rede de Agua Pluvial PV 05 - CP 08 0,800 72,500
Rede de Agua Pluvial CP 08 -PV 06 0,800 19,500
Rede de Agua Pluvial PV 06 - CP 11 0,800 59,500
Rede de Agua Pluvial CP11-PV 07 0,800 8,000

4.1.8. - Tubos de 1000 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)

DESCRICAO TRECHO D'AMETR&?O TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 07 - PV 09 1,000 88,000
Rede de Agua Pluvial PV 09-PV10 1,000 78,000
Rede de Agua Pluvial PV 03 - REDE EXISTENTE 1,000 40,000

4.1.9. - Tubos de 1200 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)

DESCRICAO TRECHO D'AMETRRA?O TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 10- PV 11 109,500 109,500
Rede de Agua Pluvial PV 11- DISSIPADOR 40,500 40,500

4.1.10. - Volume de Reaterro para Colocagdo dos Tubos = (Volume Escavado) - (Volume Tubos)

DESCRIGAO TRECHO VOL. ESCAV. (M3) VOLUmi)TUBO VOL. REATERRO(M?)
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 01 - CP 01 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 02 - CP 01 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 03 - PV 01 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 04 - PV 01 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 05 - CP 02 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 06 - CP 02 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 07 - CP 02 19,980 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 08 - PV 02 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 09 - PV 02 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 10 - PV 03 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 11 - PV 03 18,650 1,060 17,590
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 12 - CP 03 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 13 - CP 03 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 14 - CP 04 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 15 - CP 04 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 16 - BLS 17 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 19 - BLS 18 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 20 - CP 06 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 21 - CP 06 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 22 - CP 07 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 23 - CP 07 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 24 - BLS 25 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 27 - BLS 26 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 28 - CP 09 6,660 0,380 6,280
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Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 29 - CP 09 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 30 - CP 10 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 31- CP 10 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 32 - BLS 33 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 35 - BLS 34 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 36 - CP 12 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 37 - CP 12 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 38 - CP 13 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 39 - CP 13 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 40 - CP 14 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 41 - CP 14 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 42 - CP 15 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 43 - CP 15 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 44 - BLS 45 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 47 - BLS 46 17,760 1,010 16,750
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 48 - PV 09 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 49 - PV 09 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 50 - PV 10 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 51 - PV 10 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 52 - PV 11 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 53 - PV 11 6,660 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 01 - PV 01 314,16 26,440 287,720
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 01 - CP 02 314,16 26,440 287,720
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 03 - CP 04 205,88 18,240 187,640
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 04 - PV 04 59,05 5,230 53,820
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |PV 04 - CP 05 256,96 22,760 234,200
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 05 - PV 05 62,24 5,510 56,730
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 06 - CP 07 205,38 18,240 187,640
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 07 - PV 05 68,88 5,800 63,080
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 09 - CP 10 211,30 18,240 193,060
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm |CP 10 - PV 06 65,52 5,650 59,870
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [CP 12 - CP 13 233,52 19,650 213,870
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [CP 13 - PV 07 73,92 6,220 67,700
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [CP 14 - CP 15 216,72 18,240 198,480
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [CP 15 - PV 08 67,20 5,650 61,550
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 08 - CP 16 248,64 20,920 227,720
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [CP 16 - PV 07 87,78 7,780 80,000
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [CP 02 - PV 02 395,51 47,000 348,510
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 02 - PV 03 395,51 47,000 348,510
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm |PV 05 - CP 08 258,97 36,440 222,530
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm |CP 08 - PV 06 69,65 9,800 59,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm |PV 06 - CP 11 212,53 29,910 182,620
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [CP 11 - PV 07 28,58 4,020 24,560
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1000 mm [PV 07 - PV 09 352,00 69,110 282,890
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1000 mm|PV 09 - PV 10 312,00 61,260 250,740
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1000 mm|PV 03 - REDE 188,00 31,420 156,580
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1200 mm|PV 10 - PV 11 542,03 86,000 456,030
Rede de Aiua Pluvial - Tubo 1200 mm|PV 11 - DISSIPADOR 169,29 31,810 137,480
4.1.11. - Volume de Reaterro com Compacata¢ao da Camada Final = (Comprimento*Largura*Espessura)
TRECHO COMP. (M) LARG. (M) ESPES. (M) VOL. REATERRO(M?)
BLS 01-CP 01 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 02 - CP 01 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 03 - PV 01 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 04 - PV 01 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 05 - CP 02 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 06 - CP 02 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 07 - CP 02 9,000 1,480 0,400 5,32
BLS 08 - PV 02 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 09 - PV 02 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 10 - PV 03 8,400 1,480 0,400 4,97
BLS 11-PV 03 8,400 1,480 0,400 4,97
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BLS 12 - CP 03 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 13- CP 03 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 14 - CP 04 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 15- CP 04 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 16 - BLS 17 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 19-BLS 18 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 20 - CP 06 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 21-CP 06 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 22 - CP 07 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 23 - CP 07 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 24 - BLS 25 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 27 - BLS 26 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 28 - CP 09 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 29-CP 09 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 30-CP 10 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 31-CP 10 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 32 -BLS 33 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 35-BLS 34 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 36 - CP 12 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 37-CP 12 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 38 - CP 13 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 39 -CP 13 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 40 - CP 14 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 41 - CP 14 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 42 - CP 15 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 43 -CP 15 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 44 -BLS 45 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 47 - BLS 46 8,000 1,480 0,400 4,73
BLS 48 - PV 09 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 49 - PV 09 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 50-PV 10 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 51-PV 10 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 52 - PV 11 3,000 1,480 0,400 1,77
BLS 53 - PV 11 3,000 1,480 0,400 1,77
CP01-PVO1 93,500 1,680 0,400 62,83
PV 01-CP 02 93,500 1,680 0,400 62,83
CP03-CP04 64,500 1,680 0,400 43,34
CP04-PV04 18,500 1,680 0,400 12,43
PV 04 - CP 05 80,500 1,680 0,400 54,09
CP05-PV05 19,500 1,680 0,400 13,1
CP06-CP 07 64,500 1,680 0,400 43,34
CPO7-PV05 20,500 1,680 0,400 13,77
CP09-CP10 64,500 1,680 0,400 43,34
CP10-PV 06 20,000 1,680 0,400 13,44
CP12-CP13 69,500 1,680 0,400 46,7
CP13-PVO7 22,000 1,680 0,400 14,78
CP14-CP15 64,500 1,680 0,400 43,34
CP15-PV 08 20,000 1,680 0,400 13,44
PV 08 - CP 16 74,000 1,680 0,400 49,72
CP16-PVO7 27,500 1,680 0,400 18,48
CP02-PV 02 93,500 1,880 0,400 70,31
PV 02-PV 03 93,500 1,880 0,400 70,31
PV 05-CP 08 72,500 1,880 0,400 54,52
CP 08 - PV 06 19,500 1,880 0,400 14,66
PV 06 - CP 11 59,500 1,880 0,400 44,74
CP11-PVO7 8,000 1,880 0,400 6,01
PV 07-PV09 88,000 2,000 0,400 70,4
PV09-PV10 78,000 2,000 0,400 62,4
PV 03 - REDE EXISTENTE 40,000 2,000 0,400 32
PV10-PV 11 109,500 2,200 0,400 96,36
PV 11 - DISSIPADOR 40,500 2,200 0,400 35,64
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4.1.12. - Boca de Lobo = (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Boca de Lobo BL1 1,00
Boca de Lobo BL2 1,00
Boca de Lobo BL3 1,00
Boca de Lobo BL4 1,00
Boca de Lobo BL5 1,00
Boca de Lobo BL6 1,00
Boca de Lobo BL7 1,00
Boca de Lobo BL8 1,00
Boca de Lobo BL9 1,00
Boca de Lobo BL10 1,00
Boca de Lobo BL11 1,00
Boca de Lobo BL12 1,00
Boca de Lobo BL13 1,00
Boca de Lobo BL14 1,00
Boca de Lobo BL15 1,00
Boca de Lobo BL16 1,00
Boca de Lobo BL17 1,00
Boca de Lobo BL18 1,00
Boca de Lobo BL19 1,00
Boca de Lobo BL20 1,00
Boca de Lobo BL21 1,00
Boca de Lobo BL22 1,00
Boca de Lobo BL23 1,00
Boca de Lobo BL24 1,00
Boca de Lobo BL25 1,00
Boca de Lobo BL26 1,00
Boca de Lobo BL27 1,00
Boca de Lobo BL28 1,00
Boca de Lobo BL29 1,00
Boca de Lobo BL30 1,00
Boca de Lobo BL31 1,00
Boca de Lobo BL32 1,00
Boca de Lobo BL33 1,00
Boca de Lobo BL34 1,00
Boca de Lobo BL35 1,00
Boca de Lobo BL36 1,00
Boca de Lobo BL37 1,00
Boca de Lobo BL38 1,00
Boca de Lobo BL39 1,00
Boca de Lobo BL40 1,00
Boca de Lobo BL41 1,00
Boca de Lobo BL42 1,00
Boca de Lobo BL43 1,00
Boca de Lobo BL44 1,00
Boca de Lobo BL45 1,00
Boca de Lobo BL46 1,00
Boca de Lobo BL47 1,00
Boca de Lobo BL48 1,00
Boca de Lobo BL49 1,00
Boca de Lobo BL50 1,00
Boca de Lobo BL51 1,00
Boca de Lobo BL52 1,00
Boca de Lobo BL53 1,00

4.1.13 - Pogo de Visita Rede 0,60 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 1 1,00
Poco de Visita PV 4 1,00
Pogo de Visita PV 8 1,00
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4.1.14 - Pogo de Visita Rede 0,80 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 2 1,00
Poco de Visita PV 5 1,00

Poco de Visita

PV 6

1,00

4.1.15- Pogo de Visita Rede 1,00 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 3 1,00
Poco de Visita PV7 1,00
Poco de Visita PV 9 1,00

4.1.16 - Pogo de Visita Rede 1,20 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAQ QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 10 1,00
Poco de Visita PV 11 1,00

4.1.17 - Caixa de Passagem Rede 0,60 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Caixa de Passagem CP 1 1,00
Caixa de Passagem CP3 1,00
Caixa de Passagem CP4 1,00
Caixa de Passagem CP5 1,00
Caixa de Passagem CP6 1,00
Caixa de Passagem CP7 1,00
Caixa de Passagem CP9 1,00
Caixa de Passagem CP 10 1,00
Caixa de Passagem CP 12 1,00
Caixa de Passagem CP 13 1,00
Caixa de Passagem CP 14 1,00
Caixa de Passagem CP 15 1,00

Caixa de Passagem

CP 16

1,00

4.1.18 - Caixa de Passagem Rede 0,80 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Caixa de Passagem CP2 1,00
Caixa de Passagem CP8 1,00
Caixa de Passagem CP 11 1,00

4.1.19 - Chaminé = (Quantidade * Comprimento)

SERVICOS DESCRICAO COMP. IND. (M) QUANT. (UND) COMP. TOTAL (M)
Chaminé PV 1 0,80
Chaminé PV 2 1,20
Chaminé PV 3 0,90
Chaminé PV 4 1,70
Chaminé PV 5 0,90
Chaminé PV 6 0,65
Chaminé PV7 0,65
Chaminé PV 8 1,20
Chaminé PV 9 0,60
Chaminé PV 10 0,50
Chaminé PV 11 0,50
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4.1.20 - Tampao Fofo = (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Tampao PV 1 1,00
Tampao PV 2 1,00
Tampao PV 3 1,00
Tampao PV 4 1,00
Tampao PV 5 1,00
Tampao PV 6 1,00
Tampé&o PV7 1,00
Tampé&o PV 8 1,00
Tamp&o PV 9 1,00
Tampé&o PV 10 1,00

Tampé&o

PV 11

1,00

4.1.21 - Boca de Bueiro = (Quantidade)

DESCRICAO

TRECHO

QUANT. (UND)

Boca de Bueiro

Rua 603

1,00

4.1.22 - Dissipador = (Quantidade)

SERVICOS

DESCRICAO

QUANT. (VOL.)

Dissipador

DI1

4,31

4.2. - DRENAGEM SUPERFICIAL

4.2.1 - Meio Fio com Sarjeta Trecho Reto = (comprimento)

DESCRICAO TRECHO COMP. (M)
Meio Fio e Sarjeta Rua 606 LD 423,6600
Meio Fio e Sarjeta Rua 606 LE 423,6600
Meio Fio e Sarjeta Rua 604 Pista-1 LD 528,67
Meio Fio e Sarjeta Rua 604 Pista-1 LE 510,43
Meio Fio e Sarjeta Rua 604 Pista-2 LD 516,00
Meio Fio e Sarjeta Rua 604 Pista2 LE 497,50

4.2.2 - Meio Fio com Sarjeta Trecho Curvo = (comprimento)

DESCRICAO

TRECHO

COMP. (M)

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 01

34,27

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 02

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 03

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 04

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 05

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 06

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 07

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 08

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 09

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 10

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 11

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 12

32,77

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 13

28,11

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 14

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 15

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 16

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 17

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 18

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 19

20,81

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 20

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 21

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 22

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 23

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 24

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 25

15,72
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Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 26

15,72

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 27

15,72

5.1. - TERRAPLANAGEM E BOTA FORA

5.1.1 - Servigos de To

pografia = (comprimento*largura)

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Servico Topografico Rua 606 Est. 0 a 28 9,0000 560,000 5.040,00
Servico Topografico Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 9,0000 592,230 5.330,07
Servico Topografico Rua 604 Pista-2 Est. 0 a 29 +12,23 9,0000 578,730 5.208,57
Servico Topografico Limpa Rodas - 01 - - 175,58
Servico Topografico Limpa Rodas - 02 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 03 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 04 - - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 05 - - 45,73
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 06 - - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 07 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 08 - - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 09 - - 45,73
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 10 - - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 11 - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 12 - 117,18
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 13 - 126,06
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 14 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 15 - 50,36
Servico Topografico Limpa Rodas - 16 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 17 - 50,36
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 18 - 4573
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 19 - 67,31
Servico Topografico Limpa Rodas - 20 - 50,36
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 21 - 4573
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 22 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 23 - 50,36
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 24 - 4573
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 25 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 26 - 50,36

Serviio Toioiréfico Limia Rodas - 27 - - 45,73

5.1.2 - Corte do Material da regula = Confor. Planilha de Cubagéo desenvolvida pelo Sistema TopoGraph 98SE

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) VOL. CORTE (m3)
Corte do Material Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 & 29 9,0000 1.038,23
Corte do Material Rua 604 Pista-2 Est. 0 8 29 +12,23 9,0000 2.475,62
Corte do Material Rua 606 Est. 0 & 28 9,0000 560,000 2.016,00

5.1.3 - Aterro do Material da regula = Confor. Planilha de Cubagéo desenvolvida pelo Sistema TopoGraph 98SE

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) VOL. ATERRO (m3)
Aterro do Material Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 9,0000 101,59
Aterro do Material Rua 604 Pista-2 Est. 0 4 29 +12,23 9,0000 -
5.1.4 - Regularizacdo e Compacatacéo do Subleito = (comprimento*largura)

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Servico Topografico Rua 606 Est. 0 a 28 9,0000 560,000 5.040,00
Servico Topografico Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 9,0000 592,230 5.330,07
Servico Topografico Rua 604 Pista-2 Est. 0 a 29 +12,23 9,0000 578,730 5.208,57
Servico Topografico Limpa Rodas - 01 - - 175,58
Servico Topografico Limpa Rodas - 02 - - 4573
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Servico Topografico Limpa Rodas - 03 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 04 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 05 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 06 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 07 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 08 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 09 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 10 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 11 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 12 - 117,18
Servico Topografico Limpa Rodas - 13 - 126,06
Servico Topografico Limpa Rodas - 14 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 15 - 50,36
Servico Topografico Limpa Rodas - 16 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 17 - 50,36
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 18 - 45,73
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 19 - 67,31
Servico Topografico Limpa Rodas - 20 - 50,36
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 21 - 45,73
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 22 - 45,73
Servico Topografico Limpa Rodas - 23 - 50,36
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 24 - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 25 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 26 50,36

erwio Toioiraﬂco L|mia Rodas - 27 45,73

5.1.5 - Expurgo do subleito = (comprimento*largura *espessura)

TRECHO z/mosl') ATERRO VOL. CORTE (m3) VOL EXPURGO (m3) DMT (km) VOL EXPURGO (m3)
Rua 604 Pista-1 Est.
046,50 & 29 +12.23 101,59 1038,226 936,64
Rua 604 Pista-2 Est. 0
429 +12.23 2.475,620 2.475,6200
Rua 606 Est. 0 a 28 2.016,000 2.016,0000

5.1.6 - DMT do Expurgo do subleito = (comprimento*largura *espessura* distancia)

TRECHO E/r%)' ATERRO| \ioL CORTE m3) | VOL EXPURGO (m3) DMT (km) m3 x km
Rua 604 Pista-1 Est.
0+6,50 3 29 +12.23 101,59 1038,226 936,64 05 468,31
Rua 604 Pista-2 Est. 0
429 +12,23 2.475,620 2.475,6200 0,5 1.237,81
Rua 606 Est. 0 a 28 2.016,000 2.016,0000 1.008,00

5.2. - JAZIDA
5.2.1 - Escavagao Cascalho Jazida = (volume de sub-base*compactagédo do solo)
TRECHO COMPACTADO (m3) COEF. COMP. VOL ESCAV. (M3)
Subbase 3.315,94 1,12 3.713,86
Base 3.142,85 1,12 3.519,99

5.2.2 - Transporte cascalho Jazida Sub-base rodovia em revestimento primario = (Vol Escavado * Empolamento* DMT)

VOL.COMP (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Subbase

3.713,86

17,43

1,25

80.915,61

5.2.3 - Transporte cascalho Jazida Base rodovia em leito natural =

(Vol Escavado * Empolamento* DMT)
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VOL. ESC. (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Base

3.519,99

1,87

1,25

8.227,97

5.2.4 - Transporte cascalho Jazida Base rodovia em revestimento primario = (Vol Escavado * Empolamento* DMT)

VOL. ESC. (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Base

3.519,99

10,73

1,25

47.211,83

5.3. - REVESTIMENTO ASFALTICO, BASE E SUB-BASE

5.3.1 - Execucéo da Sub Base = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) VOL. (m3)
Rua 606 Est. 0 a 28 0,20 8,0000 560,000 896,00
Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 +12,2 0,20 9,0000 592,230 1.066,01
Rua 604 Pista-2 Est. 0 & 29 +12,23 0,20 9,0000 578,730 1.041,71
Limpa Rodas - 01 0,20 - - 35,12
Limpa Rodas - 02 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 03 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 04 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 05 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 06 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 07 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 08 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 09 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 10 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 11 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 12 0,20 - 23,44
Limpa Rodas - 13 0,20 - 25,21
Limpa Rodas - 14 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 15 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 16 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 17 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 18 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 19 0,20 - 13,46
Limpa Rodas - 20 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 21 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 22 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 23 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 24 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 25 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 26 0,20 - 10,07

Limia Rodas - 27 0,20 - - 9,15

5.3.2 - Execucéo da Base = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) VOL. (m3)
Rua 606 Est. 0 a 28 0,20 7,5000 560,000 840,00
Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 & 29 +12,2 0,20 8,5000 592,230 1.006,79
Rua 604 Pista-2 Est. 0 & 29 +12,23 0,20 8,5000 578,730 983,84
Limpa Rodas - 01 0,20 - - 35,12
Limpa Rodas - 02 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 03 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 04 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 05 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 06 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 07 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 08 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 09 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 10 0,20 - - 9,15
Limpa Rodas - 11 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 12 0,20 - 23,44
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Limpa Rodas - 13 0,20 - 25,21
Limpa Rodas - 14 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 15 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 16 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 17 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 18 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 19 0,20 - 13,46
Limpa Rodas - 20 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 21 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 22 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 23 0,20 - 10,07
Limpa Rodas - 24 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 25 0,20 - 9,15
Limpa Rodas - 26 0,20 - 10,07

Limia Rodas - 27 0,20 - - 9,15

5.3.3 - Imprimagao = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Rua 606 Est. 0 4 28 | 7,0000 560,000 3.920,00
Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 +12,23 8,0000 592,230 4.737,84
Rua 604 Pista-2 Est. 0 & 29 +12,23 8,0000 578,730 4.629,84
Limpa Rodas - 01 - 175,58
Limpa Rodas - 02 - 45,73
Limpa Rodas - 03 - 45,73
Limpa Rodas - 04 - 45,73
Limpa Rodas - 05 - 4573
Limpa Rodas - 06 - 45,73
Limpa Rodas - 07 - 45,73
Limpa Rodas - 08 - 4573
Limpa Rodas - 09 - 4573
Limpa Rodas - 10 - 4573
Limpa Rodas - 11 - 4573
Limpa Rodas - 12 - 117,18
Limpa Rodas - 13 - 126,06
Limpa Rodas - 14 - 45,73
Limpa Rodas - 15 - 50,36
Limpa Rodas - 16 - 45,73
Limpa Rodas - 17 - 50,36
Limpa Rodas - 18 - 4573
Limpa Rodas - 19 - 67,31
Limpa Rodas - 20 - 50,36
Limpa Rodas - 21 - 4573
Limpa Rodas - 22 - 4573
Limpa Rodas - 23 - 50,36
Limpa Rodas - 24 - 4573
Limpa Rodas - 25 - 4573
Limpa Rodas - 26 - 50,36

Limia Rodas - 27 - - 45,73

5.3.4- TSD com Capa Selante = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Rua 606 Est. 0 a 28 | 7,0000 560,000 3.920,00
Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 & 29 +12,23 8,0000 592,230 4.737,84
Rua 604 Pista-2 Est. 0 4 29 +12,23 8,0000 578,730 4.629,84
Limpa Rodas - 01 - 175,58
Limpa Rodas - 02 - 45,73
Limpa Rodas - 03 - 4573
Limpa Rodas - 04 - 45,73
Limpa Rodas - 05 - 45,73
Limpa Rodas - 06 - 4573
Limpa Rodas - 07 - 45,73
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Limpa Rodas - 08 - - 45,73
Limpa Rodas - 09 - - 45,73
Limpa Rodas - 10 - - 45,73
Limpa Rodas - 11 - 45,73
Limpa Rodas - 12 - 117,18
Limpa Rodas - 13 - 126,06
Limpa Rodas - 14 - 45,73
Limpa Rodas - 15 - 50,36
Limpa Rodas - 16 - 4573
Limpa Rodas - 17 - 50,36
Limpa Rodas - 18 - 4573
Limpa Rodas - 19 - 67,31
Limpa Rodas - 20 - 50,36
Limpa Rodas - 21 - 4573
Limpa Rodas - 22 - 4573
Limpa Rodas - 23 - 50,36
Limpa Rodas - 24 - 45,73
Limpa Rodas - 25 - 45,73
Limpa Rodas - 26 - 50,36

Limpa Rodas - 27

45,73

5.4. - DMT MATERIAS (BRITA E LIGANTES ASFALTICOS)

5.4.1 - Carga e Descarga de Brita = (Quant. De brita por m? x_érea de TSD)

DESCRICAO  |Taxa Brita 1

Taxa Brita 0

Taxa P6 de Pedra

AREA (M?)

QUANT. (T)

TSD com Capa 17,25

8,25

8,25

14.848,75

501,00

5.4.2 - Carga e Descarga de Ligantes = (Taxa de Aplicacédo/ m* x érea de TSD)

DESCRICAO | TAXACM30 | TAXARR-2C AREA (V?) QUANT. (T)
TSD com Capa/ 12 3.1 14.848.75 63,84
Imprimacao

5.4.3 - Transporte - DMT - BRITA = (Qunt. Brita* DMT)

TON. ESC. (ton)

DMT (KM)

TON*DMT. (TON*KM)

TSD com Capa

501,00

43,5

21.793,50

5.4.4 - Transporte - DMT - Ligantes =

(Qunt. Ligante* DMT)

Quant. Ligante (T)

DMT (KM)

Ton*DMT. (T*KM)

TSD com Capa/
imprimacéo

63,84

845

53.944,80

5.5.- CONTROLE TECNOLOGICO

5.5.1 - Ensaio Frasco de Areia = (Quant. DNIT x area d)

TRECHO

QUANT. ENSAIOS

QUANT. ENSAIOS BASE

QUANT. (und)

SUB-BASE (UNIT) (UNIT)
Rua 606 Est. 0 a 28 5 5 10,00
Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 & 29 +12,2 5 5 10,00
Rua 604 Pista-2 Est. 0 a 29 +12,23 5 5 10,00

5.5.2 - Ensaio Umidade no Local = (Quant. DNIT x area)

TRECHO

QUANT. ENSAIOS
SUB-BASE (UNIT)

QUANT. ENSAIOS BASE
(UNIT)

QUANT. (und)

Rua 606 Est. 0 4 28

5

5

10,00
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Rua 604 Pista-1 Est. 0+6,50 a 29 +12,2 5 5

10,00

Rua 604 Pista-2 Est. 0 2 29 +12,23 5 5

10,00

5.5.3 - Ensaio Taxa de Aplicacdo de Ligante Asfaltico = (Quant. DNIT x_&rea )

QUANT.
TRECHO IMPRIMACAO |10 Banho 20 Banho 30 Banho QUANT. (und)
(UNIT)
Rua 606 Est. 0 & 28 5 5 5 5 20,00
Rua 604 Pista-1 Est.
0+6,50 &4 29 +12,23 5 5 5 5 20,00
Rua 604 Pista-2 Est. 0
329+12.23 5 5 5 5 20,00

5.5.4 - Ensaio de viscosidade de Saybolt - Furol - Material Betuminoso = (Quant. A cada 100ton de ligante )

DESCRICAO QUANT. (und)
CM-30 1,00
RR-2C 1,00

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA 031455/MT
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MEMORIAL DESCRITIVO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

MEMORIAL DESCRITIVO

REF.: 1° ETAPA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COMTSD E
CAPA SELANTE

LOCAL: Setor SE-1 — Paranaita-MT

OBJETO:

O presente Memorial Descritivo tem a finalidadeageesentar os servicos a serem
executados na operacdo de drenagem e de pavinerisédtica nas vias de 606 e 604 no
perimetro urbano da cidade de Paranaita-MT, oivbjdb pavimento asfaltico nas vias é de

melhorar as condi¢des fisicas do setor.

1.0. ADMINISTRACAO LOCAL

As obras deverdo ser executadas sob a responadbilittcnica de profissional
habilitado acompanhadas da respectiva Anotacdo depdRsabilidade Técnica do
CREA/MT. Que devera acompanhar a obra e garastimaapidez e qualidade, pois o prazo
maximo da execucdo da obra é de 180 Dias, garantimchbém a seguranca de seus
colaboradores como descrito nas recomendagdesnabaix

» Equipamentos de Seguranca: Cabera a Empresa edatratfornecimento de
todos 0s equipamentos necessarios para execugioada

* Sinalizacdo da Obra: Deverdo ser previstas plaesaslehtificacdo da obra,
placas de identificacdo de desvios de trafego eless de protecdo aos
trabalhadores.

Para futuros pagamentos a Contratada devera atmedeidrio de Obras mensais
assinados pelo responsavel técnico, bem como tmltesyantamentos topograficos e ensaios
deverdo ser acompanhados e habilitados pelo resprtécnico da Contratada. Em caso de

inconformidades da obra com relagéo ao projetouas atribuicdes contratuais a Contratada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

devera apresentar justificativa por escrito e dendaicumentos compativeis exigidos pela

fiscalizagé&o.

2.0. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os caminhdes e pranchas para o transporte de etpnpas deverdo estar em perfeito
estado de conservacdo e assegurar todas as mddidaguranca cabiveis para o transporte
destes equipamentos. O DMT relacionado em projeta & distancia do local da obra a

cidade Polo mais préxima.
3.0. INSTALA(;OES DO CANTEIRO DE OBRAS/ MOBILIZAQAO:
3.1. Placas da Obra

A placa devera ser executada em chapa de aco galdarseguindo-se as diretrizes

conforme imagem abaixo.

Pavimentacao Asfaltica em TSD e Drenagem Pluvial

Esta intervencdo aumentara a qualidade dos servigos prestados a populacao,
desculpe-nos o transtorno.

Valor da Obra: R$ 0000000000000 K00
(20000000000000CAONOCON0CANNN0N0NNCENNOCNCNN)

Fonte dos Recursos: Recursos praprios
Ordemde Semwvico:  xx/xx/2018
Prazo de Execucdo: 180 dias

Empresa Contratada: x:00000000M XK

Prefeitura Municipal de

PARANAITA

4.0. DRENAGEM PLUVIAL

4.1. Drenagem Profunda
4.1.1. Locacéo da Rede de Drenagem:
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Devem ser locados todos os pontos emissarios &ssira a rede principal através de
equipamentos topograficos conforme descrito enefiwoPosteriormente ao levantamento os
dados gerados devem ser impressos e assinadosegetmsavel técnico da Contratada para
aferimento da fiscalizacéo.

4.1.2. Escavacéao das Valas:

As escavacoes deverdo ser em conformidade commensiies e greides fixados no
projeto e deverao atingir a profundidade conformnuogepo.

Todos os servicos de escavacao devem ser supaadsei® em aspectos de seguranca
em que os taludes devem ser estabilizados. Patar eviperigo de desmoronamento dos
taludes verticais, as valas deveréo ser escavbgaeoendo as seguintes precaucoes: Taludes
inclinados; Escavacéo em bancadas.

Se ocorrer afloramento do lencol freatico, devenraexecutado o bombeamento da
agua aflorada.

Os servicos devem ser supervisionados e causammité interferéncia a populacao

do entorno. Devem ser minimizados o0s grau de pasiaaés do uso de caminhdes tanque.

4.1.3. Embasamento das Valas:

Para a posterior colocacéo dos tubos previamentesg verificado o nivelamento do
fundo das valas e deve ser executado o ajustandestguedas conforme estabelecido em
projeto. No fundo das valas devem ser executadembasamento com p6 de pedra (Berco)
em gue o mesmo deve ser de no minimo 10,00 cm.

4.1.4. Transporte P6 de Pedra para Berco:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabiveis pansporte destes equipamentos. O
DMT relacionado em projeto visa a distancia dolldeaobra a Fornecedora mais proxima.
4.1.5. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 400 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.
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O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a néo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.6. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 600 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que |lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.7. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 800 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiirdidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa8880. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devérédecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.
4.1.8. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 1000 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.
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O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.9. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 1200 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que |lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.10 Reaterro das Valas

Todos os servicos de reaterro devem ser superasisnem aspectos de seguranca em
que os taludes devem ser estabilizados. Os serdigesm ser supervisionados e causar
minimo de interferéncia & populacdo do entorno.edeger minimizados os grau de poeira
através do uso de caminhdes tanque. O materiaaderro devera ser 0 mesmo previamente
escavado sendo retidos partes organicas.

4.1.11 Compactagao do Reaterro das Valas

Ao término do servico de reaterro a camada finatelelevera ser compactada de
forma e inibir possiveis afundamentos das camesfakieas.
4.1.12 Bocas de Lobo (BL)

As bocas de lobo deverédo ser locadas e iniciadahi#uo processo de escavacéo das
valas, porém as mesmas sO serdo terminadas posmie ao processo de pavimentacao,
pois a movimentacao de equipamentos e compactasacadhadas as danificariam.

As bocas-de-lobo seréo construidas nas sarjeta€n®&s ao cruzamentos e no meio
dos quarteirbes e em pontos baixos estratégicos retagdo a coleta de agua pluvial,
conforme projeto. Sua colocacdo serd a montanteapss de visita e caixas de passagens.
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Junto a boca-de-lobo, sera feito um rebaixamemm declividade de 5% na sarjeta, para
facilitar o escoamento de agua para seu interior.

Serdo construidas em alvenaria de tijolo macicersaados em argamassa de cimento
ou em blocos de concreto, revestidas com argandassinento 1:3, sobre lastro de concreto
de 10 cm e tampa de concreto armado.
4.1.13.Caixa de Passagem e Ligacdo em Alvenaria (CP)

As Caixas de Passagem serdo construidas em alveedijolo macico e revestimento
em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, les#io concreto no fundo. A tampa sera

em concreto armado.

4.1.14 Poco de Visita em Alvenaria Rede 600 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgolb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa serd em concreto armado e devera ter unmekaéntrico de didmetro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotéagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 80 cm e as chaminés alturas m&xilmd 80cm.
4.1.15.Poco de Visita em Alvenaria Rede 800 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgotb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa sera em concreto armado e devera ter umekeéntrico de diametro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotdagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgyade 100,00 m. Os pocgos de visita terdo

altura minima de 100cm e as chaminés alturas maxima 80cm.

4.1.16.Poco de Visita em Alvenaria Rede 1000 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgotb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa sera em concreto armado e devera ter umekeéntrico de diametro de 60cm para o

acesso de um homem a executar a limpeza e manotéagéogo de visita e da rede pluvial.
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A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 130 cm e as chaminés alturas naéxéa 180cm.
4.1.17 Poco de Visita em Alvenaria Rede 1200 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgolb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa serd em concreto armado e devera ter umekaéntrico de didmetro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotdagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 130 cm e as chaminés alturas naéxda 180cm.
4.1.18.Chaminé dos Pocos de Visita

As Chaminés dos poc¢os de visita serdo construisioaleenaria de tijolo macico e
revestimento em argamassa de cimento e areia ¢m 1r8, para que haja o acesso de um
homem a executar a limpeza e manutencao do poggsitiee da rede pluvial

O diametro interno das Chaminés € de 0,60 metros.
4.1.19.Tampéo dos Pocos de Visita

Sera executada com TAMPA FOFO articulada, classtb Elarga Max 12,50 T com

dimetro de 600 mm.

4.1.20Boca para Bueiro Simples Tubular Diametro 1,00m

A Boca de Bueiro devera ser executada em Concrigfdpico, conforme as
dimensdes em projeto.
4.1.21 Dissipador de Energia

O Dissipador devera ser executado em Concretopidcipconforme as dimensfées em
projeto.

4.2. Drenagem Superficial
4.2.1. Meio Fio e Sarjeta Retos:

Deve ser executado o0 acerto e regularizacdo daaikat das pistas com
motoniveladora, posteriormente a limpeza desta. &eaneio fio e sarjetas deverdo ser
executados em concreto com a utilizacdo de exausas dimensdes de 13cm base x 22 cm
de altura e sarjetas 30 cm base x 8,5 cm alturaeNtmadas de veiculos o meio fio devera ser
rebaixado.
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4.2.2. Meio Fio e Sarjeta Curvos:

Deve ser executado o acerto e regularizagdo damiktdos Limpa Rodas com
motoniveladora, posteriormente a limpeza desta. &eaneio fio e sarjetas deverdo ser
executados em concreto com a utilizacdo de exausas dimensdes de 13cm base x 22 cm

de altura e sarjetas 30 cm base x 8,5 cm altura.

5.0. PAVIMENTACAO:

5.1. Terraplanagem e Bota Fora:

5.1.1. Locacao e Levantamento Topogréfico para Nivelameatdo Greide:

Devem ser locados o eixo e greide das pistas atrd@équipamentos topograficos
conforme descrito em projeto. Posteriormente aantamento os dados gerados devem ser
impressos e assinados pelo responsavel técnicomtsatada para aferimento da fiscalizacéo.
5.1.2. Escavacéo para Regularizagcao Conforme Greide Projatlo:

Deverdao ser executados os cortes para que o gratdeal fique em conformidade
com o greide projetado. Sendo que para critérionddicdo sera solicitado a Contratada o
levantamentos topograficos dos servigos executagosguais devem coincidir com o greide
projetado, caso haja qualquer inconformidade a r@tatta deve apresentar justificativa,
planilha de custos, readequacéo de projeto, teerswlilez e ART ou readequacdo ficando a
critério da Fiscalizacéo.

5.1.3. Aterro para Regularizagdo Conforme Greide Projetado

Deveréao ser executados aterros para que o grefdeshique em conformidade com
o0 greide projetado. Sendo que para critério de gAedsera solicitado a Contratada o
levantamentos topograficos dos servicos executagosquais devem coincidir com o greide
projetado, caso haja qualquer inconformidade a r@tatta deve apresentar justificativa,
planilha de custos, readequacéo de projeto, teerswlilez e ART ou readequacdao ficando a
critério da Fiscalizacao.

5.1.4. Regularizacdo e Compactacédo de Subleito:

O greide da vias devem ser executados conformeidegprojetado, sendo as mesmas

regularizadas com motoniveladoras e posteriormentgactadas com rolos pé de carneiro.
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Todos os servicos devem ser supervisionados enctaspde seguranca. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendedia a populacdo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamehdes tanque.

5.1.5. Carga, Manobras e Descarga:

Com os servicos de corte e aterros que devem smutxios nas vias deve ser
supervisionados aspectos de seguranga, sendo gamosdes e equipamentos deverdo estar
em perfeito estado de conservacao e assegurardasdasdidas de seguranca cabiveis para o
transporte. O DMT relacionado em projeto visa @adisa do local da obra e do local a ser
colocado o “bota fora”.

5.1.6. DMT Bota Fora:

Com os servicos de corte e aterros que devem smutxios nas vias deve ser
supervisionados aspectos de seguranca, sendo gamosdes e equipamentos deverdo estar
em perfeito estado de conservacao e assegurarasdasdidas de seguranca cabiveis para o
transporte. O DMT relacionado em projeto visa #adiga do local da obra e do local a ser
colocado o “bota fora”.

5.2. Jazida:
5.2.1. Escavacéao na Jazida:

Todos os servigos de escavagao devem ser supaadsi® em aspectos de seguranca
em que os taludes devem ser estabilizados. Naaondsge incorporados materiais organicos
no processo de escavagao
5.2.2. Transporte Comercial em Leito Natural:

O trecho entre a Jazida e a 1° Vicinal Sul € eto leatural devendo a Contratada
fazer os reparos necessarios.

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgers fpansporte destes equipamentos.
5.2.3. Transporte Comercial em Revestimento Primario:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgers fpansporte destes equipamentos.
5.2.4. Transporte Comercial em Rodovia Pavimentada:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgeis fpansporte destes equipamentos.
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5.3. Revestimento Asfaltico, Base e Sub Base:
5.3.1. Execucao da Sub Base:

No processo de execucdo da sub base deverd haugreevisdo de laboratorista e
responsavel técnico para que o processo de congpaactaja em umidade 6tima. O greide da
vias devem ser executados conforme o greide pdujeteendo as mesmas regularizadas com
motoniveladoras e posteriormente compactadas clus pé de carneiro.

Todos os servigos devem ser supervisionados enctaspde segurancga. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendedia a populacédo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamdehdes tanque.

A critério de medicdo sera exigido os ensaios @uol gie compactagcdo da Sub base e
de umidade assinados pelo responsavel técnicordeatamla assim como a comprovacgao da
espessura da camada conforme relacionada em projeto
Permitindo-se uma tolerancia de:

e £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
» até 20%, em excesso, para a flecha de abaulanm@atee tolerando falta;

* +10%, quanto a espessura da camada indicada jebaoro

5.3.2. Execucao da Sub Base:

No processo de execugcdo da base devera haver avis@pede laboratorista e
responsavel técnico para que o processo de comgpactaja em umidade 6tima. O greide da
vias devem ser executados conforme o greide pdujeteendo as mesmas regularizadas com
motoniveladoras e posteriormente compactadas clos pé de carneiro.

Todos os servigos devem ser supervisionados enctaspde seguranca. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendadia a populacdo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamdehdes tanque.

A critério de medicéo sera exigido os ensaios @m gie compactacdo e de umidade
da Base assinado pelo responsavel técnico da tamdrassim como a comprovagdo da
espessura da camada conforme relacionada em projeto
Permitindo-se uma tolerancia de:

10 cm, quanto a largura da plataforma;

» até 20%, em excesso, para a flecha de abaulanm@atee tolerando falta;
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* +10%, quanto a espessura da camada indicada jebaoro

5.3.3. Imprimagéo:

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asfaltiobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento iasfalbbjetivando conferir coeséao
superficial, impermeabilizacéo e permitir condicdesaderéncia entre esta e o revestimento a
ser executado.

Antes da aplicagcdo do ligante asfaltico a vias deveser limpas com vassoura
mecanica. No processo de execucao da imprimacaralbaver a supervisdo de laboratorista
e responsavel técnico. Caso ocorram irregularsladesuperficie da camada, estas deverao
ser sanadas.

A faixa de viscosidade recomendada para espalhandestasfaltos diluidos € de 20 a
60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007).

A critério de medicao sera exigido os ensaios xie die aplicacao e de viscosidade do
material betuminoso assinado pelo responsaveldeat contratada sendo que a taxa de
aplicacdo serd de 1,20 Kg/m? devendo a Contratadsprovar a taxa de aplicagdo do
material. A tolerancia admitida para a taxa decapéio do ligante asfaltico definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campao+€0g2 I/m2

Os pré-misturados devem ser distribuidos somerdadgua temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 °C e com tempo n&o chuvoso.

Deve ser respeitado o periodo de cura da imprimacdloendo a Contratada o
fechamento das vias.

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacdo. O ligasftdtico € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da cura totaim@séa constante) do ligante
asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicdo&esiduo (TR).

Para trechos de imprimacéo de extensao limitadaoou necessidade de liberagéo
imediata, com area de no maximo 4.000 m2, devenfestass 5 determinacdes de T, no

minimo, para controle.
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5.3.4. Tratamento superficial Duplo com Capa Selante (TSD)

Inicialmente deve-se realizar uma varredura da pnsprimada, para eliminar todas as
particuladas de po. E responsabilidade da exeeutargrotecdo dos servicos e materiais
contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, degtmae de outros agentes que possam
danifica-los.

O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma séemezoda a largura da faixa a ser
tratada. Excedentes, falta ou escassez de ligafd#i@ na pista durante as operacdes de
aplicacdo devem ser evitadas ou corrigidas pronmitane

Imediatamente ap0s a aplicacdo do ligante deveakzar o espalhamento da 12
camada do agregado. Excessos ou escassez devenorsgidos antes do inicio da
compressao.

Deve-se iniciar a compressao do agregado imediatanap0s o0 seu lancamento na
pista. A compressdo deve comecar pelas bordas geedip para 0 eixo nos trechos em
tangente e nas curvas deve progredir sempre da boais baixa para a borda mais alta,
sendo cada passagem do rolo recoberta, na pasgastgsgente, de pelo menos metade da
largura deste.

Apos a compressado da camada, obtida a fixacao mgadp, faz-se uma varredura
leve do material solto. Deve-se executar a segoaa@da de modo idéntico a primeira.

N&o deve ser permitido o trdfego quando da aplecald ligante asféltico ou do
agregado. Deve-se liberar o trafego somente ap@nuno da compressdo e de maneira
controlada.

Quantidades de aplicacao
As quantidades ou taxas de aplicacdo de liganédtiasfe de espalhamento de

agregados devem ser conforme a metodologia adpta&INAPI

Taxas de Ligante Agregado
aplicacdo Camada

12 Brita 1 1,10 Kg/m2 17,25 kg/m?

22 Brita 0 1,00 Kg/m2 8,25 kg/mz
Capa (P06 de Pedra) 1,00Kg/m? 8,00 kg/m?
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Controle de Execucao
* Ligantes

A temperatura de aplicacdo do ligante asfalticoedssr determinada em fungéo da
relacdo temperatura x viscosidade. Deve ser eseollai que proporcionar a melhor
viscosidade para espalhamento. As Fixas de vismdsidecomendadas € de 20 a 100
segundos saybolt-furol para emulséo asfaltica.

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacédo. Ligariédtias € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor. Com a pesagem da bandejaislela ruptura total (até massa constante)
do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a texaplicacdo do residuo TR

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) d€éroba Taxa de Aplicagédo (T) da
emulsdo RR-2C, em fungcdo da porcentagem de resfhificada no ensaio de laboratorio,
guando do recebimento do correspondente carregardetigante asfaltico.

A tolerancia admitida na taxa de aplicacdo é d@4/Mh2.

» Agregados

O controle da quantidade de agregados espalhadgguldinal e transversalmente
deve ser feito mediante a colocacdo de bandejasiadsa e area conhecidas na pista onde
estiver sendo feito o espalhamento. Por intermébiopesagens, apos a passagem do
dispositivo espalhador, tem-se a quantidade degyadoeespalhada. A tolerancia admitida na
taxa de aplicacdo é de + 1,5 kg/m2.

Critérios de medicao

Nenhuma medicdo deve ser processada se a elath@ asexado um relatério de
controle da qualidade, contendo os resultados dssi@s e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do semxgcutado, estando este devidamente
assinado pelo responsavel técnico da Contratadd@rtorista.

O numero minimo de determinagfes por segmentacénde amostragens.
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5.4. DMT do Materiais (Agregados e Ligantes Asfalticos):

5.4.1. Carga, Manobras e Descarga (Agregados):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpesado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a JazédBrita mais proxima.

O transporte dos agregados até o local da obra efetaado com caminhfes
basculantes com cacambas metélicas robustas, limpaas. A tampa traseira da cacamba
devera ser perfeitamente vedada, de modo a eeiteardamento sobre a pista. .

5.4.2. Carga, Manobras e Descarga (Ligantes Asfalticos):

Os caminhfes e equipamentos deverdo estar emtpesttado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a Digtdbr mais proxima.

5.4.3. Transporte (Agregados):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpestktado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a JadedBrita mais proxima.

O transporte dos agregados até o local da obra efetaado com caminhdes
basculantes com cagambas metdlicas robustas, limpaas. A tampa traseira da cacamba
devera ser perfeitamente vedada, de modo a eeiteardamento sobre a pista. .

5.4.4. Carga, Manobras e Descarga (Ligantes Asfalticos):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpesttado de conservacdo e

assegurar todas as medidas de seguranca cabixeeis pansporte. O DMT relacionado em

projeto visa a distancia do local da obra a Digtdbr mais proxima.
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5.5. Controle Tecnologico:

5.5.1. Ensaio Frasco de Areia:
Controle de Execucdo Sub Base e Base

Ensaio de massa especifica aparente seca “in @@ cada 100 m de pista, por
camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/9DNER-ME 036/94, em locais
escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extdinsié@da, com areas de, no maximo, 4.000
m2, devem ser feitas pelo menos cinco determinggdliesamada para o calculo do grau de
compactacao.

N&o devem ser aceitos valores de grau de compadtdeéiores a 100%.

A medicdo das camadas compactadas s serdo pasév@iagamento mediante a
apresentacao de relatério contendo os ensaios @upravem o controle de execucao da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedmsaspl técnico da Contratada.

5.5.2. Ensaio Teor de Umidade:
Controle de Execucdo Sub Base e Base

Ensaio do fator de umidade do material, imediatdaenantes da compactacao, por
camada, para cada 100 m de pista a ser compaetad&cais escolhidos aleatoriamente
(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A téletia admitida para o teor de
umidade é de dois pontos percentuais em relacé&udade 6tima.

A medicdo das camadas compactadas sO serdo pssdv@iagamento mediante a
apresentacao de relatério contendo os ensaios @upravem o controle de execucao da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedmsaspl técnico da Contratada.

5.5.3. Ensaio Taxa de Aplicagéo de Ligantes Asfaltico:
Controle de Imprimacéo e Banhos do TSD

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacao. O ligasftdtico € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da cura totaim@ééa constante) do ligante
asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicdo&esiduo (TR)

Devem ser feitas no minimo 5 determinacdes por segmpara controle.
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A medicdo das camadas compactadas sO serdo pssv@iagamento mediante a
apresentacdo de relatério contendo 0s ensaios @upravem o controle de execucdo da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedbmsaspl técnico da Contratada.

5.5.4. Ensaio Temperatura de Ligantes Asfaltico:
Controle de Imprimacéo e Banhos do TSD

A temperatura de aplicacdo do ligante asfélticoedeer medida no caminhdo
distribuidor imediatamente antes da aplicagcéo,ma de verificar se satisfaz ao intervalo
definido pela relacédo viscosidade x temperaturdaiRa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a @hdeg Saybolt Furol (NBR 14.491:2007).

Paranaita-MT, 15 de Junho de 2.018.

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
Eng. Civil - CREA N° 31.455-MT.
Departamento de Engenharia Civil e Urbanismo
Prefeitura Municipal de Paranaita-MT.
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