PLANTA DE LOCALIZACAO E SITUACAO.



MAPA DE SITUAGAO

FPARANATA - MT

Legenda

*  Paranaita
-

s LOCALA PAVIMENTAR

BRASIL

] /
MATO GROSSO - ‘

MATO GROSSO

PARANAITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02

AREA TOTAL: 15.941,40 m?

ASSUNTO:  MAPA DE SITUACAO
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL.



AV. Maria Eliza Miyazima (Via 1)

RUA 601

09 vNy

RUA 600

ISSIPADOR

RUA 605

RUA 604

RUA 604

PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCALA: 1:2.500

ﬂ DISSIPADOR DE ENERGIA

B BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES — TUBO @40cm
[ CP — CAIXA DE PASSAGEM — TUBO @60cm

— TUBO @80cm
@ PV — POGO DE VISITA — TUBO 100em

— SENTIDO DO FLUXO DE ESCOAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:
TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02 01/08
AREA TOTAL: 15.941,40 m?
ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
PLANTA DE IMPLANTACAO INDICADA




AV. Maria Eliza Miyazima (Via 1) BC: 2.395,98 m

BC: 8.446,50 m2
BC: 8.140,93 m

N L
N

\

\
/
\
/

BC: 12.196,87 m2

BC: 8.060,20 m2 BC: 7.377,99 m2
BC: 8.120,57 m2

BC: 2.227,73 m

N

RUA 601 @RECHO 03) RUA 601 (TRECHO 04)

BC: 4.194,40 m2

BC: 9.359,85 m2

BC: 8.734,63 m2
BC:4.606,51 m2

A AR
N

BC: 8.739,98 m2 BC: 7.846,77 m2

BC: 4.983,49 m2

BC: 943,74 m2

BC: 8.677,60 m2

: 4.028,78 m
RUA 60 (TRECHD 03)

BC: 3.065,70 m

BC|/2.883,70 m2

2
N

BC: 943,74 m2

BC: 4.962,26 m2

[

\

MAPA DE BACIA DE CONTRIBUIGAO

ESCALA: 1:2.500

BC: 1.708,65 m2

LEGENDA

CURVAS INTERMEDIARIAS
EQUIDISTANCIA = 1,0 METRO

CURVAS MESTRAS
EQUIDISTANCIA = 5,0 METROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02

AREA TOTAL: 15.941,40 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
MAPA COM CURVAS DE NiVEL INDICADA




SEGAO TRANSVERSAL

TUBO <&0,40m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL:
TRECHO:

AREA TOTAL:

MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02

15.941,40 m?

ASSUNTO:

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
SEGAO DE CORTE ESCAVAGAO

ESCALA:
INDICADA




O AMO m _ QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS
P DE VISITA - PV CESSORIO:

ALVENARIA DE ACO TAMPAO DE
CODIGO BLOCOS DE >xpm.w_ﬂ\_%mvm> mmﬂ@wm CA50 | fck=15MPa | FERRO FUNDIDO

PLANTA BAIXA CONCRETO (kg) (m3) (kg)
ESCALA: 1/25 CPVO1 3,90 0,06 2,59 5,4 0,190 104

DIMENSGES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
DIMENSOES FORMAS | ACO | CONCRETO
b | ¢ | h | w1 (m?) | (ke) (m?)
POGO DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
20 | 130 | 15 80 80 90 | 1505 | 17,0 1,670
25 | 140 5 100 | 100 | 9 | 1663 | 175 2,080
25 | 150 130 | 130 | 100 | 1964 | 229 2,480

0,20

CcODIGO 7

LAJE DE REDUGAO CORTE A-A

1,30 ESCALA: 1/25

CHAMINE

N2 - @ 8,3-C7,5

CORTE B-B CONCRETO fck = 15MPa
ESCALA: 1/25

0,20

VARIAVEL

CHAMINE DOS POCOS E VISITA
ESCALA: 1/25

REVESTIMENTO ASFALTICO
CONCRETO fck = 15MPa 0,20 0,60

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO fck = 15MP.

LAJE DE REDUGAO 0pe2 080 0,02 CONCRETO fck = 15MPa

PRE-MOLDADA - >

ALVENARIA DE TIJOLO

ENCHIMENTO
CONCRETO fck = 15MPa

8 . PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

ARGAMASSA 1:3

* LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

ESCADA DE ACESSO * TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
— RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02 04/08

— AREA TOTAL: 15.941,40 m?

CONEXAO COM A CAMARA
DO POGO DE VISITA ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:

POCO DE VISITA (PV) INDICADA




BOCA DE LOBO SIMPLES

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/25 CORTE A-A

ESCALA: 1/25

Tampa de Concreto Armado
Meio Fio

/

Sarjeta

Rebaixo

+8
Meio Fio Meio Fio

= Sarjeta »

Tampa de Concreto Armado
e = 10cm

ARMADURA DA TAMPA DE CONCRETO 0,30
MALHA 0,15 x 0,15 m Pavimentacéao

Vertical
9 3/8" C=1,00m

Alvenaria de Tijolo Macicd

SE

Horizontal
7 @ 3/8" C=1,00m

\

\<//
X
N

//\

X
N
SR

2

Revestimento

"G

N¢
X
N
1,20 a 1,50

X
K
N
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2

Tubo de Ligagéo RO

N UK

%
N

AN

Y,
NS

>

@ > 600mm
i>1%

D S S N S NSNS NN o

Poco de Visita

Laje de Concreto Lastro de Brita
CORTE B-B e = 10cm

ESCALA: 1/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

, 1,00 R4 TRECHO:  RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
Perfil Esquematico % ’ RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02 05/08
AREA TOTAL: 15.941,40 m?

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:
BOCA DE LOBO SIMPLES ( BLS) INDICADA




DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS - DEB

PLANTA

CORTE AA

OBS.2

DUV DDD B DY

PEDRA DE MAO (( =10a15) u CONCRETO fck > 11MPa
ARGAMASSADA CORTE BB

+ 2007

PEDRA DE MAO (@=10a15) CONCRETO fck > 11MPa
ARGAMASSADA

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

CONCRETO | FORMAS | aRoaninasa | ESCAVAGAO |APILOAMENTO

ADAPTAVEL EM () Cme) A0S (S Cm)
DAD 01/02 — DAR 01/02/03 0,306 3,87 0,29 0,57 0,20
BSTC ¢ 60 — DAD 03/04 0,799 515 1,53 1,97 0,30
BSTC # 80 — DAD 05/06 1,258 7,42 2,53 3,09 0,40
BSTC ¢ 100 — 07/08 1,820 10,05 3,80 449 0,50
BSTC ¢ 120 09/10 2,445 13,03 5,23 6,04 0,60
BSTC ¢ 150 11/12 3,920 17,63 8,89 9,92 0,70
BSTC 13/14 2,509 11,75 5,59 6,37 0,50
BSTC 15/16 3,382 14,97 7,70 8,61 0,60
BSTC 17/18 5,268 19,97 12,55 13,71 0,80
3,198 13,48 7,38 8,25 0,60
4,309 16,91 10,17 11,19 0,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

6,615 22,30 16,21 17,49 0.90 : LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT FOLHA:

~ ) TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
OBSERVACOES : RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02 06/08

1- DIMENSOES EM cm. AREA TOTAL: 15.941,40 m?

2- NA CONEXAO COM AS DESCIDAS D'AGUA NAO SAO NECESSARIAS . -
AS PEQUENAS ALAS, INDICADAS NO DESENHO . ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ESCALA:

DISSIPADOR DE ENERGIA INDICADA
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PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - TSD.



RUA DE ACESSO 01

AREA=84.39 m2
RUA DE ACESSO 02 SARGETAL54,02m

RUA 602
(TRECHO 01)

LR-01
AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

AREA=45,47 m2
MEIO FIO COM
SARGETA=15,72m

AREA=198,23 m2

MEIO FIO COM
SARGETA=43,15m

+6,/8
E215 =mE216 ®=E217 =mE218 ®=E219 =E221 =E222  ®mE2 E224 »E225 mE226 w®E227 mE228 w®E229 ®E231 mE232 ®E233 mE234  8F235 RUA 601

(TRECHO 03)
RUA 601 i
(TRECHO 03)
LR-02 LR-03

AREA=45,73 m2 AREA=45,73 m2
MEIO FIO COM MEIO FIO COM
RUA 602 SARGETA=15,72m SARGETA=15,72m

{TRECHO 02) RUA 600

RUA 613

RUA 604

LR-06 LR-07
AREA=45,73 m2 AREA=45,73 m2 LR-08

MEIO FIO COM MEIO FIO COM REA=410,26 m2
SARGETA=15,72m SARGETA=15,72m MEIO FIO COM
SARGETA=54,74m

K +1¢ m
E194 mE195 ®mE196 mE197 ®mE198 mE199 ®mE200, mE201 mE202 mE203 ®E204 =205 @206  mE207  ®mE208

RUA 603
(TRECHO 03)

RUA 613

PLANTA DE PAVIMENTAGAO

ESCALA: 1:2.500

RUA 604

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02

AREA TOTAL: 15.941,40 m?

ASSUNTO: PROJETO OmO_,\_m._._“N_OxO
PLANTA DE IMPLANTACAO




DETALHES DO LIMPA RODAS

LR-01, LR-02, LR-03 ]
LR-04, LR-06, LR-07 LR-05 LR-09

ESCALA: 1:500
£
T L =
| lig

g o/
,_@@ L : \

\vfu./ \
\
N

[}
e
2

LR-08

ESCALA: 1:500

SECAO TRANSVERSAL

VARIAVEL > VARIAVEL

EIXO DA PISTA

PASSEIO PUBLICO PASSEIO PUBLICO
[ 3 N ]
i L AT SESS S I I I N T N A A ¢ A S SRS S o SR~k =
A A A T R A AR

A A A A A A A A A A A A A A A R A A A A A A A A A A A A A A N NN
N A R o O USRS N
SULUSEUUG R R G RO R
/ / \
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO / \\ \

C/ CAPA SELANTE / /, SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO

GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA

SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA

DETALHES GEOMETRICO DO MEIO-FIO

CONCRETO

fck 15 §U>//m

q
0.30 .
SARJETA /224013, N\ MEIO—FIO

"REBAIXADO"

CONCRETO
fck 15 MPA]

® H |
O. u|
0 w]

v\
0.30 .
SARJETA /214818, N\ MEIO—FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

LOCAL: MUNICIPIO DE PARANAITA - MT

TRECHO: RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613,
RUA DE ACESSO 01 E RUA DE ACESSO 02

AREA TOTAL: 15.941,40 m?

ASSUNTO: PROJETO GEOMETRICO
LIMPA RODAS, MEIO-FIO; SECAO
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QUADRO DE QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT

CNPJ 03.239.043/0001-12

Rua Alceu Rossi s/n° - Centro — CEP 78590-000 — Paranaita/MT — Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA 600, RUA 601, RUA 602, RUA 603, RUA 613, RUA ACESSO 01, RUA
ACESSO E RUA ACESSO 02

LEVANTAMENTO |

3.1 -Placa de obra A = (comprimento*altura)

DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
Placa de obra em chapa de aco galvanizado 2,00 1,25 2,50

4.1. - DRENAGEM PROFUNDA
4.1.1 - Locagao e Nivelamento das Redes de Aguas Pluviais = (comprimento)

DESCRICAO TRECHO COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial BLS 01-PV 01 7,000
Rede de Agua Pluvial BLS 02 -BLS 03 6,000
Rede de Agua Pluvial BLS 03 - PV 01 7,000
Rede de Agua Pluvial BLS 04 - PV 02 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 05 - PV 02 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 06 - PV 03 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 07 - PV 03 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 08 - PV 04 8,500
Rede de Agua Pluvial BLS 09 - PV 04 8,500
Rede de Agua Pluvial BLS 10 - PV 05 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 11-PV 05 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 12 - PV 06 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 13- PV 06 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 14 - PV 06 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 15 - PV 06 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 16 - PV 07 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 17 - PV 07 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 18 - PV 07 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 19 - PV 07 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 20 - PV 08 3,000
Rede de Agua Pluvial BSL 21 - PV 08 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 22-PV 10 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 23-PV 10 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 24 - PV 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 25 - PV 09 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 26 - PV 11 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 27 - PV 11 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 28 - PV 12 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 29-PV 12 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 30 - PV 13 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 31-PV 13 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 32 - PV 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 33 - PV 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 34 - PV 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 35- PV 14 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 36 - PV 15 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 37-PV 15 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 38 - PV 16 16,000
Rede de Agua Pluvial BLS 39 - PV 16 16,000
Rede de Agua Pluvial PV 01-PV02 71,000
Rede de Agua Pluvial PV 02 - PV 03 88,500
Rede de Agua Pluvial PV 03 - PV 04 133,000
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Rede de Agua Pluvial PV 04 - PV 07 93,250

Rede de Agua Pluvial PV 05 - PV 06 88,500

Rede de Agua Pluvial PV 06 - PV 07 133,250

Rede de Agua Pluvial PV 07 - PV 08 45,000

Rede de Agua Pluvial PV 08 - PV 10 105,500

Rede de Agua Pluvial PV 09-PV 10 100,000

Rede de Agua Pluvial PV 10 - DISSIPADOR 41,000

Rede de Agua Pluvial PV 11-PV 12 22,500

Rede de Agua Pluvial PV12-PV 13 102,000

Rede de Agua Pluvial PV 13-PV 14 110,500

Rede de Agua Pluvial PV 14-PV 15 95,500

Rede de Agua Pluvial PV 15-PV 16 19,000

Rede de Agua Pluvial PV 16 - DISSIPADOR 40,000
4.1.2. - Volume de Escavagao para Colocagao dos Tubos = (Comprimento*Largura*Profundidade)

TRECHO COMP. (M) LARGURA. (M) PROFUNDIDADE VOLUME (M3)

BLS 01- PV 01 7,000 1,4800 15 15,540

BLS 02 - BLS 03 6,000 1,4800 1,5 13,320

BLS 03 - PV 01 7,000 1,4800 1,5 15,540

BLS 04 - PV 02 3,000 1,4800 15 6,660

BLS 05 - PV 02 3,000 1,4800 15 6,660

BLS 06 - PV 03 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 07 - PV 03 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 08 - PV 04 8,500 1,4800 15 18,870

BLS 09 - PV 04 8,500 1,4800 15 18,870

BLS 10 - PV 05 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 11- PV 05 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 12 - PV 06 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 13 - PV 06 9,000 1,4800 15 19,980

BLS 14 - PV 06 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 15 - PV 06 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 16 - PV 07 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 17 - PV 07 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 18 - PV 07 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 19- PV 07 9,000 1,4800 1,5 19,980

BLS 20 - PV 08 3,000 1,4800 1,5 6,660

BSL 21-PV 08 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 22-PV 10 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 23-PV 10 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 24 - PV 09 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 25- PV 09 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 26 - PV 11 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 27 - PV 11 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 28 - PV 12 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 29-PV 12 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 30 - PV 13 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 31-PV 13 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 32-PV 14 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 33-PV 14 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 34 - PV 14 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 35- PV 14 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 36 -PV 15 3,000 1,4800 1,5 6,660

BLS 37-PV 15 3,000 1,4800 15 6,660

BLS 38-PV 16 16,000 1,4800 1,5 35,520

BLS 39-PV 16 16,000 1,4800 1,5 35,520

PV 01-PV 02 71,000 1,8800 2 266,960

PV 02-PV 03 88,500 1,8800 2 332,760

PV 03 - PV 04 133,000 1,8800 1,8 450,070

PV 04 - PV 07 93,250 2,0000 2 373,000

PV 05 - PV 06 88,500 1,6800 1,9 282,490

PV 06 - PV 07 133,250 1,8800 2 501,020

PV 07 - PV 08 45,000 2,0000 2 180,000
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PV 08-PV 10 105,500 2,2000 1,5 348,150
PV 09-PV10 100,000 1,6800 1,5 252,000
PV 10 - DISSIPADOR 41,000 2,2000 1,9 171,380
PV 11-PV 12 22,500 1,6800 2 75,600
PV12-PV 13 102,000 1,6800 2 342,720
PV 13-PV 14 110,500 1,6800 2,2 408,410
PV 14 -PV 15 95,500 1,8800 2,5 448,850
PV 15-PV 16 19,000 1,8800 1,5 53,580
PV 16 - DISSIPADOR 40,000 1,8800 1,2 90,240
| 1 . -1 (% £
4.1.3. - Embasamento com P6 De Pedra (Bergo) = (Comprimento*Largura*Espessura)

TRECHO COMP. VALA(M) LARGURA. VALA (M) | ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
BLS 01-PV 01 7,000 1,4800 0,1 1,040
BLS 02 - BLS 03 6,000 1,4800 0,1 0,890
BLS 03 - PV 01 7,000 1,4800 0,1 1,040
BLS 04 - PV 02 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 05- PV 02 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 06 - PV 03 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 07 - PV 03 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 08 - PV 04 8,500 1,4800 0,1 1,260
BLS 09 - PV 04 8,500 1,4800 0,1 1,260
BLS 10 - PV 05 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 11-PV 05 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 12 - PV 06 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 13- PV 06 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 14 - PV 06 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 15 - PV 06 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 16 - PV 07 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 17 - PV 07 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 18 - PV 07 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 19 - PV 07 9,000 1,4800 0,1 1,330
BLS 20 - PV 08 3,000 1,4800 0,1 0,440
BSL 21 - PV 08 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 22 - PV 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 23-PV 10 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 24 - PV 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 25-PV 09 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 26 - PV 11 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 27 - PV 11 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 28 - PV 12 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 29-PV 12 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 30 - PV 13 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 31-PV 13 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 32-PV 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 33-PV 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 34 - PV 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 35-PV 14 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 36-PV 15 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 37-PV 15 3,000 1,4800 0,1 0,440
BLS 38-PV 16 16,000 1,4800 0,1 2,370
BLS 39-PV 16 16,000 1,4800 0,1 2,370

PV 01-PV 02 71,000 1,8800 0,1 13,350
PV 02 - PV 03 88,500 1,8800 0,1 16,640
PV 03 - PV 04 133,000 1,8800 0,1 25,000
PV 04 - PV 07 93,250 2,0000 0,1 18,650
PV 05 - PV 06 88,500 1,6800 0,1 14,870
PV 06 - PV 07 133,250 1,8800 0,1 25,050
PV 07 - PV 08 45,000 2,0000 0,1 9,000
PV 08-PV 10 105,500 2,2000 0,1 23,210
PV 09 -PV 10 100,000 1,6800 0,1 16,800
PV 10 - DISSIPADOR 41,000 2,2000 0,1 9,020
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PV 11-PV 12 22,500 1,6800 0,1 3,780
PV12-PV 13 102,000 1,6800 0,1 17,140
PV 13-PV 14 110,500 1,6800 0,1 18,560
PV 14 -PV 15 95,500 1,8800 0,1 17,950
PV 15-PV 16 19,000 1,8800 0,1 3,570
PV 16 - DISSIPADOR 40,000 1,8800 0,1 7,520
e -V 301 72YY I 17
4.1.4 - Transporte - DMT - P6 de Pedra = (Qunt. P6 de Pedra* DMT)
VOL. ESC. (M3) DMT (KM) VOL*DMT. (M3*KM)
Embasamento 273,32 55 15.032,60
e -V 301 72YY I Y X0
4.1.5. - Tubos de 400 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)
DESCRICAO TRECHO DIAMETRO DO TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial BLS 01-PV 01 0,400 7,000
Rede de Agua Pluvial BLS 02 -BLS 03 0,400 6,000
Rede de Agua Pluvial BLS 03 - PV 01 0,400 7,000
Rede de Agua Pluvial BLS 04 - PV 02 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 05- PV 02 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 06 - PV 03 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 07 - PV 03 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 08 - PV 04 0,400 8,500
Rede de Agua Pluvial BLS 09 - PV 04 0,400 8,500
Rede de Agua Pluvial BLS 10 - PV 05 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 11 - PV 05 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 12 - PV 06 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 13 - PV 06 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 14 - PV 06 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 15 - PV 06 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 16 - PV 07 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 17 - PV 07 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 18 - PV 07 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 19- PV 07 0,400 9,000
Rede de Agua Pluvial BLS 20 - PV 08 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BSL 21-PV 08 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 22-PV 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 23-PV 10 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 24 - PV 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 25-PV 09 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 26 - PV 11 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 27 - PV 11 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 28 - PV 12 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 29-PV 12 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 30 - PV 13 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 31-PV 13 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 32-PV 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 33-PV 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 34 - PV 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 35- PV 14 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 36 - PV 15 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 37 - PV 15 0,400 3,000
Rede de Agua Pluvial BLS 38-PV 16 0,400 16,000
Rede de Agua Pluvial BLS 39-PV 16 0,400 16,000
4.1.6. - Tubos de 600 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)
DESCRICAO TRECHO DIAMETRO DO TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 05 - PV 06 88,500
Rede de Agua Pluvial PV 09-PV 10 100,000
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Rede de Agua Pluvial PV 11-PV 12 22,500
Rede de Agua Pluvial PV 12-PV 13 102,000
Rede de Agua Pluvial PV 13-PV 14 110,500

4.1.7. - Tubos de 800 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)

DESCRICAO TRECHO D'AMETR(C;A'))O TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 01-PV 02 71,000
Rede de Agua Pluvial PV 02 - PV 03 88,500
Rede de Agua Pluvial PV 03 - PV 04 133,000
Rede de Agua Pluvial PV 06 - PV 07 133,250
Rede de Agua Pluvial PV 14-PV 15 95,500
Rede de Agua Pluvial PV 15- PV 16 19,000
Rede de Agua Pluvial PV 16 - DISSIPADOR 40,000

4.1.8. - Tubos de 1000 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)

DESCRICAO TRECHO DIAMETRO DO TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 04 - PV 07 93,250
Rede de Agua Pluvial PV 07 - PV 08 45,000
4.1.9. - Tubos de 1200 mm - Redes de Aguas Pluviais = (Comprimento)
DESCRICAO TRECHO DIAMETRO DO TUBO. COMP. (M)
Rede de Agua Pluvial PV 08 - PV 10 105,500
Rede de Agua Pluvial PV 10 - DISSIPADOR 41,000
4.1.10. - Volume de Reaterro para Colocagdo dos Tubos = (Volume Escavado) - (Volume Tubos)
DESCRICAO TRECHO VOL. ESCAV. (M3) VOLUME TUBO [ VOL. REATERRO(M?)
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 01 - PV 01 15,54 0,880 14,660
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 02 - BLS 03 13,32 0,750 12,570
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 03 - PV 01 15,54 0,880 14,660
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 04 - PV 02 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 05 - PV 02 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 06 - PV 03 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 07 - PV 03 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 08 - PV 04 18,87 1,070 17,800
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 09 - PV 04 18,87 1,070 17,800
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 10 - PV 05 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 11 - PV 05 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 12 - PV 06 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 13 - PV 06 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 14 - PV 06 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 15 - PV 06 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 16 - PV 07 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 17 - PV 07 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 18 - PV 07 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 19 - PV 07 19,98 1,130 18,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 20 - PV 08 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BSL 21 - PV 08 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 22 - PV 10 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 23 - PV 10 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 24 - PV 09 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 25 - PV 09 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 26 - PV 11 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 27 - PV 11 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 28 - PV 12 6,66 0,380 6,280
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Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 29 - PV 12 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 30 - PV 13 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 31- PV 13 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 32 - PV 14 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 33 - PV 14 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 34 - PV 14 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 35 - PV 14 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 36 - PV 15 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm |BLS 37 - PV 15 6,66 0,380 6,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 38 - PV 16 35,52 2,010 33,510
Rede de Agua Pluvial - Tubo 400 mm [BLS 39 - PV 16 35,52 2,010 33,510
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 05 - PV 06 282,490 25,020 257,470
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 09 - PV 10 252,000 28,270 223,730
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 11 - PV 12 75,600 6,360 69,240
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 12 - PV 13 342,720 28,840 313,880
Rede de Agua Pluvial - Tubo 600 mm [PV 13 - PV 14 408,410 31,240 377,170
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 01 - PV 02 266,960 35,690 231,270
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 02 - PV 03 332,760 44,480 288,280
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 03 - PV 04 450,070 66,850 383,220
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 06 - PV 07 501,020 66,980 434,040
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 14 - PV 15 448,850 48,000 400,850
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 15 - PV 16 53,580 9,550 44,030
Rede de Agua Pluvial - Tubo 800 mm [PV 16 - DISSIPADOR 90,240 20,110 70,130
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1000 mm|PV 04 - PV 07 373,000 73,2400 299,76
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1000 mm|PV 07 - PV 08 180,000 35,3400 144,66
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1200 mm|PV 08 - PV 10 348,150 119,3100 228,84
Rede de Agua Pluvial - Tubo 1200 mm|PV 10 - DISSIPADOR 171,380 46,3700 125,01

4.1.11. - Volume de Reaterro com Compacatacéo da Camada Final = (Comprimento*Largura*Espessura)

TRECHO COMP. (M) LARG. (M) ESPES. (M) VOL. REATERRO(M?)
BLS 01-PV 01 7,000 1,4800 0,400 4,14
BLS 02 - BLS 03 6,000 1,4800 0,400 3,55
BLS 03 - PV 01 7,000 1,4800 0,400 4,14
BLS 04 - PV 02 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 05 - PV 02 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 06 - PV 03 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 07 - PV 03 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 08 - PV 04 8,500 1,4800 0,400 5,03
BLS 09 - PV 04 8,500 1,4800 0,400 5,03
BLS 10 - PV 05 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 11-PV 05 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 12 - PV 06 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 13- PV 06 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 14 - PV 06 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 15 - PV 06 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 16 - PV 07 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 17 - PV 07 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 18 - PV 07 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 19-PV 07 9,000 1,4800 0,400 5,32
BLS 20 - PV 08 3,000 1,4800 0,400 1,77
BSL 21-PV 08 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 22 -PV 10 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS23-PV 10 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 24 - PV 09 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 25- PV 09 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 26 - PV 11 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 27 - PV 11 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 28 - PV 12 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 29-PV 12 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS30-PV 13 3,000 1,4800 0,400 1,77
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BLS 31-PV 13 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 32-PV 14 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 33-PV 14 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 34 - PV 14 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 35- PV 14 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 36 - PV 15 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 37-PV 15 3,000 1,4800 0,400 1,77
BLS 38 - PV 16 16,000 1,4800 0,400 9,47
BLS 39 - PV 16 16,000 1,4800 0,400 9,47
PV 01-PV 02 71,000 1,8800 0,400 53,39
PV 02 - PV 03 88,500 1,8800 0,400 66,55
PV 03 - PV 04 133,000 1,8800 0,400 100,01
PV 04 - PV 07 93,250 2,0000 0,400 74,6
PV 05 - PV 06 88,500 1,6800 0,400 59,47
PV 06 - PV 07 133,250 1,8800 0,400 100,2
PV 07 - PV 08 45,000 2,0000 0,400 36
PV 08-PV 10 105,500 2,2000 0,400 92,84
PV 09-PV 10 100,000 1,6800 0,400 67,2
PV 10 - DISSIPADOR 41,000 2,2000 0,400 36,08
PV 11-PV 12 22,500 1,6800 0,400 15,12
PV 12-PV 13 102,000 1,6800 0,400 68,54
PV 13-PV 14 110,500 1,6800 0,400 74,25
PV 14-PV 15 95,500 1,8800 0,400 71,81
PV 15-PV 16 19,000 1,8800 0,400 14,28
PV 16 - DISSIPADOR 40,000 1,8800 0,400 30,08

4.1.12. - Boca de Lobo = (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Boca de Lobo BL1 1,00
Boca de Lobo BL2 1,00
Boca de Lobo BL3 1,00
Boca de Lobo BL4 1,00
Boca de Lobo BL5 1,00
Boca de Lobo BL6 1,00
Boca de Lobo BL7 1,00
Boca de Lobo BL8 1,00
Boca de Lobo BL9 1,00
Boca de Lobo BL10 1,00
Boca de Lobo BL11 1,00
Boca de Lobo BL12 1,00
Boca de Lobo BL13 1,00
Boca de Lobo BL14 1,00
Boca de Lobo BL15 1,00
Boca de Lobo BL16 1,00
Boca de Lobo BL17 1,00
Boca de Lobo BL18 1,00
Boca de Lobo BL19 1,00
Boca de Lobo BL20 1,00
Boca de Lobo BL21 1,00
Boca de Lobo BL22 1,00
Boca de Lobo BL23 1,00
Boca de Lobo BL24 1,00
Boca de Lobo BL25 1,00
Boca de Lobo BL26 1,00
Boca de Lobo BL27 1,00
Boca de Lobo BL28 1,00
Boca de Lobo BL29 1,00
Boca de Lobo BL30 1,00
Boca de Lobo BL31 1,00
Boca de Lobo BL32 1,00
Boca de Lobo BL33 1,00
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Boca de Lobo BL34 1,00
Boca de Lobo BL35 1,00
Boca de Lobo BL36 1,00
Boca de Lobo BL37 1,00
Boca de Lobo BL38 1,00
Boca de Lobo BL39 1,00

4.1.13 - Pogo de Visita Rede 0,60 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 5 1,00
Poco de Visita PV 9 1,00
Poco de Visita PV 11 1,00
Poco de Visita PV 12 1,00
Poco de Visita PV 13 1,00

4.1.14 - Pogo de Visita Rede 0,80 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAQ QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 1 1,00
Poco de Visita PV 2 1,00
Poco de Visita PV 3 1,00
Poco de Visita PV 6 1,00
Pogo de Visita PV 14 1,00
Pogo de Visita PV 15 1,00
Pogo de Visita PV 16 1,00

4.1.15 - Pogo de Visita Rede 1,00 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Pogo de Visita PV 4 1,00
Pogo de Visita PV7 1,00

4.1.16 - Poco de Visita Rede 1,20 m= (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Poco de Visita PV 8 1,00
Poco de Visita PV 10 1,00

4.1.17 - Chaminé = (Quantidade * Comprimento)

SERVICOS DESCRICAO COMP. IND. (M) QUANT. (UND) COMP. TOTAL (M)
Chaminé PV 1 0,90
Chaminé PV 2 1,10
Chaminé PV 3 1,00
Chaminé PV 4 0,50
Chaminé PV 5 0,90
Chaminé PV 6 0,80
Chaminé PV7 0,70
Chaminé PV 8 0,50
Chaminé PV9 0,50
Chaminé PV 10 0,50
Chaminé PV 11 1,00
Chaminé PV 12 1,00
Chaminé PV 13 1,00
Chaminé PV 14 1,10
Chaminé PV 15 1,50
Chaminé PV 16 1,20
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4.1.18 - Tampao Fofo = (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (UND)
Tampao PV 1 1,00
Tampao PV 2 1,00
Tampao PV 3 1,00
Tampé&o PV 4 1,00
Tampé&o PV 5 1,00
Tamp&o PV 6 1,00
Tampé&o PV7 1,00
Tampé&o PV 8 1,00
Tampé&o PV 9 1,00
Tamp&o PV 10 1,00
Tampé&o PV 11 1,00
Tamp&o PV 12 1,00
Tampéo PV 13 1,00
Tampé&o PV 14 1,00
Tamp&o PV 15 1,00
Tampé&o PV 16

1,00

4.1.19 - Boca de Bueiro = (Quantidade)

DESCRICAO TRECHO QUANT. (UND)
Boca de Bueiro Rua 603 DISS. REDE 1,20M 1,00
Boca de Bueiro Rua 603 DISS. REDE 0,80M 1,00

4.1.20 - Dissipador = (Quantidade)

SERVICOS DESCRICAO QUANT. (VOL)
DISSIPADOR Rua 603 DISS. REDE 1,20M 4,31
DISSIPADOR Rua 603 DISS. REDE 0,80M

1,26

4.2. - DRENAGEM SUPERFICIAL

4.2.1 - Meio Fio com Sarjeta Trecho Reto = (comprimento)

DESCRICAO TRECHO COMP. (M)
Meio Fio e Sarjeta Rua 601 (trecho 03) LD 604,20
Meio Fio e Sarjeta Rua 601 (trecho 03) LE 598,74
Meio Fio e Sarjeta Rua 603 (trecho 03) LD 300,50
Meio Fio e Sarjeta Rua 603 (trecho 03) LE 283,50
Meio Fio e Sarjeta Rua 613 LD 893,86
Meio Fio e Sarjeta Rua 613 LE 812,03
Meio Fio e Sarjeta Rua 602 (trecho 01) LD 86,78
Meio Fio e Sarjeta Rua 602 (trecho 01) LE 86,78
Meio Fio e Sarjeta Rua 602 (trecho 02) LD 79,81
Meio Fio e Sarjeta Rua 602 (trecho 02) LE 79,81
Meio Fio e Sarjeta Rua 600 LD 79,81
Meio Fio e Sarjeta Rua 600 LE 79,81
Meio Fio e Sarjeta Rua de Acesso 02 LD 99,99
Meio Fio e Sarjeta Rua de Acesso 02 LE 99,99
Meio Fio e Sarjeta Rua de Acesso 01 LD 195,95
Meio Fio e Sarjeta Rua de Acesso 01 LE 210,05

4.2.2 - Meio Fio com Sarjeta Trecho Curvo = (comprimento)

DESCRICAO

TRECHO

COMP. (M)

Meio Fio e Sarjeta

Limpa Rodas - 01

15,72
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Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 02 15,72
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 03 15,72
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 04 15,72
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 05 24,02
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 06 15,72
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 07 15,72
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 08 54,74
Meio Fio e Sarjeta Limpa Rodas - 09 43,15
5.1. - TERRAPLANAGEM E BOTA FORA

5.1.1 - Servigcos de Topografia = (comprimento*largura)

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Servico Topogréfico Rua 601 (trecho 03) 9,0000 637,050 5.733,45
Servico Topogréfico Rua 603 (trecho 03) 9,0000 30,000 270,00
Servico Topogréfico Rua 613 9,0000 895,710 8.061,39
Servico Topografico Rua 602 (trecho 01) 9,0000 86,780 781,02
Servico Topogréfico Rua 602 (trecho 02) 9,0000 79,810 718,29
Servico Topogréfico Rua 600 9,0000 99,810 898,29
Servico Topogréfico Rua de Acesso 02 9,0000 99,990 899,91
Servico Topogréfico Rua de Acesso 01 9,0000 210,050 1.890,45
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 01 - - 4573
Servico Topogréfico Limpa Rodas - 02 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 03 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 04 - 4547
Servico Topografico Limpa Rodas - 05 - 84,39
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 06 - 4573
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 07 - 4573
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 08 - 410,26
Servico Topogréafico Limpa Rodas - 09 - 198,23

5.1.2 - Corte do Material da regula = Confor. Planilha de Cubagéo Adotando média de 40cm espessura para Bota Fora

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) VVOL. CORTE (m3)
Corte do Material Rua 601 (trecho 03) 9,0000 637,050 2.293,38
Corte do Material Rua 603 (trecho 03) 9,0000 30,000 108,00
Corte do Material Rua 613 9,0000 895,710 3.224,55
Corte do Material Rua 602 (trecho 01) 9,0000 86,780 312,40
Corte do Material Rua 602 (trecho 02) 9,0000 79,810 287,31
Corte do Material Rua 600 9,0000 99,810 359,31
Corte do Material Rua de Acesso 02 9,0000 99,990 359,96
Corte do Material Rua de Acesso 01 9,0000 210,050 756,18
Corte do Material Limpa Rodas - 01 18,29
Corte do Material Limpa Rodas - 02 18,29
Corte do Material Limpa Rodas - 03 18,29
Corte do Material Limpa Rodas - 04 18,19
Corte do Material Limpa Rodas - 05 33,76
Corte do Material Limpa Rodas - 06 18,29
Corte do Material Limpa Rodas - 07 18,29
Corte do Material Limpa Rodas - 08 164,10
Corte do Material Limpa Rodas - 09 79,29

5.1.3 - Regularizagdo e Compacatacéo do Subleito = (comprimento*largura)

DESCRICAO TRECHO LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Servico Topografico Rua 601 (trecho 03) 9,0000 637,050 5.733,45
Servico Topografico Rua 603 (trecho 03) 9,0000 30,000 270,00
Servico Topografico Rua 613 9,0000 895,710 8.061,39
Servico Topografico Rua 602 (trecho 01) 9,0000 86,780 781,02
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Servico Topografico Rua 602 (trecho 02) 9,0000 79,810 718,29
Servico Topografico Rua 600 9,0000 99,810 898,29
Servico Topografico Rua de Acesso 02 9,0000 99,990 899,91
Servico Topografico Rua de Acesso 01 9,0000 210,050 1.890,45
Servico Topografico Limpa Rodas - 01 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 02 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 03 - - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 04 - - 45 47
Servico Topografico Limpa Rodas - 05 - - 84,39
Servico Topografico Limpa Rodas - 06 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 07 - 4573
Servico Topografico Limpa Rodas - 08 - 410,26
Servico Topografico Limpa Rodas - 09 - 198,23

5.1.4 - Expurgo do subleito = (comprimento*largura *espessura)

TRECHO E/rr%l-) ATERRO VOL. CORTE (m3) VOL EXPURGO (m3) voL E()n:F;;JRGO VOL EXPURGO (m3)
Rua 601 (trecho 03) 0,00 2293,38 2.293,38
Rua 603 (trecho 03) 0,00 108 108,00
Rua 613 0,00 3224,55 3.224,55
Rua 602 (trecho 01) 0,00 312,4 312,40
Rua 602 (trecho 02) 0,00 287,31 287,31
Rua 600 0,00 359,31 359,31
Rua de Acesso 02 0,00 359,96 359,96
Rua de Acesso 01 0,00 756,18 756,18
Limpa Rodas - 01 0,00 18,29 18,29
Limpa Rodas - 02 0,00 18,29 18,29
Limpa Rodas - 03 0,00 18,29 18,29
Limpa Rodas - 04 0,00 18,18 18,19
Limpa Rodas - 05 0,00 33,75 33,76
Limpa Rodas - 06 0,00 18,29 18,29
Limpa Rodas - 07 0,00 18,29 18,29
Limpa Rodas - 08 0,00 164,1 164,10
Limpa Rodas - 09 0,00 79,290 79,29

5.1.5 - DMT do Expurgo do subleito = (comprimento*largura “espessura)

VOL. ATERRO

TRECHO (m3) VOL. CORTE (m3) VOL EXPURGO (m3) DMT (km) m3 x km
Rua 601 (trecho 03) 0,00 2293,38 2.293,38 0,5 1.146,69
Rua 603 (trecho 03) 0,00 108 108,00 0,5 54,00
Rua 613 0,00 3224,55 3.224,55 0,5 1.612,27
Rua 602 (trecho 01) 0,00 3124 312,40 0,5 156,20
Rua 602 (trecho 02) 0,00 287,31 287,31 0,5 143,65
Rua 600 0,00 359,31 359,31 0,5 179,65
Rua de Acesso 02 0,00 359,96 359,96 0,5 179,98
Rua de Acesso 01 0,00 756,18 756,18 0,5 378,09
Limpa Rodas - 01 0,00 18,29 18,29 0,5 9,14
Limpa Rodas - 02 0,00 18,29 18,29 0,5 9,14
Limpa Rodas - 03 0,00 18,29 18,29 0,5 9,14
Limpa Rodas - 04 0,00 18,18 18,18 0,5 9,09
Limpa Rodas - 05 0,00 33,75 33,75 0,5 16,87
Limpa Rodas - 06 0,00 18,29 18,29 0,5 9,14
Limpa Rodas - 07 0,00 18,29 18,29 0,5 9,14
Limpa Rodas - 08 0,00 164,1 164,10 0,5 82,05
Limpa Rodas - 09 0,00 79,290 79,29 0,5 39,64

Pagina 11 de 15




5.2. - JAZIDA

5.2.1 - Escavagao Cascalho Jazida = (volume de sub-base*compactagdo do solo)

TRECHO COMPACTADO (m3) COEF. COMP. VOL ESCAV. (M3)
Subbase 2.712,07 1,12 3.037,52
Base 2.551,61 1,12 2.857,80

5.2.2 - Transporte cascalho Jazida Sub-base rodovia em revestimento primario = (Vol Escavado * Empolamento* DMT)

VOL. ESC. (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Subbase

3.037,52

17,43

1,25

66.179,93

5.2.3 - Transporte cascalho Jazida Base rodovia em leito natural = (Vol Escavado * Empolamento* DMT)

VOL. ESC. (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Base

2.857,80

1,87

1,25

6.680,11

5.2.4 - Transporte cascalho Jazida Base rodovia em revestimento primario = (Vol Escavado * Empolamento* DMT)

VOL. ESC. (M3)

DMT (KM)

EMPOLAMENTO

VOL*DMT. (M3*KM)

Base

2.857,80

10,73

1,25

38.330,28

5.3. - REVESTIMENTO ASFALTICO, BASE E SUB-BASE

5.3.1 - Execucéo da Sub Base = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) VOL (m3)
Rua 601 (trecho 03) 0,15 8,0000 637,050 764,46
Rua 603 (trecho 03) 0,15 8,0000 30,000 36,00
Rua 613 0,15 8,0000 895,710 1.074,85
Rua 602 (trecho 01) 0,15 8,0000 86,780 104,13
Rua 602 (trecho 02) 0,15 8,0000 79,810 95,77
Rua 600 0,15 8,0000 99,810 119,77
Rua de Acesso 02 0,15 38,0000 99,990 119,98
Rua de Acesso 01 0,15 38,0000 210,050 252,06
Limpa Rodas - 01 0,15 - - 6,86
Limpa Rodas - 02 0,15 - - 6,86
Limpa Rodas - 03 0,15 - - 6,86
Limpa Rodas - 04 0,15 - - 6,82
Limpa Rodas - 05 0,15 - - 12,66
Limpa Rodas - 06 0,15 - 6,86
Limpa Rodas - 07 0,15 - 6,86
Limpa Rodas - 08 0,15 - 61,54
Limpa Rodas - 09 0,15 - 29,73

5.3.2 - Execucéo da Base = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) VOL. (m3)
Rua 601 (trecho 03) 0,15 7,5000 637,050 716,68
Rua 603 (trecho 03) 0,15 7,5000 30,000 33,75
Rua 613 0,15 7,5000 895,710 1.007,67
Rua 602 (trecho 01) 0,15 7,5000 86,780 97,62
Rua 602 (trecho 02) 0,15 7,5000 79,810 89,78
Rua 600 0,15 7,5000 99,810 112,28
Rua de Acesso 02 0,15 7,5000 99,990 112,48
Rua de Acesso 01 0,15 7,5000 210,050 236,30
Limpa Rodas - 01 0,15 - - 6,86
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Limpa Rodas - 02 0,15 - - 6,86
Limpa Rodas - 03 0,15 - - 6,86
Limpa Rodas - 04 0,15 - - 6,82
Limpa Rodas - 05 0,15 - - 12,66
Limpa Rodas - 06 0,15 - 6,86
Limpa Rodas - 07 0,15 - 6,86
Limpa Rodas - 08 0,15 - 61,54
Limpa Rodas - 09 0,15 - 29,73
5.3.3 - Imprimacao = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Rua 601 (trecho 03) 7,0000 637,050 4.459,35
Rua 603 (trecho 03) 7,0000 30,000 210,00
Rua 613 7,0000 895,710 6.269,97
Rua 602 (trecho 01) 7,0000 86,780 607,46
Rua 602 (trecho 02) 7,0000 79,810 558,67
Rua 600 7,0000 99,810 698,67
Rua de Acesso 02 7,0000 99,990 699,93
Rua de Acesso 01 7,0000 210,050 1.470,35
Limpa Rodas - 01 - - 45,73
Limpa Rodas - 02 - - 45,73
Limpa Rodas - 03 - - 4573
Limpa Rodas - 04 - - 4547
Limpa Rodas - 05 - - 84,39
Limpa Rodas - 06 - 4573
Limpa Rodas - 07 - 45,73
Limpa Rodas - 08 - 410,26
Limpa Rodas - 09 - 198,23
5.3.4- TSD com Capa Selante = (largura *espessura*comprimento)

TRECHO ESPESSURA LARGURA. (M) COMP. (M) AREA (M?)
Rua 601 (trecho 03) 7,0000 637,050 4.459,35
Rua 603 (trecho 03) 7,0000 30,000 210,00
Rua 613 7,0000 895,710 6.269,97
Rua 602 (trecho 01) 7,0000 86,780 607,46
Rua 602 (trecho 02) 7,0000 79,810 558,67
Rua 600 7,0000 99,810 698,67
Rua de Acesso 02 7,0000 99,990 699,93
Rua de Acesso 01 7,0000 210,050 1.470,35
Limpa Rodas - 01 - - 4573
Limpa Rodas - 02 - - 4573
Limpa Rodas - 03 - - 4573
Limpa Rodas - 04 - - 4547
Limpa Rodas - 05 - - 84,39
Limpa Rodas - 06 - 4573
Limpa Rodas - 07 - 4573
Limpa Rodas - 08 - 410,26
Limpa Rodas - 09 - 198,23
5.4, - DMT MATERIAS (BRITA E LIGANTES ASFALTICOS)
5.4.1 - Carga e Descarga de Brita = (Quant. De brita por m* x_érea de TSD)

DESCRICAO Taxa Brita1 |TaxaBrita 0 Taxa P6 de Pedra AREA (M?) QUANT. (T)

TSD com Capa 17,25 8,25 8,25 15.941,40 538,02
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5.4.2 - Carga e Descarga de Ligantes = (Taxa de Aplicagdo/ m*>x &rea de TSD)

DESCRICAO | TAXACM-30 | TAXARR-2C AREA (V) QUANT. (T)
TSD com Capa/ 12 31 15.941.40 68 54
IMprimacao

5.4.3 - Transporte - DMT - BRITA = (Qunt. Brita* DMT)
TON. BRITA. (TON) DMT (KM) TON*DMT. (T*KM)
TSD com Capa 538,02 43,5 23.403,87

5.4.4 - Transporte - DMT - Ligantes = (Qunt. Ligante* DMT)
Quant. Ligante (T) DMT (KM) Ton*DMT. (T*KM)

68,54 845 57.916,30

TSD com Capa/
imprimacao

5.5. - CONTROLE TECNOLOGICO
5.5.1 - Ensaio Frasco de Areia = (Quant. DNIT x area d)

QUANT. ENSAIOS QUANT. ENSAIOS BASE
TRECHO SUB-BASE (UNIT) __[(UNIT) QUANT. (und)
Rua 601 (trecho 03) 5 5 10,00
Rua 603 (trecho 03) 5 5 10,00
Rua 613 5 5 10,00
Rua 602 (trecho 01) 5 5 10,00
Rua 602 (trecho 02) 5 5 10,00
Rua 600 5 5 10,00
Rua de Acesso 02 5 5 10,00
Rua de Acesso 01 5 5 10,00

5.5.2 - Ensaio Umidade no Local = (Quant. DNIT x area)

TRECHO QUANT. ENSAIOS QUANT. ENSAIOS BASE QUANT. (und)
Rua 601 (trecho 03) 5 5 10,00
Rua 603 (trecho 03) 5 5 10,00
Rua 613 5 5 10,00
Rua 602 (trecho 01) 5 5 10,00
Rua 602 (trecho 02) 5 5 10,00
Rua 600 5 5 10,00
Rua de Acesso 02 5 5 10,00
Rua de Acesso 01 5 5 10,00

5.5.3 - Ensaio Taxa de Aplicacéo de Ligante Asfaltico = (Quant. DNIT x rea )

TRECHO QUANT. 10 Banho 20 Banho 30 Banho QUANT. (und)
Rua 601 (trecho 03) 5 5 5 5 20,00
Rua 603 (trecho 03) 5 5 5 5 20,00
Rua 613 5 5 5 5 20,00
Rua 602 (trecho 01) 5 5 5 5 20,00
Rua 602 (trecho 02) 5 5 5 5 20,00
Rua 600 5 5 5 5 20,00
Rua de Acesso 02 5 5 5 5 20,00
Rua de Acesso 01 5 5 5 5 20,00

5.5.3 - Ensaio de viscosidade de Saybolt - Furol - Material Betuminoso = (Quant. A cada 100ton de ligante )
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DESCRICAO QUANT. (und)
CM-30 1,00
RR-2C 1,00

—

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA 031455/MT
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MEMORIAL DESCRITIVO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

MEMORIAL DESCRITIVO

REF.: 3° ETAPA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COMTSD E
CAPA SELANTE

LOCAL: Setor SE-1 — Paranaita-MT

OBJETO:

O presente Memorial Descritivo tem a finalidadeageesentar os servicos a serem
executados na operacao de drenagem e de pavimeatéética nas vias 600, 601, 602, 603,
613, Acesso 01 e Acesso 02 no perimetro urbanadddec de Paranaita-MT, o objetivo do

pavimento asfaltico nas vias é de melhorar adi¢coas fisicas do setor.

1.0. ADMINISTRACAO LOCAL

As obras deverdo ser executadas sob a responadbilittcnica de profissional
habilitado acompanhadas da respectiva Anotacdo depdRsabilidade Técnica do
CREA/MT. Que devera acompanhar a obra e garastimaapidez e qualidade, pois o prazo
maximo da execucdo da obra é de 180 Dias, garantimchbém a seguranca de seus
colaboradores como descrito nas recomendagdesnabaix

» Equipamentos de Seguranca: Cabera a Empresa edatratfornecimento de
todos 0s equipamentos necessarios para execugioada

* Sinalizacdo da Obra: Deverdo ser previstas plaesaslehtificacdo da obra,
placas de identificacdo de desvios de trafego eless de protecdo aos
trabalhadores.

Para futuros pagamentos a Contratada devera atmedeidrio de Obras mensais
assinados pelo responsavel técnico, bem como tmltesyantamentos topograficos e ensaios
deverdo ser acompanhados e habilitados pelo resprtécnico da Contratada. Em caso de
inconformidades da obra com relagéo ao projetouas atribuicdes contratuais a Contratada
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devera apresentar justificativa por escrito e dendaicumentos compativeis exigidos pela

fiscalizagé&o.

2.0. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os caminhdes e pranchas para o transporte de etpnpas deverdo estar em perfeito
estado de conservacdo e assegurar todas as mddidaguranca cabiveis para o transporte
destes equipamentos. O DMT relacionado em projeta & distancia do local da obra a

cidade Polo mais préxima.
3.0. INSTALA(;OES DO CANTEIRO DE OBRAS/ MOBILIZAQAO:
3.1. Placas da Obra

A placa devera ser executada em chapa de aco galdarseguindo-se as diretrizes

conforme imagem abaixo.

Pavimentacao Asfaltica em TSD e Drenagem Pluvial

Esta intervencdo aumentara a qualidade dos servigos prestados a populacao,
desculpe-nos o transtorno.

Valor da Obra: R$ 0000000000000 K00
(20000000000000CAONOCON0CANNN0N0NNCENNOCNCNN)

Fonte dos Recursos: Recursos praprios
Ordemde Semwvico:  xx/xx/2018
Prazo de Execucdo: 180 dias

Empresa Contratada: x:00000000M XK

Prefeitura Municipal de

PARANAITA

4.0. DRENAGEM PLUVIAL

4.1. Drenagem Profunda
4.1.1. Locacéo da Rede de Drenagem:
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Devem ser locados todos os pontos emissarios &ssira a rede principal através de
equipamentos topograficos conforme descrito enefiyoPosteriormente ao levantamento os
dados gerados devem ser impressos e assinadosegetmsavel técnico da Contratada para
aferimento da fiscalizacéo.

4.1.2. Escavacéao das Valas:

As escavacoes deverdo ser em conformidade commensiies e greides fixados no
projeto e deverao atingir a profundidade conformnuogepo.

Todos os servicos de escavacao devem ser supaadsei® em aspectos de seguranca
em que os taludes devem ser estabilizados. Patar eviperigo de desmoronamento dos
taludes verticais, as valas deveréo ser escavbgaeoendo as seguintes precaucgoes: Taludes
inclinados; Escavacéo em bancadas.

Se ocorrer afloramento do lencol freatico, devenraexecutado o bombeamento da
agua aflorada.

Os servicos devem ser supervisionados e causammité interferéncia a populacao

do entorno. Devem ser minimizados o0s grau de pasiaaés do uso de caminhdes tanque.

4.1.3. Embasamento das Valas:

Para a posterior colocacéo dos tubos previamentesg verificado o nivelamento do
fundo das valas e deve ser executado o ajustandestguedas conforme estabelecido em
projeto. No fundo das valas devem ser executadembasamento com p6 de pedra (Berco)
em gue o mesmo deve ser de no minimo 10,00 cm.

4.1.4. Transporte P6 de Pedra para Berco:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabiveis pansporte destes equipamentos. O
DMT relacionado em projeto visa a distancia dolldeaobra a Fornecedora mais proxima.
4.1.5. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 400 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.
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O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a néo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.6. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 600 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que |lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.7. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 800 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiirdidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa8880. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devérédecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.
4.1.8. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 1000 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.
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O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.9. Fornecimento e Assentamento do Tubo de 1200 mm

O fornecimento dos Tubos de concreto sera por nssiiilidade da Contratada sendo
gue os mesmo devem ser confeccionados conformeRa88B0. Os Tubos poderao ser tipo
macho e fémea ou do tipo ponta e bolsa, e devdr@aecer a exigéncia EB-227 e NP-228 da
ABNT.

O rejuntamento deve ser feito com argamassa dentome areia no traco 1:3,
cuidadosamente preenchido de modo a ndo causasidages internas que |lhe alterem o
regime de escoamento das aguas.

N&o serdo aceitos tubos trincados ou danificadogue apresente qualquer defeito
construtivo aparente.

4.1.10 Reaterro das Valas

Todos os servicos de reaterro devem ser superasdsnem aspectos de seguranca em
que os taludes devem ser estabilizados. Os serdigesm ser supervisionados e causar
minimo de interferéncia & populacdo do entorno.edeger minimizados os grau de poeira
através do uso de caminhdes tanque. O materiaaderro devera ser 0 mesmo previamente
escavado sendo retidos partes organicas.

4.1.11 Compactagao do Reaterro das Valas

Ao término do servico de reaterro a camada finatelelevera ser compactada de
forma e inibir possiveis afundamentos das camesfakieas.
4.1.12 Bocas de Lobo (BL)

As bocas de lobo deverédo ser locadas e iniciadahi#uo processo de escavacéo das
valas, porém as mesmas sO serdo terminadas posmie ao processo de pavimentacao,
pois a movimentacao de equipamentos e compactasacadhadas as danificariam.

As bocas-de-lobo seréo construidas nas sarjeta€n®&s ao cruzamentos e no meio
dos quarteirbes e em pontos baixos estratégicos retagdo a coleta de agua pluvial,
conforme projeto. Sua colocacdo serd a montanteapss de visita e caixas de passagens.
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Junto a boca-de-lobo, sera feito um rebaixamemm declividade de 5% na sarjeta, para
facilitar o escoamento de agua para seu interior.

Serdo construidas em alvenaria de tijolo macicersaados em argamassa de cimento
ou em blocos de concreto, revestidas com argandassinento 1:3, sobre lastro de concreto
de 10 cm e tampa de concreto armado.
4.1.13.Caixa de Passagem e Ligacdo em Alvenaria (CP)

As Caixas de Passagem serdo construidas em alveedijolo macico e revestimento
em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, les#io concreto no fundo. A tampa sera

em concreto armado.

4.1.14 Poco de Visita em Alvenaria Rede 600 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgolb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa serd em concreto armado e devera ter unmekaéntrico de didmetro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotédagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpatde 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 80 cm e as chaminés alturas m&xilmd 80cm.
4.1.15Poco de Visita em Alvenaria Rede 800 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgotb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa sera em concreto armado e devera ter umekeéntrico de diametro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotédagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocgos de visita terdo

altura minima de 100cm e as chaminés alturas maxima 80cm.

4.1.16.Poco de Visita em Alvenaria Rede 1000 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgotb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa sera em concreto armado e devera ter unmekeéntrico de diametro de 60cm para o

acesso de um homem a executar a limpeza e manotédagéogo de visita e da rede pluvial.
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A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 130 cm e as chaminés alturas naéxéa 180cm.
4.1.17 Poco de Visita em Alvenaria Rede 1200 mm (PV)

Os pocos de visita serdo construidos em alvenartgolb macico e revestimento em
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, teldie de fundo construida em concreto. A
tampa serd em concreto armado e devera ter unmekaéntrico de didmetro de 60cm para o
acesso de um homem a executar a limpeza e manotdagéogo de visita e da rede pluvial.
A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultsgpade 100,00 m. Os pocos de visita terdo
altura minima de 130 cm e as chaminés alturas naéxda 180cm.
4.1.18.Chaminé dos Pocos de Visita

As Chaminés dos poc¢os de visita serdo construisioaleenaria de tijolo macico e
revestimento em argamassa de cimento e areia ¢m 1r8, para que haja o acesso de um
homem a executar a limpeza e manutencao do poggsitiee da rede pluvial

O diametro interno das Chaminés € de 0,60 metros.
4.1.19.Tampéo dos Pocos de Visita

Sera executada com TAMPA FOFO articulada, classtb Elarga Max 12,50 T com

dimetro de 600 mm.

4.1.20Boca para Bueiro Simples Tubular Diametro 1,00m

A Boca de Bueiro devera ser executada em Concrigfdpico, conforme as
dimensdes em projeto.
4.1.21 Dissipador de Energia

O Dissipador devera ser executado em Concretopidcipconforme as dimensfées em
projeto.

4.2. Drenagem Superficial
4.2.1. Meio Fio e Sarjeta Retos:

Deve ser executado o0 acerto e regularizacdo daaikat das pistas com
motoniveladora, posteriormente a limpeza desta. &eaneio fio e sarjetas deverdo ser
executados em concreto com a utilizacdo de exausas dimensdes de 13cm base x 22 cm
de altura e sarjetas 30 cm base x 8,5 cm alturaeNtmadas de veiculos o meio fio devera ser
rebaixado.
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4.2.2. Meio Fio e Sarjeta Curvos:

Deve ser executado o acerto e regularizagdo damiktdos Limpa Rodas com
motoniveladora, posteriormente a limpeza desta. &eaneio fio e sarjetas deverdo ser
executados em concreto com a utilizacdo de exausas dimensdes de 13cm base x 22 cm

de altura e sarjetas 30 cm base x 8,5 cm altura.

5.0. PAVIMENTACAO:

5.1. Terraplanagem e Bota Fora:

5.1.1. Locacao e Levantamento Topogréfico para Nivelameatdo Greide:

Devem ser locados o eixo e greide das pistas atrd@équipamentos topograficos
conforme descrito em projeto. Posteriormente aantamento os dados gerados devem ser
impressos e assinados pelo responsavel técnicomtsatada para aferimento da fiscalizacao.
5.1.2. Escavacéo para Regularizagcao Conforme Greide Projatlo:

Deverdao ser executados os cortes para que o gratdeal fique em conformidade
com o greide projetado. Sendo que para critérionddicdo sera solicitado a Contratada o
levantamentos topograficos dos servigos executagosguais devem coincidir com o greide
projetado, caso haja qualquer inconformidade a r@tatta deve apresentar justificativa,
planilha de custos, readequacéo de projeto, teerswlilez e ART ou readequacdo ficando a
critério da Fiscalizacéo.

5.1.3. Aterro para Regularizagdo Conforme Greide Projetado

Deveréao ser executados aterros para que o grefdeshique em conformidade com
o0 greide projetado. Sendo que para critério de gAedsera solicitado a Contratada o
levantamentos topograficos dos servicos executagosquais devem coincidir com o greide
projetado, caso haja qualquer inconformidade a r@tatta deve apresentar justificativa,
planilha de custos, readequacé&o de projeto, teerswlilez e ART ou readequacdao ficando a
critério da Fiscalizacao.

5.1.4. Regularizacdo e Compactacédo de Subleito:

O greide da vias devem ser executados conformeidegprojetado, sendo as mesmas

regularizadas com motoniveladoras e posteriormentgactadas com rolos pé de carneiro.
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Todos os servicos devem ser supervisionados enctaspde seguranca. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendedia a populacdo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamehdes tanque.

5.1.5. Carga, Manobras e Descarga:

Com os servicos de corte e aterros que devem smutxios nas vias deve ser
supervisionados aspectos de seguranga, sendo gamosdes e equipamentos deverdo estar
em perfeito estado de conservacao e assegurardasdasdidas de seguranca cabiveis para o
transporte. O DMT relacionado em projeto visa @adisa do local da obra e do local a ser
colocado o “bota fora”.

5.1.6. DMT Bota Fora:

Com os servicos de corte e aterros que devem smutxios nas vias deve ser
supervisionados aspectos de seguranca, sendo gamosdes e equipamentos deverdo estar
em perfeito estado de conservacao e assegurarasdasdidas de seguranca cabiveis para o
transporte. O DMT relacionado em projeto visa #adiga do local da obra e do local a ser
colocado o “bota fora”.

5.2. Jazida:
5.2.1. Escavacéao na Jazida:

Todos os servigos de escavagao devem ser supaadsi® em aspectos de seguranca
em que os taludes devem ser estabilizados. Naaondsge incorporados materiais organicos
no processo de escavagao
5.2.2. Transporte Comercial em Leito Natural:

O trecho entre a Jazida e a 1° Vicinal Sul € eto leatural devendo a Contratada
fazer os reparos necessarios.

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgers fpansporte destes equipamentos.
5.2.3. Transporte Comercial em Revestimento Primario:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgers fpansporte destes equipamentos.
5.2.4. Transporte Comercial em Rodovia Pavimentada:

Os caminhdes para o transporte deverdo estar deitperstado de conservacao e
assegurar todas as medidas de seguranca cabirgeis fpansporte destes equipamentos.
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5.3. Revestimento Asfaltico, Base e Sub Base:
5.3.1. Execucao da Sub Base:

No processo de execucdo da sub base deverd haugreevisdo de laboratorista e
responsavel técnico para que o processo de congaactaja em umidade 6tima. O greide da
vias devem ser executados conforme o greide pdujeteendo as mesmas regularizadas com
motoniveladoras e posteriormente compactadas clus pé de carneiro.

Todos os servigos devem ser supervisionados enctaspde segurancga. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendedia a populacédo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamdehdes tanque.

A critério de medicdo sera exigido os ensaios @uol gie compactacdo da Sub base e
de umidade assinados pelo responsavel técnicordeatamla assim como a comprovacgao da
espessura da camada conforme relacionada em projeto
Permitindo-se uma tolerancia de:

e £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
» até 20%, em excesso, para a flecha de abaulanm@atee tolerando falta;

* +10%, quanto a espessura da camada indicada jebaoro

5.3.2. Execucao da Sub Base:

No processo de execugcdo da base devera haver avis@pede laboratorista e
responsavel técnico para que o processo de comgpactaja em umidade 6tima. O greide da
vias devem ser executados conforme o greide pdujeteendo as mesmas regularizadas com
motoniveladoras e posteriormente compactadas clos pé de carneiro.

Todos os servigos devem ser supervisionados enctaspde seguranca. Os servigos
devem ser supervisionados e causar minimo deendadia a populacdo do entorno. Devem
ser minimizados os grau de poeira através do usamdehdes tanque.

A critério de medicéo sera exigido os ensaios @m gie compactacao e de umidade
da Base assinado pelo responsavel técnico da tamdrassim como a comprovagdo da
espessura da camada conforme relacionada em projeto
Permitindo-se uma tolerancia de:

10 cm, quanto a largura da plataforma;

» até 20%, em excesso, para a flecha de abaulanm@atee tolerando falta;
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* +10%, quanto a espessura da camada indicada jebaoro

5.3.3. Imprimagéo:

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asfaltiobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento iaesfalbbjetivando conferir coeséao
superficial, impermeabilizacéo e permitir condicdesaderéncia entre esta e o revestimento a
ser executado.

Antes da aplicagcdo do ligante asfaltico a vias deveser limpas com vassoura
mecanica. No processo de execucao da imprimacaréalbaver a supervisdo de laboratorista
e responsavel técnico. Caso ocorram irregularsladesuperficie da camada, estas deverao
ser sanadas.

A faixa de viscosidade recomendada para espalhandestasfaltos diluidos € de 20 a
60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007).

A critério de medicao sera exigido os ensaios xie die aplicacao e de viscosidade do
material betuminoso assinado pelo responsaveldeat contratada sendo que a taxa de
aplicacdo serd de 1,20 Kg/m? devendo a Contratadaprovar a taxa de aplicagdo do
material. A tolerancia admitida para a taxa decapéio do ligante asfaltico definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campao+€0g2 I/m2

Os pré-misturados devem ser distribuidos somerdadgua temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 °C e com tempo n&o chuvoso.

Deve ser respeitado o periodo de cura da imprimacdloendo a Contratada o
fechamento das vias.

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacdo. O ligasftdtico € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da cura totaim@séa constante) do ligante
asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicdo&esiduo (TR).

Para trechos de imprimacéo de extensao limitadaoou necessidade de liberagéo
imediata, com area de no maximo 4.000 m2, devenfestass 5 determinacdes de T, no

minimo, para controle.
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5.3.4. Tratamento superficial Duplo com Capa Selante (TSD)

Inicialmente deve-se realizar uma varredura da pnsprimada, para eliminar todas as
particuladas de po. E responsabilidade da exeeutargrotecdo dos servicos e materiais
contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, degtmae de outros agentes que possam
danifica-los.

O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma séemezoda a largura da faixa a ser
tratada. Excedentes, falta ou escassez de ligafd#i@ na pista durante as operacdes de
aplicacdo devem ser evitadas ou corrigidas promitane

Imediatamente ap0s a aplicacdo do ligante deveakzar o espalhamento da 12
camada do agregado. Excessos ou escassez devenorsgidos antes do inicio da
compressao.

Deve-se iniciar a compressao do agregado imediatanap0s o seu lancamento na
pista. A compressdo deve comecar pelas bordas geedip para 0 eixo nos trechos em
tangente e nas curvas deve progredir sempre da boais baixa para a borda mais alta,
sendo cada passagem do rolo recoberta, na pasgastggente, de pelo menos metade da
largura deste.

Apos a compressado da camada, obtida a fixacao mgadp, faz-se uma varredura
leve do material solto. Deve-se executar a segoaa@da de modo idéntico a primeira.

N&o deve ser permitido o trdfego quando da aplecald ligante asféltico ou do
agregado. Deve-se liberar o trafego somente ap@nuno da compressdo e de maneira
controlada.

Quantidades de aplicacao
As quantidades ou taxas de aplicacao de liganédtiasfe de espalhamento de

agregados devem ser conforme a metodologia adpta&INAPI

Taxas de Ligante Agregado
aplicacdo Camada

12 Brita 1 1,10 Kg/m2 17,25 kg/m?

22 Brita 0 1,00 Kg/m2 8,25 kg/mz
Capa (P06 de Pedra) 1,00Kg/m? 8,00 kg/m?
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Controle de Execucao
* Ligantes

A temperatura de aplicacdo do ligante asfalticoedssr determinada em fungéo da
relacdo temperatura x viscosidade. Deve ser eseollai que proporcionar a melhor
viscosidade para espalhamento. As Fixas de vismdsidecomendadas € de 20 a 100
segundos saybolt-furol para emulséo asfaltica.

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacédo. Ligariédtias € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor. Com a pesagem da bandejaislela ruptura total (até massa constante)
do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a texaplicacdo do residuo TR

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) d€éroba Taxa de Aplicagédo (T) da
emulsdo RR-2C, em fungcdo da porcentagem de resfhificada no ensaio de laboratorio,
guando do recebimento do correspondente carregardetigante asfaltico.

A tolerancia admitida na taxa de aplicacdo é d@4/Mh2.

» Agregados

O controle da quantidade de agregados espalhadgguldinal e transversalmente
deve ser feito mediante a colocacdo de bandejasiadsa e area conhecidas na pista onde
estiver sendo feito o espalhamento. Por intermébiopesagens, apos a passagem do
dispositivo espalhador, tem-se a quantidade degyadoeespalhada. A tolerancia admitida na
taxa de aplicacdo é de + 1,5 kg/m2.

Critérios de medicao

Nenhuma medicdo deve ser processada se a elath@ asexado um relatério de
controle da qualidade, contendo os resultados dsai@s e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do semxgcutado, estando este devidamente
assinado pelo responsavel técnico da Contratadd@rtorista.

O numero minimo de determinagfes por segmentacénde amostragens.
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5.4. DMT do Materiais (Agregados e Ligantes Asfalticos):

5.4.1. Carga, Manobras e Descarga (Agregados):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpesado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a JazédBrita mais proxima.

O transporte dos agregados até o local da obra efetaado com caminhfes
basculantes com cacambas metélicas robustas, limpaas. A tampa traseira da cacamba
devera ser perfeitamente vedada, de modo a eeiteardamento sobre a pista. .

5.4.2. Carga, Manobras e Descarga (Ligantes Asfalticos):

Os caminhfes e equipamentos deverdo estar emtpesttado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a Digtdbr mais proxima.

5.4.3. Transporte (Agregados):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpesttado de conservacdo e
assegurar todas as medidas de seguranca cabikeis pansporte. O DMT relacionado em
projeto visa a distancia do local da obra a JadedBrita mais proxima.

O transporte dos agregados até o local da obra efetaado com caminhdes
basculantes com cagambas metdlicas robustas, limpaas. A tampa traseira da cacamba
devera ser perfeitamente vedada, de modo a eeiteardamento sobre a pista. .

5.4.4. Carga, Manobras e Descarga (Ligantes Asfalticos):

Os caminhdes e equipamentos deverdo estar emtpesttado de conservacdo e

assegurar todas as medidas de seguranca cabixeeis pansporte. O DMT relacionado em

projeto visa a distancia do local da obra a Digtdbr mais proxima.
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5.5. Controle Tecnologico:

5.5.1. Ensaio Frasco de Areia:
Controle de Execucdo Sub Base e Base

Ensaio de massa especifica aparente seca “in @@ cada 100 m de pista, por
camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/9DNER-ME 036/94, em locais
escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extdinsié@da, com areas de, no maximo, 4.000
m2, devem ser feitas pelo menos cinco determinggdliesamada para o calculo do grau de
compactacao.

N&o devem ser aceitos valores de grau de compadtdeéiores a 100%.

A medicdo das camadas compactadas sé serdo pasdév@iagamento mediante a
apresentacao de relatério contendo os ensaios @upravem o controle de execucao da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedmsaspl técnico da Contratada.

5.5.2. Ensaio Teor de Umidade:
Controle de Execucdo Sub Base e Base

Ensaio do fator de umidade do material, imediatdaenantes da compactacao, por
camada, para cada 100 m de pista a ser compaetad&cais escolhidos aleatoriamente
(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A téletia admitida para o teor de
umidade é de dois pontos percentuais em relacé&udade 6tima.

A medicdo das camadas compactadas sO serdo pssdv@iagamento mediante a
apresentacao de relatério contendo os ensaios @upravem o controle de execucao da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedbmsaspl técnico da Contratada.

5.5.3. Ensaio Taxa de Aplicagéo de Ligantes Asfaltico:
Controle de Imprimacéo e Banhos do TSD

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplic deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocacédo de bandgasadsa (P1) e area (A) conhecidas, na
pista onde esta sendo feita a aplicacao. O ligasftdtico € coletado na bandeja na passagem
do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da cura totaim@ééa constante) do ligante
asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicdo&esiduo (TR)

Devem ser feitas no minimo 5 determinacdes por segmpara controle.
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A medicdo das camadas compactadas sO serdo pssv@iagamento mediante a
apresentacdo de relatério contendo 0s ensaios @upravem o controle de execucdo da
obra. Sendo que estes devem ser assinados pedbmsaspl técnico da Contratada.

5.5.4. Ensaio Temperatura de Ligantes Asfaltico:
Controle de Imprimacéo e Banhos do TSD

A temperatura de aplicacdo do ligante asfélticoedeer medida no caminhdo
distribuidor imediatamente antes da aplicagcédo,ma de verificar se satisfaz ao intervalo
definido pela relacédo viscosidade x temperaturdaiRa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a @hdeg Saybolt Furol (NBR 14.491:2007).

Paranaita-MT, 15 de Junho de 2.018.

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
Eng. Civil - CREA N° 31.455-MT.
Departamento de Engenharia Civil e Urbanismo
Prefeitura Municipal de Paranaita-MT.
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