
1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 2,00                              2,00                                4,00                               5,00                               80,00               
Mestre de Obra 3,00                              5,00                                4,00                               5,00                               300,00             

380,00             

1.2
74209/1 SUBTOTAL                   3,12 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
2,50                               1,25                               3,12                  

93584 SUBTOTAL                   6,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                               3,00                               6,00                  

51 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)

1,00                               1,00                  

SUBTOTAL

74218/1 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                               1,00                  

83878 SUBTOTAL                   1,00 
QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)

1,00                               1,00                  

93212 SUBTOTAL                   3,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                               1,50                               3,00                  

1.3
73859/2 SUBTOTAL               904,67 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016 - 93212

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74218/001

DESCRIÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO

LOCAL: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT

DATA: MARÇO/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI ABRIL_2020 / CPOS 03/2020 / SETOP 01/2020 / ORSE 02/2020 / SEINFRA 026 - DESONERADAS

DESCRIÇÃO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: MAIO/2020

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

OBRA: RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO - CAPACIDADE 500,00 M3

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA
SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 35,05KW
ATÉ 52,53KW - 220/127V - T4) - (CONFORME CONCESSIONÁRIA)

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" - 83878

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

DESCRIÇÃO
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA SUBTERRENEA TRIFASICA 1000A EM POSTE DE 
CONCRETO

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
ESPAÇOS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
904,67                          904,67             

99059 SUBTOTAL                 42,02 

PERÍMETRO (m) FOLGA (m) ÁREA (m²)

42,02                            -                                 42,02               

1.4

93358 SUBTOTAL                 44,45 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
BE6 9,00                              1,30                                0,55                               1,55                               9,97                  

                  9,97 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB1=VB2=VB4=VB5 4,00                              10,50                             0,25                               0,40                               4,20                  
VB3 1,00                              32,60                             0,25                               0,40                               3,26                  
VB6 1,00                              16,40                             0,25                               0,40                               1,64                  

                  9,10 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 34,00                             0,05                               8,00                               13,60               

SUBTOTAL 13,60               

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Laje 78,54                            0,15                               11,78               

SUBTOTAL 11,78               

94097 SUBTOTAL                 84,98 

QUANTIDADE (unid) ÁREA (m²) LARGURA (m) ÁREA (m²)
BLOCOS 9 0,715 6,435

78,54                            78,54               
SUBTOTAL                 84,98 

93382 SUBTOTAL                   8,10 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

44,45                            36,35                            8,10                  

1.5

96617 SUBTOTAL 84,98

ÁREA (m²)

96539 SUBTOTAL 61,98

ÁREA (m²)
123,95             

2,00                  

ESPAÇOS

LOCAL

OBSERVAÇÕES :

D) - Laje de Concreto (área*espessura)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)

NÚMERO DE UTILIZAÇÕES

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO

OBSERVAÇÕES: 

a) Sapatas e vigas baldrames

a) - Blocos com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

INFRAESTRUTURA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

LIMPEZA MANUAL

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS

LOCAL

LAJE

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

96543 SUBTOTAL               325,70 

PESO (kg)
129,10             
196,60             

96544 SUBTOTAL               168,60 

PESO (kg)
168,60             

-                    

96545 SUBTOTAL            1.532,30 

PESO (kg)
1.532,30          

-                    

96546 SUBTOTAL            1.103,30 

PESO (kg)
49,30               

1.054,00          

96547 SUBTOTAL               375,70 

PESO (kg)
375,70             

94965 SUBTOTAL                 36,35 

VOLUME (m³)
23,00               
13,35               

74157/4 SUBTOTAL                 36,35 

VOLUME (m³)
23,00               
13,35               

1.6

74106/1 SUBTOTAL               182,14 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
LAJES 10,50                            86,59               
VB1=VB2=VB4=VB5 42,00                            0,40                                0,40                               0,25                               44,10               
VB3 32,60                            0,40                                0,40                               0,25                               34,23               
VB6 16,40                            0,40                                0,40                               0,25                               17,22               

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

LOCAL

Estacas

Estacas

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

Blocos,  arranque e vigas baldrames

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Estacas

Estacas

Blocos,  arranque e vigas baldrames

OBSERVAÇÕES:

Estacas

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LOCAL
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

Blocos,  arranque e vigas baldrames

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Blocos,  arranque e vigas baldrames

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
Blocos,  arranque e vigas baldrames
Estacas

Blocos,  arranque e vigas baldrames

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

LOCAL
Blocos,  arranque e vigas baldrames
Bloco

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1.7

97083 SUBTOTAL                 27,90 

PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³)
0,15                               4,19                  

SUBTOTAL 4,19                  

94990 SUBTOTAL                   1,95 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
27,90                            27,90               

27,90               
0,07                  
1,95                  

1.8

670 SUBTOTAL         16.674,68 

ESPAÇOS ALTURA/CHAPA (M) PERÍMETRO/ÁREA (M) ÁREA DA CHAPA (M²) PESO ESPECIF KG/M² PESO (kg)

CHAPAS DO FUNDO - 1/4" 1,20                              83,32                            49,85                            4.153,50          

CHAPAS DO 1º ANEL - 1/4" 1,20                              32,36                             38,83                            49,85                            1.935,67          

CHAPA DO 2º, 3º E 4º 
ANEIS - 3/16"

4,80                              32,36                             155,33                          37,29                            5.792,26          

CHAPAS DA COBERTURA - 
3/16"

1,20                              85,60                            37,29                            3.192,02          

ESPAÇOS ALTURA BARRA (M) PESO/METRO (KG) BARRAS PROJETO (M) PESO ESPECIF KG/6M PESO (kg)

TUBO DE AÇO REDODNDO 
Ø 250,00MM, ESPESSURA 

6,00                              34,30                             7,52                               205,83                          261,40             

BARRAS PROJETO (M) PESO ESPECIF KG/M PESO (kg)
98,80                            8,30                               820,04             
40,80                            12,74                            519,79             

99837 SUBTOTAL                 31,66 

PERIMETRO GUADRA 
CORPO

  M 

31,66                            31,66               

74194/001 SUBTOTAL                   4,00 

ALTURA   M 

4,00                               4,00                  

1.10

1.11
OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA DE PASSAGEM

1 - Conforme projeto anexo e Relação de Material 

1 - Consideramos as áreas de chapas * o peso específico de cada uma, conforme especificadas em projeto.

TUBOS

SUBTOTAL (M³)

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO, DESCRIÇÃO
CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 73970/001 – 09/2019)

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

CHAPAS

VIGA PERFIL CAIXA DUPLA SOLDADA 2X UX100X40X3.00MM
VIGA PERFIL CAIXA DUPLA SOLDADA 2X UX150X60X3.00MM

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS

ESPAÇOS

ALTURA RESERVATORIO -  ACESSO A ESCADA ( 6,00 - 2,00 = 4,00) 

OBSERVAÇÕES :

PERIMETRO RESERVATORIO - ACESSO ESCADA (32,36 - 0,70 = 31,66) 

ESPAÇOS

ESPAÇOS

PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTAL 27,90                                                                        

PERFIS CAIXA FECHADA

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPAÇOS

ÁREAS DE CALÇADAS NO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO
SUBTOTAL

ESPESSURA (M)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
ÁREA DAS CALÇADAS 27,90                                                                        

OBSERVAÇÕES :
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

93358 SUBTOTAL                 10,80 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
CAIXA DE PASSAGEM 3,00                              2,00                                1,50                               1,20                               10,80               

94097 SUBTOTAL                   9,00 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
3,00                                2,00                               1,50                               9,00                  

89977 SUBTOTAL                 25,20 

LOCAL LATERAIS (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) Área (m²)
CAIXA DE PASSAGEM 6,00                              2,00                                1,20                               14,40               
CAIXA DE PASSAGEM 6,00                              1,50                               1,20                               10,80               

87775 SUBTOTAL                 25,20 
LOCAL LATERAIS (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) Área (m²)

CAIXA DE PASSAGEM 6,00                              2,00                                1,20                               14,40               
CAIXA DE PASSAGEM 6,00                              1,50                               1,20                               10,80               

95956 SUBTOTAL                   0,90 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
LAJE DE FUNDO 3,00                              2,00                                1,50                               0,10                               0,90                  

1.12

100751 SUBTOTAL               418,26 

ESPAÇOS ALTURA/CHAPA (M) PERÍMETRO/ÁREA (M) ÁREA DA CHAPA (M²) LADOS (UN) ÁREA (M²)

CHAPAS DO FUNDO - 1/4" 83,32                            83,32               

CHAPA DOS 1° 2º, 3º, 4º E 
5° ANEIS - 3/16"

6,00                              32,36                             194,16             

CHAPAS DA COBERTURA - 
3/16"

85,60                            85,60               

ESPAÇOS DIÂMETRO (M) BARRAS PROJETO (M) ÁREA Ø (M²) ÁREA (M²)

TUBO DE AÇO REDODNDO 
Ø 250,00MM, ESPESSURA 
4,75MM

0,25                              7,52                                0,37                               0,37                  

ESPAÇOS PERÍM. BARRA (M) ÁREA PARA 1 M (M²) BARRAS PROJETO (M) LADOS (UN) ÁREA (M²)
VIGA PERFIL CAIXA DUPLA 
SOLDADA 2X 

0,3463                         0,34                                98,80                            1,00                               33,59               

VIGA PERFIL CAIXA DUPLA 
SOLDADA 2X 

0,5263                         0,52                                40,80                            1,00                               21,22               

100751 SUBTOTAL               360,67 

ESPAÇOS ALTURA/CHAPA (M) PERÍMETRO/ÁREA (M) ÁREA DA CHAPA (M²) LADOS (UN) ÁREA (M²)

PINTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.
a) - Escavações com forma quadrada: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

PINTURA EXTERNA
CHAPAS - RESERVATÓRIO

A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

PERFIS CAIXA FECHADA

CAIXA DE PASSAGEM

TUBOS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PINTURA INTERNA - RESERVATÓRIO

CHAPAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

d) CONCRETO ARMADO: V = (COMPRIMENTO*ÁREA) * QUANTIDADE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

a) - Escavações com forma quadrada: A = (comprimento*largura)
LOCAL
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CHAPA DOS 1° 2º, 3º, 4º E 
5° ANEIS - 3/16"

6,00                              32,36                             194,16             

CHAPAS DA COBERTURA - 
3/16"

85,60                            85,60               

ESPAÇOS PERIMETRO (M) ALTURA  (M) QUANT (UND) ÁREA Ø (M²) ÁREA (M²)
MONTANTES 1,10                                27,00                            0,38                               11,14               
TUBOS HORIZONTAIS 31,66                            2,00                               0,32                               20,26               

ESPAÇOS PERIMETRO (M) ALTURA  (M) QUANT (UND) ÁREA Ø (M²) ÁREA (M²)
ESACDA TIPO 
MARINHEIRO

4,00                                4,00                               0,38                               6,00                  

ESPAÇOS COMP. (M) ALTURA  (M) QUANT (UND) PERIMETRO TUBO (M) ÁREA (M²)

TUBULAÇÃO E CONEXOES  
DE DN 150 MM - ENTRADA

20,00                            0,534                            10,68               

TUBULAÇÃO E CONEXOES  
DE DN 200 MM - 
ELEVATÓRIA

26,50                            0,691                            18,31               

TUBULAÇÃO E CONEXOES  
DE DN 150 MM - 
ELEVATÓRIA

10,30                            0,534                            5,50                  

TUBULAÇÃO E CONEXOES  
DE DN 300 MM - 
EXTRAVASOR

3,75                              1,005                            3,77                  

TUBULAÇÃO E CONEXOES  
DE DN 200 MM - 
EXTRAVASOR

7,60                              0,691                            5,25                  

79500/2 SUBTOTAL                 27,90 

ÁREA (m²) COEFICIENTE TOTAL (m²)
27,90                            1,00                               27,90               

SUBTOTAL                   3,00 

LARG (m) COMP (m) TOTAL (m²)
1,50                               2,00                               3,00                  

1.13

412 SUBTOTAL                 83,32 

83,32               

83,32               

2.0

2.1

99059 SUBTOTAL                 14,20 

PERÍMETRO (m) FOLGA (m) ÁREA (m²)

14,20                            -                                 14,20               

2.2
93358 SUBTOTAL                   2,55 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ADESIVO A=(COMPRIMENTO*ALTURA)

LOCAL
RESERVATÓRIO

GUARDA CORPO - RESERVATÓRIO

ESCADA - RESERVATÓRIO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - RESERVATÓRIO

AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DA FUNASA NO 

ÁREA DA CALÇADA

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

CALÇADA A=(COMPRIMENTO*ALTURA)

LOCAL

Área de Piso do Reservatório (M²)=

SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.
a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

ESPAÇOS

CASA DE MÁQUINAS E URBANIZAÇÃO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
S1 4,00                              0,65                                0,75                               1,00                               1,95                  

                  1,95 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VIGAS (TODAS) 1,00                              14,20                             0,14                               0,30                               0,60                  

-                                -                                  0,14                               0,30                               -                    
-                                -                                  0,14                               0,30                               -                    
-                                -                                  0,14                               0,30                               -                    

13,40                                               0,60 

94097 SUBTOTAL                   3,94 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
4,00                                0,65                               0,75                               1,95                  

-                                  0,90                               1,10                               -                    
-                                  0,75                               1,15                               -                    

                  1,95 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                14,20                            0,14                               1,99                  

-                                  -                                 0,14                               -                    
-                                  -                                 0,14                               -                    
-                                  -                                 0,14                               -                    

14,20                            SUBTOTAL                   1,99 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
-                                 0,19                               -                    

-                    

93382 SUBTOTAL                   1,42 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

2,55                               1,13                               1,42                  

2.3

96617 SUBTOTAL 1,95

ÁREA (m²)

96536 SUBTOTAL 3,98

ÁREA (m²)
15,92               

-                    
-                    

4,00                  

96543 SUBTOTAL                 10,50 

PESO (kg)
10,50               

-                    
-                    

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco
Estacas

NÚMERO DE UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco
Estacas

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

OBSERVAÇÕES: 

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)
a) Sapatas e vigas baldrames

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

EP1
SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

LOCAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 

INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL SUBTOTAL

0
SUBTOTAL

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL

0
0
0

OBSERVAÇÕES :

VIGAS (TODAS)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES:

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

LOCAL
S1
0
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
96544 SUBTOTAL                 15,70 

PESO (kg)
15,70               

-                    
-                    

96545 SUBTOTAL                 23,30 

PESO (kg)
23,30               

-                    
-                    

96546 SUBTOTAL                 15,00 

PESO (kg)
15,00               

-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,13 

VOLUME (m³)
1,13                  

-                    
-                    

74157/4 SUBTOTAL                   1,13 

VOLUME (m³)
1,13                  

2.4
74106/1 SUBTOTAL                 10,51 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)

VIGAS BALDRAMES 14,20                            0,30                                0,30                               0,14                               10,51               

2.5

92412 SUBTOTAL                   5,22 

ÁREA (m²)
20,88               

-                    
4,00                  

92775 SUBTOTAL                 10,50 

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco
Estacas

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Pilares e vigas
Outros

NÚMERO DE UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ESTRUTURA (VIGAS E PILARES)

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco
Estacas

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco
Estacas

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Sapatas, arranque de pilar e vigas baldrames
Bloco

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

OBSERVAÇÕES:

Estacas

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PESO (kg)
10,50               

-                    

92776 SUBTOTAL                 19,40 

PESO (kg)
19,40               

-                    

92777 SUBTOTAL                 23,70 

PESO (kg)
23,70               

-                    

92778 SUBTOTAL                 31,80 

PESO (kg)
31,80               

-                    

92718 SUBTOTAL                   1,07 

VOLUME (m³)
1,07                  

-                    

2.6
89977 SUBTOTAL                 36,84 

COMPRIMENTO (m) ALTURA (m)
VÃO DE PORTA E 

JANELA
ÁREA (m²)

12,60                             3,20                               2,68                               37,64               

93188 SUBTOTAL                   1,12 

Pilares e vigas
Outros

ALVENARIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

LOCAL

VIGAS (TODAS)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

OBSERVAÇÕES:

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é 

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
Pilares e vigas
Outros

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Pilares e vigas
Outros

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Pilares e vigas
Outros

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

Pilares e vigas
Outros

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

OBSERVAÇÕES:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

CÓDIGO
COMPRIMENTO 

PORTAS (m)

COMPRIMENTO 
JANELAS / ABERTURA 

(m)

VERGAS PORTAS ATÉ 
1,5 (m)

VERGAS JANELAS ATÉ 
1,5  (m)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P1 0,80                              -                                  1,12                               -                                 1,12                  

93186 SUBTOTAL                   2,80 

LOCAL
COMPRIMENTO 

PORTAS (m)

COMPRIMENTO 
JANELAS / ABERTURA 

(m)

VERGAS PORTAS MAIS 
DE 1,5 (m)

VERGAS JANELAS 
MAIS DE 1,5  (m)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J1 -                                2,00                                -                                 2,80                               2,80                  

93196 SUBTOTAL                   2,80 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS MAIS 1,5 DE  

(m)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J1 1,50                                2,10                               2,80                  

2.7
468 SUBTOTAL               167,12 

TOTAL (kg)
167,12             

741 SUBTOTAL                 24,50 

ÁREA (m²)

24,50               

765 SUBTOTAL                   9,80 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

4,90                               2,00                               9,80                  

100723 SUBTOTAL                 15,45 

ÁREA (m²) ÁREA (m²)

                             15,45 15,45               

2.8
87879 SUBTOTAL                 39,57 

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) VÃOS ABERTOS ÁREA (m²)

13,00                             3,25                               2,68                               39,57               

87904 SUBTOTAL                 43,47 

CASA MOTOR

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

COLOCAÇÃO DE VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA 

ESPAÇOS

CAÍDA DAS ÁGUAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

LOCAL

COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

LOCAL

ESPAÇOS PESO (kg)
COBERTURA 167,12                                                                    

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 24,50                                                                      

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

OBSERVAÇÕES:

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é 

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA PILARES, 

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

OBSERVAÇÕES:

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é 

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá menor que 30cm.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PERÍMETRO (m) ALTURA (m)
VÃO DE PORTA E 

JANELA
ÁREA (m²)

14,20                             3,25                               2,68                               43,47               

89173 SUBTOTAL                 39,57 
Area chapisco Interno Revest. Ceramico ÁREA (m²)

39,57                            -                                 39,57               

87775 SUBTOTAL                 43,47 
Area chapisco externo Revestimento ÁREA (m²)

43,47                            -                                 43,47               

2.10
97083 SUBTOTAL                 22,46 

PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³)

0,20                               2,11                  
0,10                               1,19                  

SUBTOTAL 3,30                  

87298 SUBTOTAL                   0,53 

ÁREA (m²)

10,56               
10,56               

0,05                  
0,53                  

98679 SUBTOTAL                 10,56 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
10,56                            10,56               

94990 SUBTOTAL                   0,83 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
11,90                            11,90               

11,90               
0,07                  
0,83                  

2.11
84 SUBTOTAL                   0,70 

QUANTIDADE (unid) LARGURA (unid) VÃO (m) ÁREA (m²)

1,00                                0,20                               2,00                               0,40                  

2.12
834 SUBTOTAL                   1,68 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                0,80                               2,10                               1,68                  
1,00                                SUBTOTAL 1,68                  
1,00                                

494 SUBTOTAL                   2,30 

J1

ESQUADRIAS

PORTA ABRIR METÁLICA COM VIDRO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

ESQUADRIA (JANELA) DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 

LOCAL
P1

SUBTOTAL
FECHADURAS

RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)

ESPAÇOS
ÁREAS DE CALÇADAS NO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO

SUBTOTAL
ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

PEITORIS (VÃO DE JANELAS)

LOCAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

CASA MOTOR 10,56                                                                      
SUBTOTAL (m²)
ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
PISO CIMENTADO LISO (ESPESSURA 2CM)

ESPAÇOS
CASA MOTOR

PAVIMENTAÇÃO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

CASA MOTOR 10,55                                                                        
ÁREAS DE CALÇADAS NO PERÍMETRO DA 11,90                                                                        

SUBTOTAL 22,46                                                                        

LOCAL
REBOCO INTERNO - AREA DE REVESTIMENTO CERAMICO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
LOCAL

REBOCO EXTERNO

LOCAL

PAREDE EXTERNA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 1,00                                2,00                               0,50                               1,00                  

1,00                                SUBTOTAL 1,00                  

21 SUBTOTAL                   1,00 

2.13

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

56,13                             0,30                               0,50                               8,42                  

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

56,13                             0,30                               0,50                               8,42                  

8,42                  

2.14
88485 SUBTOTAL                 83,04 

ÁREA DE EMBOÇO (m²) ÁREA DE REVEST. (m²) ÁREA (m²)
39,57                            -                                 39,57               

ÁREA (m²)
43,47               

88497 SUBTOTAL                 39,57 

ÁREA (m²)
39,57               

95305 SUBTOTAL                 43,47 

ÁREA (m²)
43,47               

88489 SUBTOTAL                 83,04 

ÁREA (m²)
39,57               
43,47               

79500/2 SUBTOTAL                 22,45 

ÁREA (m²) COEFICIENTE TOTAL (m²)
10,55               
11,90               

2.15
98522 SUBTOTAL               121,33 

URBANIZAÇÃO
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

LOCAL
IGUAL AO REBOCO INTERNO
IGUAL AO REBOCO EXTERNO

LOCAL

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

ALAMBRADO A=(COMPRIMENTO*ALTURA)

CASA MOTOR 10,55                                                                        
ÁREAS DE CALÇADAS NO PERÍMETRO DA 11,90                                                                        

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL
IGUAL AO REBOCO EXTERNO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO)

PINTURA E EMASSAMENTO
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

LOCAL
IGUAL AO REBOCO INTERNO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)
LOCAL

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL
IGUAL AO REBOCO INTERNO

1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software Lumine da AltoQi (ver projeto elétrico)
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO
a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

LOCAL

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBSERVAÇÕES :

FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 

JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE CORRER (DIMENSÕES VARIADAS)
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LOCAL FUNDOS (m) LATERAL (m) FRENTE (m) LATERAL ÁREA (m²)

PERÍMETRO 46,48                            21,00                             32,00                            21,85                            121,33             
SUBTOTAL SUBTOTAL

708 SUBTOTAL                   8,10 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                4,05                               2,00                               8,10                  
1,00                                SUBTOTAL 8,10                  

2.16

412 SUBTOTAL                 12,60 

12,60               Área de cobertura da obra (M²)=

SUBTOTAL

PORTÃO COM TELA GALVANIZADA A= LARGURA X ALTURA

LOCAL
PORTÃO

SUBTOTAL

 PORTÃO DE ABRIR OU CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO 

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

CREA PR 141259/D

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
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