SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA
MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA
SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 -
ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,
PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO 2023 NAO DESONERADA

RESUMO ORCAMENTARIO
B.D.l. = 26,19%
ITEM DESCRICAO VALOR PESO %
OBRA: CONSTRUGCAO DE UM ESTABELECIMENTO
1.0 DE ASSISTENCIA MI'E’DICO-AMBUL’ATORI~AL
" 'MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO
PEDRO :
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 493.897,56 10,67%
1.2 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 222.742,47 4,81%
1.3 SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.442,85 0,61%
1.4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 35.908,03 0,78%
1.5 INFRAESTRUTURA R$ 169.203,67 3,66%
1.6 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS R$ 10.037,82 0,22%
1.7 ESTRUTURA R$ 341.740,69 7,38%
1.8 LAJES R$ 222.541,64 4,81%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS R$ 384.151,61 8,30%
110 COBERTURA R$ 362.496,91 7,83%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES R$ 344.891,01 7,45%
1.12 FORROS R$ 21.539,01 0,47%
1.13 PISOS R$ 416.096,48 8,99%
1.14 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 36.890,99 0,80%
1.15 ESQUADRIAS R$ 190.737,18 4,12%
1.16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 141.050,99 3,05%
1.17 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA R$ 41.860,03 0,90%
1.18 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 39.405,11 0,85%
1.19 INSTALACOES SANITARIAS R$ 78.326,69 1,69%
1.20 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 53.286,40 1,15%
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS .
121 OSFERICAS (SPDA) R$ 56.359,84 1,22%
1.22 CLIMATIZACAO - VENTILACAO MECANICA R$ 16.195,35 0,35%
1.23 DRENO AR CONDICIONADO R$ 21.821,03 0,47%
1.24 SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO R$ 18.963,84 0,41%
1.25 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS R$ 160.103,40 3,46%
1.26 URBANIZACAO R$ 23.828,02 0,51%
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RESUMO ORCAMENTARIO

1.27 PINTURAS R$ 203.904,80 4,41%
1.28 ACESSIBILIDADE R$ 27.211,52 0,59%
1.29 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 306.580,40 6,62%
1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS R$ 155.569,10 3,36%
1.31 LIMPEZA FINAL R$ 2.792,82 0,06%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUGAO R$ 4.628.577,26 100,00%

ALEX OSCAR D
SOUSA:9038486
100

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA
FAMILIA SAO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,

PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.l. = 26,19%

1.1.1 1806

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE
ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

ADMINISTRACGAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUGAO DE UM
ESTABELECIMENTO DE  ASSISTENCIA  MEDICO-AMBULATORIAL
MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO)

1,00

391.392,00

493.897,56 493.

897,56

1.21 103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

12,50

314,30

396,61 4.

957,62

1.2.2 93584

SINAPI

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

M2

45,00

875,02

1104,18 49.

688,10

1.23 1530

CPU

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 — 04/2022)

UNXK

10,00

53,21

67,14

671,40

1.24 1144

CPU

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 — 07/2020)

1,00

2.135,18

2694,38 2.

694,38
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ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D

AF_02/2016

125 98461 | SINAPI |2\ E0 DA DE 1000 LITROS. AR 05/2018 PS UN 1,00 5.267,10 6646,55 6.646,55
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

126 | 102623 | SINAPI |CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 1,00 857,16 1081,65 1.081,65
AF_06/2021
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

1.2.7 93212 | SINAPI [CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.| M2 3,00 1.003,40 1266,19 3.798,57
AF_02/2016

1.2.8 98459 | SINAPI [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 480,00 104,29 131,60 63.168,00
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

1.2.9 93207 | SINAPI [MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.| M2 36,00 1.143,08 144245 51.928,20
AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

1.2.10 | 93210 | SINAPI [MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.| M2 50,00 603,98 762,16 38.108,00

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

AF_10/2018

1.31 98524 | SINAPI ENXADAAF 05/2018 M2 3.300,00 2,88 3,63 11.979,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.3.2 99059 | SINAPI [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.| M 236,89 55,08 69,50 16.463,85

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

AF_04/2016

1.41 93358 SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 264,04 76,31 96,29 25.424,41
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M

1.4.2 101616 | SINAPI (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF08/2020 M2 429,20 5,58 7,04 3.021,56

143 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 223,75 26,43 33,35 7.462.06

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1.51 FUNDAGOES - SAPATAS - BLOCOS SUBTOTAL 58.765,66
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1511 96617 | SINAPI COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 193,27 20.28 2559 4.945.77

1.51.2 96535 | SINAPI FABRICACGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 95,93 141,93 179,10 17.181,06
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1.5.1.3

96545

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

661,40

16,91

21,33

14.107,66

1.5.1.4

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

21,83

554,87

700,19

15.285,14

1.5.1.5

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

21,83

263,04

331,93

7.246,03

1.5.2

FUNDAGOES - TOCO DE PILARES

SUBTOTAL

27.849,01

1.5.2.1

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

74,71

102,54

129,39

9.666,72

1.5.2.2

104111

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

136,30

21,38

26,97

3.676,01

1.5.2.3

104108

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

456,50

15,05

18,99

8.668,93

1524

104107

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

94,70

12,80

16,15

1.529,40

1.5.2.5

104106

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

40,50

12,20

15,39

623,29

1.5.2.6

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

3,57

554,87

700,19

2.499,67

1.5.2.7

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

3,57

263,04

331,93

1.184,99

1.5.3

FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES

SUBTOTAL

76.155,95

1.5.3.1

96536

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

325,38

72,95

92,05

29.951,22

1.5.3.2

96543

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

355,00

19,03

24,01

8.523,55

1.5.3.3

96544

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

7,30

17,98

22,68

165,56
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ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.5.3.4 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 795,50 16,91 21,33 16.968,01
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.5.3.5 96546 SINAPI CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 58,90 15,13 19,09 1.124,40
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.5.3.6 96547 SINAPI CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 22,90 12,82 16,17 370,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.5.3.7 94965 SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 18,46 554,87 700,19 12.925,50
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.5.3.8 103670 | SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 18,46 263,04 331,93 6.127,42

1.54 BASE PARA RESERVATORIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM SUBTOTAL 6.433,05
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

1.54.1 96534 SINAPI |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.| M2 8,00 84,60 106,75 854,00
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.54.2 96543 SINAPI 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,50 19,03 24,01 204,08
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.54.3 96545 SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 20,10 16,91 21,33 428,73
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.54.4 96546 SINAPI CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 45,00 15,13 19,09 859,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.54.5 94965 SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 3,96 554,87 700,19 2.772,75
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.54.6 103670 | SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 3,96 263,04 331,93 1.314,44
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

161 1621 CPU ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI 74106/001 — 01/2020) M2 333,04 23,89 3014 10.037,82

1.71 PILARES SUBTOTAL 120.096,59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

1.7.1.1 92413 SINAPI [RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 412,69 102,54 129,39 53.397,95
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Pagina 6 de 140



1.71.2

104111

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

499,30

21,38

26,97

13.466,12

1.71.3

104108

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.229,70

15,05

18,99

23.352,00

1.71.4

104107

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

474,50

12,80

16,15

7.663,17

1.7.1.5

104106

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

158,00

12,20

15,39

2.431,62

1.7.1.6

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

19,17

554,87

700,19

13.422,64

1.71.7

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

19,17

263,04

331,93

6.363,09

1.7.2

VIGAS

SUBTOTAL

221.644,10

1.7.2.1

92270

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

605,73

155,87

196,69

119.141,03

1.7.2.2

104111

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

698,00

21,38

26,97

18.825,06

1.7.23

104110

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

70,50

19,67

24,69

1.740,64

1.72.4

104109

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.386,60

17,85

22,52

31.226,23

1.7.2.5

104108

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

270,10

15,05

18,99

5.129,19

1.7.2.6

104107

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

165,00

12,80

16,15

2.664,75

1.7.2.7

104106

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

43,70

12,20

15,39

672,54
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1.7.2.8

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

40,93

554,87

700,19

28.658,77

1.7.2.9

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

40,93

263,04

331,93

13.585,89

92514

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

765,57

64,12

80,91

61.942,26

1.8.2

92767

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

0,80

17,13

21,61

17,28

1.8.3

92768

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

486,00

15,42

19,45

9.452,70

1.84

92769

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

828,80

15,05

18,99

15.738,91

1.8.5

92770

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

820,30

14,51

18,31

15.019,69

1.8.6

92771

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

901,50

13,11

16,54

14.910,81

1.8.7

92772

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

611,00

11,11

14,01

8.560,11

1.8.8

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

91,58

838,49

1058,09

96.899,88

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

1.857,15

140,20

176,91

328.548,40

1.9.2

93188

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

27,90

84,85

107,07

2.987,25
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1.93

93189

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

216,69

102,31

129,10

27.974,93

1.94

93186

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

56,18

88,10

111,17

6.245,53

1.95

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

50,40

100,87

127,28

6.414,91

1.9.6

93196

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

56,18

84,17

106,21

5.966,87

1.9.7

93197

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

50,40

94,56

119,32

6.013,72

.10.1

950

CPU

ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 — 04/2020)

KG

8.293,53

20,72

26,14

216.792,87

10.2

501

CPU

CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE AGO GROSSA, ASTM A36, E =
3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

KG

169,39

20,05

25,30

4.285,56

.10.3

92804

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

KG

166,40

10,07

12,70

2.113,28

104

94210

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

816,31

55,40

69,90

57.060,06

105

94223

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

62,01

89,33

112,72

6.989,76

.10.6

1813

CPU

COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, EM
CAIXILHO DE ALUMINIO — FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC
100516 — 07/2023)

M2

36,24

112,26

141,66

5.133,75

10.7

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

150,14

177,64

224,16

33.655,38

.10.8

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

93,48

55,35

69,84

6.528,64

.10.9

101979

SINAPI

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

222,92

49,51

62,47

13.925,81
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1.10.10

100747

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

1.252,88

10,13

12,78

16.011,80

1.11.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

2.501,73

4,23

5,33

13.334,22

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

1.212,41

7,38

9,31

11.287,53

87882

SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

787,22

10,20

12,87

10.131,52

89173

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

1.987,38

36,38

45,90

91.220,74

87535

SINAPI

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

514,35

31,53

39,78

20.460,84

87784

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 45
MM. AF_08/2022

M2

1.212,41

70,62

89,11

108.037,85

90406

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

787,22

46,27

58,38

45.957,90

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

514,35

68,50

86,44

44.460,41
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FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

CPOS/CDHU 14.31.030 — 08/2023)

1.12.1 96114 SINAPI ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 05/2017 PS M2 80,66 77,71 98,06 7.909,51
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM

1.12.2 96123 SINAPI LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017 PS M 83,41 34,45 43,47 3.625,83
FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12

1.12.3 1843 CPU |MM, FORNECIMENTO E FIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA (REF.[ M2 43,73 181,29 228,76 10.003,67

1.13.1

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

846,95

72,07

90,94

77.021,63

1.13.2

95241

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

763,46

32,66

41,21

31.462,18

1.13.3

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

763,46

96,47

121,73

92.935,98

1.134

92397

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

1.912,71

84,53

106,66

204.009,64

1.13.5

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

10,29

821,22

1036,29

10.667,05

ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101965 - 08/2023)

1141 | 101741 | SINAPI |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 564,70 21,41 27.01 15.252,54

1142 | 98689 | SINAPI iSLoEe:/F;/SzoEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20 CM.| , 63,84 110,92 139,96 8.935,04
PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM,

1143 | 1841 | CPU |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM| M 73.90 136,23 171,90 12.703,41

1.16.1

102180

SINAPI

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021 PS

66,30

442,80

558,76

37.045,78

1.15.2

1807

CPU

TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 9571 — 05/2023)

66,30

123,94

156,39

10.368,65
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1.16.3

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

4,20

680,00

858,09

3.603,97

1.15.4

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

M2

19,95

665,45

839,73

16.752,61

1.16.5

90830

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

13,00

189,68

239,35

3.111,55

1.15.6

102181

SINAPI

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2

27,54

532,30

671,70

18.498,61

1.16.7

90846

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

36,00

1.559,16

1967,50

70.830,00

1.156.8

1840

CPU

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-OCA, 1,80 X 2,10 M, 2
FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF.
ORSE 8106 — 08/2023)

UN

3,00

2.446,27

3086,94

9.260,82

1.16.9

1315

CPU

PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
(REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2

19,14

826,10

1042,45

19.952,49

1.15.10

1844

CPU

ALGCAPAO 70X100CM EM ALUMINIO — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(REF. SBC 110033 — 6/2023)

UN

2,00

520,13

656,35

1.312,70

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.16.1 91939 | SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 60,00 28,64 36,14 2.168,40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

1.16.2 91940 | SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 89,00 16,69 21,06 1.874,34
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

1163 91941 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 129,00 10,82 13,65 1.760,85

1.16.4 91936 | SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4% X 4% PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 91,00 17,02 21,47 1.9583,77
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1.16.5

101568

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

4,40

116,61

147,15

647,46

1.16.6

92982

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

17,37

15,58

19,66

341,49

1.16.7

92986

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

69,81

35,62

44,94

3.137,26

1.16.8

101564

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

32,71

49,13

61,99

2.027,69

1.16.8

91935

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

82,95

23,39

29,51

2.447,85

1.16.9

101565

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

1,32

68,70

86,69

114,43

1.16.10

92992

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

130,84

92,66

116,92

15.297,81

1.16.11

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

18,76

2,75

3,47

65,09

1.16.12

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

4.204,15

3,98

5,02

21.104,83

1.16.13

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

1.394,68

6,16

7,77

10.836,66

1.16.14

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

150,60

8,63

10,89

1.640,03

1.16.15

97886

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

7,00

165,53

208,88

1.462,16

1.16.16

91979

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

46,35

58,48

58,48

1.16.17

91955

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

9,00

33,03

41,68

375,12
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

16.18 | 91973 | SINAPI [(2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| UN 1,00 86,76 109,48 109,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

16.19 | 91953 | SINAPI | ) 1 E ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AP 03/2023 UN 30,00 27,15 34,26 1.027,80
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

16.20 | 91959 | SINAPI |& o) )\ oA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 41,42 52,26 52,26
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

16.21 | 92023 | SINAPI [2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| UN 8,00 46,19 58,28 466,24
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

16.22 | 91992 | SINAPI |o/\50RTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 59,00 40,92 51,63 3.046,17
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

16.23 | 91996 | SINAPI |o/\50RTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 33,00 31,97 40,34 1.331,22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

16.24 | 92000 | SINAPI |o/\50RTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 129,00 28,51 35,97 4.640,13
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000

1625 | 101632 | SINAPI ||/ ""C oo\ ECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2020 UN 1,00 38,19 48,19 48,19
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1626 | 93667 | SINAPI |05 ECIMENTO E INSTALAGAO. AR 1072020 UN 2,00 70,58 89,06 178,12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1626 | 93660 | SINAPI |E 05\ ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 1,00 56,36 71,12 71,12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1626 | 93661 | SINAPI |E 05\ ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 102020 UN 4,00 57,51 72,57 290,28
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

1627 | 93662 | SINAPI |05\ ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 30,00 59,94 75,63 2.268,90
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

1628 | 93664 | SINAPI |E 05 ECMENTO E INSTALAGAO. AF 102020 UN 5,00 62,82 79,27 396,35
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -

16.29 | 1802 CPU |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101894 —| UN 2,00 154,29 194,69 389,38
07/2023)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE

16.30 | 1800 CPU |160A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 UN 2,00 465,13 586,94 1.173,88
— 02/2022)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE

16.31 | 1801 CPU [200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 UN 2,00 465,13 586,94 1.173,88
— 02/2022)

1632 | 93672 | sinapl |PISYUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -| 1,00 86.78 109.50 109.50
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.16.32

93653

SINAPI

DISUIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

11,63

14,67

14,67

.16.33

313

CPU

DISUIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016 (REF. SINAPI 93653 —
06/2018)

UN

1,00

11,62

14,66

14,66

.16.34

93654

SINAPI

DISUIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

29,00

12,20

15,39

446,31

.16.35

65

CPU

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 175V -
20KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2023)

UN

4,00

79,75

100,63

402,52

.16.35

1547

CPU

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. ORSE/SE 7996 — 03/2018)

UN

12,00

178,05

224,68

2.696,16

.16.36

91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1.623,21

9,05

11,42

18.537,05

.16.37

97667

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

34,20

8,86

11,18

382,35

.16.38

91860

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

11,20

12,29

15,50

173,60

.16.39

97668

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

51,11

12,64

15,95

815,20

.16.39

91871

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1,00

13,63

17,19

17,19

.16.40

1549

CPU

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA 22,5X22,5 18W LED
(REF. SBC 060121 — 08/2020)

UN

2,00

84,40

106,50

213,00

.16.41

1803

CPU

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 30CM,
24W (REF. SBC 060121 — 08/2020)

UN

82,00

96,53

121,81

9.988,42

.16.42

1804

CPU

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 40CM,
30W (REF. SBC 060121 — 08/2020)

UN

7,00

119,73

151,08

1.057,56

.16.43

97607

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

1,00

109,00

137,54

137,54
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1.16.44

772

CPU

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 52,53KW
ATE 75,00KW - 220/127V, EXCLUSIVE DERIVACAO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRANEA - T6 (REF. IOPES 151711 — 10/2019)

UN

1,00

7.135,96

9004,86

9.004,86

1.16.45

1667

CPU

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 —
04/2022)

UN

2,00

1.491,18

1881,72

3.763,44

1.16.46

1805

CPU

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGCO, PARA
ATE 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ORSE 12233 —
06/2023)

UN

1,00

2.447,36

3088,32

3.088,32

1.16.47

90447

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

556,00

6,16

7,77

4.320,12

1.16.48

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

8,88

76,31

96,29

855,05

1.16.49

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

8,88

26,43

33,35

296,14

1.16.50

1659

CPU

MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E
LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 — 02/2022)

UN

1,00

586,59

740,21

740,21

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

1.17.1 98307 SINAPI |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 10,00 42,92 54,16 541,60
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO

1172 98297 SINAPI INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 M 1.476,00 6,88 8,68 1281168
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

1.17.3 98304 SINAPI INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 3.133,14 3953,70 3.953,70
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),

1.17.4 100556 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 7,00 42,88 54,11 378,77
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM

1.17.5 101795 | SINAPI |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:| UN 1,00 577,11 728,25 728,25
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAOQ. AF_12/2020

1176 101798 | SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN 1,00 364,15 459,52 459,52
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1.17.7

98267

SINAPI

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

12,00

9,49

11,97

143,64

1.17.8

100561

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

1,00

216,43

273,11

273,11

1.17.9

91864

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

12,00

14,95

18,86

226,32

1.17.10

91872

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

3,00

17,63

22,24

66,72

1.17.11

91863

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

81,00

10,96

13,83

1.120,23

1.17.12

91871

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

54,00

13,63

17,19

928,26

1.17.13

91865

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

3,00

18,85

23,78

71,34

1.17.14

91893

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

6,00

15,67

19,77

118,62

1.17.15

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

12,00

12,54

15,82

189,84

1.17.16

91876

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

9,21

11,62

11,62

11717

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

29,00

7,63

9,62

278,98

1.17.18

96562

SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO
A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

10,00

21,09

26,61

266,10

1.17.19

95801

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

UN

10,00

35,43

44,70

447,00
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

17.20 95802 SINAPI (GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E| UN 8,00 43,95 55,46 443,68
INSTALACAO. AF_10/2022
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
A7.21 91854 SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E[ M 3,00 9,05 11,42 34,26
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
A7.22 92867 SINAPI INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 5,00 27,91 35,21 176,05
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
A7.23 92868 SINAPI INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 6,00 15,96 2013 120,78
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
A7.24 92869 SINAPI INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 15,00 10,09 12,73 190,95
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
17.25 90447 SINAPI MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 57,00 6,16 7,77 442,89
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
17.26 97667 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -| M 12,00 8,86 11,18 134,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
A7.27 93358 SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,80 76,31 96,29 173,32
17.28 93382 SINAPI E'I:EA(LEZROI?S MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 180 26,43 33,35 60,03
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE
A7.29 001 CPU 10 PARES - BLOCO M10 UN 1,00 35,78 45,15 45,15
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM
17.30 002 CPU DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN 16,00 7,11 8,97 143,52
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ
17.31 003 CPU 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 42,00 31,03 39,15 1.644,30
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD (CABO DE REDE),
A7.32 009 CPU CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 43,00 35,08 44.26 1.903,18
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
A17.33 015 CPU ELETRODUTO 1" UN 4,00 9,60 12,11 48,44
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
A7.34 016 CPU ELETRODUTO 3/4" UN 3,00 6,66 8,40 25,20
FLALOG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
17.35 017 CPU ELETRODUTO 1.1/4" UN 3,00 15,24 19,23 57,69
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE COM

1.17.36 F"';‘1';3°G CPU |UNIDADE DE VENTILACAO, COM 12U PARA INSTALACAO DE| UN 1,00 722,31 911,48 911,48
EQUIPAMENTOS

1.17.37 FLQ‘Z';OG CPU |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 48P 10/100/1000 UN 1,00 4.592,18 5794,87 5.794,87

11738 FLﬁzlz;OG cPU E(A)\_I?IESIECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PAINEL 30 POSIGOES RJ45, |, 1,00 372,39 468,91 469,91
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX,

1.17.39 024 CPU | 7oA CIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN 1,00 1.291,35 1629,55 1.629,55
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS

1.17.40 025 CPU | = ro0s UN 2,00 31,98 40,35 80,70
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK -

1.17.41 026 CPU |C T OMADAS 2P+T 10A . 1U UN 1,00 111,67 140,91 140,91
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA

1.17.42 040 CPU |7 VANIZADA DE 100 X 20 X 3060rm UN 25,00 43,59 55,00 1.375,00
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Té HORIZONTAL PARA

1.17.43 041 CPU £ ETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM UN 2,00 46,31 58,43 116,86
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Té VERTICAL PARA ELETROCALHA

1.17.44 042 CPU | bERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm UN 1,00 43,57 54,98 54,98
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EMENDA INTERNA PARA

1.17.45 043 CPU || ETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN 24,00 15,94 20,11 482,64
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA

1.17.46 044 CPU | £ ETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 3,00 18,61 2348 7044
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA

1.17.47 045 CPU | E| ETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm UN 30,00 1593 20,10 603,00
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA DE INVERSAO PARA

1.17.48 047 CPU | ETROCALHA DE #100 X SOMM UN 1,00 47,87 60,40 60,40
FLA LOG FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA

1.17.49 048 CPU | ETROCALHA DE #100 X SOMM UN 1,00 51,43 64,89 64,89

11750 | FLALOG [ o, [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" | 30.00 26,31 53.20 996,00

058 (TIRANTE)

FLA LOG -

1.17.51 050 CPU |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA ZZ UN 30,00 9,24 11,65 349,50

1181 | 89353 | sinapj |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 UN 200 3126 30,44 76.88

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
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1.18.2

94703

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

23,63

29,81

89,43

1.18.3

94656

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

6,51

8,21

8,21

1.18.4

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

54,00

8,22

10,37

559,98

1.18.5

102137

SINAPI

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN

1,00

86,15

108,71

108,71

1.18.6

92661

SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

28,00

40,60

51,23

1.434,44

1.18.7

92348

SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

4,00

132,04

166,62

666,48

1.18.8

92694

SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

78,00

22,13

27,92

217776

1.18.9

101924

SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

2,00

195,46

246,65

493,30

1.18.10

94686

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

295,70

373,14

1.119,42

1.18.11

1561

CPU

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 85 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (REF. SINAPI 103961 — 09/2022)

UN

2,00

125,68

158,59

317,18

1.18.12

94701

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

260,51

328,73

328,73
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.18.13

103957

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

4,97

6,27

12,54

.18.14

103967

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

12,76

16,10

32,20

.18.15

89502

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

18,22

22,99

22,99

.18.16

89523

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

118,42

149,43

298,86

.18.17

89579

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

5,00

12,96

16,35

81,75

.18.18

89443

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,00

16,91

21,33

21,33

.18.19

1818

CPU

TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM COM ANEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 054154 — 08/2023)

UN

1,00

141,59

178,67

178,67

.18.20

1601

CPU

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 — 01/2023)

UN

2,00

81,11

102,35

204,70

.18.21

94783

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

22,37

28,22

28,22

.18.22

775

CPU

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF.
SINAPI 89764 — 02/2018)

UN

1,00

26,12

32,96

32,96

.18.23

94791

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 110
MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

509,18

642,53

642,53

.18.24

103966

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

8,00

10,46

13,19

105,52
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.18.25

103968

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

18,80

23,72

47 44

.18.26

103972

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

33,09

41,75

83,50

.18.27

1819

CPU

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X50MM — FORNECIMENTO
E INSTALACAO (REF. SBC 052156 — 05/2023)

UN

2,00

66,13

83,44

166,88

.18.28

103993

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

9,83

12,40

12,40

.18.29

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

42,00

8,22

10,37

435,54

.18.30

103980

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

18,10

22,84

22,84

.18.31

103984

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

22,00

19,69

24,84

546,48

.18.32

89521

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,00

145,60

183,73

1.102,38

.18.33

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

29,00

13,65

17,22

499,38

.18.34

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

22,00

17,52

22,10

486,20

.18.35

89425

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

37,00

20,84

26,29

972,73

.18.36

103996

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

13,00

45,99

58,03

754,39

.18.37

89614

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

69,22

87,34

174,68

.18.38

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

15,00

12,41

15,66

234,90
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1.18.39

104004

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

14,00

30,57

38,57

539,98

1.18.40

89629

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

92,70

116,97

116,97

1.18.41

89445

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

2,00

19,49

24,59

49,18

1.18.42

104006

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

15,00

26,48

33,41

501,15

1.18.43

89630

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

69,98

88,30

353,20

1.18.44

89632

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

143,60

181,20

724,80

1.18.45

1631

CPU

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. SBC 052238- 05/2023)

UN

2,00

52,65

66,43

132,86

1.18.46

1821

CPU

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 — 01/2023)

UN

4,00

84,97

107,22

428,88

1.18.47

89505

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

47,34

59,73

119,46

1.18.48

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

240,97

12,57

15,86

3.821,78

1.18.49

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

6,51

20,30

25,61

166,72

1.18.50

103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

111,06

32,28

40,73

4.523,47

1.18.51

89450

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17,70

35,32

44,57

788,88

1.18.52

89451

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,16

57,81

72,95

887,07

1.18.53

89452

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

45,74

79,82

100,72

4.606,93
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1.18.54

94655

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

11,07

132,50

167,20

1.850,90

1.18.55

91222

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

33,96

13,21

16,66

565,77

1.18.56

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

120,00

12,27

15,48

1.857,60

1.18.57

90467

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

33,96

20,13

25,40

862,58

1.18.58

90466

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

120,00

12,70

16,02

1.922,40

1.19.1

97902

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

26,00

565,82

714,00

18.564,00

1.19.2

104329

SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

26,00

75,29

95,00

2.470,00

1.19.3

1822

CPU

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 89707 — 07/2023)

UN

5,00

40,93

51,64

258,20

1.19.4

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

44,65

56,34

676,08

1.19.5

89728

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

13,26

16,73

501,90

1.19.6

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

28,81

36,35

327,15
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1.19.7

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

22,00

10,26

12,94

284,68

1.19.8

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

35,00

15,54

19,60

686,00

1.19.9

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

10,01

12,63

378,90

1.19.10

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

27,88

35,18

316,62

1.19.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

102,00

14,73

18,58

1.895,16

1.19.12

295

CPU

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 — 02/2018)

UN

5,00

17,47

22,04

110,20

1.19.13

338

CPU

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89797 — 06/2018)

UN

15,00

43,42

54,79

821,85

1.19.14

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

53,33

67,29

605,61

1.19.15

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

14,77

18,63

93,15

1.19.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

26,95

34,00

272,00

1.19.17

104341

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,97

13,84

27,68

1.19.18

89813

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

34,00

6,20

7,82

265,88
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.19.19

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

18,30

23,09

277,08

.19.20

89849

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1,50

59,67

75,29

112,93

.19.21

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

176,45

37,23

46,98

8.289,62

.19.22

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

65,14

20,62

26,02

1.694,94

.19.23

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

333,38

26,74

33,74

11.248,24

.19.24

104344

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

41,98

52,97

211,88

.19.25

89825

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

58,00

18,23

23,00

1.334,00

.19.26

104348

SINAPI

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

27,00

12,19

15,38

415,26

.19.27

91222

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

210,75

13,21

16,66

3.511,09

.19.28

90467

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

201,75

20,13

25,40

5.124,45

.19.29

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

37,47

76,31

96,29

3.607,98

.19.30

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

37,47

26,43

33,35

1.249,62

.19.31

98102

SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN

2,00

174,17

219,78

439,56
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1.19.32

98053

SINAPI

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

2.788,63

3518,97

3.518,97

1.19.33

98059

SINAPI

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

3.870,41

4884,07

4.884,07

1.19.34

98062

SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

3.052,50

3851,94

3.851,94

1.20.1

773

CPU

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (REF. SINAPI
99253 — 12/2019)

UN

11,00

845,54

1066,98

11.736,78

1.20.2

99253

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

7,00

546,52

689,65

4.827,55

1.20.3

89585

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

11,00

46,09

58,16

639,76

1.20.4

89529

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

73,00

38,59

48,69

3.554,37

1.20.5

104167

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

3,00

129,45

163,35

490,05

1.20.6

89567

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,00

84,94

107,18

107,18

1.20.7

104176

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

1,00

267,29

337,29

337,29

1.20.8

104174

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

200,88

253,49

506,98

1.20.9

104173

SINAPI

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,00

89,95

113,50

227,00
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TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1.20.10 | 89571 | SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.| UN 1,00 73,32 92,52 92,52
AF_06/2022
RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI & 100MM

1.20.11 | 1156 CPU | EF. ORSE 4283 - 06/2020) UN 22,00 46,12 58,19 1.280,18
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

12012 | 89512 | SINAPI ||\ aTA| ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 207,92 5026 63,42 13.186,28
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

1.20.13 | 104166 | SINAPI ||\ oAl ADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 73,63 79.76 100,64 7:410,12
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM

12014 | 1184 CPU |[CONDUTORES HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E| M 48,39 107,98 136,25 6.593,13
FIXACOES, PARA EDIFICACOES. AF_10/2015 (REF. SINAPI 91791 —
08/2020)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

12015 | 93358 | SINAPI || Z ot o ML AF 0272021 M3 17,72 76,31 96,29 1.706,25

12046 | 93382 | sinap| |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA| . 1772 26.43 3335 500,96
AF _04/2016
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,

1.21.1 1829 CPU |BARRAMENTO ATE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 1,00 654,50 825,91 825,91
(REF. ORSE 11273 — 07/2023)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

1212 1 98111 | SINAPI [p6) 1E11| ENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 15,00 49,75 62,77 941,95

1213 1552 CPU |CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA (REF. CPOS 42.05.100 - 11/2017) UN 27,00 79,49 100,30 2.708,10
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

1214 | 96985 | SINAPI || lcr\ ACAO. AF 1212017 UN 25,00 83,56 105,44 2.636,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

1215 | 96977 | SINAPI|Zoon F IMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017 M 308,57 56,09 70,77 21.837,49

1216 | 96989 | SINAPI X?P1T2(/)2F§) 1T7IPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 1,00 153.34 193,49 193,49
BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E

1217 | 96987 | SINAPI || o) A CAO. AF 1212017 UN 1,00 111,82 141,10 141,10

1218 | 96988 | SINAPI [MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017| UN 1,00 183,19 231,16 231,16
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TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H =

1219 1808 CPU 30CM — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SINAPI 72315 - 01/2020) UN 21,00 44,23 55,81 1.172,01
CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABOS COBRE
DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE ACO

1:21.10 1809 CPU GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ORSE 10907 — UN 30,00 41,12 5188 1.556,40
01/2019)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO

1.21.11 1550 CPU DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 — 04/2021) M 232,83 57,55 72,62 16.908,11
SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E

1.21.12 1762 CPU INSTALACAO (REF. SBC 078383 - 6/2023) UN 27,00 35,48 44,77 1.208,79
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1.21.13 93358 | SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 46,28 76,31 96,29 4.456,30

12114 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 46,28 26,43 33,35 154343

AF_04/2016

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT,
1.22.1 1553 CPU |COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM (REF.| UN 60,00 37,44 47,24 2.834,40
CPOS 43.20.130 — 02/2022)

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (REF. SBC

1.22.2 1825 CPU 063516 — 07/2023) M 62,20 9,65 12,17 756,97
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM

1223 97329 | SINAPI CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6220 57,26 72,25 4.493,95
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

1.22.4 103289 | SINAPI |[FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,| M 62,20 31,17 39,33 2.446,32
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS

1.22:5 91222 | SINAPI MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 60,00 13,21 16,66 999,60
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO

1.22.6 90466 | SINAPI COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 60,00 12,70 16,02 961,20
EXAUSTOR AXIAL PARA BANHEIRO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.22.7 1850 CPU (REF. SBC 070999 — 07/2023) UN 4,00 225,93 285,10 1.140,40

1228 1851 CPU EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO PARA COZINHA — FORNECIMENTO E UN 1,00 2.030,68 562,51 2.562,51

INSTALACAO (REF. SBC 070852 — 08/2023)
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO

1.23.1 104318 | SINAPI DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 10,00 7,02 8,85 88,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM

1.23.2 94686 | SINAPI [RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO| UN 6,00 295,70 373,14 2.238,84
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO

1233 104317 | SINAPI DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 191,00 6,34 8,00 1:528,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

1.23.4 94655 | SINAPI |JAGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| M 13,30 132,50 167,20 2.223,76
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

1235 104315 | SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 281,20 15,60 19.68 5.534,01
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE

1.23.6 94701 SINAPI [AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| UN 2,00 260,51 328,73 657,46
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

1.23.7 104323 | SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 46,00 8,97 1,31 520,26
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

1.23.8 90443 | SINAPI MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 281,20 12,27 15,48 4.352,97
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO

1.23.9 90466 | SINAPI COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 281,20 12,70 16,02 4.504,82
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1.23.10 93358 | SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,33 76,31 96,29 128,06

1.23.11 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 133 26,43 33,35 44.35
AF_04/2016
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG

1.24.1 1816 CPU [(CARGA EXTINTORA MINIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E| UN 6,00 318,87 402,38 2.414,28

INSTALACAO (REF. SINAPI 101909 - 05/2023)
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1.24.2

101905

SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 PE

UN

4,00

218,15

275,28

1.101,12

1.24.3

1817

CPU

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE
20 KG — FORNECIMENTO (REF. CPOS/CDHU 50.10.096 — 08/2023)

UN

2,00

1.187,45

1498,44

2.996,88

1.24.4

1768

CPU

PLACA DE SINALIZACAO (EXTINTOR) DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)

UN

12,00

48,29

60,93

731,16

1.245

1771

CPU

PLACA DE SINALIZACAO (ROTA DE FUGA) DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)

UN

31,00

48,29

60,93

1.888,83

1.24.6

1769

CPU

PLACA DE SINALIZACAO (SAIDA) DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)

UN

5,00

48,29

60,93

304,65

1.24.7

1847

CPU

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELO M1, ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)

UN

1,00

302,40

381,59

381,59

1.24.8

1848

CPU

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELOS E1 - E2 - E5 - E7, ANTICHAMAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)

UN

10,00

48,29

60,93

609,30

1.24.9

102520

SINAPI

PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS
AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

M2

12,00

72,35

91,29

1.095,48

1.24.10

97599

SINAPI

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

18,00

21,15

26,68

480,24

1.24.11

1726

CPU

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCENDIO (REF. ORSE 11829 - 03/2023)

UN

4,00

224,28

283,01

1.132,04

1.24.12

1828

CPU

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. ORSE 11820 - 03/2023)

UN

1,00

1.616,17

2039,44

2.039,44

1.24.13

1727

CPU

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO (REF. ORSE 7883 -
03/2023)

UN

5,00

69,72

87,97

439,85
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PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELO A2, ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E

124141 1845 | CPU |, STALACAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR| N 1,00 48,29 60,93 60,93
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

voa15 | 1846 | cpu |FOTOLUMINESCENTE, MODELO P1, ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E| 5,00 4829 50.93 20465

INSTALAGAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.24.16 91863 SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E[ M 70,00 10,96 13,83 968,10
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO 3 X 1,5MM2

1.24.17 1451 CPU |_ FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11855 — 02/2021) M 70,00 22,82 28,79 2:015,30
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

1.26.1 100860 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 103,52 130,63 653,15
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR

1.25.2 86913 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 60,33 76,13 380,65
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

1253 86909 | SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 11,00 144,09 181,82 2:000,02
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRA(

1254 86906 | SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 22,00 82,97 104,69 2:303,18

1955 1711 CPU TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 - UN 3,00 224.40 283,17 849,51

FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 202347 — 6/2023)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
1.25.6 95470 SINAPI |[INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL { UN 11,00 307,46 387,98 4.267,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.25.7 95472 | SINAPI UN 3,00 767,31 968,26 2.904,78
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PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSAO JATO VALVULA,
REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO ACO INOX, INDUSTRIAL MOTOR

1258 1823 CPU GELADEIRA, COMPRESSOR RESERVATORIO DE AGUA GELADA, UN 4,00 1:205.45 1521,15 6.084,60
COLUNA GELAGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
1.25.9 94500 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 274,83 346,80 693,60
1.25.10 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - UN 1,00 551,73 696,22 696,22

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
1.25.11 94794 SINAPI [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 14,00 130,73 164,96 2.309,44
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.256.12 89987 SINAPI [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 37,00 73,91 93,26 3.450,62
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.25.13 89985 SINAPI [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 5,00 70,27 88,67 443,35
INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

1.25.14 99635 SINAPI METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 14,00 221,06 278,95 3.905,30
19515 385 CPU _B?1I7§0A1 s)LASTICA DE LIGACAO BRANCA, DN 1 1/2" (REF. CAERN 1070196 UN 14,00 11,49 14,49 202,86
1.25.16 86886 SINAPI :Er\:\ls?_?[igggzﬁ:y%bzﬁgﬂo INOX, 1/2° X 30CM - FORNECIMENTO E UN 29,00 50,62 63,87 1.852,23
1.25.17 292 CPU ITlfggEDOEUDsEliﬂciliAR)la(gilA:\QIRE%/E;'g?gE— 22E/§0C1A8|?GA’ INCLUSIVE JOELHO UN 14,00 34,21 43,16 604,24
19518 1509 CPU ;FéJ?BZO_gZE/ZL(;(ZBSQAO PVC PARA SAIDA DE VASO SANITARIO (REF. ORSE UN 14,00 26,57 3352 46928
1.25.19 86881 SINAPI Egél(\l)EC?l\(/)IENT'II'gOE ISQ'FE&FCAAOEIXIF I;J/IF/;(?ZLO CROMADO 1 X 1.4/2 - UN 36,00 208,66 263,30 9.478,80
1.25.20 86883 SINAPI Isl\llgﬁ'gLAD\((})Agli?: (I;I{/IEZ)(;IZ\(/)EL EM PVC 1 X 1172 - FORN’ECIMENTO E UN 1,00 15,68 19,78 19,78
zsar | s | s [AAUA S PUSTICO (AR PR TRCUE ORISR0 SN O o |yl o am|  som
1.25.22 100849 | SINAPI ﬁ\lSSSTiI\II_;%AO.SQII:\”-(I)-?/z(I)(;O CONVENCIONAL - FORNECIMENTO  E UN 14,00 44,55 56,21 786,94
1.95.93 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 35,00 73.48 92.72 3.245,20

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020
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1.25.24

95544

SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

12,00

41,12

51,88

622,56

1.25.25

1781

CPU

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 465X350MM
PARA PCD, TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE MESA (INCLUSI
ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E ACESSORIOS ENGATE, SIFAO
CROMADO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

3,00

222414

2806,64

8.419,92

1.25.26

7107375

SICRO3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO
TACA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA
DE ACESSO EBASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

un

1,00

24.293,98

30656,57

30.656,57

1.25.27

86941

SINAPI

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

16,00

849,33

1071,76

17.148,16

1.25.28

1824

CPU

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA,
DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
(REF. SINAPI 86876 — 07/2023)

UN

1,00

703,01

887,12

887,12

1.25.29

86901

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14,00

153,00

193,07

2.702,98

1.25.30

100852

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

273,27

344,83

1.034,49

1.25.31

790

CPU

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 (REF. SINAPI 86889 -
10/2017)

M2

26,76

780,89

985,40

26.369,30

1.25.32

102253

SINAPI

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

17,79

839,04

1058,78

18.835,69

1.25.33

1088

CPU

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 —
06/2020)

UN

12,00

76,10

96,03

1.1562,36

1.25.34

1367

CPU

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA (REF. SINAPI 85005 - 12/2020)

M2

5,00

655,50

827,17

4.135,85

1.26.1

98519

SINAPI [REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

M2

549,59

1,85

2,33

1.280,54
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FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA

1.26.2 259 CPU (REF. ORSE 2394 — 01/2018) M3 27,47 274,07 345,84 9.500,22
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

1.26.3 103946 | SINAPI PLACAS. AF 05/2022 M2 549,59 18,82 23,74 13.047,26
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

1.27.1 88485 SINAPI DEMAO. AF 04/2023 M2 3.199,79 3,04 3,83 12.255,19
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA

1.27.2 88484 SINAPI DEMAO. AF 04/2023 M2 787,22 3,87 4,88 3.841,63
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

1.27.3 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 1.987,38 17,54 22,13 43.980,71
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS

1.27.4 88496 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 787,22 29,73 37,51 29.528,62

1.27.5 95305 | SINAPI ;EX(-)I};;)AZ?’ACRILICA’ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 1.212,41 11,87 14,97 18.149,77
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

1.27.6 88489 | SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 1.212,41 11,21 14,14 17.143,47
PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

1217 1849 CPU PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (REF. SINAPI 88489 — 08/2023) M2 1.987,38 22,87 28,85 5733591
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,

1.27.8 88488 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 787,22 13,27 16,74 13.178,06
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2

1.27.9 102491 | SINAPI DEMAOS, INCLUSO EUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 147,05 17,75 22,39 3.292,44

12710 | 102193 | SINAPI ;I;(A()I\f/EZI(\)I;O DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 81,27 107 2.48 201,54
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

1.27.11 102230 | SINAPI BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 M2 81,27 21,98 27,73 2.253,61
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)

1.27.12 | 100719 | SINAPI [PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA| M2 38,28 10,43 13,16 503,76
(POR DEMAOQ). AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

1.27.13 | 100747 | SINAPI [SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO| M2 76,56 10,13 12,78 978,43
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

1.27.14 | 102234 | SINAPI [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 17,40 29,46 37,17 646,75

12715 | 102223 | SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 17.40 28,01 35,34 614,91

EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
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1.28.1

100872

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

312,83

394,76

1.579,04

1.28.2

100871

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

300,07

378,65

757,30

1.28.3

100870

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

280,09

353,44

1.413,76

1.28.4

100874

SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

331,95

418,88

1.675,52

1.28.5

100875

SINAPI

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

1.156,46

1459,33

2.918,66

1.28.6

91987

SINAPI

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

43,90

55,39

110,78

1.28.7

459

CPU

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2

27,74

142,40

179,69

4.984,60

1.28.8

1783

CPU

PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PECAS/M) - REV 01_01/2022 — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(REF. ORSE 11902 — 04/2022)

17,75

153,72

193,97

3.442,96

1.28.9

1784

CPU

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (12 PECAS/M) - REV 01_01/2022 — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(REF. ORSE 11903 — 04/2022)

53,25

153,72

193,97

10.328,90

1.29.1

103314

SINAPI

INSTALACGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2

17,40

237,14

299,24

5.206,77

1.29.2

1815

CPU

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H= 3,00M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI 98522
— 07/2023)

140,56

255,30

322,16

45.282,80

1.29.3

1839

CPU

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMINIO
ESPESSURA 4,00MM, ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS "U"
SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM,
DEVIDAMENTE PINTADOS — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

M2

76,03

1.093,00

1379,25

104.864,37
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FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR), COM
FIXACAO EM PECAS DE ALUMINIO 80X40X2MM E VIDRO LISO

1.29.4 783 CPU |[LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE| M2 99,41 1.205,52 1521,24 151.226,46
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SEDOP/PA 091518 -
09/2017)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

1.30.1 | 100847 | SINAPI |\ /1 ENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AR 07/2020 TXKM| 22.074,65 1,95 2,46 54.303,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

1.30.2 | 100948 | SINAPI |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:| TXKM | 19.867,15 0,77 0,97 19.271,13
TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA| M3XK

1303 | 99875 | SINAPI|oA\VIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mo| 1711485 217 2,73 46.722,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA[ .\

1.304 | 93590 | SINAPI |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:| /™| 32.963,88 0,85 1,07 35.271,35
M3XKM). AF_07/2020

1.31.1 412 CPU |LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 821,42 2,70 3,40 2.792,82

TOTAL| | 4.628.577,26

ALEX OSCAR DEZER TR o
SOUSA:9038486
5100 By
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUN
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA
RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

B.D.l. = 26,19%
) TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
ValorR$) | % ValorR$) | % ValorR$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | %
VDINA. CUNOUTINUGYAU [ =4 = v
L0 [ e ATORIAL MimiEa 462857726 1000% 43106098 9,3% 327.230,26  7,1% 486.98551 10,5%  447.32699 9,7% 41397539 8,9%
11 ADMINISTRAGAO DA OBRA 493.897,56 10,67% 7692027 95 35.560,62] 7,2 52.647,04 10,7 4840196 9,8 44.450,76 9,0
12 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 22274247 481% | 22274247 100,0
13 SERVIGOS PRELIMINARES 2844285 0,61% 28.442,85 100,0
14 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03  0,78% 35.908,03 100,0
15 INFRAESTRUTURA 169.203,67 3,66% 84.601,84 50,0 84.60184 50,0
16 IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS 10.087,82 0,22% 10.037,82100,0
17 ESTRUTURA 341.74069  7,38% 85.435,17 25,0 170.870,35| 50,0 85.435,17 25,0
18 LAJES 22254164 4,81% 55.63541 25,0 111.270,82 50,0 55.635,41) 25,0
19 ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.15161  8,30% 96.037,90 25,0 192.075,81 50,0 96.037,90 25,0
110 COBERTURA 362.496,91 7,83% 90.624,23 25,0 181.24846 50,0
111 REVESTIMENTOS PAREDES 344.89101  7,45% 86.222,75 25,0
112 FORROS 21.538,01  0,47%
113 PISOS 416.096,48 8,99%
114 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99  0,80%
115 ESQUADRIAS 190.737,18  4,12% 9536,86| 5,0
116 INSTALAGOES ELETRICAS 141.050,99  3,05% 7.05255 5,0
117 INSTALAGOES DE TELEFONIA E LOGICA 41.860,03  0,90% 2.093,00 50
118 INSTALAGOES HIDRAULICAS 39.405,11 0,85% 197026 5,0
119 INSTALAGOES SANITARIAS 78.326,69  1,69% 391633 5,0
120 INSTALAGOES PLUVIAIS 53.286,40 1,15% 266432 50
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
21 DESCARGASATMOSQFERICAS(SPDA) 56.359,84  1,22% 2817,99 5,0
122 | CLUMETZAGAC - VENTILAGRO 16.195,35  0,35% 809,77 5,0
123 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03  0,47%
124 SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO 18.963,84  0,41%
125 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS 160.103,40  3,46%
126 URBANIZAGAO 23.62802  0,51%
127 PINTURAS 203.904,80  4,41%
128 ACESSIBILIDADE 2721152 0,59%
129 SERVIGOS COMPLEMENTARES 306.58040 6,62%
130 TRANSPORTE DE MATERIAIS 165.569,10  3,36% 1244553 8,0 16.566,91 10,0 15.656,91 10,0 15556,91 10,0 15556,91) 10,0
131 LIMPEZA FINAL 279282 0,06%
ValorDoMés|  4.628.577,26 100,0% |  431.060,98 9,3% | 327.230,26 7,1% | 486.98551 10,5% | 447.32699 9,7% |  413.975,39  8,9%
Valor Acomulado 431.060,98  9,3% 758.291,25 16,4% | 1.245.276,75 26,9% | 1.692.603,75 36,6% | 2.106.579,14 45,5%

ALEX OSCAR DE &%
SOUSA:903848651, 2
00 :
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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ICIPAL - POSTO DE

Cl
B.D.l. = 26,19%
- TOTAL
ITEM DESCRIGAO / ETAPA 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
ValorR$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | %
VDINA. CUNOT “UYHU =4 = J
10 [ e ATORIAL MimiEa 462857726 1000% 34653004 7,5% 405.690,98 8,8% 360.539,27 7,8% 384.357,30 8,3% 350.025,41  7,6%
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 493.897.56 10,67% 3704232 7.5 4346299 8,8 3852401 7,8 4148740 8.4 37.042.32] 7,5
12 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 22274247 4,81%
13 SERVICOS PRELIMINARES 28.442,85 0,61%
14 MOVIMENTO DE TERRA 35.008,03 0,78%
15 INFRAESTRUTURA 169.203,67  3,66%
16 IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS 10.037,82  0,22%
17 ESTRUTURA 341.740,69 7,38%
18 LAJES 20254164 4,81%
19  ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.151,61 8,30%
110 COBERTURA 362.496,91 7,83% 90.624,23 25,0
111 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01 7,45% 17244551 50,0 86.222,75 25,0
112 FORROS 21.539,01 0,47% 21.539,01 100,0
143 PISOS 416.096,48 8,99% 208.048.24 50,0 208.048,24| 50,0
114 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99 0,80% 36.890,99 100,0
115 ESQUADRIAS 190.737,18] 4,12% 9.536,86/ 5,0 9.536,86/ 5,0 9.536,86 5,0 9.536,86/ 5,0 19.073,72] 10,0
116 INSTALAGOES ELETRICAS 141.050,99  3,05% 7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 14.105,10 10,0
147 INSTALAGOES DE TELEFONIA E LOGICA 41.860,03  0,90% 2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 4.186,00 10,0
118 INSTALAGOES HIDRAULICAS 39.405,11 0,85% 197026 5,0 1970,26 5,0 197026 5,0 1970,26 5,0 3.940,51 10,0
119 INSTALACOES SANITARIAS 78.326,69  1,69% 391633 50 391633 5,0 391633 50 391633 5,0 7.832,67 10,0
120 INSTALAGOES PLUVIAIS 53.286,40 1,15% 266432 50 266432 5,0 266432 50 266432 5,0 5.328,64 10,0
1.21 g?ggg‘:&giﬁ%ﬂ?&%ﬁ&ggﬁm) 56.359,84  1,22% 2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 563598 10,0
122 CLIMATIZACAO - VENTILAGAO 16.195,35  0,35% 809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0
MECANICA
123 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03  0,47%
124 SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO 18.963,84 0,41% 18.963,84 100,0
125 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS 160.103,40  3,46% 80.051,70 50,0 40.025,85/ 25,0
126 URBANIZAGAO 2382802 0,51% 23.828,02 100,0
127 PINTURAS 203.904,80 4,41% 50.976,20 25,0 50.976,20 25,0
128 ACESSIBILIDADE 27.211,52 0,59%
129 SERVIGOS COMPLEMENTARES 306.580,40 6,62% 30.658,04 10,0 122.632,16] 40,0 153.290,20/ 50,0
130 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10  3,36% 15556,91 10,0 15.556,91 10,0 15556,91 10,0 15.556,91 10,0 7.77846 50
131 LIMPEZA FINAL 279282 0,06%
Valor Do Més 4.628.577,26 100,0% |  346.530,04 7,5% 405.690,98  8,8% 360.539,27  7,8% 384.357,30  8,3% 350.02541  7,6%
Valor Acomulado 245310917 53,0% | 2.858.800,15 61,8% | 3.219.339,42 69,6% | 3.603.696,73 77,9% | 3.953.722,14 854%

Assinado

i

digitalmente por ALEX OSCAR DE

ALEX OSCAR DE:i st oics srast, ou-sc soum

SOUSA:9038486 sttt

Rasdo: Eu o
5100 Coclzach
Do 20531020 09:045.0400
ot 06 RencerVers 1213

ALEX OSCAR DE SOUSA
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Cl

B.D.l. = 26,19%
ITEM DESCRIGAO / ETAPA TOTAL 330 DIAS 360 DIAS
ValorR$) | % Valor (R$) | % Valor (R$) | %
WVDINAL. WUINOT “Uyﬂv | =] = \°J
ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA
Lo | e ATORIAL Moneone 4.628.577,26 100,0% 344.473,00 7,4% 327.589,21 7,1%
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 493.897,56| 10,67% 35.066.73 7. 33.001,14] 6,7
12 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 202.742,47  4,81%
13 SERVIGOS PRELIMINARES 28.442,85 0,61%
14 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03  0,78%
15 INFRAESTRUTURA 169.203,67  3,66%
16 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 10.037,82 0,22%
17 ESTRUTURA 341.740,69 7,38%
18 LAJES 22254164 4,81%
19 ALVENARIA/IFECHAMENTOS 384.151,61  8,30%
110 COBERTURA 362.496,91 7,83%
1141 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01 7,45%
112 FORROS 2153901 0,47%
113 PISOS 416.096,48  8,99%
114 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99  0,80%
115 ESQUADRIAS 190.737,18  4,12% 47.684,30] 25,0 76.204.87| 40,0
116 INSTALAGOES ELETRICAS 141.050,99  3,05% 35.262,75 25,0 56.420,40 40,0
147 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA 41.860,03 0,90% 10.465,01 25,0 16.744,01 40,0
118 INSTALACOES HIDRAULICAS 39.405,11  0,85% 9.851,28 25,0 15.762,04 40,0
119 INSTALAGOES SANITARIAS 78.326,69 1,69% 19.581,67 25,0 31.330,68 40,0
120 INSTALAGOES PLUVIAIS 53.286,40 1,15% 13.321,60 25,0 2131456 40,0
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
121 | CCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 56.359,84 1,22% 14.089,96 25,0 22.543,94 40,0
122 ;'I-E'CMA‘JI%QGAO'VENT'LAGAO 16.195,35  0,35% 11.336,75 70,0
123 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03 0,47% 21.821,03 100,0
124 SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO 18.963,84  0,41%
125 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS 160.103,40  3,46% 40.025,85/ 25,0
126 URBANIZACAO 23.828.02 0,51%
127 PINTURAS 203.904,80 4,41% 50.976,20/ 25,0 50.976,20] 25,0
128  ACESSIBILIDADE 27.211,52 0,59% 2721152 100,0
129 SERVICOS COMPLEMENTARES 306.580,40 6,62%
130 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10  3,36% 7.778.46| 5,0 3111,38. 2,0
131 LIMPEZA FINAL 2.792,82  0,06% 2.792,82  100,0
Valor Do Més 4.628.577,26 100,0% 344.473,00  7,4% 330.382,03  7,1%
Valor Acomulado 429819523 92,9% | 4.628.577,26 100,0%

ALEX OSCAR DE:&itess oo
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-
AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO
SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administragdo Central (AC) 5,50
Seguros (S) 0,50
Risco (R) 1,27
Garantia (G) 0,50
Despesas Financeiras (DF) 1,39
Lucro (L) 8,96
Impostos - Tributos (/) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 26,19%

Equacao utilizada para valor do BDI (Acérdao n° 2622/2013 TCU - Plenario)

(1+AC+S+R+6G)A+DF)1+1L)
BDI = a=n -1

Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC = Administragéo Local

L = Lucro

| =Tributos/Impostos:

PIS = Programa de Integragao Social

COFINS = Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB = Contribuigéo Previdénciaria sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal n° 13.161/2015) ¢/ desoneragao.

Acérdao n° 2622/2013 - TCU - Plenario e Resolugao Normativa n° 018/2017/TCE MT - refere-se a adocao de valores
referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e servigos de engenharia,
apresentando itens especificos para a aquisigio de servigos e materiais (BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFICIOS).

“Construcao de Edificios” enquadram-se: a construgdo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagbes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e
quadras cobertas, instalagbes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construgdo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagéo
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e out dificios de finalidade turistica.
ALEX OSCAR DE "
SOUSA:9038486510
0
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO - CPU

B.D.l. 26,19%
Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario

111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUCAO DE
- . . UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-
Composicdo 1806 Proprio Ao = e UNICIPAL - POSTO DE. SAUDE pa SED! - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000  391.392,00 391.392,00
FAMILIA SAO PEDRO)
Composicéo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS )
Ao 90778 SINAPI S e o b o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1.920,0000000 12426  238.579,20
Composigao MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS _
Aol 90780 SINAPI ovo'En ey o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1.920,0000000 57,80 110.976,00
Composicéo APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS )
Ao 90767 SINAPI S iin et o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1.920,0000000 21,79 41.836,80
MO sem LS => 379.027,20 LS => 000 MOMLS 374 027,20
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 391.392,00
1.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
i . . TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
CompEsiy 1530 Proprio heocARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 — 04/2022) EQUIPAMENTOS EhBGL (HOLERELD S o
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX.
- 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, ) A .
Xj}fﬂi‘;"f'@ao 73467 SINAPI INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ Egﬁﬁi Aﬁ‘éﬂgg ACIRARIO 12 1A OElINAS 2 CHP 0,1192000 212,90 25,37
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
- CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ) A .
Xj}fﬂi‘;"f'@ao 93402 SINAPI ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE gggﬁi&gﬂgg ACIRARIO 12 1A OElINAS 2 CHP 0,1192000 233,57 27,84
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 03/2016
MO sem LS => 479 LS=> 000 MOcomLS 4,79
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 53,21
1.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E I .
Composic&o 1144 Préprio DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE g\f_bdm‘ig%gQEQ?EE;EZR'CNELETR'F'CAQAO UN 1,0000000 213518 213518
CONCRETO). AF_07/2020 P (REF. SINAPI 101497 —
07/2020)
Composic&o AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
P 88247 SINAPI oo/ ey © e s SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3897000 20,87 8,13
23}3%‘;5'9” 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5078000 25,30 88,74
L ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), ) P <
23)’(‘55;‘;5'930 91872 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - E\IE'[J,\/:I';'\ISA\TQAALQ%Q?E%E/IR'CN SLSMRUAICAGD) M 6,0500000 17,63 106,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
L LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM ) P <
23)’(‘55;‘;5'930 91885 SINAPI (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM g\':f_bdmig%g%(?E%EATR'CNELETR'F'CAGAO UN 1,0000000 11,95 11,95
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, - )
Composic&o ROSCAVEL, DN 32 MM (1"}, PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
Auxiliar 91917 SINAP! TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA UN 1,0000000 19.73 19.73
E INSTALACAO. AF 03/2023
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, - )
Composic&o ROSCAVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
Auxiliar 91919 SINAPI 1 RMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ILUMINACAO EXTERNA Lit (DL 2l 2l
E INSTALACAO. AF 03/2023
L CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI- I <
28}3;‘;5'9“ 91933 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -E\I:IE_'[J“/::;'\liT(;A/{'gCEQ?E%EXR'CNELETR'F'CAGAO M 16,6500000 14,90 248,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
Composic&o DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
Auxiliar 93666 SINAPL 504 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 E ILUMINAGAO EXTERNA UN 1,0000000 72,09 72,09
Composicdo CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
Auxiliar 96977 SINAPI £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 E ILUMINACAO EXTERNA b 1,9500000 56,09 109,37
Composicdo HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
Auxiliar 96986 SINAPL 1 1ETROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023  E ILUMINAGAO EXTERNA UN 1:0000000 124,60 124,60
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
L COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL ) I <
28}3;‘;5'9“ 100578 SINAPI MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO E\I:IE_'[J“,:RI?L\T(;A/{'(/;CEQ?E%EZR'CNELETR'F'CAGAO UN 1,0000000 458,81 458,81
SIMPLES COM 15 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
Insumo 1094 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, Material UN 1,0000000 35,95 35,95

SEM ISOLADOR
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ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,

Insumo 3398 SINAPI DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA Material UN 1,0000000 5,97 5,97
TENSAO
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM
Insumo 4346 SINAPI ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", Material UN 3,0000000 11,67 35,01
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
Insumo 11267 SINAPI DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, Material UN 2,0000000 1,56 3,12
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO )
Insumo BB SINAR o o 1 TR A AT R Material UN 1,0000000 36,93 36,93
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
Insumo 11950 SINAPI 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material UN 4,0000000 0,20 0,80
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 )
Insumo TAPEREREL ' e BT e A P (e Material UN 0,0600000 53,30 3,19
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
Insumo 34643 SINAPI RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X Material UN 1,0000000 40,79 40,79
ALTURA = 400 MM
CAIXA PARA  MEDIDOR  POLIFASICO, EM
Insumo 39809 SINAPI POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 Material UN 1,0000000 216,53 216,53
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 0,1664000 4,10 0,68
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,35 0,70
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, .
Insumo 41195 SINAPI | o U 0 DE 8.00 M. RESISTENGIA DE 150 AN, TIPO b Materia UN 1,0000000 485,41 485,41
MOsemLS=> 32751 LS=> 000 MOcomLS 327,51
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2.135,18
1.6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, . .
Composigao 1621 Proprio COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI g\fCERS”XZERMEAB'L'ZACOES E PROTECOES M2 1,0000000 23,89 23,89
74106/001 — 01/2020)
23}’:';‘15'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,29 7,71
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
Insumo 7313 SINAPI SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E Material L 0,4000000 40,45 16,18
MADEIRA
MO sem LS => 571 Ls=> 000 MocomLS 5,71
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,89
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1.10.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA,
TRAMAS, PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGACOES
. . SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS ) .
Composicéo 950 Proprio P4 \0aS MAO DE OBRA E TRANSPORTE  Gom FUES -FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 20,72 20,72
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020 P (REF. SINAPI 100773 — 04/2020)
Composicdo AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS )
Aol 88240 SINAPI oy o b Nt SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0018000 14,12 0,02
Composicéo MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM )
Ao 88278 SINAPI ot o S COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0050000 17,42 0,08
23)’(‘55;‘;5'930 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0068000 24,98 0,16
. GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM . .
23)’(‘55;‘;5'930 93287 SINAPI LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, Eggﬁi;\&éﬂgz Al A RIOSp L Lt e CHP 0,0014000 309,33 0,43
POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
. GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM . .
23)’(‘55;‘;5'930 93288 SINAPI LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, Eggﬁi;\&éﬂgz Al A RIOSp L Lt e CHI 0,0012000 142,62 0,17
POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
Composicéo JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM )
Auxiliar 100716 SINAPI e pFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 FINre NS 2 e A e
Composico PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
Auxi“‘;r ¢ 100719 SINAPI ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO PINT - PINTURAS M2 0,2219000 10,43 2,31
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Insumo el @y | GrEn P12 80 RO, mSI] (6, |2 = e ([ N oy ey KG 0,0682000 12,65 0,86
124,49 KG/M2
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), )
Insumo 4777 SINAPI Con oo o ENTRE 1/6" E 14" Material KG 0,1698000 10,43 1,77
Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 Material KG 0,7620000 11,86 9,03
Insumo JieET ElaE) 2 VRO REVESTIRO AN - BT, PUSLETROIEN fro KG 0,0008000 2975 0,02
A 4,00 MM
MO sem LS => 1,04 LS=> 000 MOcomLS 1,04
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 20,72
1.10.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE ACO GROSSA,
- . ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME )
Composigao 501 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SEES - SERVICOS ESPECIAIS KG 1,0000000 20,05 20,05
EMBASA 150801 06/2017)
Composicéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Ao 88262 SINAPI (1o ey ) e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 23,96 4,79
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 19,29 3,85
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CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)

Insumo 1332 SINAPI 2 "o iz Material KG 1,0000000 11,41 11,41
MO sem LS => 664 LS=> 000 MocomLS 6,64
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 20,05
1.10.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR
Composigao 1813 Préprio 10MM, EM CAIXILHO DE ALUMINIO — FORNECIMENTO E COBE - COBERTURA M2 1,0000000 112,26 112,26
INSTALACAO (REF. SBC 100516 — 07/2023)
23}3;‘;3'9“ 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2760000 21,57 5,95
Composigao AJUDANTE  ESPECIALIZADO COM  ENCARGOS )
o 88243 SINAPI S0 Ve Tame s SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3190000 20,30 6,47
Insumo 311 Préprio STQ)T?OOEOL'CARBONATO ALUROLAR b GRS pr M2 1,0500000 92,15 96,75
. FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12MMX20M PARA )
Insumo 312 Proprio POLICARBONATO Material M 1,0500000 2,95 3,09
MO sem LS => 939 LS=> 000 MocomLS 9,39
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 112,26
1.12.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTICIA COM
- . . ESPESSURA DE 12 MM, FORNECIMENTO E FIXACAO EM REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
CCIeE D 1843 Proprio. qrrTURA METALICA (REF. CPOS/CDHU 14.31.030 — SUPERFICIES A (T el etz
08/2023)
Composigao AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS )
o 88241 SINAPI S0\ o N Tapes SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,26 38,52
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Ao 88262 SINAPI o eyt amES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,96 23,96
23)’(?';‘;5'930 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 24,14 48,28
Insumo 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,1800000 25,70 4,62
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA :
Insumo 44073 SINAPI | 70 N DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINzA | Materal M 1,0000000 0,67 0,67
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M )
Insumo 11062 SINAPI | oo\ )\ HANTO) Material M2 1,1000000 59,31 65,24
MO sem LS => 8504 LS=> 000 MocomLS 85,04
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 181,29
1.14.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE

COmPEsy 1841 Proprio. \ 2 GAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI SUPERFICIES i (OO L L
101965 - 08/2023)
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E
Composicdo AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE
AuinE;r ¢ 87283 SINAPI PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0060000 486,56 2,91
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS )
Aol 88274 SINAPI o rn oy 2t voee SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 24,21 10,14
23%;23'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 19,29 4,03
- SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO X X
28%5;‘;3'9“ 91692 SINAPI POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Egﬁ:?,&%ﬂgg AORARIOS IS HAOTINAS 2 CHP 0,0210000 20,22 0,42
DIURNO. AF 08/2015
- SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO X X
28%5;‘;3'9“ 91693 SINAPI POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Egﬁ:?,&%ﬂgg AORARIOS IS HAOTINAS 2 CHI 0,3980000 18,58 7,39
DIURNO. AF_08/2015
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= )
Insumo ST S | o S oy O PN EA R Material M 1,1787000 94,46 111,34
MO sem LS => 17,35 LS=> 000 MOcomLS 17,35
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 136,23
1.15.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 —
Composicdo 1807 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 9571 — ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 1,0000000 123,94 123,94
05/2023)
Composicdo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Aol 88262 SINAPI 1o ey ) e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 23,96 19,16
23%;23'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 19,29 15,43
Insumo 306 Proprio I/IEZLA HOSRUNTEIRE) EREYANZARES, ISR 1, (U9 30 ey M2 1,0500000 85,10 89,35
MO sem LS => 26,58 LS=> 000 MOcomLS 26,58
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 123,94
1.15.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-OCA,
Composico 1840 Proprio 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 244627 244627

BATENTES E FERRAGENS (REF. ORSE 8106 — 08/2023)
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BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM

23)’(‘55;‘;5'930 90806 SINAPI ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 399,94 399,04
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU
Composicéo SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, _
Ao 90825 SINAPI | 1S 0 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO £ ESQY - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 2,0000000 850,20  1.700,40
INSTALACAO. AF_12/2019
Composicéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Ao 88262 SINAPI (1o ey ) e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,7500000 23,96 113,81
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,7500000 19,29 91,62
Composicio ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
Auxnf;r ¢ 100659 SINAPI PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M 12,0000000 11,70 140,40
INSTALACAO. AF_12/2019
Insumo 5075 SINAPI ':(';EGO DIE L0 FRALIB Rl on BEn T8 0 S0 S0 20 KG 0,0040000 25,38 0.10
MOsemLS=> 41559 LS=> 000 MOcomLS 415,59
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2.446,27
1.15.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON
- . REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, )
Composicdo 1315 Proprio. B AMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 . ESQY - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 1,0000000 826,10 826,10
03/2019)
23%;23'9“ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,33 24,33
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,29 19,29
ARGAMASSA  USINADA  AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE ~ PARA  CONTRAPISO,  COM :
Insumo 38548|SINAPI [0 ) o MENTO (DISPONIBILIZACA® DE BOMBA), SEM 0| Metena M3 0,0300000 711,43 21,34
LANCAMENTO
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
Insumo 4948 SINAPI REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, Material M2 1,0000000 761,14 761,14
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
MO sem LS => 3343 LS=> 000 MOcomLS 33,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 826,10
1.15.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
o . ALCAPAO 70X100CM EM ALUMINIO — FORNECIMENTO E
Composicéo 1844Proprio ||\ )220 (REF. SBC 110033 - 6/2023) ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 520,13 520,13
23%;23'9“ 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1000000 24,14 50,69
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Composigao

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

Ao 88243 SINAPI o DiE e\ o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1000000 20,30 42,63
Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 3,4560000 0,86 2,97
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR )
Insumo S ST | e oA o, S AN Material M3 0,0080000 127,64 1,02
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
Insumo 4917 SINAPI ACABAMENTO  ANODIZADO  NATURAL,  SEM Material M2 1,0000000 422,82 422,82
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
MO sem LS => 7191  Ls=> 000 MocomLS 71,91
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 520,13
1.16.29 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL - . -
Composico 1802 Proprio DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 E\IIIE_'[JNI'I';I\ISAE/}LQQEQ?E%EZR'CN ELETRIFICAGAC )y 1,0000000 154,29 154,29
(REF. SINAPI 101894 — 07/2023)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7830000 20,87 16,34
23)’:';‘15'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7830000 25,30 19,80
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
Insumo 1576 SINAPI PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 3,0000000 3,16 9,48
PARAFUSO DE FIXACAO M8
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, )
Insumo 2373 SINAPI e IMA DE 415 \ Material UN 1,0000000 108,67 108,67
MO sem LS => 2805 LS=> 000 MocomLS 28,05
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 154,29
1.16.30 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE . . .
Composicdo 1800 Proprio NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. g\'ﬁb;\ﬂ'mi\g%g%ﬁgEi‘ﬁlR'CNE"ETR'F'CAGAO UN 1,0000000 465,13 465,13
AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 — 02/2022)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI ot o' my oy 2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3232000 20,87 27,61
23)’:';‘15'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3232000 25,30 33,47
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
Insumo 1578 SINAPI PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 3,0000000 6,17 18,51
PARAFUSO DE FIXACAO M8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, )
Insumo 2374 SINAPI =o' o6 - 35 KA Material UN 1,0000000 385,54 385,54
MO sem LS => 47,40 LS => 000 MOcomLS 47,40
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 465,13
1.16.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE . . .
Composicdo 1801 Proprio NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. :;\'E[JMNiE%gQEQ?E%EZR'CNELETR'F'CACAO UN 1,0000000 465,13 465,13
AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 — 02/2022)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3232000 20,87 27,61
23)’(?';‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3232000 25,30 33,47
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
Insumo 1578 SINAPI PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 3,0000000 6,17 18,51
PARAFUSO DE FIXACAO M8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, )
Insumo 2374 SINAPI =o' o6 - 35 KA Material UN 1,0000000 385,54 385,54
MO sem LS => 4740 LS=> 000 MocomLS 47,40
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 465,13
1.16.33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE - . -
Composico 313 Préprio NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. E\'Eb“/:mig%gQEﬁE%EZR'CN ELETRIFICAGAC )y 1,0000000 11,62 11,62
AF_04/2016 (REF. SINAPI 93653 — 06/2018)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 20,87 0,73
23)’(?';‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 25,30 0,88
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
Insumo 1570 SINAPI PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 1,0000000 1,14 1,14
PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A  Material UN 1,0000000 8,87 8,87
MO sem LS => 124 LS=> 000 MocomLS 1,24
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 11,62
1.16.35 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL
- . DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
COmPEsiy 1547 Proprio g\ AR - FORNECIMENTO E  INSTALACAO  (REF. E ILUMINAGAO EXTERNA LAY (HOLEELY UL UL
ORSE/SE 7996 — 03/2018)
23}3;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 25,30 15,18
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Composigao

Ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 19,29 11,57
. DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL )
Insumo 239 Proprio DIFERENCIAL. TIPO AC. 30MA Material UN 1,0000000 151,30 151,30
MO sem LS => 2063 LS=> 000 MOcomLS 20,63
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 178,05
1.16.35 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE . . .
Composigao 65 Proprio TENSAO DPS 175V - 20KA - FORNECIMENTO E g‘ﬁb,\,:ﬁ'\;g%g%ﬁgE%ﬂR'CN ELETRIFICAGAG )y 1,0000000 79,75 79,75
INSTALACAO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2023)
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 25,30 7,59
23%;23'9% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,29 5,78
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA :
Insumo SR8 BIEF) o e e L R BIE S LA TR A Material UN 1,0000000 66,38 66,38
MO sem LS => 1031 LS=> 000 MOcomLS 10,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 79,75
1.16.40 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
i . LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
Gl Ee 1549 Proprio ., 5x22 5 18W LED (REF. SBC 060121 — 08/2020) E ILUMINACAO EXTERNA i 1,0000000 B4 84,40
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,30 25,30
Composico AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' bl oy 2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,87 20,87
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, )
Insumo 20111 SINAPL Lo e 1o MM X 20 M Material UN 0,0100000 11,90 0,11
. LUMINARIA LED 18W, SOBREPOR, PLAFON, BRANCA, )
Insumo 241 Préprio 22.50X22,50CM Material UN 1,0000000 38,12 38,12
MO sem LS => 3583 LS=> 000 MOcomLS 35,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 84,40
1.16.41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- . LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
e 1803 Proprio o ;ADRADA 30CM, 24W (REF. SBC 060121 — 08/2020) E ILUMINACAO EXTERNA LAY (DL SO B
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,30 25,30
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI ot o' by oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,87 20,87

Pagina 51 de 140



FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V

Insumo 20111 SINAPL L o S MM X 20 M Material UN 0,0100000 11,90 0,11
. LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA )
Insumo 303 Proprio QUADRADA 30CM, 24W Material UN 1,0000000 50,25 50,25
MO sem LS => LS => 000 MocomLS 35,83
Valor do BDI => Valor com BDI => 96,53
1.16.42 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
L . LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
eIty 1804 Proprio o ; ADRADA 40CM, 30W (REF. SBC 060121 — 08/2020) E ILUMINACAO EXTERNA Lt (DLETELy L gL
283;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,30 25,30
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Aol 88247 SINAPI ot o by oy oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,87 20,87
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, :
Insumo 20111 SINAPL L o S MM X 20 M Material UN 0,0100000 11,90 0,11
. LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA )
Insumo 304 Proprio QUADRADA 40CM, 30W Material UN 1,0000000 73,45 73,45
MO sem LS => LS => 000 MocomLS 35,83
Valor do BDI => Valor com BDI => 119,73
1.16.44 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
TRIFASICO, ENTRADA SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA
- __INSTALADA EM MURO DE 52,53KW ATE 7500KW - INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
COmPEsiy 772 Proprio 556127y, EXCLUSIVE DERIVACAO DE RAMAL DE E ILUMINAGAO EXTERNA LAY (HOLEELY leae Teleets
ENTRADA SUBTERRANEA - T6 (REF. IOPES 151711 —
10/2019)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' bl oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 24,7500000 20,87 516,53
23)’:';‘15'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 24,7500000 25,30 626,17
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, :
Insumo 998 SINAPI \ AMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 06/1 K. Stoag Meteral M 34,6800000 8568  2.971,38
NOMINAL 95 MM2
Insumo 868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0400000 23,64 48,22
FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE :
Insumo 3204 SINAPI | 0 o bCAO DE 120 KA. TENSAO NOMIMNAL DE 500 v Méterial UN 3,0000000 40,14 120,42
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
Insumo 3380 SINAPI COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA Material UN 3,0000000 74,45 223,35

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

Insumo 1878(SINAPI | "C"10 BAR A ELETRODUTO Material UN 1,0000000 52,47 52,47
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",

Insumo 4335 SINAPI COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA Material UN 6,0000000 15,84 95,04
MEDIA

Insumo 4183 SINAPI Z‘,,'P"E DIE TERRO CALYA ZAZ0, 0N ROSCA Bel DIE b o UN 20000000 157,29 314,58
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 )

Insumo 1688 SINARD || o 4 0 s LA Material UN 1,0000000 6,17 6,17
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 )

Insumo V2D EINRE | v S 1 e 2 e Material UN 6,0000000 19,83 118,08
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, )

Insumo 2377 SINAPI o0 oG - 35 KA Material UN 1,0000000 541,07 541,07

Insumo 2683 SINAPI El']\E/TARODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 47, SEMIy, o M 3,1500000 57,95 182,54
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, )

Insumo 3406 SINAPI o =m0 s D e Ky Material UN 4,0000000 29,80 119,20
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,

Insumo 5044 SINAPI EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, Material UN 1,0000000 879,61 879,61
TIPO C-14
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1

Insumo 1062 SINAPI MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 320,23 320,23
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

MOsemLS=> 88678 LS=> 000 MOcomLS 886,78
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 7.135,96

1.16.45 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE R "

Composicdo 1667 Proprio SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA g‘ﬁbdmig%gQEﬁE%EZR'CN ELETRIFICACAC 1,0000000 149118  1.491,18
48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 —
04/2022)
ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,

Composicdo CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA

Auxil';;r ¢ 87296 SINAPI UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0190000 529,66 10,06
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

283;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,6000000 25,30 242,88

23)’:';‘15'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4000000 24,33 58,39

23}3;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6000000 19,29 69,44
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QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

Insumo 39761 SINAPI TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 1.110,41 1.110,41
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
MOsemLS=> 29161 LS=> 000 MOcomLS 291,61
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.491,18
1.16.46 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO, PARA ATE 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, ) . . .
Composicéo 1805 Proprio PADRAO  DIN,  EXCLUSIVE  DISJUNTORES  — ?Ebd&ig%éGEQ?E%EXRICN ELETRIFICAGAG )y 1,0000000 244736 244736
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 12233 —
06/2023)
ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
Composicio CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
Auxilf;r ¢ 87296 SINAPI UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0240000 529,66 12,71
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 08/2019
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 14,0000000 25,30 354,20
23%;23'9% 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 24,33 85,15
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 19,29 100,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE
Insumo 305 Proprio ACO, PARA ATE 70 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, Material UN 1,0000000 1.895,00  1.895,00
PADRAO DIN
MOsemLS=> 42437 LS=> 000 MOcomLS 42437
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2.447,36
1.16.50 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
MURETA MEDICAO ALVEN. 1 1/2  V.35CM)
- . REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
G R 1659 Proprio. g o\iM CADA 10CM  REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 G/ E ILUMINAGAO EXTERNA Lt (DL S S
IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 — 02/2022)
Composicéo AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS )
Ao 88242 SINAPI o Ve o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4900000 19,31 9,46
23)’(‘55;‘;5'930 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3100000 24,14 7,48
Composicéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Ao 88262 SINAPI (1o ey ) e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6900000 23,96 16,53
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Composigao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar
Composigao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

88377 SINAPI

88310 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

2745 SINAPI

35693 SINAPI
38383 SINAPI

7258 SINAPI

4500 SINAPI

43618 SINAPI

6189 SINAPI

6085 SINAPI
1379 SINAPI
5071 SINAPI

4491 SINAPI

1355 SINAPI

2692 SINAPI

4718 SINAPI

4721 SINAPI
1106 SINAPI
370 SINAPI

43130 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM,
H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X .

AXC) Material

VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL Material
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

TABUA NAO APARELHADA *25 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU Material
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM Material
INTERIOR/EXTERIOR

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X Material
10) ateria

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE Material
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

Material

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS D
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 1 (95 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material
AREIA  MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

E Material

Material

Material

Material
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UN
UN

KG

KG
KG

M2

M3

M3
KG
M3

KG

0,1600000

0,7600000
3,2600000

5,7000000

1,0900000

0,4900000
0,2200000

183,0200000
0,6000000

0,1000000

0,8400000

0,2600000
38,3000000
0,1400000

0,0100000

0,2300000

0,0500000

0,0300000

0,0300000
17,9500000
0,2000000

0,0044000

17,51

25,56
24,33

19,29

4,66

10,98
2,89

0,79
21,57

20,99

24,33

5,53
0,86
25,38

11,19

49,14

7,79

135,00

134,29
1,00
126,00

25,25

2,80

19,42
79,31

109,95

5,07

5,38
0,63

144,58
12,94

2,09

20,43

1,43
32,93
3,55

0,11

11,30



ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU

Insumo 43132 SINAPI 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,0800000 25,25 2,02
Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,3200000 10,99 47,47
MOsemLS=> 186,30 LS=> 000 MOcomLS 186,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 586,59
1.18.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110
. . . X 8 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ) ~ i
Composicao 1561 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 (REF. INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 125,68 125,68
SINAPI 103961 — 09/2022)
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 19,89 2,58
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 24,24 3,15
Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR  Material UN 0,0306000 76,17 2,33
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0550000 86,30 4,74
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0291000 2,89 0,08
Insumo .295 Préprio BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM Material UN 1,0000000 112,80 112,80
MO sem LS => 456 LS=> 000 MocomLS 4,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 125,68
1.18.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM COM ANEL . .
Composicao 1818 Préprio — FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 054154 — INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 141,59 141,59
08/2023)
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1250000 19,89 22,37
Composicéao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1250000 24,24 27,27
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN .
Insumo 325 SINAPI 50 MM, PARA REDE AGUA Material UN 1,0000000 2,54 2,54
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
Insumo 20078 SINAPI JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM Material UN 0,2500000 31,44 7,86
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 315 Préprio TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM Material UN 1,0000000 81,55 81,55
MO sem LS => 3951 LS=> 000 MocomLS 39,51
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 141,59
1.18.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO

Composicao 1601 Préprio QUE POSSUA RESERVATORIO DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 81,11 81,11
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 — 01/2023)
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 19,89 7,31
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 24,24 8,92
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X .
Insumo 7132 SINAPI 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 53,64 53,64
Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2310000 24,86 5,74
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0620000 86,30 5,35
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0550000 2,89 0,15
MO sem LS => 1292 LS=> 000 MocomLS 12,92
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 81,11
1.18.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
- x ... 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - ) ~ ;
Composicao 775 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 89764 — INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 26,12 26,12
02/2018)
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 24,24 1,84
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 19,89 1,51
Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G Material UN 0,1330000 39,06 5,19
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM .
Insumo 823 SINAPI 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 17,58 17,58
MO sem LS => 266 LS=> 000 MocomLS 2,66
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 26,12
1.18.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X50MM — B )
Composicao 1819 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 052156 — INHI-INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 66,13 66,13
05/2023)
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3400000 19,89 6,76
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3400000 24,24 8,24
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Insumo 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR Material UN 0,4000000 9,90 3,96
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO .
Insumo 3767 SINAPI 120, COR VERMELHA Material UN 0,0320000 1,48 0,04
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0450000 86,30 3,88
Insumo 316 Préprio BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 85X50MM Material UN 1,0000000 43,25 43,25
MO sem LS => 1194 Ls=> 000 MocomLS 11,94
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 66,13
1.18.45 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM - B )
Composicao 1631 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (REF. SBC 052238- INHI- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 52,65 52,65
05/2023)
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4640000 19,89 9,22
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4640000 24,24 11,24
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0560000 86,30 4,83
Insumo 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR Material UN 0,5270000 9,90 5,21
Insumo 296 Proprio BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85X75MM Material UN 1,0000000 22,15 22,15
MO sem LS => 1629 LS=> 000 MocomLS 16,29
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 52,65
1.18.46 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO ; )
Composicéao 1821 Préprio QUE POSSUA RESERVATORIO DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 84,97 84,97
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 — 01/2023)
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 19,89 7,31
Composicéao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 24,24 8,92
Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2310000 24,86 5,74
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0620000 86,30 5,35
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0550000 2,89 0,15
Insumo 318 Proprio TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM Material UN 1,0000000 57,50 57,50
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MO com LS

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 - 12,92
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 84,97
1.19.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA
- . . ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ~ i
Composicao 1822 Préprio DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 40,93 40,93
AF_08/2022 (REF. SINAPI 89707 — 07/2023)
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3987000 19,89 7,93
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3987000 24,24 9,66
Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR  Material UN 0,0292000 76,17 2,22
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0440000 86,30 3,79
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,89 0,04
.. CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA )
Insumo 319 Proprio REDONDA, BRANCA Material UN 1,0000000 17,29 17,29
MO sem LS => 14,00 LS=> 000 MocomLS 14,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 40,93
1.19.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X
- x .. 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ) ~ ;
Composicéao 295 Proprio DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 17,47 17,47
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 — 02/2018)
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0950000 19,89 1,88
Composicéao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0950000 24,24 2,30
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
Insumo 20078 SINAPI JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM Material UN 0,0460000 31,44 1,44
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA .
Insumo 20043 SINAPI ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 10,02 10,02
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 .
Insumo 296 SINAPI MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,83 1,83
MO sem LS => 333 Ls=> 000 MocomLS 3,33
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 17,47
1.19.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

Composicdo 338 Proprio E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 43,42 43,42
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 —
06/2018)

Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )

Aol 88248 SINAPI St )b o G OMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 19,89 6,56

Composicéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )

Ao 88267 SINAPI L o OMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3300000 24,24 7,99
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN )

Insumo 301(SINAPI 00 1 (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,25 3,25
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM

Insumo 20078 SINAPI JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM Material UN 0,0920000 31,44 2,89
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, )

Insumo 3659 SINAPI oo T o ARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 20,90 20,90
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 )

Insumo 296 SINAPI L o 5688) Material UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 1158 LS=> 000 MOcomLS 11,58
Valor do BDI| => 0,00 Valor com BDI => 43,42

1.20.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, COM ) ,

Composicéo 773 Proprio GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 845,54 845,54
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (REF. SINAPI 99253 —
12/2019)
RETROESCAVADEIRA  SOBRE RODAS  COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, , ,

Composicéo CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Auxiliar 5678 SINAPI - AP 026 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, EQUIPAMENTOS CHP 0,0087000 122,82 1,06
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 437 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA  SOBRE RODAS  COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4Xx4, POTENCIA LiQ. 88 HP, , ,

Composicdo CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Auxiliar 5679 SINAPI - AP 026 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, EQUIPAMENTOS el 0,0234000 50,64 L
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 437 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E

Composicéo AREIA GROSSA  UMIDA) PARA  CHAPISCO )

Ao 87316 SINAPI ((NUrt CIONAL. . PREPARG  MEGANICO  oom SED! - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0014000 510,85 0,71
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

23%;23'9“ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0895000 24,33 148,15
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Composigao

Ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0895000 19,29 117,46
Composicdo ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AuinE;r ¢ 88628 SINAPI AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SEDI- SERVICOS DIVERSOS M3 0,1156000 613,63 70,93
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
AuinE;r ¢ 94097 SINAPI QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M2 0,8100000 5,65 4,57
INTERFERENCIA. AF_06/2016
Composico CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA )
Auxi“‘;r ¢ 94970 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 0,0744000 521,61 38,80
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicdo PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE )
AuinE;r ¢ 97735 SINAPI CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 0,0448000 2.408,38 107,89
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF 01/2018
Insumo 7258 SINAPI I\")'(O(':‘)O CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20= CM (L X110 iy UN 166,0916000 0,79 131,21
Insumo 21062 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM Material UN 1,0000000 223,28 223,28
MOsemLS=> 26266 LS=> 000 MOcomLS 262,66
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 845,54
1.20.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
i . RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO . .
Composicdo TGS FRED | A e GO R, LS ] INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 46,12 46,12
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Aol 88267 SINAPI 0 e COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 24,24 12,12
23%;23'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 19,29 9,64
Insumo 11708|siNap) |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/y, oo UN 1,0000000 24,36 24,36
CALHAS
MO sem LS => 17,01 LS=> 000 MOcomLS 17,01
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 46,12
1.20.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
Composicéo 1184 Proprio L -UVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM CONDUTORES |\ _|NSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 107,98 107,98

HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA EDIFICAGOES. AF_10/2015 (REF.
SINAPI 91791 — 08/2020)
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

23)’(‘55;‘;5'930 89580 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES INHI- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,3300000 74,54 99,13
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
Composicéo 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . . .
Ao 89590 SINAPI = S S e e ERTIGAIS DE AGUAS. BLUVIAKS, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0054000 138,77 0,74
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
Composicéo 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . _ . .
Ao 89591 SINAPI = B i e VERTIGAIS DE AGUAS. BLUVIAKS, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0068000 135,27 0,91
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
Composicéo MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ) . .
Ao 89677 SINAPI kS e ERTICAS | DE  AGUAS  BLUVIAlS, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0834000 80,41 6,70
AF_06/2022
Composicéo FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE ) . .
Ao 90438 SINAPI -0 & 82015 INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0028000 47,01 0,13
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
Composicdo COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ) . X
Aol 91187 SINAPI oo CADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, Fixapa NHI-INSTALACGES HIDROS SANITARIAS M 0,0590000 6,42 0,37
DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015
MO sem LS => 756 LS=> 000 MOcomLS 7,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 107,98
1.21.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO, PARA EMBUTIR COM
- _ TAMPA, BARRAMENTO ATE 9 TERMINAIS - INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
COmPEsy 1829 Proprio coRNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11273 — E ILUMINAGAO EXTERNA Ul (HOLEELY B B
07/2023)
23}3%‘;5'9” 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 25,30 37,95
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Aol 88247 SINAPI ot ooy oy oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 20,87 31,30
. . CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO - COM BARRAMENTO :
Insumo 327 Proprio ATE 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 585,25 585,25
MO sem LS => 53,74 LS=> 000 MOcomLS 53,74
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 654,50
1.21.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. .. CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA (REF. CPOS 42.05.100 - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
Composigao 1552 Préprio 11/2017) E ILUMINA(}AO EXTERNA UN 1,0000000 79,49 79,49
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,30 25,30
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Composigao

AUXILIAR DE  ELETRICISTA COM ENCARGOS

Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,87 20,87
Insumo 246 Proprio  CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA Material UN 1,0000000 33,32 33,32
MO sem LS => 3583 LS=> 000 MOcomLS 35,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 79,49
1.21.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE - . -
Composicdo 1808 Proprio DE FIXACAO H = 30CM — FORNECIMENTO E INSTALACAO E‘Eb&'ﬁ'&%\ogﬁ%%ﬁ;{mc” ELETRIFICAGAG )y 1,0000000 44,23 44,23
(REF. SINAPI 72315 - 01/2020)
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Aol 88247 SINAPI ot ooy oy oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,87 10,43
23%;23'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,30 12,65
. . TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE )
Insumo 307 Proprio DE FIXACAO H = 30CM Material UN 1,0000000 21,15 21,15
MO sem LS => 1791  Ls=> 000 MOcomLS 17,91
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 44,23
1.21.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE NATURAL PARA
- . CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
G R 1809 Proprio. 5opcAS DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E E ILUMINAGAO EXTERNA Lt (DL Sl Bl
INSTALACAO (REF. ORSE 10907 — 01/2019)
23%;23'9% 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 25,30 2,53
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 19,29 1,92
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE
Insumo 38056 SINAPI ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 Material UN 1,0000000 36,67 36,67
MM2
MO sem LS => 343 LS=> 000 MOcomLS 343
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 41,12
1.21.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
GOl Ee 1550 Proprio. he' Al UMINIO DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 — 04/2021) E ILUMINAGAO EXTERNA b 1,0000000 57,55 57,55
23)’(‘55;‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 25,30 4,55
Insumo 242 Proprio BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" Material 1,0000000 53,00 53,00
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MO com LS

MO sem LS => 362 LS=> 0,00 = 3,62
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 57,55
1.21.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 -
Composicdo 1762 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 078383 - SEDI- SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 35,48 35,48
6/2023)
23)’(?';‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 25,30 10,12
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2 SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,87 8,34
Insumo COT323 Proprio  SOLDA EXOTERMICA 115 Material UN 1,0000000 17,02 17,02
MO sem LS => 1433 Ls=> 000 MocomLS 14,33
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 35,48
1.22.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR )
Composicéo 1553 Proprio  TIPO SPLIT, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 37,44 37,44
-39 X 22 X 6 CM (REF. CPOS 43.20.130 — 02/2022)
23)’(?';‘;5'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 24,33 7,29
Composicéo AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS )
Ao 88242 SINAPI oy DiE o\ o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,31 579
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR
. TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAIDA DE DRENO .
Insumo 247 Proéprio UNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U. Material UN 1,0000000 24,36 24,36
POLOAR OU EQUIVALENTE
MO sem LS => 997 LS=> 000 MocomLS 9,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 37,44
1.22.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
Gl Ee 1825 Proprio  orr SBC 063516 — 07/2023) E ILUMINACAO EXTERNA b 1,0000000 9,65 9,65
23)’(?';‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 25,30 0,50
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI St o' by oy 2t SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 20,87 0,41
Insumo 321 Proprio  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 Material M 1,1000000 7,95 8,74
MO sem LS => 071 LS=> 000 MOcomlS 0,71
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 9,65
1.22.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- x .. EXAUSTOR AXIAL PARA BANHEIRO — FORNECIMENTO E =
Composicao 1850 Proéprio INSTALAGAO (REF. SBC 070999 — 07/2023) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 225,93 225,93
Composicéao AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS )
Auxiliar 88250 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,28 16,28
Composicao MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM )
Auxiliar 88275 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,41 25,41
Insumo 60986 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B Material UN 1,0000000 184,24 184,24
MO sem LS => 3369 LS=> 000 MOcomLS 33,69
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 225,93
1.22.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO PARA COZINHA - B
Composigao 1851 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC 070852 — INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 2.030,68 2.030,68
08/2023)
Composicéao AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS )
Auxiliar 88243 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3810000 20,30 28,03
Composicao APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
Auxilipar ¢ 88423 SINAPI TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE PINT - PINTURAS M2 1,0090000 17,50 17,65
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Insumo 6406 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 Material UN 1,0000000 1.985,00 1.985,00
MO sem LS => 2510 LS=> 000 MOcomLS 25,10
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 2.030,68
1.24.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
- x . . DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MINIMA 2A:20B:C) - ) =
Composicao 1816 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 101909 - INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 318,87 318,87
05/2023)
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4574000 24,24 11,08
Composicéao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4574000 19,89 9,09
Insumo 313 Proprio PO QUIMICO SECO 2-A: 20-B: C - PQS 6KG Material UN 1,0000000 298,70 298,70
MO sem LS => 16,05 LS=> 000 MOcomLS 16,05
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 318,87
1.24.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO QUIMICO SECO BC -

Composicao 1817 Préprio CAPACIDADE DE 20 KG - FORNECIMENTO (REF. INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 1.187,45 1.187,45
CPOS/CDHU 50.10.096 — 08/2023)
. . EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO QUIMICO SECO .
Insumo 314 Proprio 30/40BC - CAPACIDADE DE 20 KG Material UN 1,0000000 1.187,45 1.187,45
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.187,45
1.24.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO (EXTINTOR) DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ~
Composicao 1768 Proprio RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X .
Insumo 37558 SINAPI 40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,29
1.24.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO (ROTA DE FUGA) DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, B
Composicao 1771 Proprio RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X .
Insumo 37558 SINAPI 40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,29
1.24.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO (SAIDA) DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ~
Composicao 1769 Proprio RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29

ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 — 03/2023)
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X

Insumo 37568(SINAPI | ;0" C\1 M PVG *2* MM ANTI.GHAMAS (SIMBOLOS, Maisral UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,29
1.24.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO  Mf, i
Composicéo 1847 Préprio ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 302,40 302,40
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM .
Insumo e e ey Material M2 0,4200000 720,00 302,40
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 302,40
1.24.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELOS E1 - E2 - E5 - i
Composicéo 1848 Préprio E7, ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E INSTALAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X .
Insumo 37558(SINAPI | ;07"\ EM PVC *2* MM ANTI.CHAMAS (SIMBOLOS, Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,29
1.24.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
Composicéo 1726 Préprio QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO (REF. ORSE 11829 - SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UN 1,0000000 224,28 224,28
03/2023)
283;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,30 12,65
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Al 88247 SINAPI (oo ey moe e SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 20,87 10,43
Insumo 224 |Rteption| L N ARORFIMANCIAL (PO RDEIRASSALARMENSTIEC e i) UN 1,0000000 201,20 201,20

QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO

Pagina 67 de 140



MO com LS

MO sem LS => 1791 LS => 0,00 - 17,91
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 224,28
1.24.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO -
Composigao 1828 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11820 - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 1.616,17  1.616,17
03/2023)
23)’(?';‘;5'930 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,30 25,30
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI oo e e s SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,87 20,87
. . CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO - )
Insumo 326 Proprio FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 1.570,00 1.570,00
MO sem LS => 3583 LS=> 000 MocomLS 35,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.616,17
1.24.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- .. AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO (REF.
Composigao 1727 Préprio ORSE 7883 - 03/2023) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 69,72 69,72
23}3;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 25,30 15,18
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
A 88247 SINAPI oo e Trees SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 20,87 12,52
. . AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - .
Insumo 226 Proéprio FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 42,02 42,02
MO sem LS => 2149  LS=> 000 MocomLS 21,49
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 69,72
1.24.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO A2, i
Composigao 1845 Préprio ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E  INSTALACAO INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X )
Insumo 2 BN | eSS S B e i AT GRS (Sl el L UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 48,29
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1.24.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO P1, ~
Composigao 1846 Préoprio ANTICHAMAS — FORNECIMENTO E INSTALACAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 48,29 48,29
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 — 08/2023)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X .
Insumo 37558 SINAPI 40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,29
1.24.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECCAO DE & : &
Composigao 1451 Préprio  INCENDIO 3 X 1,5MM2 — FORNECIMENTO E INSTALACAO :ENIIIE_IEJdmig%g%igE%EZRICNELETRIFICAQAO M 1,0000000 22,82 22,82
(REF. ORSE 11855 — 02/2021)
23}3;‘;3'9“ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 25,30 3,79
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,87 3,13
InsSumo 12685 ORSE Cabo blindado para alarme e detecgao de incéncio 3 x Material m 1,0200000 15,59 15,90
1,5mm2 m
MO sem LS => 53 LS=> 000 MocomLS 5,36
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 22,82
1.25.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA . .
Composigao 1711 Préprio NBR9050 — FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 224,40 224,40
202347 — 6/2023)
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,89 5,96
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 24,24 10,18
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
Insumo 36792 SINAPI PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO Material UN 1,0000000 208,08 208,08
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)
Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0400000 4,50 0,18
MO sem LS => 1290 LS=> 000 MocomLS 12,90
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 224,40
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1.25.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSAO JATO
VALVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO ACO
Composigao 1823 Préprio INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR SEES - SERVICOS ESPECIAIS UN 1,0000000 1.205,45 1.205,45
RESERVATORIO DE AGUA GELADA, COLUNA GELAGUA
— FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSAO JATO
. . VALVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO ACO .
Insumo 320 Proprio INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR Material UN 1,0000000 1.205,45 1.205,45
RESERVATORIO DE AGUA GELADA, COLUNA GELAGUA
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.205,45
1.25.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. . . BOLSA PLASTICA DE LIGACAO BRANCA, DN 1 1/2" (REF. ) = A
Composigao 385 Proprio CAERN 1070196 - 11/2017) INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 11,49 11,49
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 24,24 7,27
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO .
Insumo 6140 SINAPI SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 1,0000000 4,22 4,22
MO sem LS => 592 LS=> 000 MocomLS 5,92
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,49
1.25.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, B )
Composigao 292 Proprio INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) (REF. ORSE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 34,21 34,21
9273 — 02/2018)
23)’:';‘15'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 19,29 9,64
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 24,24 12,12
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO .
Insumo 9835 SINAPI PREDIAL (NBR 5688) Material M 0,8320000 7,27 6,04
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X .
Insumo 10835 SINAPI *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 6,33 6,33
Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOSDE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0188000 4,50 0,08
MO sem LS => 17,01 LS=> 000 MocomLS 17,01
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 34,21
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1.25.18 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . . TUBO DE LIGACAO PVC PARA SAIDA DE VASO - .
Composigao 1608 BT ARG (R GG 5P () INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 26,57 26,57
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
o 88267 SINAPI Ly o 0 COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 24,24 9,69
23}3;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,29 7,71
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO /
Insumo 6142 SINAPI BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, Material UN 1,0000000 9,17 9,17
CANOPLA E ESPUDE
MO sem LS => 1360 LS=> 000 MocomLS 13,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 26,57
1.25.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA
SUSPENSA 465X350MM PARA PCD, TORNEIRA DE
Composigao 1781 Préprio PRESSAO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 222414 222414
DE ACIONAMENTO) E ACESSORIOS ENGATE, SIFAO
CROMADO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
o 88267 SINAPI Cy o0 COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4830000 24,24 11,70
Composigao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Ao 88248 SINAPI oo ) o e COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2189000 19,89 4,35
Composigao SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 ) . X
A S S e T O S AL AGAG): A5 1 P INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 208,66 208,66
Composicdo VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA ) ,
Auxilfar ¢ 86877 SINAPI TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - INHI- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 68,46 68,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigao ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - ) - .
Ao AT SR o e T [ [N ARG, A 65 05 INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 54,96 54,96
Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LXC)  Material UN 0,0210000 4,50 0,09
Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0304000 136,04 4,13
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI )
Insumo 285 SRR |8t S, AU 2 A Bl LT AN 6 REEAEL UN 2,0000000 19,18 38,36
S-8
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
Insumo 36792 SINAPI PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO Material UN 1,0000000 208,08 208,08
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)
Insumo 324 Préprio  COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V Material UN 1,0000000 379,90 379,90
Insumo 325 Proprio LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PCD Material UN 1,0000000 1.24545  1.24545
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MO com LS

MO sem LS => 27,41 LS => 0,00 - 27,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2.224 14
1.25.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO
. METALICO TIPO TAGCA DE 10.000 LITROS PINTURA
Composicédo 7107375 SICRO3 INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE un 1,0000000 24.293,98  24.293,98
DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Utilizagao Custo Operacional
- . . Custo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade . Improd . . .
Operativa utiva Operativa Improdutiva Horario
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20
Insumo E9686 SICRO3 tm - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 320,1288 116,5579 320,1288
Custo Horario de Equipamentos => 320,1288
- = . - Cust
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora u’s.o
Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,5073 45,0146
Custo Horario da Mao de Obra => 45,0146
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 365,1434
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéao de Equipe => 0,7692
Custo Unitario de Execugao => 474,6869
Codi . . . . Custo
C Banco 9 Material Quantidade Unidade Prego Unitario ..
o Horario
Insumo SICRO3 M3902 Reservatorio metalico tipo taga - capacidade de 10.000 | 1,0000000 un 21.906,7648 21.906,7648
Custo Total do Material => 21.906,7648
Cadi .. - . . s Cust
D Banco ~°°'9 Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Ho:ésriz
Atividade ~ . ~
Auxiliar SICRO3 407819 Armacgao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao 67,5000000 kg 13,8800 936,9000
Atw@ade SICRO3 1E+06 Concreto fck = 20 M.Pa - confecgap em betoneira e 0,9375000 M3 4646600 4356188
Auxiliar langamento manual - areia e brita comerciais
= = - a =
Atlv!qade SICRO3 5E+06 Escavagao manugl em material de 12 categoria na 1,0937500 M3 44.4500 48,6172
Auxiliar profundidade de até 1 m
Atw@ade SICRO3 3E+06 .Formas~de tabgas de pinho - utilizagdo de 1 vez - confecgao, 3,0000000 M2 154,1900 4625700
Auxiliar instalagao e retirada
Atlv!qade SICRO3 2E+06 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratorio - 0,1562500 M3 184,4700 28,8234
Auxiliar espalhamento manual
Custo Total das Atividades => 1.912,5294
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MO com LS

MOsemLS=> 599,30 LS=> 0,00 - 599,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 24.293,98
1.25.28 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM
- . . ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - ) . .
Composigao 1824 Proprio oo e IMENTO E INSTALAGAO. AF. 0172020 (e, 'NH! - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 703,01 703,01
SINAPI 86876 — 07/2023)
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
o 88267 SINAPI oy o 0 COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7147000 24,24 17,32
23}3;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3106000 19,29 5,99
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI .
Insumo 285 SRR |8t S, AU 2 A Bl LT AN 6 REEAEL UN 4,0000000 19,18 76,72
S-8
Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0468000 136,04 6,36
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM .
Insumo TGRS SINARD | e WAL ot i e o Material UN 1,0000000 596,62 596,62
MO sem LS => 1853 LS=> 000 MocomLS 18,53
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 703,01
1.25.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS ) ,
Composigao 790 Préprio EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,0* CM - INHI- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M2 1,0000000 780,89 780,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)
Composigao MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS )
o 88274 SINAPI \ono BN T ArEe SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4900000 24,21 36,07
23}3;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9800000 19,29 18,90
Insumo 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5228000 58,73 30,70
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
Insumo 7568 SINAPI 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material UN 6,0000000 0,61 3,66
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0351000 136,04 4,77
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 )
Insumo S BN e e DI A G, ST 5 Material UN 2,0000000 26,35 52,70
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
Insumo 11795 SINAPI QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS Material M2 1,0050000 630,04 634,09

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
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MO com LS

MO sem LS => 4234 LS => 0,00 - 42,34
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 780,89
1.25.33 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL ) ,
Composigao 1088 Proprio TOALHA  INTERFOLHADO,  INCLUSO  FIXACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 76,10 76,10
AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 — 06/2020)
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
A 88267 SINAPI Cy o 0 COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3162000 24,24 7,66
23%;23'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0996000 19,29 1,92
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL )
Insumo 37401 SINAPI 0 e R OLHADO Material UN 1,0000000 66,52 66,52
MO sem LS => 766 LS=> 000 MOcomLS 7,66
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 76,10
1.25.34 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ESPELHO CRISTAL, [ESPESSURA 4MM, COM
Composigao 1367 Préprio PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (REF. SINAPI ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 1,0000000 655,50 655,50
85005 - 12/2020)
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,29 7,71
23%;23'9“ 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,57 4314
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
Insumo 442 SINAPI COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA Material UN 4,0000000 7,83 31,32
ABAULADA
Insumo 11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material M2 1,0000000 573,33 573,33
MO sem LS => 3849 LS=> 000 MOcomLS 38,49
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 655,50
1.26.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- . . FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA <
Composigao 259 Proéprio VEGETAL PREPARADA (REF. ORSE 2394 — 01/2018) URBA - URBANIZACAO M3 1,0000000 274,07 274,07
23%;23'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6000000 19,29 30,86
Insumo 7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material M3 0,9000000 143,57 129,21
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 100,0000000 1,14 114,00
MOsemlS=> 2284 LS=> 000 MOcomLS 22,84
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 274,07
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1.27.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICACAO
Composico 1849 Proprio MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINT - PINTURAS M2 1,0000000 22,87 22,87
(REF. SINAPI 88489 — 08/2023)
23}3;‘;3'9“ 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 2556 4,16
23)’(?';‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 19,29 1,04
Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material 0,2285000 77,34 17,67
MO sem LS => 387 LS=> 000 MocomLS 3,87
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 22,87
1.28.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES )
Composico 459 Préprio  25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA PAVI - PAVIMENTACAO M2 1,0000000 142,40 142,40
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)
23)’(?';‘;5'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 24,33 12,16
23}3;‘;3'9% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2000000 19,29 23,14
Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,5200000 6,45 3,35
Insumo 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I Material KG 4,0000000 2,04 8,16
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL _ .
Insumo 38135 SINAPI ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO Equipamento M2 1,0500000 91,04 95,59
MO sem LS => 26,70 LS=> 000 MocomLS 26,70
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 142,40
1.28.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS
- . . REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M) - REV 01_01/2022 — )
Composigao 1783 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11902 — PISO - PISOS M 1,0000000 153,72 153,72
04/2022)
23)’(?';‘;5'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 24,33 12,16
23}3;‘;3'9% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 19,29 11,57
. PISO TATIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS )
Insumo COT1166 Proprio REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M) Material M 1,0000000 121,76 121,76
Insumo COT1167 Proprio COLA ESPECIAL PARA PISO TATIL INOX Material KG 0,1300000 63,35 8,23
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MO com LS

MO sem LS => 1813 LS => 0,00 = 18,13
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 153,72
1.28.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS
- . . REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) - REV 01_01/2022 — ) .
Composigao 1784 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11903 — PAVI - PAVIMENTACAO M 1,0000000 153,72 153,72
04/2022)
23)’(‘55;‘;5'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 24,33 12,16
23%;23'9% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 19,29 11,57
. PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS )
Insumo COT1168 Proprio REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) Material M 1,0000000 121,76 121,76
Insumo COT1167 Proprio COLA ESPECIAL PARA PISO TATIL INOX Material KG 0,1300000 63,35 8,23
MO sem LS => 1813 LS => 000 MOcomLS 18,13
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 153,72
1.29.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H= 3,00M,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, )
Composicdo 1815 Proprio (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA URBA - URBANIZAGAO M 1,0000000 255,30 255,30
CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI
98522 — 07/2023)
23)’(‘55;‘;5'930 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 24,33 27,32
23%;23'9% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 19,29 21,66
Composicdo CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM )
AuinEar ¢ 94974 SINAPI MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 0,0145000 497,27 7,21
PREPARO MANUAL. AF 05/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
Composicéo FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM _
Ao 103328 SINAPI  cor C<UIRA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARE - PAREDES/PAINEIS M2 0,3000000 87,16 26,14
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
Composicdo DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
Auxiliar 87894 SINAPI 5o\ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 SUPERFICIES 1= sy et HE

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L

283;‘;3'9” 104249 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS EEgEéSEYEESST'MENTO E TRATAMENTO DE M2 0,6000000 63,66 38,19
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME, SEM USO DE TELA METALICA. AF_08/2022
SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7* CM, EM
Insumo 4417 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA- Material M 0,0880000 6,42 0,56
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
Insumo 4460 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM  OU Material M 2,2000000 8,32 18,30
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
Insumo 10937 SINAPI QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), Material M2 1,9231000 39,53 76,02
BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) )
Insumo ABIEE EINAR i S 5 0 T (65 B Material KG 0,0586000 25,25 1,47
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 )
Insumo 4102 SINAPL | e 300 M Material UN 0,3846000 90,00 34,61
MO sem LS => 76,44  LS=> 000 MocomLS 76,44
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 255,30
1.29.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMINIO ESPESSURA 4,00MM, ESTRUTURADO COM )
Composico 1839 Proprio PERFIS METALICOS "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M2 1,0000000 1.093,00  1.093,00
DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE
PINTADOS — FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMINIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE,
Insumo 238 Proprio ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS "U" SIMPLES Material M2 1,0000000 1.093,00  1.093,00
DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65
MM, DEVIDAMENTE PINTADOS
MO sem LS => 000 LS=> 000 MocomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.093,00
1.29.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA
MAXIM AR), COM FIXAGAO EM PECAS DE ALUMINIO
80X40X2MM E VIDRO LISO LAMINADO, ESPESSURA

Composigao 783 Proprio o CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - NES -INSTALACGES ESPECIAIS M2 1,0000000 1.20552  1.205,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SEDOP/PA 091518
-09/2017)
Composigao MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM )
A 88278 SINAPI L\~ o Oc COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 17,42 78,39
Composigao AJUDANTE  ESPECIALIZADO COM  ENCARGOS )
Ao 88243 SINAPI Lo\ o by mame s SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 20,30 91,35
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO,
Insumo 34391 SINAPI ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - Material M2 1,0000000 957,50 957,50
COLOCADO
Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 2,0000000 39,14 78,28
MOsemLS=> 12019 LS=> 000 MOcomLS 129,19
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.205,52
1.31.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 412 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M2 1,0000000 2,70 2,70
23}3;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 19,29 2,70
MO sem LS => 199 Ls=> 000 MocomLS 1,99
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 2,70
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OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAI

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

TA-MT

de 140

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO - CPU (TELEFONIA E LOGICA)

FLA LOG 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN [ 1,00] 26,87] 26,87
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.20 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,29 3,85
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "11420". PALAVRA CHAVE: "10 PARES". TOTAL | R$ 35,78
COTACAO BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
29/04/2022 PLUG MAIS 21,03 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700  |GABRIEL
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,87 29.302.000/0001-28 (65)3634-6949 RODRIGO
03/05/2022 GTECH 33,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI
VALOR ACATADO MEDIANA 26,87
FLA LOG 002 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN ‘ 1,00| 4,22 4,22
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 19,29 2,89
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CODIGO "714". PALAVRA CHAVE: "ESPELHO PARA
CAIXA". TOTAL | R$ 7,1
COTAGAO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 6,75 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
03/05/2022 G TECH 4,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI
07/03/2022 MULTISEG 4,22 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595  |LIGIA
VALOR ACATADO MEDIANA 4,22
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FLA LOG 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA ‘ |
CABOS UN 1,00 26,58 26,58
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,100 25,30 2,53
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". TOTAL | R$ 31,03
FLA LOG 004 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
39603 [CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS [ UN [ 1,00] 2,83] 2,83
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,100 25,30 2,53
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,100 19,29 1,92
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ".
OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO TOTAL | R$ 7,28
UMA MAO DE OBRA COM SERVIGO SEMELHANTE.
FLA LOG 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM UN
PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
2501 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM M 1,050 15,22 15,98
(1"), TIPO SEALTUBO
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,250 25,30 6,32
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,250 19,29 4,82
*COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "13344". TOTAL | R$ 27,12
FLA LOG 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,
40402 DIAMETRO 40 MM M ‘ 1,050| 3,87 4,06
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,250 25,30 6,32
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,250 19,29 4,82
*COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "13344". TOTAL | R$ 15,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE
FLA LOG 007 0,90 MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, ‘ |
21136 DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M 1,050 13,52 14,19
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,750 25,30 18,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,750 19,29 14,46
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "11773". TOTAL | R$ 47,62
FLA LOG 008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", UN
PAREDE DE 1,20 MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, ‘ |
21135 DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM M 1.050 26,01 27,31
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,750 25,30 18,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,750 19,29 14,46
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "07891". TOTAL | R$ 60,74
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FLA LOG 009 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, UN
EXTENSAO DE 2,50 M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 ‘ |
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1.00 27,25 27,25
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.20 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20 13,89 2,77
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "10268". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.:
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MAO TOTAL | R$ 35.08
DE OBRA COM SERVICO SEMELHANTE. ’
FLA LOG 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, UN
EXTENSAO DE 1,50 M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
39606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 |
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1.00 20,15 20,15
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.:
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MAO TOTAL | R$ 29,06
DE OBRA COM SERVICO SEMELHANTE.
FLA LOG 011 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN
DIAMETRO DE 25 MM (1")
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO |
2617 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1,00 6,95 6,95
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,28 25,30 7,08
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 19,29 5,40
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "12617". PALAVRA CHAVE "CURVA" TOTAL | R$ 19,43
FLA LOG 012 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO |
2618 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") UN 1,00 15,81 15,81
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,28 25,30 7,08
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 19,29 5,40
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "12617". PALAVRA CHAVE "CURVA" TOTAL | R$ 28,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25
FLA LOG 013 MM (17) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, ‘ |
2638 DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1.00 2,24 224
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,1354 25,30 3.42
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 19,29 2,61
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "13364". PALAVRA CHAVE "LUVA" TOTAL | R$ 8,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32
FLA LOG 014 MM (1 1/4") -
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, ‘ ‘ |
2639 DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") UN 1,00 3,97 3,97
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,1354 25,30 342
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1354 19,29 2,61
TOTAL | R$ 10,00

**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "13364". PALAVRA CHAVE "LUVA"




Pagina 82 de 140

FLA LOG 015 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO [ SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" [ UN [ 1,00] 4,26 4,26
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 25,30 3,03
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 19,29 2,31
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022), CODIGO "724", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL" TOTAL | R$ 9,60
COTAGAO SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
20/05/2022 PIZATTO 4,26 04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _ [JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 6,50 15.987.913/0001-10 _ |(65) 3321-0009 |WEMERSON
20/05/2022 ELETRICA PARANA 4,00 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | FELIPE
VALOR ACATADO MEDIANA 4,26
FLA LOG 016 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [ SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN [ 1,00] 4,00 4,00
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,060 25,30 1,51
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,060 19,29 1,15
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CODIGO "723", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL" TOTAL | R$ 6,66
COTACAO SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘:;'fDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
20/05/2022 PIZATTO 4,00 04.181.115/0001-80 _[(65) 3052-4200 _ [JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 6,50 15.987.913/0001-10 _ [(65) 3321-0009 [WEMERSON
20/05/2022 ELETRICA PARANA 4,00 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 |FELIPE
VALOR ACATADO MEDIANA 4,00
FLA LOG 017 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [ SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4" UN [ 1,00] 9,90 9,90
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,120 25,30 3,03
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,120 19,29 2,31
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CODIGO "725", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL" TOTAL | R$ 15,24
COTACAO SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4" UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘:;'fDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
20/05/2022 PIZATTO 9,90 04.181.115/0001-80 [ (65) 3052-4200 _ [JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 8,90 15.987.913/0001-10 _ [(65) 3321-0009 [WEMERSON
20/05/2022 ELETRICA PARANA 12,90 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 |FELIPE
VALOR ACATADO MEDIANA 9,90
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAGAO, COM 12U PARA INSTALAGAO

FLALOGO18 e EQuIPAMENTOS SN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAGAO, COM 12U ‘ |
PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 633,13 633,13
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,000 25.30 50,60
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.000 19,29 38.58
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT2022) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma méo de obra com servico semelhante. TOTAL | R$ 722,31
COTACAO | MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAGAO, COM 12U PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS T UN
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2022 MULTISEG 633,13]_09.029.376/0001-01_|(65) 3054-5595__|LIGIA
31/03/2022 YAKAQ 500,37] 01.426.365/0001-45_|(65) 3648-3000 _|[SADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 847.60] 07.388.781/0001-82 | (65) 3648-5700 | GABRIEL
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01_|(65) 30545595 _|LIGIA
31/03/2022 YAKAQ 01.426.365/0001-45_|(65) 3648-3000 _|ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82_|(65) 3648-5700 | GABRIEL
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 |(65) 3054-5595 _|LIGIA
31/03/2022 YAKAQ 01.426.365/0001-45_|(65) 3648-3000 _|ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82_|(65) 3648-5700 | GABRIEL
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2022 MULTISEG 633,13 09.029.376/0001-01_|(65) 3054-5595__|LIGIA
31/03/2022 YAKAQ 500.37] 01.426.365/0001-45_|(65) 3648-3000 _|ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 847.60] 07.388.781/0001-82 |(65) 3648-5700 | GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 633,13
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FLA LOG 019 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING UN
DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
B SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE
COTACAO ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE UN 1,00 1453,29 1.453,29
802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,000 25,30 50,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: TOTAL | R$ 1.542,47
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigo semelhante.
COTACAO SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS UN
@ PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.064,39  [29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
10/06/2022 PLUG MAIS 1.453,29 |07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715  |GABRIEL
13/06/2022 GTECH 1.560,00  |22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI

FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
10/06/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715  |GABRIEL
13/06/2022 GTECH 164,80 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI

ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
10/06/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715  |GABRIEL
13/06/2022 GTECH 120,73 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.064,39  [29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
10/06/2022 PLUG MAIS 1.453,29 |07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715  |GABRIEL
13/06/2022 GTECH 1.845,53  |22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  |GABRIELLI

VALOR ACATADO MEDIANA 1.453,29
FLA LOG 020 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24P 10/100/1000 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,00] 1029,90] 1.029,90
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,000 25,30 50,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,000 19,29 38,58
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: TOTAL | R$ 1.119,08
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigo semelhante.
SWITCH 24P 10/100/1000 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
12/12/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.029,90  [29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949  |RODRIGO
13/12/2022 GTECH 2.450,00 [22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238  [JESSICA
09/12/2022 MULTISEG 1.029,90  |09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595  |LEILA

VALOR ACATADO MEDIANA 1.029,90
FLA LOG 021 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SWITCH 48P 10/100/1000 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [SWITCH 48P 10/100/1000 [ UN [ 1,00] 4503,00] 4.503,00
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,000 25,30 50,60
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: TOTAL | R$ 4.592,18
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigo semelhante.
SWITCH 48P 10/100/1000 UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
13/12/2022 GTECH 4.503,00  |22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 | JESSICA
09/12/2022 PLUG MAIS 5.094,60 |07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700  |GABRIEL
09/12/2022 MULTISEG 4.035,47  [09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595  |LEILA

VALOR ACATADO MEDIANA 4.503,00
FLA LOG 022 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PAINEL 50 POSIGOES RJ45, CAT 6. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [VOICE PAINEL 50 POSICOES RJ45, CAT 6. [ UN [ 1,00] 438,38] 438,38
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000] 25,30] 25,30
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: | TOTAL | R$ 463,68
COTACAO | VOICE PAINEL 50 POSICOES RJ45, CAT 6. | UN
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 340,43 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 |RODRIGO
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1410612022 PLUG MAIS 87560 __[07.388.781/0001-82__(65) 3614-8715__|GABRIEL
1310612022 GTECH 350,00 |22.079.367/0001-85 | (65) 3322-92386 _|GABRIELLI
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘g“T'fDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
14106/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.362.143/0001-97 __|(65) 3634-6949 _|RODRIGO
14/06/2022 PLUG MAIS 0.00 __|07.388.781/0001-82__|(65) 3614-8715 _|GABRIEL
13/06/2022 GTECH 50,71 |22.079.367/0001-85 | (65) 3322-9238 _|GABRIELLI

JCMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97__|(65) 3634-6949__|RODRIGO
14/06/2022 PLUG MAIS 0,00 |07.388.781/0001-82__|(65) 3614-8715 _|GABRIEL
13/06/2022 GTECH 28,67  |22.079.367/0001-85 |(65) 3322-9238 |GABRIELLI

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
1410612022 REDE DISTRIBUIDORA 34043 |29.382.143/0001-97 _|(65) 3634-6949 _|RODRIGO
14/06/2022 PLUG MAIS 875,60  |07.388.781/0001-82  |(65)3614-8715 |GABRIEL
1310612022 GTECH 438,38 |22.079.367/0001-85__|(65) 3322-92386 | GABRIELLI

VALOR ACATADO MEDIANA 438,38
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FLA LOG 023 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PAINEL 30 POSICOES RJ45, CAT 6. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [VOICE PAINEL 30 POSICOES RJ45, CAT 6. [ UN [ 1,00] 347,09] 347,09
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,000] 25,30] 25,30
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: | TOTAL | R$ 372,39
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigo semelhante.
COTACAO VOICE PAINEL 30 POSIGOES RJ45, CAT 6. UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2022 MULTISEG 292,50 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 |LIGIA
31/03/2022 PLUG MAIS 637,00 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 347,09 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
VALOR ACATADO MEDIANA 347,09
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FLALOG024  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO
CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN 1,00 1224,47 1.224,47
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,500 25.30 37.95
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,500 19,29 28,93
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CODIGO "00679". PALAVRA CHAVE: "PABX". TOTAL | Rs e
COTACAO | CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS T UN
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.223,54_|29.382.143/0001-97 _|(65) 36346949 _|RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 1.651.24__[09.029.376/0001-01__|(65) 3054-5595 _|LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 1.204.47 _|07.388.781/0001-82__|(65) 36485700 | GABRIEL

FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 0,00 [20.382.143/0001:97 _|(65) 3634-6049 _|RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 _|(65) 3054-5595__|LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 07.388.781/0001-82__|(65) 3648-5700 _|GABRIEL

TCMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.362.143/0001-97 __|(65) 3634-6949 _|RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 __[(65) 3054-5595 _|LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 07.388.781/0001-82__|(65) 3648-5700 | GABRIEL

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.223,54_|29.382.143/0001-97 __|(65) 3634-6949__|RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 1.651.24__09.029.376/0001-01__|(65) 30545595 _|LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 1.224.47 _|07.388.781/0001-82__|(65) 3648-5700 | GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 1.22447
FLALOG 025 _ [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FEGHADOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO [GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN [ 1,00] 26,92] 26,92
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200] 25,30] 5,06
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "00520". PALAVRA CHAVE. "CABOS™. I TOTAL | RS 31,98

COTAGAD ] GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS T UN

PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
2010412022 YAKAQ 19,37 |01.426.365/0001-45__|(65) 3648-3000 _|ISADORA
03/05/2022 GTECH 46,00 |22.079.367/0001-85__|(65) 3322-9238 _|GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,92 |29.382.143/0001-97 __|(65) 3634-6949_|RODRIGO

FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
20/04/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45__|(65) 3648-3000 _|ISADORA
03/05/2022 GTECH 22.079.367/0001-85__|(65) 3322-9238 | GABRIELL]
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 20.382.143/0001-97__|(65) 3634-6949__|RODRIGO

JCMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
20/04/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45__|(65) 3648-3000 _|ISADORA
03/05/2022 GTECH 22.079.367/0001-85__|(65) 3322-9238 | GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 | (65) 3634-6949 _|RODRIGO

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
2010412022 YAKAO 19,37 |01.426.365/0001-45__|(65) 3648-3000 _|ISADORA
03/05/2022 GTECH 46,00 |22.079.367/0001-85__|(65) 3322-9238 _|GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,92 |20.382.143/0001-97 _|(65) 36346949 _|RODRIGO

VALOR ACATADO MEDIANA 26,92
FLALOG 026 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A-1U UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN Quantidade ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO [REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U [ UN [ 1,00] 75,94] 75,94
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,000 25,30 25,30
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,500 20,87 10,43
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CODIGO "171056". TOTAL | R$ 111,67
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COTAGAO REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
31/03/2022 YAKAO 7504 [01.426.365/0001-45 __|(65) 36483000 _|ISADORA
03/05/2022 GTECH 110,00 |22.079.367/0001-85__|(65) 3322-9238 _|GABRIELLI
31/03/2022 PLUG MAIS 54,00 [07.388.781/0001-82__|(65) 3648-5700 _|GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 75,94
FLALOG 027 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM o
ESPELHO CROMADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR ‘ ‘ |
NO PISO, COM ESPELHO CROMADO UN 1,00 34,62 34,62
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,700 25,30 17,71
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 19,29 13,50
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CODIGO "778". PALAVRA CHAVE: "TOMADA DE PISO". TOTAL | RS 65,83
COTACAO TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
25/09/2020 PIZZATO 26.00 | 04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|DIRCEU
03/09/2020 ELETROFIOS 5598 |37.470.911/0001-92__|(65) 36182500 _|CRISTIANE
08/09/2020 COTELETRICA 34.62 _ |07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA 34,62
FLALOG028 _ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (%) o (v6)
MATERIAL
39603 |CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | w | 1,00] 2,83 2,83
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,100 25,30 253
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (AGO/20) CODIGO "11242". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". TOTAL | RS 7,28
FLALOG029  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade ot (8) o (v6)
MATERIAL
39028 [PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M [ 5,00] 10,66] 63,96
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.500 25,30 12,65
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,500 19,29 9,64
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "09669". TOTAL | RS 86,25
FLALOG030  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
39029 [PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M [ 6,00] 18,32] 109,92
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,500 25,30 12,65
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,500 19,29 9,64
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "09669". TOTAL | R$ 132,21
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FLA LOG 031 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm [ M [ 1,00] 23,43] 23,43
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "00762". TOTAL | R$ 32,34
COTAGAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 73,12 07.624.206/0001-31 [ (65) 3027-9000 | AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELETRICA 58,20 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | GENILDO
08/03/2022 ELETRICA UNIAO 70,29 25.211.602/0001-19  [(65) 3632-9300 | MAYRA
70,29
COTAGAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 1 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::rlfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 24,37 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 _ |AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELETRICA 19,40 07.237.858/0001-13 __[(65) 3025-4300 | GENILDO
08/03/2022 ELETRICA UNIAO 23,43 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 | MAYRA
23,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X
FLA LOG 032 UN
3000mm
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ‘ ‘ |
DE 50 X 50 X 3000mm UN 1,00 3,37 3,37
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) EM ASSOCIAGAO DAS SEGUINTES COMPOSIGOES TOTAL | R$ 12,28
"07878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA".
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
18/02/2022 COTELETRICA 3,37 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | GENILDO
04/03/2022 BRANEL 3,28 07.624.206/0001-31 _ [(65) 3027-9000 | AMANDA
07/03/2022 ELETROATIVA 7,60 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844 |WELLINGTON
VALOR ACATADO MEDIANA 3,37
FLA LOG 033 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90 ° PARA ELETROCALHA #50 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [CURVA HORIZONTAL RETO 90 ® PARA ELETROCALHA #50 X 50MM [ UN [ 1,00] 10,12] 10,12
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8689". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL". TOTAL | R$ 19,03
COTAGAO CURVA HORIZONTAL RETO 90 ° PARA ELETROCALHA #50 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::rlfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 6,41 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 _|AMANDA LISBOA
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 10,12 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 _|LEANDRO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 18,38 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 _|PLINIO
VALOR ACATADO MEDIANA 10,12
FLA LOG 034 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm ‘ UN ‘ 1,oo| 6,12 6,12
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,2000 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2000 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) EM ASSOCIAGAO DAS SEGUINTES COMPOSICOES TOTAL | R$ 15,03
"7881" - PALAVRA CHAVE: "SUPORTE".
COTAGAO SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::rlfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
03/03/2022 COTELETRICA 448 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 6,12 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 _|LEANDRO
31/03/2022 ELETRO ATIVA 7,00 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844 | DEUZIMAR
6,12
FLA LOG 035 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE ‘ |
50 X 50 X 3000mm UN 1,00 27,43 27,43
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8686". PALAVRA CHAVE: "TE HORIZONTAL". TOTAL | R$ 36,34
COTAGAO T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
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04/03/2022 BRANEL 2743 [07.624.206/0001-31__|(65) 3027-9000 _|AMANDA LISBOA
20/03/2022 PETEL 28,00 |22.760.075/0001-03__|(65) 3634-1717 _|CARLOS VICTOR
25/03/2022 ELETRICA PARANA 19,03 |08.139.615/0002.95 _|(65) 3046-4500 _|PLINIO
VALOR ACATADO MEDIANA 27,43
FLALOG036  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 ‘ |
X 50MM UN 1,00 28,09 28,09
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 506
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,200 19,29 3,85
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8686". PALAVRA CHAVE: "TE HORIZONTAL". TOTAL | RS 37,00
COTACAO T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 28,09 |15.987.913/0001-10_|(65) 3321-0009 _|MATHEUS
08/06/2022 PIZZATTO 24.06 | 04.181.115/0001-80 _|(65) 3052-4200 _|HERICSON
07/06/2022 ELETRO ATIVA 20.24 __|06.110.817/0002-80 _|(65) 3051-7844 _|BRENDA
VALOR ACATADO MEDIANA 28,00
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50
FLA LOG 037 SR UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA ‘ ‘ |
GALVANIZADA DE #50 X 50MM UN 1,00 3,01 3,01
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,080 25,30 2,02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,080 19,29 1,54
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "726". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL". TOTAL | R$ 6,57
COTAGAO TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
18/02/2022 COTELETRICA 1,02 07.237.858/0001-13 __|(65) 3025-4300 | GENILDO
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 3,01 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 |LEANDRO
31/03/2022 ELETROFIOS 9,50 37.470.911/0001-92_ [(65) 3618-2500 |FELIPE
VALOR ACATADO MEDIANA 3,01
FLA LOG 038 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN [ 1,00] 23,13] 23,13
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"7880". PALAVRA CHAVE: "INVERSAO". TOTAL | R$ 32,04
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COTACAO CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 2313 |07.624.206/0001-31__|(65) 3027-9000 _|AMANDA LISBOA
03/03/2022 COTELETRICA 26,19 [07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|DIRCEU
25/03/2022 ELETRICA PARANA 18,38 |08.139.615/0002-96  |(65) 3046-4500 |PLINIO
VALOR ACATADO MEDIANA 23,13
FLALOG039  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO [CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM [ UN [ 1,00] 39,53] 39,53
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 506
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8221". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA". TOTAL | RS 4844
COTACAO CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
20/03/2022 ELETRICA UNIKO 4335 |25.211.602/0001-19 __|(65) 36329300 _|LEANDRO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 28,58 |08.139.615/0002-96__|(65) 3046-4500 _|PLINIO
03/03/2022 COTELETRICA 39,53 [07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|DIRCEU
VALOR ACATADO MEDIANA 39,53
FLALOG040  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm M ‘ 1,oo| 25.76 25.76
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,400 25.30 10,12
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,400 19,29 771
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "762". Obs.: A REFERENCIA TRATA DO TOTAL | RS 43,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTAO, QUE E VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRES
METROS.
COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
31/03/2022 ELETROATIVA 7500 |06.110.817/0002-80 __|(65) 30517844 _|DEUZIMAR
03/03/2022 COTELETRICA 77.28 __[07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 85,95 |25.211.602/0001-19 _|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
77,28
COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 1 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\@I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
31/03/2022 ELETROATIVA 25,00 |06.110.817/0002-80__|(65) 30517844 _|DEUZIMAR
03/03/2022 COTELETRICA 25.76 __|07.237.858/0001-13__|(65) 3025-4300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 28,65 |25.211.602/0001-19 _|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
25,76
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FLALOG041  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE Té HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO T& HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE ‘ ‘ |
#100 X 50MM UN 1,00 37.40 37,40
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 506
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8113". PALAVRA CHAVE: "TE HORIZONTAL". TOTAL | RS 46,31
COTACAO Té HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 34,54 |07.624.206/0001-31 _|(65) 3027-0000 _| AMANDA
26/03/2022 COTELETRICA 37.40__[07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 4151 [25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LENADRO
VALOR ACATADO MEDIANA 37,40
FLALOG042 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE Té VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO T& VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 ‘ |
X 50mm UN 1,00 34,66 34,66
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) *12531". PALAVRA CHAVE: "TE VERTICAL™. TOTAL | RS 43,57
COTACAO Té VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@TIfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
08/06/2022 PIZZATTO 34,66 | 04.181.115/0001-80 _|(65) 30524200 _|HERICSON
07/06/2022 ELETRO ATIVA 45,57 __|06.110.817/0002-80 _|(65) 3051-7844 _|BRENDA
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 32.34 _ |15.987.913/0001-10 _|(65) 3321-0009 _|MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA 34,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X
FLA LOG 043 UN
3000mm
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (%) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE‘ ‘ |
100 X 50 X 3000mm UN 1,00 7,03 7,03
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 506
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)'7878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA". TOTAL | RS 15,04
COTACAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 434 |07.624.206/0001-31 __|(65) 3027-9000 _|AMANDA LISBOA
07/06/2022 ELETRO ATIVA 11,00 |06.110.817/0002-80 _|(65) 3051-7844 _|BRENDA
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 7,03 |25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA 7,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100
FLA LOG 044 UN
X 50 3000mm
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA |
GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 1,00 3,01 3,01
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.350 25,30 8.85
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.350 19,29 6.75
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8318". PALAVRA CHAVE. "TERMINAL". TOTAL | RS 18,61
COTACAO TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
03/03/2022 COTELETRICA 2,68 |07.237.858/0001-13__|(65) 3025-4300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 3,01 [25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 6,23 |15.087.913/0001-10__|(65) 3321-0009 _|MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA 3,01
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FLALOG 045 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO ilrJnSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 ‘ N ‘ 1‘00| 702 702
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25.30 5.06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "7879". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL". TOTAL | RS 15,03
COTAGAO SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA ol
03/03/2022 COTELETRICA 7,02 |07.237.858/0001-13_|(65) 30254300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 8,03 [25.11.602/0001-19 _|(65) 3632.9300 _|LEANDRO
31/03/2022 ELETRO ATIVA 500 __ 06.110.817/0002-80 _|(65) 3051-7844 _|DEUZIMAR
VALOR ACATADO MEDIANA 7,02
FLALOG 046  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X | | |
50MM UN 1,00 14,92 14,92
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25,30 5.06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)'7877". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL. TOTAL | RS 23,83
COTAGAO CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
18/02/2022 COTELETRICA 9,22 |07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|GENILDO
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 14,02 |25.211.602/0001-19___|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
11/02/2022 ALR 19,70 |18.040.800/0001-00 _|(62) 3597-3599 _|FRANCIVALDO
VALOR ACATADO MEDIANA 14,92
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FLA LOG 047 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTACAO [CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN [ 1,00] 30,04] 30,04
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,400 25,30 10,12
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,400 19,29 7,71
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "4532". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSAO". TOTAL | R$ 47,87
COTAGAO CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘:;'fo% CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 29,04 07.624.206/0001-31 __[(65) 3027-9000  [AMANDA
07/06/2022 ELETRO ATIVA 54,78 06.110.817/0002-80 __ [(65) 3051-7844 |BRENDA
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 30,04 25.211.602/0001-19  [(65) 3632-9300 |LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA 30,04
FLA LOG 048 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM [ UN [ 1,00] 42,52] 42,52
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8221". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA" TOTAL | R$ 51,43
COTAGAO CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/03/2022 ELETRICA UNIAO 42,52 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 |MAYRA
31/03/2022 ELETRO ATIVA 25,00 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844 | DEUZIMAR
18/02/2022 COTELETRICA 45,69 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | GENILDO
VALOR ACATADO MEDIANA 42,52
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FLALOG 049  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA 50MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTAGAO REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA ‘ ‘ |
50MM UN 1,00 14,02 14,02
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,100 25,30 253
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,100 19,29 1,92
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) EM ASSOCIAGAO DAS SEGUINTES COMPOSICOES TOTAL | RS 18,47
"11831". PALAVRA CHAVE: "REDUGAQ".
COTAGAO REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA 50MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 12,71 ___|07.624.206/0001-31__|(65) 3027-9000 _|AMANDA LISBOA
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 14.02___|25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 15.41 __|07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|GENILDO
VALOR ACATADO MEDIANA 14,02
FLALOG 050  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
FLou co COMPONENTES UN ‘ Quantidade | ot (8) o (v6)
MATERIAL
COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm ‘ M ‘ 1,oo| 66,47 66,47
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,300 25,30 7.59
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,300 19,29 5,78
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "3400". Obs - A REFERENCIA TRATA DO TOTAL | RS 79,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTAO, QUE E VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRES
METROS.PALAVRA CHAVE: "ELETROCALHA".
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COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 258,67 |07.624.206/0001-31__|(65) 3027-0000 _|AMANDA
20/03/2022 ELETRICA UNIKO 199.41__|25.211.602/0001-19_|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 185,60 |07.237.858/0001-13 | (65) 30254300 _|GENILDO
199,41
COTACAO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 1 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@TIfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 86,22 |07.624.206/0001-31 _|(65) 3027-9000 _|AMANDA
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 66,47 |25.211.602/0001-19 _|(65) 3632.9300 _|LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 61,00 |07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|GENILDO
66,47
FLALOG051  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ‘ ‘ |
DE 200 X 100MM UN 1,00 935 9.35
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25,30 5.06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3.85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "11295". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA™. TOTAL | RS 18,26
COTACAO EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@TIfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 8,89 |07.624.206/000131 _|(65) 3027-9000 _|AMANDA
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 11,57 |25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 9,35 |07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|GENILDO
VALOR ACATADO MEDIANA 9,35
FLALOG052 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, ‘ ‘ |
COM ANGULO 90° UN 1,00 31,71 31,71
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25.30 5.06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3.85
~COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL™. TOTAL | RS 40,62
COTACAO CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
0410412022 BRANEL 31,71 |07.624.206/0001-31__|(65) 3027-0000 _|AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELETRICA 18,31 |07.237.858/0001-13_|(65) 30254300 _|GENILDO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 41,60 ]08.139.615/0002-06 _|(65) 3046-4500 _|RAFAEL
VALOR ACATADO MEDIANA 31,71
FLALOG 053  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA METALICA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA ‘ |
METALICA UN 1,00 12,61 12,61
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0.200 25.30 5.06
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3.85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12968". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL™. TOTAL | RS 21,52
COTACAO SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA METALICA UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA el
04/0412022 BRANEL 10,74 |07.624.206/0001-31 _|(65) 3027-9000 _|AMANDA
03/03/2022 COTELETRICA 13,13 |07.237.858/0001-13__|(65) 30254300 _|DIRCEU
20/03/2022 ELETRICA UNIAO 12.61 __|25.211.602/0001-19__|(65) 3632-9300 _|LEANDRO
VALOR ACATADO MEDIANA 12,61
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FLA LOG 054 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA #100MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA ‘ ‘ |
#100MM UN 1,00 41,62 41,62
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,150 25,30 3,79
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,150 19,29 2,89
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "8353". TOTAL | R$ 48,30
COTAGAO REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA #100MM UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO
04/03/2022 BRANEL 46,50 07.624.206/0001-31 [ (65) 3027-9000 | AMANDA LISBOA
08/03/2022 ELETRICA UNIAO 33,55 25.211.602/0001-19  [(65) 3632-9300 | MAYRA
18/02/2022 COTELETRICA 41,62 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | GENILDO
41,62
FLA LOG 055 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TE HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [TE HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA [ UN [ 1,00] 70,70] 70,70
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"11292". PALAVRA CHAVE: "TE HORIZONTAL". TOTAL | R$ 79,61
COTAGAO TE HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 65,80 07.624.206/0001-31 [ (65) 3027-9000 | AMANDA
26/03/2022 COTELETRICA 70,70 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | DIRCEU
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 89,00 15.987.913/0001-10 _ |(65) 3321-0009 |MATHEUS
VALOR ACATADO MEDIANA 70,70
FLA LOG 056 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA DE INVERSAO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO _ ]
CURVA DE INVERSAO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 1,00 53,75 53,75
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,200 25,30 5,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12958". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSAOQ". TOTAL | R$ 62,66
COTAGAO CURVA DE INVERSAO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2022 BRANEL 51,78 07.624.206/0001-31 [ (65) 3027-9000 | AMANDA LISBOA
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 64,00 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 _|LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 53,75 07.237.858/0001-13 [ (65) 3025-4300 | GENILDO
VALOR ACATADO MEDIANA 53,75
FLA LOG 057 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA LISA ZINCADA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA LISA ‘ |
ZINCADA UN 1,00 66,30 66,30
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,220 25,30 5.56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,220 19,29 4,24
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12679". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA" TOTAL | R$ 76,10
COTAGAO CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA LISA ZINCADA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@TIfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
08/03/2022 ELETRICA UNIAO 69,90 25.211.602/0001-19 | (65) 3632-9300 |MAYRA
31/03/2022 ELETRO ATIVA 65,90 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844 | DEUZIMAR
18/02/2022 COTELETRICA 66,30 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | GENILDO
VALOR ACATADO MEDIANA 66,30
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FLA LOG 058 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTAGAO [VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) [ M [ 1,00] 12,94] 12,94
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,300 25,30 7,59
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 19,29 5,78
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12545" - PALAVRA CHAVE: SERVIGO : VERGALHAO. TOTAL | RS —
COTACAO VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT'}?DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
18/02/2022 COTELETRICA 2712 07.237.858/0001-13___|(65) 3025-4300 | GENILDO
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 38,83 25.211.602/0001-19 | (65) 3632-9300 _|LEANDRO
07/03/2022 ELETROATIVA 24,47 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844 |WELLINGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 27,12
COTACAO VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) - EQUIVALENTE PARA 1 M [

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
18/02/2022 COTELETRICA 27,12 07.237.858/0001-13___[(65) 3025-4300 | GENILDO
29/03/2022 ELETRICA UNIAO 12,94 25.211.602/0001-19 _ [(65) 3632-9300 _|LEANDRO
07/03/2022 ELETROATIVA 8,16 06.110.817/0002-80 | (65) 3051-7844  |WELLINGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 12,94
FLA LOG 059 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CANTONEIRA ZZ UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
_ MATERIAL
COTAGAO [CANTONEIRA ZZ [ UN [ 1,00] 4,79] 4,79
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,100 25,30 2,53
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,100 19,29 1,92
**COMPOSIGAO BASEADA NO BOELTIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "12500". PALAVRA CHAVE: "CANTONEIRA". TOTAL | R$ 9,24

COTACAO CANTONEIRA 2Z UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\:::I'IfD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/06/2022 BRANEL 3,40 07.624.206/0001-31 [ (65) 3027-9000 _|AMANDA
15/06/2022 ELETROFIOS 6,49 37.470.911/0001-92_[(65) 3618-2500 | WALISSON
15/06/2022 COTELETRICA 4,79 07.237.858/0001-13 _|(65) 3025-4300 _|DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 4,79
HLA LGS D FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA PARA REDE LOGICA, RJ45, COM CAIXA DE ALUMINIO SOBREPOR, APARENTE - &
PARA SALA DE INFORMATICA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,00 3,93 3,93
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
39601 CABOS UN 2,00 26,58 53,16
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 0,20 0,40
11950 PHILLIPS 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE UN 19.30 19.30
2581 1", COM TAMPA CEGA 1,00 ' '
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,700 25,30 17,71
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,700 19,29 13,50
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (OUT/2022) "00794" TOTAL | R$ 108,00

ALEX OSCAR &
DE
SOUSA:90384 fasiiints
865100
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO
DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP:
78.590-000, PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

LEVANTAMENTO | DATA: SETEMBRO/2023

MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVIGOS

1.0 OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
"~ POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

1.1]ADMINISTRACAO DA OBRA

ADMINISTRCAO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MES* MESES)

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MES MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 8,00 5,00 4,00 12,00 1.920,00
Mestre de Obra 8,00 5,00 4,00 12,00 1.920,00
Apontador 8,00 5,00 4,00 12,00 1.920,00

SUBTOTAL 3.840,00

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUCAO DE UM

1806 ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL

SUBTOTAL| 391.392,00

cODIGO MAO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) | CUSTOT. (RS)

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO

90778 oM ENCARGOS H 1.920,00 124,26| 238.579,20
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS

90780 com ENCARGOS H 1.920,00 57,80 110.976,00
COMPLEMENTARES

APONTADOR ou
APROPRIADOR COM
90767 ENCARGOS H 1.920,00 21,79 41.836,80

COMPLEMENTARES

1.2[INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SUBTOTAL 12,50
DESCRICAO COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) AREA (M2)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5,00 2,50 12,50
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 SUBTOTAL 45,00
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 15,00 3,00 45,00

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
1082 SUBTOTAL =
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL

EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 —11/2018)

DESCRICAO QUANTIDADE (un) MES (un) TOTAL (un)
CONTAINER - 18,00 -
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
1530 EMOP 04.005.0300-0 — 04/2022) SUBTOTAL 10,00
DESCRICAO QUANTIDADE (un) DISTANCIA (km) | TOTAL (UNXKM)
CONTAINER 1,00 10,00 10,00

Pagina 100 de 140




MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVIGOS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O

1144 POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 — SUBTOTAL 1,00
07/2020)
DESCRICAO QUANTIDADE (und) | TOTAL (UN)
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO 1,00 1,00
SUBTOTAL
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M?>/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.
95675 AF 11/2016 SUBTOTAL -
DESCRICAO QUANTIDADE (und) | TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - -
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
98461 AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS SUBTOTAL 1,00
DESCRICAO QUANTIDADE (und) | TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 1,00 1,00
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
102623 CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SUBTOTAL 1,00
AF_06/2021 _
DESCRICAO QUANTIDADE (und) | TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 1,00 1,00
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. SUBTOTAL 3,00
AF_02/2016
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 - 2,00 1,50 3,00
93212
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SUBTOTAL 480,00
DESCRICAO PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m?)
CANTEIRO 240,00 2,00 480,00
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E SUBTOTAL 36,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 _
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
CANTEIRO 12,00 3,00 36,00
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
93210 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E SUBTOTAL 50,00
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 _
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
CANTEIRO 10,00 5,00 50,00
1.3|SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
98524 ENXADA.AF_05/2018 SUBTOTAL 3.300,00
ESPACOS AREA OBRA (M?) AREA (m?)
TODAS AS AREAS 3.300,00 3.300,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SUBTOTAL 236,89
UTILIZACOES. AF_10/2018 _
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREAS DE EDIFICACOES 236,89 1,00 236,89
LOCAGCAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175
207 SUBTOTAL -
- 08/2022)
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREAS DE CALGADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE - 1,00 -
1.4|MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SUBTOTAL 264,04

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Pagina 101 de 140




MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVIGOS

OBSERVACOES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagdo, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensdes das
fundacdes especificadas em projeto.

a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
S8 (PSF) 22,00 1,20 1,40 1,00 36,96
S9 (PSF) 6,00 1,40 1,55 1,00 13,02
S10 (PSF) 2,00 1,45 1,60 1,00 4,64
S11 (PSF) 29,00 1,30 1,45 1,00 54,66
S13 (PSF) 2,00 1,55 1,70 1,00 5,27
S14 (PSF) 14,00 1,15 1,30 1,00 20,93
S18 (PSF) 13,00 0,95 1,15 1,00 14,20
S19 (PSF) 5,00 1,00 1,20 1,00 6,00
S37 (PSF) 1,00 1,55 1,80 1,00 2,79
S23 (PSF) 4,00 1,05 1,25 1,00 5,25
S37 (PSF) 1,00 1,55 1,80 1,00 2,79
S60 (PSF) 4,00 1,05 1,20 1,00 5,04
S73 (PSF) 1,00 1,45 1,65 1,00 2,39
S87 (PSF) 1,00 1,35 1,45 1,00 1,95
S99 (PSF) 1,00 1,20 1,30 1,00 1,56
S106 (PSF) 1,00 1,10 1,20 1,00 1,32
B1 (RESERVATORIO) 1,00 2,40 2,40 1,00 5,76
S1 (ABRIGOS) 7,00 0,95 1,15 1,00 7,64
S8 (ABRIGOS) 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10
SUBTOTAL 116,00 SUBTOTAL 193,27
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
VB-TODAS (PSF) 1,00 425,08 0,54 0,30 68,86
VB-TODAS (ABRIGOS) 1,00 11,85 0,54 0,30 1,91
SUBTOTAL 436,93 SUBTOTAL 70,77
c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | AREA CIRCULAR (m?) | AREA RETANG. (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
EP1 (ESTACAS MUROQS) - - 0,04 1,40 -
EP1 (ESTACIAS BASE ) 0,07 ) 4,00 )
RESERVATORIO)
SUBTOTAL - SUBTOTAL -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SUBTOTAL 429,20
a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
S8 (PSF) 22,00 1,20 1,40 36,96
S9 (PSF) 6,00 1,40 1,55 13,02
S10 (PSF) 2,00 1,45 1,60 4,64
S11 (PSF) 29,00 1,30 1,45 54,66
S13 (PSF) 2,00 1,55 1,70 5,27
S14 (PSF) 14,00 1,15 1,30 20,93
S18 (PSF) 13,00 0,95 1,15 14,20
S19 (PSF) 5,00 1,00 1,20 6,00
S37 (PSF) 1,00 1,55 1,80 2,79
S23 (PSF) 4,00 1,05 1,25 5,25
S37 (PSF) 1,00 1,55 1,80 2,79
S60 (PSF) 4,00 1,05 1,20 5,04
S73 (PSF) 1,00 1,45 1,65 2,39
S87 (PSF) 1,00 1,35 1,45 1,95
S99 (PSF) 1,00 1,20 1,30 1,56
S106 (PSF) 1,00 1,10 1,20 1,32
B1 (RESERVATORIO) 1,00 2,40 2,40 5,76
S1 (ABRIGOS) 7,00 0,95 1,15 7,64
S8 (ABRIGOS) 1,00 1,00 1,10 1,10
SUBTOTAL 193,27
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
VB-TODAS (PSF) 1,00 425,08 0,54 229,54
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VB-TODAS (ABRIGOS) | 1,00 11,85 0,54 6,39
SUBTOTAL 436,93 SUBTOTAL 235,93
c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) AREA P/ UN (m?) AREA (m?)
EP1 (ESTACAS MURQS) - 0,04 -
EP1 (ESTACAS BASE RESERVATORIO) - 0,07 -
SUBTOTAL -
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
93382 AF_04/2016 SUBTOTAL 223,75
LOCAL VOL. ESCAVACOES VOL. CONCRETO VOLUME (m?3)

VOLUME DE ESCAVACAO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,

MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAGAO 264,04 40,29 223,75
ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

101206 HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES SUBTOTAL =

BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14

KM/H. AF_05/2020

OBSERVACOES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagdo, mais

fundacGes especificadas em projeto.

1,00m de cada lado das paredes, de acordo as dimensdes das

a) - Piscina com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
ESCAVACAO PISCINA - 14,90 27,40 1,50 -
ESCAVACAO CISTERNA - 6,15 6,15 3,15 -
BASE RESERVATORIO - 4,10 4,10 1,40 -

SUBTOTAL - SUBTOTAL -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SUBTOTAL -
AF_07/2020
~ M3 X DMT
DESCRICAO VOLUME (M3) EMPOLAMENTO (20%) DMT (KM) M3XKM
ESCAVACAO PISCINA - - 10,00 -
ESCAVACAO CISTERNA - - 10,00 -
BASE RESERVATORIO - - 10,00 -
1.5|INFRAESTRUTURA
1.5.1|FUNDACOES - SAPATAS - BLOCOS
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 SUBTOTAL 193,27

OBSERVACOES:

1) Mesmo valor do item - Regularizagdo e compactagdo manual (Fundo de Sapatas e Valas)

a) Sapatas e vigas baldrames | AREA (m?)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. SUBTOTAL 95,93

_ AF _06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF 90,73
ABRIGOS 5,20
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO

96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL )

OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
PSF -
ABRIGOS -
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
PSF -
ABRIGOS -
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 661,40
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 629,60
ABRIGOS 31,80
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL )
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF -
ABRIGOS -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 21,83

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

PSF 21,00

ABRIGOS 0,83
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL 21,83

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
PSF 21,00
ABRIGOS 0,83
1.5.2|FUNDAGOES - TOCO DE PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 74,71
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF 69,43
ABRIGOS 5,28
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 136,30
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 126,90
ABRIGOS 9,40
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL | PESO (kg)
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PSF

ABRIGOS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 456,50
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 427,50
ABRIGOS 29,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 94,70
_ ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 94,70
ABRIGOS -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104106 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 40,50
_ ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 40,50
ABRIGOS -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 3,57

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

PSF 3,32

ABRIGOS 0,25
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL 3,57

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
PSF 3,32
ABRIGOS 0,25
1.5.3|FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL 325,38
_ UTILIZACOES. AF_06/2017
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF 315,57
ABRIGOS 9,81
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 355,00
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 344,20
ABRIGOS 10,80
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 7,30
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 7,30
ABRIGOS -
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 795,50
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 760,10
ABRIGOS 35,40
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 58,90
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 58,90
ABRIGOS -
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96547 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 22,90
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 22,90
ABRIGOS -
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96549 ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL ]
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF -
ABRIGOS -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 18,46

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

PSF 17,90

ABRIGOS 0,56
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL 18,46

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
PSF 17,90
ABRIGOS 0,56
1.5.4]BASE PARA RESERVATORIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL 8,00
_ UTILIZACOES. AF_06/2017
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 8,00
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO

96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 8,50
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 8,50
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 20,10
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 20,10
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 45,00
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 45,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS SUBTOTAL )
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATORIO -
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
95577 AF_09/2021_PS SUBTOTAL -
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATORIO -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 3,96

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 3,96
ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATORIO -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL 3,96

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
BLOCO/BASE PARA RESERVATORIO 3,96
ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATORIO -
1.6|IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
1621 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI 74106/001 — 01/2020) SUBTOTAL 333,04
LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) AREA (m?)
VIGAS BALDRAMES 436,93 0,30 0,30 0,14 323,32
LAJES ABRIGOS 9,72
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 DEMAOS AF_06/2018 SUBTOTAL )
LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) AREA (m?)
VIGAS BALDRAMES - - - 0,15 -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM  ARGAMASSA
98555 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 SUBTOTAL )
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OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PERIMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. AREA (m?)
LAJE ABRIGO 1 - - 1,80 -
LAJE ABRIGO 2 - - 1,80 -
CISTERNA (PAREDES
INTERNAS) i i i i i
CISTERNA (FUNDO) - - - - -
CISTERNA (TAMPA) - - - - -
1.7|ESTRUTURA
1.7.1|PILARES
1 - Para execugdo da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 412,69
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF 393,68
ABRIGOS 19,01
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 499,30
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 477,00
ABRIGOS 22,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF -
ABRIGOS -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 1.229,70
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 1.177,00
ABRIGOS 52,70
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 474,50
_ ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 474,50
ABRIGOS -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104106 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 158,00
_ ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 158,00
ABRIGOS -
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

94965 SUBTOTAL

19,17

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

PSF 18,26

ABRIGOS 0,91
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL 19,17

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
PSF 18,26
ABRIGOS 0,91
1.7.2[VIGAS
1 - Para execugdo da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
92270 25 MM. AF_09/2020 SUBTOTAL 605,73
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF 593,67
ABRIGOS 12,06
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 698,00
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 678,80
ABRIGOS 19,20
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 70,50
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 70,50
ABRIGOS -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104109 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 1.386,60
_ ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 1.339,40
ABRIGOS 47,20
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 270,10
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 270,10
ABRIGOS -
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO SUBTOTAL 165,00
_ ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 165,00
ABRIGOS -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104106 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 43,70
_ ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF 43,70
ABRIGOS -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 40,93

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

PSF 39,97

ABRIGOS 0,96
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL 40,93

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
PSF 39,97
ABRIGOS 0,96
1.8|LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
92514 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SUBTOTAL 765,57
_ RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 751,08
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS 14,49
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92767 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 0,80
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 0,80
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92768 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 486,00
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 461,70
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS 24,30
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ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 828,80
_ AF _06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 824,10
PSF (LAJE BEIRAL) 4,70
ABRIGOS -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 820,30
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 820,30
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92771 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 901,50
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 901,50
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92772 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 611,00
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 611,00
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
103675 MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, SUBTOTAL 91,58
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL) 90,13
PSF (LAJE BEIRAL) -
ABRIGOS 1,45
1.9|ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
UEEE S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. LIS LT
_ AF_12/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (ALVENARIA_TIJOLO) 1.857,15 1.857,15
ESQUADRIAS - PORTAS/PORTOES/JANELAS
CODIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) AREA UNIT. (M?) AREA (M?)
J1 0,80 0,60 10,00 0,48 4,80
J2 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00
J3 1,50 1,00 15,00 1,50 22,50
J4 2,00 1,00 18,00 2,00 36,00
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15 1,40 1,00 3,00 1,40 4,20
P1 0,70 1,80 8,00 1,26 10,08
P2 0,90 2,10 35,00 1,89 66,15
P3 1,80 2,10 3,00 3,78 11,34
P4 1,80 2,10 1,00 3,78 3,78
P5 2,00 2,50 1,00 5,00 5,00
P6 2,46 2,91 1,00 7,15 7,15
P7 1,80 2,10 1,00 3,78 3,78
P8 1,50 2,10 1,00 3,15 3,15
P9 6,70 2,80 1,00 18,76 18,76
P10 0,70 2,10 2,00 1,47 2,94
P11 0,90 2,10 2,00 1,89 3,78
P12 0,70 1,00 2,00 0,70 1,40
SUBTOTAL 28,66 SUBTOTAL 207,81
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
93188 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SUBTOTAL 27,90

OBSERVACOES:
1) Foi considerado a seguinte Férmula para determinag3o das vergas e contravergas nos vdos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

. VERGAS PORTAS ATE COMPRIMENTO
CODIGO LARGURA (M) 1,5 (m) QUANTIDADE (UN) TOTAL (m)

P1 0,70 1,30 10,00 13,00

P2 0,90 1,50 3,00 4,50
P3 1,80 - 15,00 -
P4 1,80 - 18,00 -
P5 2,00 - 3,00 -
P6 2,46 - 8,00 -
P7 1,80 - 35,00 -

P8 1,50 2,10 3,00 6,30
P9 6,70 - 1,00 -

P10 0,70 1,30 1,00 1,30

P11 0,90 1,50 1,00 1,50

P12 0,70 1,30 1,00 1,30

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
93189 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SUBTOTAL 216,69

OBSERVACOES:
1) Foi considerado a seguinte Formula para determinac¢do das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

CODIGO COMPRIMENTO VERGAS PORTASATE [ )\ oe Uy | COMPRIMEENTO
PORTAS (m) 1,5 (m) TOTAL (m)
P1 0,70 0,98 - -
P2 0,90 1,26 - -
P3 1,80 2,52 15,00 37,80
P4 1,80 2,52 18,00 45,36
P5 2,00 2,80 3,00 8,40
P6 2,46 3,44 8,00 27,55
P7 1,80 2,52 35,00 88,20
P8 1,50 2,10 - -
P9 6,70 9,38 1,00 9,38
P10 0,70 0,98 - -
P11 0,90 1,26 - -
P12 0,70 0,98 - -
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
93186 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SUBTOTAL 56,18

OBSERVACOES:
1) Foi considerado a seguinte Férmula para determinag3o das vergas e contravergas nos vdos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

Pagina 112 de 140




MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVIGOS

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera menor que 30cm.

COMPRIMENTO

LOCAL JANELAS / ABERTURA VERGAS JANELAS 1 ANTIDADE (Un) | COMPRIMENTO

) MAIS DE 1,5 (m) TOTAL (m)
J1 0,80 1,40 10,00 14,00
12 1,00 1,60 3,00 4,80
13 1,50 2,10 15,00 31,50

14 2,00 2,80 - -
15 1,40 1,96 3,00 5,88

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM

93187 SUBTOTAL 50,40

MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte Formula para determinacgdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

COMPRIMENTO
CONTRAVERGAS COMPRIMENTO
LOCAL JANELAS / ABERTURA . UANTIDADE (UN
(/m) JANELAS ATE 1,5 (m) | & (UN) | roraL (m)
1 0,80 1,40 - -
12 1,00 1,60 - -
13 1,50 2,10 - -
14 2,00 2,80 18,00 50,40
J5 1,40 1,96 - -
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
93196 SUBTOTAL 56,18

ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte Férmula para determinag3o das vergas e contravergas nos vdos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

COMPRIMENTO CONTRAVERGAS
LOCAL JANELAS / ABERTURA JANELAS ATE 1,5 DE | QUANTIDADE (UN) Coiﬂoiftﬂ(;'\;m
(m) (m)
J1 0,80 1,40 10,00 14,00
12 1,00 1,60 3,00 4,80
3 1,50 2,10 15,00 31,50
14 2,00 2,80 - -
J5 1,40 1,96 3,00 5,88
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
93197 SUBTOTAL 50,40

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte Formula para determinac¢do das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

COMPRIMENTO CONTRAVERGAS
LOCAL JANELAS / ABERTURA JANELAS MAIS 1,5 DE [ QUANTIDADE (UN) CO%PT'Z”LV'(':')TO
(m) (m)

J1 0,80 1,40 - -
12 1,00 1,60 - -
13 1,50 2,10 - -
14 2,00 2,80 18,00 50,40
J5 1,40 1,96 - -

1.10[COBERTURA
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ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS

950 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E SUBTOTAL 8.293,53
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 — 04/2020)
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
PSF 8.293,53 8.293,53
CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36,
501 E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO - SUBTOTAL 169,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. EMBASA 150801 06/2017)
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
PSF 169,39 169,39
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM.
92804 AF_06/2022 SUBTOTAL 166,40
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
PSF 166,40 166,40
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
94210 TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, SUBTOTAL 816,31
_ INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a drea de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 816,31 816,31
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
94223 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGCAO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUBTOTAL 62,01
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE CU_’%:_‘?;LM(%TO
CUMEEIRA 62,01 1,00 62,01
COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, EM
1813 CAIXILHO DE ALUMINIO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SBC SUBTOTAL 36,24

100516 — 07/2023)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a drea de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 36,24 36,24
COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO -
1571 SUBTOTAL -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SEDOP 070675 — 05/2022)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS

AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

1543

TECHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 -
07/2022)

SUBTOTAL

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a drea de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS

AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SUBTOTAL

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a drea de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
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ESPACOS

AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

CUMEEIRA TERMOACUSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,

1782 COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 — 12/2018 SUBTOTAL i
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
1688 ONDULADA/TRAPEZOIDAL — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL -
SETOP COB-TEL-071 — 03/2022)
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
ARREMATES LATERAL PARA TELHA METALICA ISOTERMICA /
1692 ONDULADA / TRAPEZOIDAL — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL -
SETOP COB-TEL-071 - 03/2022)
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL -
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL 150,14
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA 150,14 1,00 150,14
. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 I — -
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
RUFO 93,48 1,00 93,48
— CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. — .
AF_11/2020 !
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
PINGADEIRA 222,92 1,00 222,92
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL -
(POR DEMAO). AF _01/2020 PE _
LOCAL AREA (m?) AREA (m?)
COBERTURA EDIFICACAO MAIS BEIRAL - -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 1.252,88
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE _
LOCAL AREA (m?) DEMAOS (un) AREA (m?)
PSF 626,44 2,00 1.252,88
1.11|REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA SUBTOTAL 2.501,73
_ TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL | ArReaTETO(M?) | AREA (Mm?)
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PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 2.501,73 2.501,73
PROJETO ARQUITETONICO (PISCINA) - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SUBTOTAL 1.212,41
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA TETO (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 1.212,41 1.212,41
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
87882 COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E SUBTOTAL 787,22
_ EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA TETO (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 787,22 787,22
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA
89173 DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, SUBTOTAL 1.987,38
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
_ PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES GERAIS (M?) | PAREDES C/ REVEST (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 2.501,73 514,35 1.987,38
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87535 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SUBTOTAL 514,35
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 514,35 514,35
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
87784 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, SUBTOTAL 1.212,41
_ ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 1.212,41 1.212,41
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
90406 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM SUBTOTAL 787,22
_ EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 787,22 787,22
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
87273 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA SUBTOTAL 514,35
_ ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 514,35 514,35
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

104615

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)

LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (PISCINA) - -
1.12|FORROS
FORRO GESSO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
96114 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS SUBTOTAL 80,66
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (M?)
PROJETO ARQUITETONICO 80,66 80,66
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS SUBTOTAL )
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) AREA (M?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
96123 LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS SUBTOTAL 83,41
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO 83,41 83,41
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO
96121 E PLASTICO). AF_05/2017 SUBTOTAL )
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO - -
FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE
1843 12 MM, FORNECIMENTO E FIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA SUBTOTAL 43,73
_ (REF. CPOS/CDHU 14.31.030 — 08/2023)
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) AREA (M?)
PROJETO ARQUITETONICO 43,73 43,73
SUBTOTAL 43,73
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) AREA (M?)
PROJETO ARQUITETONICO 43,73 43,73
1.13|PISOS
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
97083 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SUBTOTAL -
_ SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)

PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE)

PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO)
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PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

PROJETO ARQUITETONICO (AREA DE FUNDO DA PISCINA)

94319

COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

SUBTOTAL

846,95

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)

LOCAL AREA (M?) ESPESSURA (M) VOLUME (M?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) 147,05 0,30 44,11
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) 763,46 0,30 229,03
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) 1.912,71 0,30 573,81
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) - - -
PROJETO ARQUITETONICO (AREA DE FUNDO DA PISCINA) - - -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SUBTOTAL 763,46
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) 763,46 763,46
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) - -
SUBTOTAL (m?) 763,46
ESPESSURA (M) 0,05
SUBTOTAL (M3) 38,17
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
104162 BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 SUBTOTAL 763,46
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALGADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) 763,46 763,46
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
SUBTOTAL 763,46
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87298 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA SUBTOTAL -
400 L. AF_08/2019
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALGADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) - -
SUBTOTAL (m?) =
ESPESSURA (M) 0,03
SUBTOTAL (M3) 2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87250 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SUBTOTAL -
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALGADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
SUBTOTAL =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SUBTOTAL -
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?2. AF 02/2023 PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALGADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
SUBTOTAL =

Pagina 118 de 140




MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVIGOS

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. SUBTOTAL 1.912,71
AF_10/2022
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) 1.912,71 1.912,71
SUBTOTAL 1.912,71
PEDRA SAO TOME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
1574 SEINFRA C3014 - VERSAO 027) SUBTOTAL i
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) - -
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
101092 AF_05/2020 SUBTOTAL -
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA PISCINA) - -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
87244 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), SUBTOTAL -
ALINHADAS A PRUMO. AF _02/2023
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (REFVESTIMENTO PISCINA) - -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SUBTOTAL 10,29
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CALCADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPACOS AREA CALCADA (m?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) 147,05 147,05
SUBTOTAL 147,05
ESPESSURA (M) 0,07
SUBTOTAL (M) 10,29
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
97097 SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 SUBTOTAL )
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
1.14|RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS
101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 SUBTOTAL 564,70
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO 564,70 564,70
RODAPE CERAMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
883 DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022) SUBTOTAL i
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO - -
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
98689 AF_09/2020 SUBTOTAL 63,84
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL) 63,84 63,84
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101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF 11/2020

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)

LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM,
1841 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 SUBTOTAL 73,90
_ COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101965 - 08/2023)
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO 73,90 73,90
1.15|ESQUADRIAS
TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
J1 10,00 0,80 0,60 4,80
J2 3,00 1,00 1,00 3,00
J3 15,00 1,50 1,00 22,50
14 18,00 2,00 1,00 36,00
J5 3,00 1,40 1,00 4,20
P1 8,00 0,70 1,80 10,08
P2 35,00 0,90 2,10 66,15
P3 3,00 1,80 2,10 11,34
P4 1,00 1,80 2,10 3,78
P5 1,00 2,00 2,50 5,00
P6 1,00 2,46 2,91 7,15
P7 1,00 1,80 2,10 3,78
P8 1,00 1,50 2,10 3,15
P9 1,00 6,70 2,80 18,76
P10 2,00 0,70 2,10 2,94
P11 2,00 0,90 2,10 3,78
P12 2,00 0,70 1,00 1,40
SUBTOTAL 107,00 SUBTOTAL 207,81
FECHADURAS 107,00
JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSORIOS DE CORRER (DIMENSOES VARIADAS
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
102180 PERFIL U. AF_01/2021_PS SUBTOTAL 66,30
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
J1 10,00 0,80 0,60 4,80
2 3,00 1,00 1,00 3,00
13 15,00 1,50 1,00 22,50
14 18,00 2,00 1,00 36,00
15 - 1,40 1,00 -
SUBTOTAL 46,00 66,30
FECHADURAS 46,00
TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 -
1807 FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 9571 — 05/2023) SUBTOTAL 66,30
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
J1 10,00 0,80 0,60 4,80
J2 3,00 1,00 1,00 3,00
J3 15,00 1,50 1,00 22,50
14 18,00 2,00 1,00 36,00
J5 - 1,40 1,00 -
SUBTOTAL 46,00 66,30
FECHADURAS 46,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. SUBTOTAL 4,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
LOCAL | QUANTIDADE (und) | LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
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1 - 0,80 0,60 -
12 - 1,00 1,00 -
13 - 1,50 1,00 -
14 - 2,00 1,00 -
I5 3,00 1,40 1,00 4,20
SUBTOTAL 3,00 4,20
FECHADURAS 3,00
PORTA EM ALUMINIO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
91341 GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E SUBTOTAL 19,95
INSTALACAO. AF 12/2019
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 8,00 0,70 1,80 10,08
P2 - 0,90 2,10 -
P3 - 1,80 2,10 -
P4 - 1,80 2,10 -
P5 - 2,00 2,50 -
P6 - 2,46 2,91 -
P7 - 1,80 2,10 -
P8 1,00 1,50 2,10 3,15
P9 - 6,70 2,80 -
P10 2,00 0,70 2,10 2,94
P11 2,00 0,90 2,10 3,78
P12 - 0,70 1,00 -
SUBTOTAL 13,00 19,95
FECHADURAS 13,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - SUBTOTAL 13,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
21 JANELA / PORTA DE CORRER — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL 46,00
SINAPI 84952 - 10/2017)
PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
102181 PERFIL U. AF_01/2021_PS SUBTOTAL 27,54
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 - 0,70 1,80 -
P2 - 0,90 2,10 -
P3 - 1,80 2,10 -
P4 - 1,80 2,10 -
P5 1,00 2,00 2,50 5,00
P6 - 2,46 2,91 -
P7 1,00 1,80 2,10 3,78
P8 - 1,50 2,10 -
P9 1,00 6,70 2,80 18,76
P10 - 0,70 2,10 -
P11 - 0,90 2,10 -
P12 - 0,70 1,00 -
SUBTOTAL 3,00 27,54
FECHADURAS 3,00
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
1572 EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE SUBTOTAL -
12710 - 08/2022) _
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 - 0,70 1,80 -
P2 - 0,90 2,10 -
P3 - 1,80 2,10 -
P4 - 1,80 2,10 -
P5 - 2,00 2,50 -
P6 - 2,46 2,91 -
P7 - 1,80 2,10 -
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P8 - 1,50 2,10 -
P9 - 6,70 2,80 -
P10 - 0,70 2,10 -
P11 - 0,90 2,10 -
P12 - 0,70 1,00 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS -
KIT DE PORTA DE VIADEIRA PARA PINTURA, SEVII-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90846 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO SUBTOTAL 36,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 12/2019 _
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 - 0,70 1,80 -
P2 35,00 0,90 2,10 66,15
P3 - 1,80 2,10 -
P4 1,00 1,80 2,10 3,78
P5 - 2,00 2,50 -
P6 - 2,46 2,91 -
P7 - 1,80 2,10 -
P8 - 1,50 2,10 -
P9 - 6,70 2,80 -
P10 - 0,70 2,10 -
P11 - 0,90 2,10 -
P12 - 0,70 1,00 -
SUBTOTAL 36,00 69,93
FECHADURAS 36,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-OCA, 1,80 X 2,10 M,
1840 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF. SUBTOTAL 3,00
ORSE 8106 — 08/2023 i
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 - - - -
P2 - - - -
P3 3,00 1,80 2,10 11,34
P4 - - - -
P5 - - - -
P6 - - - -
P7 - - - -
P8 - - - -
P9 - - - -
P10 - - - -
P11 - - - -
P12 - - - -
SUBTOTAL 3,00 11,34
FECHADURAS 3,00
PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
1315 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - SUBTOTAL 19,14
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019) i
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P1 - 0,70 1,80 -
P2 - 0,90 2,10 -
P3 - 1,80 2,10 -
P4 - 1,80 2,10 -
P5 - 2,00 2,50 -
P6 - 2,46 2,91 -
P7 - 1,80 2,10 -
P8 - 1,50 2,10 -
P9 - 6,70 2,80 -
P10 - 0,70 2,10 -
P11 - 0,90 2,10 -
P12 - 0,70 1,00 -
POTAO 1 1,00 6,00 2,00 12,00
PORTAO 2 1,00 2,00 2,10 4,20
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GRADE METALICA 1,00 1,40 2,10 2,94
SUBTOTAL 3,00 19,14
FECHADURAS 3,00
ALCAPAO 70X100CM EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E
1844 INSTALACAO (REF. SBC 110033 — 6/2023) SUBTOTAL 2,00
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
PROJETO ARQUITETONICO 2,00 2,00
1.16|INSTALACOES ELETRICAS
OBSERVACOES :
1 - Para determinagdo dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVICOS ESCAVACAO E REATERRO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SUBTOTAL 8,88

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

a) - Escavagoes de Valas: V

= (comprimento*largura*altura) * quantidade
[ 8 q

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para eletrodutos de 1,00 59,20 0,30 0,50 8,88
entrada
SUBTOTAL 8,88
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
93382 AF 04/2016 SUBTOTAL 8,88
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para eletrodutos de 1,00 59,20 0,30 0,50 8,88
entrada
SUBTOTAL 8,88
1.18|INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVICOS ESCAVAGAO E REATERRO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SUBTOTAL )
a) - Escavagoes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para entrada de 1,00 i 0,30 0,50 i
tubos
SUBTOTAL -
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
93382 AF_04/2016 SUBTOTAL -
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para entrada de 1,00 i 0,30 0,50 i
tubos
SUBTOTAL -
1.19|INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
SERVICOS ESCAVAGCAO E REATERRO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SUBTOTAL )
a) - Escavagoes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para tubos 1,00 - 0,30 0,50 -
SUBTOTAL -
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
93382 SUBTOTAL -

AF_04/2016
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b) - Reaterro de Valas: V =

comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
Valas para tubos 1,00 - 0,30 0,50 -
SUBTOTAL -
1.20|INSTALA(;6ES PLUVIAIS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SUBTOTAL ]
a) - EscavagGes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 - 0,30 0,50 -
SUBTOTAL -
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
93382 AF_04/2016 SUBTOTAL -
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
Valas para tubos 1,00 - 0,30 0,50 -
SUBTOTAL -
1.21|SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SUBTOTAL 46,28
a) - EscavagGes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 308,57 0,30 0,50 46,28
SUBTOTAL 46,28
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
93382 AF_04/2016 SUBTOTAL 46,28
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
Valas para tubos 1,00 308,57 0,30 0,50 46,28
SUBTOTAL 46,28
1.22|CLIMATIZA(;Z\0 - VENTILAGAO MECANICA
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
1.23|DRENO AR CONDICIONADO
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
1.24]SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
1.25[LOUCAS, METAIS, ACESSORIOS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
BANCADA DE GRANITO DIVERSAS DIMENSOES
BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
790 *2,0¥ CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (REF. SUBTOTAL 26,76
SINAPI 86889 - 10/2017)
FRONTAO SAIA/RODOBANCA
LOCAL/CODIGO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M?)
Cons. Enfermagem 2,00 0,05 3,20 0,10 0,42
Sala de Coleta 1,80 0,05 3,00 0,10 0,39
Farmacia 2,00 0,05 3,20 0,10 0,42
Sala de Acolhimento 1,50 0,05 2,70 0,10 0,34
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Cons. Odontolégico 3,30 0,05 4,50 0,10 0,61
Expurgo 3,00 0,05 4,20 0,10 0,57
Sala de Esterilizacdo 2,14 0,05 3,34 0,10 0,44
Sala de Injetdveis 1,50 0,05 2,70 0,10 0,34
Sala de Curativos 1,50 0,05 2,70 0,10 0,34
Sala de Vacinas 2,00 0,05 3,20 0,10 0,42
Hall de Acesso - Copa 1,83 0,05 3,03 0,10 0,39
Copa 2,27 0,05 3,47 0,10 0,46
Refeitério 2,65 0,05 3,85 0,10 0,51
Sanit./Vest. Masculino 2,50 0,05 3,70 0,10 0,49
Sanit./Vest. Feminino 2,50 0,05 3,70 0,10 0,49
SUBTOTAL (UN) 1,50
BANCADAS BANCADAS
LOCAL/CODIGO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M?)
Cons. Enfermagem 2,00 0,60 1,20
Sala de Coleta 1,80 0,60 1,08
Farmacia 2,00 0,60 1,20
Sala de Acolhimento 1,50 0,60 0,90
Cons. Odontoldgico 3,30 0,60 1,98
Expurgo 3,00 0,60 1,80
Sala de Esterilizacdo 2,14 0,60 1,28
Sala de Injetaveis 1,50 0,60 0,90
Sala de Curativos 1,50 0,60 0,90
Sala de Vacinas 2,00 0,60 1,20
Hall de Acesso - Copa 1,83 0,60 1,09
Copa 2,27 0,60 1,36
Refeitério 2,65 0,60 1,59
Sanit./Vest. Masculino 2,50 0,60 1,50
Sanit./Vest. Feminino 2,50 0,60 1,50
Sanit./Vest. Feminino 0,80 0,25 0,20
Sanit./Vest. Feminino 1,80 0,25 0,45
SUBTOTAL (UN) -
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
86901 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 1,50
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
102253 ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IllI-E, SUBTOTAL 17,79
_ EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
DIVISORIAS BANEHIROS 17,79 17,79
1.26/URBANIZACAO
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SUBTOTAL 549,59
LOCAL AREA DE GRAMA (m?)| AREA (M?)
TODA AREA DE GRAMA (PROJETO REVIT) 549,59 549,59
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
259 (REF. ORSE 2394 — 01/2018) SUBTOTAL 27,47
LOCAL AREA DE GRAMA (m?)| ALTURALASTRO (m) | VOLUME (m3)
JARDIM 549,59 0,05 27,47
SUBTOTAL 549,59 SUBTOTAL 27,47
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
103946 EM PLACAS. AF_05/2022 SUBTOTAL 549,59
LOCAL AREA DE GRAMA (m?)| AREA (M?)
JARDIM 549,59 549,59
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
98510 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 SUBTOTAL ]
LOCAL QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
PINHEIRO TUIA AUREA, PINHEIRO DE BUDA OU SEMELHANTES - -
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CICA, PALMEIRA AZUL, PALMEIRA GARRAFA OU PALMEIRA FENIX

FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (DISTANCIA DE 50CM ENTRE FOLHAGENS)

FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (MOREIA, BUXINHOS, LAMBARI-ROXO, CLOROFITO OU

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

98511 MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 SUBTOTAL )
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
PLAMEIRA IMPERIAL - -
ARVORE PEQUENO PORTE (OITI, MURTA, BRINCO DE INDIO OU ESPECIES PROPRIAS PARA
CALCADAS E TiPICAS DA REGIAO) ) i
PALMEIRAS OU ARBUSTOS (COM CORES NA COMPOSICAO) - -
#REF![#REF!
LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSOES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELICULA DE SEGURANCA BRANCA
1710 FOSCA APLICADA ATRAS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSORIOS PARA SUBTOTAL -
FIXACAO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(COTACAO)
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
SALAS DE AULA - -
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM -—
1712 . SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 12047 — 7/2022)
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
LETREIRO (ESCOLA ESTADUAL JOAO PAULO I) - -
INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA SUBTOTAL .
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
BANHEIROS PCD'S - -
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
103310 EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM SUBTOTAL .
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
LIXEIRAS DISTRIBUIDAS NO PATIO - -
1.27|PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 SUBTOTAL 3.199,79

DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO A=(PERIMETRO*ALTURA-AREA DE VAOS)

LOCAL AREA DE EMBOCO (m?)

AREA DE REVEST. (m?)

AREA (m?)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

1.987,38

1.987,38

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMAO A=(PERIMETRO*ALTURA-AREA DE VAOS)

LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 1.212,41
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
88484 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 787,22
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO A=(AREA DOS AMBIENTES)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AREA DO FORRO 787,22
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
88497 DEMAOS, LIKAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 1.987,38
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO INTERNO 1.987,38
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
88496 DEMAOS, LIKAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 787,22
EMASSAMENTO DE TETO A=(AREA DO AMBIENTE)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AREA DO FORRO 787,22
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EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)

LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
95305 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 1.212,41
APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 1.212,41
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 1.212,41
PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS A=(IGUAL AREA DE REBOCO INTERMO)
LOCAL AREA (m?)
AREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS) 1.212,41
PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
1849 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (REF. SINAPI 88489 - SUBTOTAL 1.987,38
08/2023) _ _ ]
PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS A=(IGUAL AREA DE REBOCO INTERMO)
LOCAL AREA (m?)
AREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS) 1.987,38
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88488 TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 787,22
PINTURA DE TETO A=(AREA DO AMBIENTE)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 787,22
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SUBTOTAL 147,05
CALCADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL AREA (m?)
AREA DAS CALCADAS 147,05
RESINA ACRILICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -
461 SUBTOTAL -
11/2018)
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALGADAS CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PISO INTERTRAVADO) - -
SUBTOTAL 2
LIKAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
102193 PINTURA. AF_01/2021 SUBTOTAL 81,27
LOCAL AREA (m?)
PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA 81,27
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
102230 SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 SUBTOTAL 81,27
LOCAL AREA (m?)
PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA 81,27
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL 38,28
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE
LOCAL AREA PLANA (m?) LADOS (UN) AREA (m?)
PINTURA DOS PORTOES METALICOS 19,14 2,00 38,28
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 76,56
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
LOCAL AREA (m?) DEMAOS (un) AREA (m?)
PINTURA DOS PORTOES METALICOS 38,28 2,00 76,56
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SUBTOTAL 17,40
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CALCADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)

LOCAL AREA (m?)
AREA DOS PERGOLADOS 17,40
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
102223 INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 SUBTOTAL 17,40
CALCADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL AREA (m?)
AREA DOS PERGOLADOS 17,40
1.28|ACESSIBILIDADE
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
100872 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 4,00
LOCAL AREA (m?)
WC MASCULINO PCD 2,00 2,00
WC FEMININO PCD 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
100871 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 2,00
LOCAL QUANTIDADE (und) UND (und)
WC MASCULINO PCD 1,00 1,00
WC FEMININO PCD 1,00 1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
100870 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 4,00
LOCAL QUANTIDADE (und) | TOTAL (und)
WC MASCULINO PCD 2,00 2,00
WC FEMININO PCD 2,00 2,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
100874 INSTALACAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 4,00
LOCAL QUANTIDADE (und) | TOTAL (und)
WC MASCULINO PCD 2,00 2,00
WC FEMININO PCD 2,00 2,00
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
100875 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SUBTOTAL 2,00
LOCAL QUANTIDADE (und) | TOTAL (und)
WC MASCULINO PCD 1,00 1,00
WC FEMININO PCD 1,00 1,00
CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
91987 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SUBTOTAL 2,00
LOCAL QUANTIDADE (UN) | TOTAL (UN)
BANHEIROS PCD'S 2,00 2,00
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
459 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE SUBTOTAL 27,74
REGULARIZACAO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)
DESCRICAO QUANTIDADE (UN) | AREA P/ UNID. (M?) AREA (m?)
PISO TATIL - ALERTA 82,00 0,0625 5,12
PISO TATIL - DIRECIONAL 362,00 0,0625 22,62
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
1783 INOX (100 PEGCAS/M) - REV 01_01/2022 — FORNECIMENTO E SUBTOTAL 17,75
INSTALACAO (REF. ORSE 11902 — 04/2022)
DESCRICAO QUANTIDADE (UN) | COMP. P/ UNID. (M) | TOTAL (M)
PISO TATIL - ALERTA 71,00 0,2500 17,75
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
1784 DE INOX (12 PECAS/M) - REV 01_01/2022 — FORNECIMENTO E SUBTOTAL 53,25
INSTALACAO (REF. ORSE 11903 — 04/2022)
DESCRICAO QUANTIDADE (UN) | COMP. P/ UNID. (M) | TOTAL (M)
PISO TATIL - DIRECIONAL 213,00 0,2500 53,25
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1.29|SERVICOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,

103314 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SUBTOTAL 17,40
_ SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO (2 PERGOLADOS) 17,40 17,40
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H=3,00M, COM TELA DE
1815 ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM SUBTOTAL 140,56
_ CONCRETO E ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PERIMETRO) 140,56 140,56
RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA *2 X 10*¥ CM,
759 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (RE. SINAPI 73886/001 — 12/2019)
LOCAL AREA (m?)
SALAS DE AULAS -
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SUBTOTAL -
_ PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMINIO
ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS
1839 METALICOS "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X SUBTOTAL 76,03
*40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO (FACHADA) 54,85 54,85
PROJETO ARQUITETONICO (LETREIRO) 21,18 21,18
FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR),
COM FIXACAO EM PECAS DE ALUMINIO 80X40X2MM E VIDRO LISO
783 LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE SUBTOTAL 99,41
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (REF. SEDOP/PA 091518
09/2017)
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO 99,41 99,41
1785 BRISE SOLEIL DE METALON (REF. SUDECAP 48.72.60 — 02/2019) SUBTOTAL -
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4™ VERTICAL, COM
157 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 SUBTOTAL -
_ -03/2019)
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)

PROJETO ARQUITETONICO (GRADIL/MURO)
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100757

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE  SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 PE

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)

LOCAL

LADOS (UN)

AREA (M?)

TOTAL (M?)

PROJETO ARQUITETONICO (PINTURA BRISE) 2,00

PROJETO ARQUITETONICO (PINTURA GRADIL/MURO) 2,00

PROJETO ARQUITETONICO (PINTURA GRADIL QUADRA PADEL, AREIA E PIS 2,00

102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)

LOCAL

AREA (M?)

TOTAL (M2)

PROJETO ARQUITETONICO (GRADIL) QUADRA PADEL

PROJETO ARQUITETONICO (GRADIL) QUADRA AREIA

PROJETO ARQUITETONICO (GRADIL PISCINA)

100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

SUBTOTAL

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetdnico)

QUADRA DE AREIA

AREA (M?)

ESPESSURA (M)

TOTAL (M?)

PROJETO ARQUITETONICO

162,00

947

RESERVATORIO METALICO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
DESCRICAO CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 100773 — 04/2020)

SUBTOTAL

ESPACOS

PESO (kg)

TOTAL (kg)

RESERVATORIO METALICO

1.31|LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

412

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

SUBTOTAL

821,42

Areas das edificagdes (M?)=

821,42

ALEX OSCAR D
SOUSA:9038486!
100

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE
SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO 3 }

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,
PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO - TRANSPORTES

MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

1.0 OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE
" |SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO
1.32| TRANSPORTE DE MATERIAIS
TRANSPORTE MATERIAIS - CAMINHAO CARROCERIA
.. . DMT
INFRAESTRUTURA PESO MATERIAS Coe.f|C|e.nte Quant. DMT ATE 30 TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Argamassa) 0,001 3,58 - 30,00 - 56,00 -
CIMENTO (Concreto) 0,001 362,6579 43,86 30,00 477,18 56,00 890,74
CIMENTO (Lastro) 0,001 213,4531 5,80 30,00 37,12 56,00 69,30
ACO 0,001 1,00 2.629,00 30,00 78,87 56,00 147,22
TIJOLOS 0,002 56,62 - 30,00 - 56,00 -
MADEIRA FORMAS 0,50 0,012 496,02 30,00 89,47 56,00 167,02
SUBTOTAL 682,64 SUBTOTAL 1.274,28
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 bMT
SUPERESTRUTURA L ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Concreto) 0,001 362,6579 60,10 30,00 653,87 56,00 1.220,56
ACO 0,001 1,00 4.995,40 30,00 149,86 56,00 279,74
MADEIRA FORMAS 0,50 0,016 1.018,42 30,00 240,65 56,00 449,21
SUBTOTAL 1.044,38 SUBTOTAL 1.949,51
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 oMt
LAJES R . ) TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Concreto) 0,001 362,6579 91,58 30,00 996,36 56,00 1.859,88
ACO 0,001 0,991 3.648,40 30,00 108,46 56,00 202,47
MADEIRA FORMAS 0,50 0,016 765,57 30,00 189,45 56,00 353,64
LAJOTAS 0,00205 15,000 - 30,00 - 56,00 -
VIGOTAS 0,01274 4,000 - 30,00 - 56,00 -
SUBTOTAL 1.294,27 | SUBTOTAL 2.415,99
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 bMT
ALVENARIA L ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Argamassa) 0,001 3,58 1.857,15 30,00 199,69 56,00 372,76
TIJOLOS 0,002 56,62 1.857,15 30,00 6.309,10 56,00 11.777,00
SUBTOTAL 6.508,79 | SUBTOTAL 12.149,76
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 bMT
COBERTURA L ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
ACO 0,001 1,00 8.629,32 30,00 258,87 56,00 483,24
TELHAS 0,0121 1,357 816,31 30,00 402,39 56,00 751,14
SUBTOTAL 661,26 SUBTOTAL 1.234,38
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 bMT
REVESTIMENTOS PAREDE! . . ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Chapisco) 0,001 1,578013 4.501,36 30,00 213,09 56,00 397,77
CIMENTO (Embocgo) 0,001 6,15 4.501,36 30,00 830,50 56,00 1.550,26
CAL (Emboco) 0,001 5,47 4.501,36 30,00 738,23 56,00 1.378,03
Ceramica 0,01378 1,090 514,35 30,00 231,79 56,00 432,69
Argamassa 0,001 6,140 514,35 30,00 94,74 56,00 176,85
SUBTOTAL 2.108,35 SUBTOTAL 3.935,60
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

. . DMT
FORROS PESO MATERIAS Coe4f|C|e.nte Quant. DMT ATE 30 TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KMm) (KM)
FORRO DRYWALL 0,008 1,0966 80,66 30,00 22,02 56,00 41,11
PLACAS CIMENTICIAS 0,0111 1,100 #REF! 30,00 #REF! 56,00 H#REF!
SUBTOTAL #REF!| SUBTOTAL #REF!
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 pMT
PAVIMENTAGAO . . ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KMm) (KM)
CIMENTO (Contrapiso) 0,001 573,610000 38,17 30,00 656,89 56,00 1.226,19
CIMENTO (Calgadas) 0,001 397,747038 10,29 30,00 122,82 56,00 229,27
Porcelanato 0,02020 1,070 - 30,00 - 56,00 -
Argamassa 0,001 8,620 763,46 30,00 197,43 56,00 368,53
PISO INTERTRAVADO 0,144 1,030 1.912,71 30,00 8.510,79 56,00 15.886,81
SUBTOTAL 9.487,93 | SUBTOTAL 17.710,80
FUNDACAO PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 DMT
a . . ’ TXKM ADICINAL 30 TXKM
RESERVATORIO (TON) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
CIMENTO (Concreto) 0,001 362,6579 3,96 30,00 43,08 56,00 80,42
ACO 0,001 1,00 73,60 30,00 2,20 56,00 4,12
MADEIRA FORMAS 0,50 0,016 8,00 30,00 1,89 56,00 3,52
SUBTOTAL 47,17 SUBTOTAL 88,06
PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 pMT
ALAMBRADO . . ) TXKM ADICINAL 30 TXKM
(TON) (Sinapi) Orgamento (KMm) (KM)
MOURAO DE CONCRETO 0,0575 0,3846 281,12 30,00 186,50 56,00 348,14
SUBTOTAL 186,50 SUBTOTAL 348,14
TOTAL #REF! TOTAL #REF!
TRANSPORTE MATERIAIS - CAMINHAO BASCULANTE
. DMT
Coeficient t. DMT ATE 30
INFRAESTRUTURA MATERIAS (M3) oeticiente Quan M3XKM | ADICINAL30 | M3XKM
(Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
BRITA (Concreto) 1,000 0,5934 43,86 30,00 780,79 56,00 1.457,48
AREIA (Concreto) 1,000 0,7229 43,86 30,00 951,19 56,00 1.775,55
AREIA (Argamassa) 1,000 0,0212 - 30,00 - 56,00 -
BRITA (Lastro) 1,000 0,0197 5,80 30,00 3,43 56,00 6,40
AREIA (Lastro) 1,000 0,0282 5,80 30,00 4,90 56,00 9,16
SUBTOTAL 1.740,31 SUBTOTAL 3.248,59
Coeficiente Quant DMT ATE 30 oMt
SUPERESTRUTURA MATERIAS (M3) . . ) M3XKM ADICINAL 30 M3XKM
(Sinapi) Orgamento (KMm) (KM)
BRITA (Concreto) 1,000 0,5934 60,10 30,00 1.069,90 56,00 1.997,14
AREIA (Concreto) 1,000 0,7229 60,10 30,00 1.303,38 56,00 2.432,99
SUBTOTAL 2.373,28 SUBTOTAL 4.430,13
- . DMT
LAJES MATERIAS (M3) C0e4f|CIe.r1te Quant. DMTATE 30 M3XKM ADICINAL 30 M3XKM
(Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
BRITA (Concreto) 1,000 0,0261 91,58 30,00 71,73 56,00 133,90
AREIA (Concreto) 1,000 0,0318 91,58 30,00 87,38 56,00 163,12
SUBTOTAL 159,11 SUBTOTAL 297,02
.. . DMT
ALVENARIA MATERIAS (M3) Coe4f|CIe.r1te Quant. DMTATE 30 M3XKM ADICINAL 30 M3XKM
(Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
AREIA (Argamassa) 1,000 0,0212 1.857,15 30,00 1.182,70 56,00 2.207,72
SUBTOTAL 1.182,70 | SUBTOTAL 2.207,72
REVESTIMENTOS Coeficiente Quant DMT ATE 30 DMT
MATERIAS (M3 ’ M3XKM ADICINAL 30 M3XKM
PAREDES (M3) (Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
AREIA (Chapisco) 1,000 0,0035 4.501,36 30,00 469,67 56,00 876,72
AREIA (Embogo) 1,000 0,0364 4.501,36 30,00 4.918,72 56,00 9.181,62
SUBTOTAL 5.388,39 | SUBTOTAL 10.058,34
. DMT
= Coeficient: t. DMT ATE 30
PAVIMENTAGAO MATERIAS (M3) oeticiente Quan M3XKM | ADICINAL30 |  M3XKM
(Sinapi) Orgamento (KM) (KM)
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

AREIA (Contrapiso) 1,000 1,270000 38,17 30,00 1.454,39 56,00 2.714,86
BRITA (Calcadas) 1,000 0,7223 10,29 30,00 223,03 56,00 416,33
AREIA (Calgadas) 1,000 0,9296 10,29 30,00 287,07 56,00 535,87
PO DE PEDRA (Paver) 1,000 0,0666 1.912,71 30,00 3.821,59 56,00 7.133,64
SUBTOTAL 5.786,08 SUBTOTAL 10.800,70
FUNDAGAO PESO MATERIAS Coeficiente Quant DMT ATE 30 oMT
) . . ) M3XKM ADICINAL 30 M3XKM
RESERVATORIO (TON) (Sinapi) Orgamento (KMm) (KM)
BRITA (Concreto) 1,000 0,5934 3,96 30,00 70,49 56,00 131,59
AREIA (Concreto) 1,000 0,7229 3,96 30,00 85,88 56,00 160,31
SUBTOTAL 156,37 SUBTOTAL 291,90
TOTAL 16.786,24 TOTAL 31.334,40

ALEX OSCAR g o>
DE o

SOUSA:9038486
5100

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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Pagina 133 de 140




SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-
AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO -
ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAITA-MT

DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % %o %o
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho|  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
- cerwoB 00000000 ]
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% NAO INCIDE 17,78% NAO INCIDE
B2 Feriados 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13° Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,18% NAO INCIDE 1,18% NAO INCIDE
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%
(. erwoc 00000 |
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%
C4 Depésito Rescisdao Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
C5 Indenizagao Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

Reincidéncia de Grupo A Sobre
Grupo B
Reincidéncia de Grupo A Sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
B2 Reincidéncia do FGTS Sobre Aviso Lalts e it ekt
Prévio Indenizado
D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
TOTAL (A+B+C+D) 80,42% 44,53% 107,58% 66,49%
ALEX OSCAR DE “
SOUSA:90384865100
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

D1 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAUDE DA
FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAITA:

MT

DATA: SETEMBRO0/2023
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

RELATORIO DE COTACAO DE PRECOS NO MERCADO

UNIDADE: M2 [CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM CHAPA 2,10X10,0M
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 92,15 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 91,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 93,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 92,15
UNIDADE: M |FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12MMX20M PARA POLICARBONATO
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 2,95 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 2,98 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 2,90 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 2,95
UNIDADE: M2 [TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 M2
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 112,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 85,10 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 71,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 85,10
UNIDADE: UN |DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 163,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 148,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 151,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 151,30
UNIDADE: UN |[LUMINARIA LED 18W, SOBREPOR, PLAFON, BRANCA, 22,50X22,50CM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 40,15 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 38,12 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 36,99 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 38,12
UNIDADE: UN |LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 30CM, 24W
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 50,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 51,99 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 48,40 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 50,25
UNIDADE: UN |[LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 40CM, 30W
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 72,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 73,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 75,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 73,45
UNIDADE: UN |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 70 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, PADRAO DIN
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.780,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 1.974,10 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 1.895,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 1.895,00
UNIDADE: UN |BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 108,65 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 115,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 112,80 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
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VALOR ACATADO - MEDIANO - UN|

RS 112,30

UNIDADE: UN |TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
19/06/2023 [HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 80,40 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 |K. A. TRAGUETA ME 83,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 81,55 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 81,55
UNIDADE: UN |BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 85X50MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 41,99 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 43,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 45,83 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 43,25
UNIDADE: UN |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 25 MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 47,85 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 48,35 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 45,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 47,85
UNIDADE: UN |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 57,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 59,89 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 55,43 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 57,50
UNIDADE: UN |CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 16,99 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 17,29 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 18,15 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 17,29
UNIDADE: UN |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO - COM BARRAMENTO ATE 09 TERMINAIS
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 585,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 585,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 559,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 585,25
UNIDADE: UN |TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 20,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 22,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 21,15 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 21,15
UNIDADE: UN |BARRA DE AGCO REDONDA RE-BAR 50,00MM2 X 3,00M
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 48,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 47,53 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 51,80 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 48,25
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-
UNIDADE: UN 5U, POLOAR OU EQUIVALENTE
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 24,20 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 27,64 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 24,36 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 24,36
UNIDADE: M |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 6,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 7,95 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 8,46 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 7,95
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UNIDADE: UN |PG QUIMICO SECO 2-A: 20-B: C - PQS 6KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 305,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 298,70 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 289,95 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 298,70
UNIDADE: UN [EXTINTOR SOBRE RODAS DE PG QUIMICO SECO 30/40BC - CAPACIDADE DE 20 KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.215,60 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 1.128,60 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 1.187,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS  1.187,45
UNIDADE: UN |[ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 201,20 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 205,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 198,85 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 201,20
UNIDADE: UN [CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.570,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 1.590,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 1.315,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R§  1.570,00
UNIDADE: UN |AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 65,12 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 42,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 41,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 42,02
UNIDADE: UN |PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSAOQ JATO VALVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO AGO INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR
RESERVATORIO DE AGUA GELADA, COLUNA GELAGUA

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.196,10 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 1.205,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 1.250,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS§  1.20545
UNIDADE: UN |LAVATORIO DE LOUGA BRANCA PCD

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.260,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 1.295,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 1.350,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS  1.29545
UNIDADE: UN |COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 370,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 379,90 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 385,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 379,90
UNIDADE: UN |PISO TATIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M)

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 121,76 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 122,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 121,60 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 121,76
UNIDADE: UN |COLA ESPECIAL PARA PISO TATIL INOX

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 64,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 [ELETRICA BASSI LTDA ME 63,35 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 [K. A. TRAGUETA ME 62,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 63,35
UNIDADE: M _|PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEGAS/M)
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
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20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 134,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 136,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 135,69 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 135,69
UNIDADE: UN PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMINIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS "U" SIMPLES
i DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
20/09/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.093,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 1.085,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 |K. A. TRAGUETA ME 1.120,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 1.093,00
OBS: PESQUISA DE PRECO NA INTERNET CONFORME INFORMAGOES ACIMA (FRETE INCLUSO).
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO

DE SAUDE DA FAMILIA SAO PEDRO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHA - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SAO PEDRO - ZONA RURAL, CEP:

78.590-000, PARANAITA-MT
DATA: SETEMBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO REVIT

QUANTITATIVO MATERIAIS - CONSTRUGAO

MATERIAL

ALVENARIA TIJOLO
.ALVENARIA TIJOLO: 246

.BEBEDOURO
.BEBEDOURO: 3

.CAIXA LETRA EM ACM
.CAIXA LETRA EM ACM: 1

.CALHA ACO GALVANIZADO
.CALHA ACO GALVANIZADO: 8

.CALCADA EM CONCRETO IN LOCO
.CALCADA EM CONCRETO IN LOCO: 7

.CALCADA PAVER CINZA 10X20X8cm
.CALCADA PAVER CINZA 10X20X8cm: 5

.COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO
.COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO: 2

.COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
.COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA: 12

.FORRO GESSO
.FORRO GESSO: 2

.PELE DE VIDRO
.PELE DE VIDRO: 44

.PERGOLADO MADEIRA
.PERGOLADO MADEIRA: 24

.PISO GRANILITTE
.PISO GRANILITTE: 6

.PLACA CIMENTICIA
.PLACA CIMENTICIA: 1

.PLANTIL DE GRAMA
.PLANTIL DE GRAMA: 5

.PLATIBANDA EM ACM
.PLATIBANDA EM ACM: 8

.REBOCO EXT.

QUANTIDADE

AREA
1,857.15 m?
1,857.15 m?

7.68 m?
7.68 m?

21.18 m?
21.18 m?

182.5 m?
182.5 m?

147.05 m?
147.05 m?

1,912.71 m?
1,912.71 m?

36.24 m?
36.24 m?

816.31 m?
816.31 m?

80.66 m?
80.66 m?

99.41 m?
99.41 m?

17.40 m?
17.40 m?

763.46 m?
763.46 m?

43.73 m?
43.73 m?

549.59 m?
549.59 m?

54.85 m?
54.85 m?

1,212.41 m?
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VOLUME
164.87 m®
164.87 m?

0.38 m®
0.38 m*

0.12 m?
0.12m?

1.45m3
1.45 m3

11.76 m®
11.76 m®

153.02 m®
153.02 m?

0.72 m?
0.72 m®

18.02 m®
18.02 m®

3.23m?
3.23 m?

1.72 m?
1.72 m3

1.73 m?
1.73 m?

38.72 m?
38.72 m?

0.26 m*
0.26 m®

27.48 m?
27.48 m?

0.55 m?
0.55 m?

24.25 m?

SOLEIRA - METRO LINEAR

12,381.00
12,381.00

51.22
51.22

141.17
141.17

150.14 m
150.14 m

980.32
980.32

12,751.40
12,751.40

241.62
241.62

8,008.29
8,008.29

537.76
537.76

662.72
662.72

224.53
224.53

5,089.76
5,089.76

291.51
291.51

3,663.95
3,663.95

365.65
365.65

8,082.74




.REBOCO INT. 2,501.73m*> 50.03m* 16,678.23

.REVESTIMENTO CERAMICO 514.35 m? 410m®  3,428.97

.RODAPE 10CM 56.47 m? 0.56 m* 376.45

.TELA ALAMBRADO 2,50X2,00 283.77 m? 8.51m®* 1,891.79

ALEX OSCAR
DE o
SOUSA:9038486 5
5100
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Pagina 140 de 140



		2023-10-20T09:29:53-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:30:14-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:30:31-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:30:49-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:31:10-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:31:42-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:32:05-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:32:29-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:33:05-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:35:21-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:37:22-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-20T09:38:19-0400
	ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
	Eu sou o autor deste documento




