
26,19%

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL
MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO
PEDRO

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 493.897,56R$         10,67%
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 222.742,47R$         4,81%
1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.442,85R$           0,61%
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03R$           0,78%
1.5 INFRAESTRUTURA 169.203,67R$         3,66%
1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 10.037,82R$           0,22%
1.7 ESTRUTURA 341.740,69R$         7,38%
1.8 LAJES 222.541,64R$         4,81%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.151,61R$         8,30%

1.10 COBERTURA 362.496,91R$         7,83%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01R$         7,45%
1.12 FORROS 21.539,01R$           0,47%
1.13 PISOS 416.096,48R$         8,99%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99R$           0,80%
1.15 ESQUADRIAS 190.737,18R$         4,12%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 141.050,99R$         3,05%
1.17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA 41.860,03R$           0,90%
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.405,11R$           0,85%
1.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 78.326,69R$           1,69%
1.20 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 53.286,40R$           1,15%

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

56.359,84R$           1,22%

1.22 CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO MECÂNICA 16.195,35R$           0,35%
1.23 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03R$           0,47%
1.24 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 18.963,84R$           0,41%
1.25 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 160.103,40R$         3,46%
1.26 URBANIZAÇÃO 23.828,02R$           0,51%

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
SÃO PEDRO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 -
ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,
PARANAÍTA-MT

TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

B.D.I. = 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO %

Página 1 de 140



RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1.27 PINTURAS 203.904,80R$         4,41%
1.28 ACESSIBILIDADE 27.211,52R$           0,59%
1.29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.580,40R$         6,62%
1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10R$         3,36%
1.31 LIMPEZA FINAL 2.792,82R$             0,06%

4.628.577,26R$      100,00%

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO

Página 2 de 140



26,19%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SUBTOTAL 493.897,56

1.1.1 1806 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL
MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO)

UN 1,00 391.392,00 493.897,56 493.897,56

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL 222.742,47

1.2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,50 314,30 396,61 4.957,62

1.2.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 45,00 875,02 1104,18 49.688,10

1.2.3 1530 CPU
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXK
M

10,00 53,21 67,14 671,40

1.2.4 1144 CPU
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 – 07/2020)

UN 1,00 2.135,18 2694,38 2.694,38

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA SÃO PEDRO

DATA: SETEMBRO/2023

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. = 

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,
PARANAÍTA-MT
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.2.5 98461 SINAPI
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

UN 1,00 5.267,10 6646,55 6.646,55

1.2.6 102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 857,16 1081,65 1.081,65

1.2.7 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 3,00 1.003,40 1266,19 3.798,57

1.2.8 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 480,00 104,29 131,60 63.168,00

1.2.9 93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 36,00 1.143,08 1442,45 51.928,20

1.2.10 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 50,00 603,98 762,16 38.108,00

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 28.442,85

1.3.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2 3.300,00 2,88 3,63 11.979,00

1.3.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 236,89 55,08 69,50 16.463,85

1.4 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 35.908,03

1.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 264,04 76,31 96,29 25.424,41

1.4.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 429,20 5,58 7,04 3.021,56

1.4.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 223,75 26,43 33,35 7.462,06

1.5 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 169.203,67
1.5.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS - BLOCOS SUBTOTAL 58.765,66

1.5.1.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 193,27 20,28 25,59 4.945,77

1.5.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 95,93 141,93 179,10 17.181,06
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.5.1.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 661,40 16,91 21,33 14.107,66

1.5.1.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 21,83 554,87 700,19 15.285,14

1.5.1.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 21,83 263,04 331,93 7.246,03

1.5.2 FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES SUBTOTAL 27.849,01

1.5.2.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 74,71 102,54 129,39 9.666,72

1.5.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136,30 21,38 26,97 3.676,01

1.5.2.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 456,50 15,05 18,99 8.668,93

1.5.2.4 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 94,70 12,80 16,15 1.529,40

1.5.2.5 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,50 12,20 15,39 623,29

1.5.2.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,57 554,87 700,19 2.499,67

1.5.2.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,57 263,04 331,93 1.184,99

1.5.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 76.155,95

1.5.3.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 325,38 72,95 92,05 29.951,22

1.5.3.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 355,00 19,03 24,01 8.523,55

1.5.3.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,30 17,98 22,68 165,56
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.5.3.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 795,50 16,91 21,33 16.968,01

1.5.3.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,90 15,13 19,09 1.124,40

1.5.3.6 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,90 12,82 16,17 370,29

1.5.3.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,46 554,87 700,19 12.925,50

1.5.3.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 18,46 263,04 331,93 6.127,42

1.5.4 BASE PARA RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM SUBTOTAL 6.433,05

1.5.4.1 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 8,00 84,60 106,75 854,00

1.5.4.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,50 19,03 24,01 204,08

1.5.4.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,10 16,91 21,33 428,73

1.5.4.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 45,00 15,13 19,09 859,05

1.5.4.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,96 554,87 700,19 2.772,75

1.5.4.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,96 263,04 331,93 1.314,44

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTOTAL 10.037,82

1.6.1 1621 CPU
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI 74106/001 – 01/2020)

M2 333,04 23,89 30,14 10.037,82

1.7 ESTRUTURA SUBTOTAL 341.740,69
1.7.1 PILARES SUBTOTAL 120.096,59

1.7.1.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 412,69 102,54 129,39 53.397,95
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.7.1.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 499,30 21,38 26,97 13.466,12

1.7.1.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.229,70 15,05 18,99 23.352,00

1.7.1.4 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 474,50 12,80 16,15 7.663,17

1.7.1.5 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 158,00 12,20 15,39 2.431,62

1.7.1.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 19,17 554,87 700,19 13.422,64

1.7.1.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 19,17 263,04 331,93 6.363,09

1.7.2 VIGAS SUBTOTAL 221.644,10

1.7.2.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2 605,73 155,87 196,69 119.141,03

1.7.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 698,00 21,38 26,97 18.825,06

1.7.2.3 104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,50 19,57 24,69 1.740,64

1.7.2.4 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.386,60 17,85 22,52 31.226,23

1.7.2.5 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 270,10 15,05 18,99 5.129,19

1.7.2.6 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 165,00 12,80 16,15 2.664,75

1.7.2.7 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,70 12,20 15,39 672,54

Página 7 de 140



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.7.2.8 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 40,93 554,87 700,19 28.658,77

1.7.2.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 40,93 263,04 331,93 13.585,89

1.8 LAJES SUBTOTAL 222.541,64

1.8.1 92514 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 765,57 64,12 80,91 61.942,26

1.8.2 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,80 17,13 21,61 17,28

1.8.3 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 486,00 15,42 19,45 9.452,70

1.8.4 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 828,80 15,05 18,99 15.738,91

1.8.5 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 820,30 14,51 18,31 15.019,69

1.8.6 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 901,50 13,11 16,54 14.910,81

1.8.7 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 611,00 11,11 14,01 8.560,11

1.8.8 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 91,58 838,49 1058,09 96.899,88

1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 384.151,61

1.9.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 1.857,15 140,20 176,91 328.548,40

1.9.2 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 27,90 84,85 107,07 2.987,25
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1.9.3 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 216,69 102,31 129,10 27.974,93

1.9.4 93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 56,18 88,10 111,17 6.245,53

1.9.5 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 50,40 100,87 127,28 6.414,91

1.9.6 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 56,18 84,17 106,21 5.966,87

1.9.7 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 50,40 94,56 119,32 6.013,72

1.10 COBERTURA SUBTOTAL 362.496,91

1.10.1 950 CPU

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 8.293,53 20,72 26,14 216.792,87

1.10.2 501 CPU
CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E =
3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

KG 169,39 20,05 25,30 4.285,56

1.10.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 166,40 10,07 12,70 2.113,28

1.10.4 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 816,31 55,40 69,90 57.060,06

1.10.5 94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 62,01 89,33 112,72 6.989,76

1.10.6 1813 CPU
COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, EM
CAIXILHO DE ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
100516 – 07/2023)

M2 36,24 112,26 141,66 5.133,75

1.10.7 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 150,14 177,64 224,16 33.655,38

1.10.8 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 93,48 55,35 69,84 6.528,64

1.10.9 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 222,92 49,51 62,47 13.925,81
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1.10.10 100747 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.252,88 10,13 12,78 16.011,80

1.11 REVESTIMENTOS PAREDES SUBTOTAL 344.891,01

1.11.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.501,73 4,23 5,33 13.334,22

1.11.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 1.212,41 7,38 9,31 11.287,53

1.11.3 87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 787,22 10,20 12,87 10.131,52

1.11.4 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 1.987,38 36,38 45,90 91.220,74

1.11.5 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 514,35 31,53 39,78 20.460,84

1.11.6 87784 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45
MM. AF_08/2022

M2 1.212,41 70,62 89,11 108.037,85

1.11.7 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 787,22 46,27 58,38 45.957,90

1.11.8 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 514,35 68,50 86,44 44.460,41
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1.12 FORROS SUBTOTAL 21.539,01

1.12.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 80,66 77,71 98,06 7.909,51

1.12.2 96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS

M 83,41 34,45 43,47 3.625,83

1.12.3 1843 CPU
FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12
MM, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA (REF.
CPOS/CDHU 14.31.030 – 08/2023)

M2 43,73 181,29 228,76 10.003,67

1.13 PISOS SUBTOTAL 416.096,48

1.13.1 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 846,95 72,07 90,94 77.021,63

1.13.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 763,46 32,66 41,21 31.462,18

1.13.3 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2 763,46 96,47 121,73 92.935,98

1.13.4 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2 1.912,71 84,53 106,66 204.009,64

1.13.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 10,29 821,22 1036,29 10.667,05

1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS SUBTOTAL 36.890,99
1.14.1 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 564,70 21,41 27,01 15.252,54

1.14.2 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M 63,84 110,92 139,96 8.935,04

1.14.3 1841 CPU
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101965 - 08/2023)

M 73,90 136,23 171,90 12.703,41

1.15 ESQUADRIAS SUBTOTAL 190.737,18

1.15.1 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

M2 66,30 442,80 558,76 37.045,78

1.15.2 1807 CPU
TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9571 – 05/2023)

M2 66,30 123,94 156,39 10.368,65
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1.15.3 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,20 680,00 858,09 3.603,97

1.15.4 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 19,95 665,45 839,73 16.752,61

1.15.5 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 189,68 239,35 3.111,55

1.15.6 102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 27,54 532,30 671,70 18.498,61

1.15.7 90846 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 36,00 1.559,16 1967,50 70.830,00

1.15.8 1840 CPU
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA, 1,80 X 2,10 M, 2
FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF.
ORSE 8106 – 08/2023)

UN 3,00 2.446,27 3086,94 9.260,82

1.15.9 1315 CPU
PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
(REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2 19,14 826,10 1042,45 19.952,49

1.15.10 1844 CPU
ALÇAPÃO 70X100CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 2,00 520,13 656,35 1.312,70

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 141.050,99

1.16.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60,00 28,64 36,14 2.168,40

1.16.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 89,00 16,69 21,06 1.874,34

1.16.3 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 129,00 10,82 13,65 1.760,85

1.16.4 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 91,00 17,02 21,47 1.953,77
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1.16.5 101568 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 4,40 116,61 147,15 647,46

1.16.6 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,37 15,58 19,66 341,49

1.16.7 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 69,81 35,62 44,94 3.137,26

1.16.8 101564 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 32,71 49,13 61,99 2.027,69

1.16.8 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 82,95 23,39 29,51 2.447,85

1.16.9 101565 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,32 68,70 86,69 114,43

1.16.10 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 130,84 92,66 116,92 15.297,81

1.16.11 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 18,76 2,75 3,47 65,09

1.16.12 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4.204,15 3,98 5,02 21.104,83

1.16.13 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1.394,68 6,16 7,77 10.836,66

1.16.14 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 150,60 8,63 10,89 1.640,03

1.16.15 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 7,00 165,53 208,88 1.462,16

1.16.16 91979 SINAPI
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 46,35 58,48 58,48

1.16.17 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 33,03 41,68 375,12
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1.16.18 91973 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO
(2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 86,76 109,48 109,48

1.16.19 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 27,15 34,26 1.027,80

1.16.20 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 41,42 52,26 52,26

1.16.21 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 46,19 58,28 466,24

1.16.22 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59,00 40,92 51,63 3.046,17

1.16.23 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,00 31,97 40,34 1.331,22

1.16.24 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 129,00 28,51 35,97 4.640,13

1.16.25 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 38,19 48,19 48,19

1.16.26 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 70,58 89,06 178,12

1.16.26 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 56,36 71,12 71,12

1.16.26 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 57,51 72,57 290,28

1.16.27 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30,00 59,94 75,63 2.268,90

1.16.28 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 62,82 79,27 396,35

1.16.29 1802 CPU
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101894 –
07/2023)

UN 2,00 154,29 194,69 389,38

1.16.30 1800 CPU
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE
160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895
– 02/2022)

UN 2,00 465,13 586,94 1.173,88

1.16.31 1801 CPU
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895
– 02/2022)

UN 2,00 465,13 586,94 1.173,88

1.16.32 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 86,78 109,50 109,50
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1.16.32 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,63 14,67 14,67

1.16.33 313 CPU
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (REF. SINAPI 93653 –
06/2018)

UN 1,00 11,62 14,66 14,66

1.16.34 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29,00 12,20 15,39 446,31

1.16.35 65 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175V -
20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2023)

UN 4,00 79,75 100,63 402,52

1.16.35 1547 CPU
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 7996 – 03/2018)

UN 12,00 178,05 224,68 2.696,16

1.16.36 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.623,21 9,05 11,42 18.537,05

1.16.37 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,20 8,86 11,18 382,35

1.16.38 91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,20 12,29 15,50 173,60

1.16.39 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,11 12,64 15,95 815,20

1.16.39 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 13,63 17,19 17,19

1.16.40 1549 CPU
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA 22,5X22,5 18W LED
(REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 2,00 84,40 106,50 213,00

1.16.41 1803 CPU
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 30CM,
24W (REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 82,00 96,53 121,81 9.988,42

1.16.42 1804 CPU
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 40CM,
30W (REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 7,00 119,73 151,08 1.057,56

1.16.43 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 1,00 109,00 137,54 137,54
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1.16.44 772 CPU

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA
SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 52,53KW
ATÉ 75,00KW - 220/127V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRÂNEA - T6 (REF. IOPES 151711 – 10/2019)

UN 1,00 7.135,96 9004,86 9.004,86

1.16.45 1667 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
04/2022)

UN 2,00 1.491,18 1881,72 3.763,44

1.16.46 1805 CPU

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA
ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12233 –
06/2023)

UN 1,00 2.447,36 3088,32 3.088,32

1.16.47 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 556,00 6,16 7,77 4.320,12

1.16.48 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,88 76,31 96,29 855,05

1.16.49 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 8,88 26,43 33,35 296,14

1.16.50 1659 CPU
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E
LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 1,00 586,59 740,21 740,21

1.17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA SUBTOTAL 41.860,03

1.17.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10,00 42,92 54,16 541,60

1.17.2 98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.476,00 6,88 8,68 12.811,68

1.17.3 98304 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 3.133,14 3953,70 3.953,70

1.17.4 100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 7,00 42,88 54,11 378,77

1.17.5 101795 SINAPI
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 577,11 728,25 728,25

1.17.6 101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 364,15 459,52 459,52
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1.17.7 98267 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 12,00 9,49 11,97 143,64

1.17.8 100561 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 216,43 273,11 273,11

1.17.9 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 14,95 18,86 226,32

1.17.10 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 17,63 22,24 66,72

1.17.11 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,00 10,96 13,83 1.120,23

1.17.12 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 54,00 13,63 17,19 928,26

1.17.13 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 18,85 23,78 71,34

1.17.14 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 15,67 19,77 118,62

1.17.15 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 12,54 15,82 189,84

1.17.16 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 9,21 11,62 11,62

1.17.17 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 7,63 9,62 278,98

1.17.18 96562 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO
A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 10,00 21,09 26,61 266,10

1.17.19 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10,00 35,43 44,70 447,00
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1.17.20 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 43,95 55,46 443,68

1.17.21 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 9,05 11,42 34,26

1.17.22 92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 27,91 35,21 176,05

1.17.23 92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 15,96 20,13 120,78

1.17.24 92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 10,09 12,73 190,95

1.17.25 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 57,00 6,16 7,77 442,89

1.17.26 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 8,86 11,18 134,16

1.17.27 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,80 76,31 96,29 173,32

1.17.28 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 1,80 26,43 33,35 60,03

1.17.29
FLA LOG 

001
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE
10 PARES - BLOCO M10

UN 1,00 35,78 45,15 45,15

1.17.30
FLA LOG 

002
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM
DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

UN 16,00 7,11 8,97 143,52

1.17.31
FLA LOG 

003
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ
45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS

UN 42,00 31,03 39,15 1.644,30

1.17.32
FLA LOG 

009
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE),
CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 43,00 35,08 44,26 1.903,18

1.17.33
FLA LOG 

015
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1"

UN 4,00 9,60 12,11 48,44

1.17.34
FLA LOG 

016
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4"

UN 3,00 6,66 8,40 25,20

1.17.35
FLA LOG 

017
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1.1/4"

UN 3,00 15,24 19,23 57,69
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1.17.36
FLA LOG 

018
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM
UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

UN 1,00 722,31 911,48 911,48

1.17.37
FLA LOG 

021
CPU FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000 UN 1,00 4.592,18 5794,87 5.794,87

1.17.38
FLA LOG 

023
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45,
CAT 6.

UN 1,00 372,39 469,91 469,91

1.17.39
FLA LOG 

024
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX,
CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS

UN 1,00 1.291,35 1629,55 1.629,55

1.17.40
FLA LOG 

025
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS
FECHADOS

UN 2,00 31,98 40,35 80,70

1.17.41
FLA LOG 

026
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK -
6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

UN 1,00 111,67 140,91 140,91

1.17.42
FLA LOG 

040
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 25,00 43,59 55,00 1.375,00

1.17.43
FLA LOG 

041
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM

UN 2,00 46,31 58,43 116,86

1.17.44
FLA LOG 

042
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm

UN 1,00 43,57 54,98 54,98

1.17.45
FLA LOG 

043
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 24,00 15,94 20,11 482,64

1.17.46
FLA LOG 

044
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm

UN 3,00 18,61 23,48 70,44

1.17.47
FLA LOG 

045
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm

UN 30,00 15,93 20,10 603,00

1.17.48
FLA LOG 

047
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE #100 X 50MM

UN 1,00 47,87 60,40 60,40

1.17.49
FLA LOG 

048
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA
ELETROCALHA DE #100 X 50MM

UN 1,00 51,43 64,89 64,89

1.17.50
FLA LOG 

058
CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16''
(TIRANTE) 

UN 30,00 26,31 33,20 996,00

1.17.51
FLA LOG 

059
CPU FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ UN 30,00 9,24 11,65 349,50

1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBTOTAL 39.405,11

1.18.1 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           2,00 31,26 39,44 78,88
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1.18.2 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           3,00 23,63 29,81 89,43

1.18.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           1,00 6,51 8,21 8,21

1.18.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         54,00 8,22 10,37 559,98

1.18.5 102137 SINAPI
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN           1,00 86,15 108,71 108,71

1.18.6 92661 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN         28,00 40,60 51,23 1.434,44

1.18.7 92348 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN           4,00 132,04 166,62 666,48

1.18.8 92694 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN         78,00 22,13 27,92 2.177,76

1.18.9 101924 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN           2,00 195,46 246,65 493,30

1.18.10 94686 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           3,00 295,70 373,14 1.119,42

1.18.11 1561 CPU
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 X 85 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (REF. SINAPI 103961 – 09/2022)

UN 2,00 125,68 158,59 317,18

1.18.12 94701 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           1,00 260,51 328,73 328,73
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1.18.13 103957 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 4,97 6,27 12,54

1.18.14 103967 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 12,76 16,10 32,20

1.18.15 89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 18,22 22,99 22,99

1.18.16 89523 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 118,42 149,43 298,86

1.18.17 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           5,00 12,96 16,35 81,75

1.18.18 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 16,91 21,33 21,33

1.18.19 1818 CPU
TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM COM ANEL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 054154 – 08/2023)

UN 1,00 141,59 178,67 178,67

1.18.20 1601 CPU

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 2,00 81,11 102,35 204,70

1.18.21 94783 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           1,00 22,37 28,22 28,22

1.18.22 775 CPU
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 89764 – 02/2018)

UN 1,00 26,12 32,96 32,96

1.18.23 94791 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110
MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           1,00 509,18 642,53 642,53

1.18.24 103966 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           8,00 10,46 13,19 105,52
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1.18.25 103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 18,80 23,72 47,44

1.18.26 103972 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 33,09 41,75 83,50

1.18.27 1819 CPU
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X50MM – FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (REF. SBC 052156 – 05/2023)

UN 2,00 66,13 83,44 166,88

1.18.28 103993 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 9,83 12,40 12,40

1.18.29 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         42,00 8,22 10,37 435,54

1.18.30 103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           1,00 18,10 22,84 22,84

1.18.31 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         22,00 19,69 24,84 546,48

1.18.32 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           6,00 145,60 183,73 1.102,38

1.18.33 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         29,00 13,65 17,22 499,38

1.18.34 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         22,00 17,52 22,10 486,20

1.18.35 89425 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         37,00 20,84 26,29 972,73

1.18.36 103996 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         13,00 45,99 58,03 754,39

1.18.37 89614 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 69,22 87,34 174,68

1.18.38 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         15,00 12,41 15,66 234,90
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1.18.39 104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         14,00 30,57 38,57 539,98

1.18.40 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 92,70 116,97 116,97

1.18.41 89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 19,49 24,59 49,18

1.18.42 104006 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         15,00 26,48 33,41 501,15

1.18.43 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           4,00 69,98 88,30 353,20

1.18.44 89632 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           4,00 143,60 181,20 724,80

1.18.45 1631 CPU
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 052238– 05/2023)

UN 2,00 52,65 66,43 132,86

1.18.46 1821 CPU

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 4,00 84,97 107,22 428,88

1.18.47 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 47,34 59,73 119,46

1.18.48 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       240,97 12,57 15,86 3.821,78

1.18.49 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           6,51 20,30 25,61 166,72

1.18.50 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       111,06 32,28 40,73 4.523,47

1.18.51 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         17,70 35,32 44,57 788,88

1.18.52 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         12,16 57,81 72,95 887,07

1.18.53 89452 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         45,74 79,82 100,72 4.606,93
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1.18.54 94655 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M         11,07 132,50 167,20 1.850,90

1.18.55 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M         33,96 13,21 16,66 565,77

1.18.56 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M       120,00 12,27 15,48 1.857,60

1.18.57 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

M         33,96 20,13 25,40 862,58

1.18.58 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M       120,00 12,70 16,02 1.922,40

1.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL 78.326,69

1.19.1 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN         26,00 565,82 714,00 18.564,00

1.19.2 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         26,00 75,29 95,00 2.470,00

1.19.3 1822 CPU
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 89707 – 07/2023)

UN 5,00 40,93 51,64 258,20

1.19.4 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         12,00 44,65 56,34 676,08

1.19.5 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         30,00 13,26 16,73 501,90

1.19.6 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           9,00 28,81 36,35 327,15
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1.19.7 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         22,00 10,26 12,94 284,68

1.19.8 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         35,00 15,54 19,60 686,00

1.19.9 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         30,00 10,01 12,63 378,90

1.19.10 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           9,00 27,88 35,18 316,62

1.19.11 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN       102,00 14,73 18,58 1.895,16

1.19.12 295 CPU
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 5,00 17,47 22,04 110,20

1.19.13 338 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89797 – 06/2018)

UN 15,00 43,42 54,79 821,85

1.19.14 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           9,00 53,33 67,29 605,61

1.19.15 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           5,00 14,77 18,63 93,15

1.19.16 89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           8,00 26,95 34,00 272,00

1.19.17 104341 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           2,00 10,97 13,84 27,68

1.19.18 89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         34,00 6,20 7,82 265,88
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1.19.19 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         12,00 18,30 23,09 277,08

1.19.20 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M           1,50 59,67 75,29 112,93

1.19.21 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       176,45 37,23 46,98 8.289,62

1.19.22 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M         65,14 20,62 26,02 1.694,94

1.19.23 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       333,38 26,74 33,74 11.248,24

1.19.24 104344 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           4,00 41,98 52,97 211,88

1.19.25 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         58,00 18,23 23,00 1.334,00

1.19.26 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         27,00 12,19 15,38 415,26

1.19.27 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M       210,75 13,21 16,66 3.511,09

1.19.28 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

M       201,75 20,13 25,40 5.124,45

1.19.29 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3         37,47 76,31 96,29 3.607,98

1.19.30 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3         37,47 26,43 33,35 1.249,62

1.19.31 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN           2,00 174,17 219,78 439,56
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1.19.32 98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN           1,00 2.788,63 3518,97 3.518,97

1.19.33 98059 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN           1,00 3.870,41 4884,07 4.884,07

1.19.34 98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN           1,00 3.052,50 3851,94 3.851,94

1.20 INSTALAÇÕES PLUVIAIS SUBTOTAL 53.286,40

1.20.1 773 CPU

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (REF. SINAPI
99253 – 12/2019)

UN 11,00 845,54 1066,98 11.736,78

1.20.2 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN           7,00 546,52 689,65 4.827,55

1.20.3 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN         11,00 46,09 58,16 639,76

1.20.4 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN         73,00 38,59 48,69 3.554,37

1.20.5 104167 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           3,00 129,45 163,35 490,05

1.20.6 89567 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           1,00 84,94 107,18 107,18

1.20.7 104176 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           1,00 267,29 337,29 337,29

1.20.8 104174 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           2,00 200,88 253,49 506,98

1.20.9 104173 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           2,00 89,95 113,50 227,00
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1.20.10 89571 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN           1,00 73,32 92,52 92,52

1.20.11 1156 CPU
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM
(REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 22,00 46,12 58,19 1.280,18

1.20.12 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M       207,92 50,26 63,42 13.186,28

1.20.13 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M         73,63 79,76 100,64 7.410,12

1.20.14 1184 CPU

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA EDIFICAÇÕES. AF_10/2015 (REF. SINAPI 91791 –
08/2020)

M 48,39 107,98 136,25 6.593,13

1.20.15 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 17,72 76,31 96,29 1.706,25

1.20.16 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 17,72 26,43 33,35 590,96

1.21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) SUBTOTAL 56.359,84

1.21.1 1829 CPU
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11273 – 07/2023)

UN 1,00 654,50 825,91 825,91

1.21.2 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15,00 49,75 62,77 941,55

1.21.3 1552 CPU CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA (REF. CPOS 42.05.100 - 11/2017) UN 27,00 79,49 100,30 2.708,10

1.21.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 25,00 83,56 105,44 2.636,00

1.21.5 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 308,57 56,09 70,77 21.837,49

1.21.6 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 1,00 153,34 193,49 193,49

1.21.7 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 111,82 141,10 141,10

1.21.8 96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 183,19 231,16 231,16
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1.21.9 1808 CPU
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H =
30CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 72315 - 01/2020)

UN 21,00 44,23 55,81 1.172,01

1.21.10 1809 CPU

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABOS COBRE
DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 10907 –
01/2019)

UN 30,00 41,12 51,88 1.556,40

1.21.11 1550 CPU
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 232,83 57,55 72,62 16.908,11

1.21.12 1762 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 078383 - 6/2023)

UN 27,00 35,48 44,77 1.208,79

1.21.13 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 46,28 76,31 96,29 4.456,30

1.21.14 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 46,28 26,43 33,35 1.543,43

1.22 CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO MECÂNICA SUBTOTAL 16.195,35

1.22.1 1553 CPU
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT,
COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM (REF.
CPOS 43.20.130 – 02/2022)

UN 60,00 37,44 47,24 2.834,40

1.22.2 1825 CPU
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (REF. SBC
063516 – 07/2023)

M 62,20 9,65 12,17 756,97

1.22.3 97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 62,20 57,26 72,25 4.493,95

1.22.4 103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 62,20 31,17 39,33 2.446,32

1.22.5 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 60,00 13,21 16,66 999,60

1.22.6 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 60,00 12,70 16,02 961,20

1.22.7 1850 CPU
EXAUSTOR AXIAL PARA BANHEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SBC 070999 – 07/2023)

UN 4,00 225,93 285,10 1.140,40

1.22.8 1851 CPU
EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO PARA COZINHA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 070852 – 08/2023)

UN 1,00 2.030,68 2562,51 2.562,51
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1.23 DRENO AR CONDICIONADO SUBTOTAL 21.821,03

1.23.1 104318 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 7,02 8,85 88,50

1.23.2 94686 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 295,70 373,14 2.238,84

1.23.3 104317 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 191,00 6,34 8,00 1.528,00

1.23.4 94655 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,30 132,50 167,20 2.223,76

1.23.5 104315 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 281,20 15,60 19,68 5.534,01

1.23.6 94701 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 260,51 328,73 657,46

1.23.7 104323 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 46,00 8,97 11,31 520,26

1.23.8 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 281,20 12,27 15,48 4.352,97

1.23.9 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M       281,20 12,70 16,02 4.504,82

1.23.10 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,33 76,31 96,29 128,06

1.23.11 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3           1,33 26,43 33,35 44,35

1.24 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO SUBTOTAL 18.963,84

1.24.1 1816 CPU
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG
(CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101909 - 05/2023)

UN 6,00 318,87 402,38 2.414,28
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1.24.2 101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

UN 4,00 218,15 275,28 1.101,12

1.24.3 1817 CPU
EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE
20 KG – FORNECIMENTO (REF.  CPOS/CDHU 50.10.096 – 08/2023)

UN 2,00 1.187,45 1498,44 2.996,88

1.24.4 1768 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (EXTINTOR) DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 12,00 48,29 60,93 731,16

1.24.5 1771 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (ROTA DE FUGA) DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 31,00 48,29 60,93 1.888,83

1.24.6 1769 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SAÍDA) DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 5,00 48,29 60,93 304,65

1.24.7 1847 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELO M1, ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,00 302,40 381,59 381,59

1.24.8 1848 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELOS E1 - E2 - E5 - E7, ANTICHAMAS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 10,00 48,29 60,93 609,30

1.24.9 102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS
AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

M2 12,00 72,35 91,29 1.095,48

1.24.10 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00 21,15 26,68 480,24

1.24.11 1726 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 - 03/2023)

UN 4,00 224,28 283,01 1.132,04

1.24.12 1828 CPU
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 - 03/2023)

UN 1,00 1.616,17 2039,44 2.039,44

1.24.13 1727 CPU
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF. ORSE 7883 -
03/2023)

UN 5,00 69,72 87,97 439,85
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1.24.14 1845 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELO A2, ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,00 48,29 60,93 60,93

1.24.15 1846 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, MODELO P1, ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 5,00 48,29 60,93 304,65

1.24.16 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,00 10,96 13,83 968,10

1.24.17 1451 CPU
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM2
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11855 – 02/2021)

M 70,00 22,82 28,79 2.015,30

1.25 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SUBTOTAL 160.103,40

1.25.1 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           5,00 103,52 130,63 653,15

1.25.2 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           5,00 60,33 76,13 380,65

1.25.3 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         11,00 144,09 181,82 2.000,02

1.25.4 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         22,00 82,97 104,69 2.303,18

1.25.5 1711 CPU
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 202347 – 6/2023)

UN           3,00 224,40 283,17 849,51

1.25.6 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN         11,00 307,46 387,98 4.267,78

1.25.7 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           3,00 767,31 968,26 2.904,78
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1.25.8 1823 CPU

PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSÃO JATO VÁLVULA,
REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO AÇO INOX, INDUSTRIAL MOTOR
GELADEIRA, COMPRESSOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA,
COLUNA GELAGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN           4,00 1.205,45 1521,15 6.084,60

1.25.9 94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           2,00 274,83 346,80 693,60

1.25.10 94501 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 551,73 696,22 696,22

1.25.11 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         14,00 130,73 164,96 2.309,44

1.25.12 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         37,00 73,91 93,26 3.450,62

1.25.13 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           5,00 70,27 88,67 443,35

1.25.14 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         14,00 221,06 278,95 3.905,30

1.25.15 385 CPU
BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" (REF. CAERN 1070196
- 11/2017)

UN         14,00 11,49 14,49 202,86

1.25.16 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         29,00 50,62 63,87 1.852,23

1.25.17 292 CPU
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO
(TIGRE OU SIMILAR) (REF. ORSE 9273 – 02/2018)

UN 14,00 34,21 43,16 604,24

1.25.18 1509 CPU
TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO (REF. ORSE
1572 – 02/2022)

UN 14,00 26,57 33,52 469,28

1.25.19 86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         36,00 208,66 263,30 9.478,80

1.25.20 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 15,68 19,78 19,78

1.25.21 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 37,00 11,50 14,51 536,87

1.25.22 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN         14,00 44,55 56,21 786,94

1.25.23 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN         35,00 73,48 92,72 3.245,20
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1.25.24 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN         12,00 41,12 51,88 622,56

1.25.25 1781 CPU

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 465X350MM
PARA PCD, TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE
ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO
CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2.224,14 2806,64 8.419,92

1.25.26 7107375 SICRO3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO
TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA
DE ACESSO EBASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

un 1,00 24.293,98 30656,57 30.656,57

1.25.27 86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         16,00 849,33 1071,76 17.148,16

1.25.28 1824 CPU
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA,
DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(REF. SINAPI 86876 – 07/2023)

UN 1,00 703,01 887,12 887,12

1.25.29 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         14,00 153,00 193,07 2.702,98

1.25.30 100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           3,00 273,27 344,83 1.034,49

1.25.31 790 CPU

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF. SINAPI 86889 -
10/2017)

M2 26,76 780,89 985,40 26.369,30

1.25.32 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 17,79 839,04 1058,78 18.835,69

1.25.33 1088 CPU
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 –
06/2020)

UN 12,00 76,10 96,03 1.152,36

1.25.34 1367 CPU
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA (REF. SINAPI 85005 - 12/2020)

M2 5,00 655,50 827,17 4.135,85

1.26 URBANIZAÇÃO SUBTOTAL 23.828,02
1.26.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 549,59 1,85 2,33 1.280,54
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1.26.2 259 CPU
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
(REF. ORSE 2394 – 01/2018)

M3 27,47 274,07 345,84 9.500,22

1.26.3 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

M2 549,59 18,82 23,74 13.047,26

1.27 PINTURAS SUBTOTAL 203.904,80

1.27.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 3.199,79 3,04 3,83 12.255,19

1.27.2 88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 787,22 3,87 4,88 3.841,63

1.27.3 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.987,38 17,54 22,13 43.980,71

1.27.4 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 787,22 29,73 37,51 29.528,62

1.27.5 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 1.212,41 11,87 14,97 18.149,77

1.27.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.212,41 11,21 14,14 17.143,47

1.27.7 1849 CPU
PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. SINAPI 88489 – 08/2023)

M2 1.987,38 22,87 28,85 57.335,91

1.27.8 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 787,22 13,27 16,74 13.178,06

1.27.9 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 147,05 17,75 22,39 3.292,44

1.27.10 102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 81,27 1,97 2,48 201,54

1.27.11 102230 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 81,27 21,98 27,73 2.253,61

1.27.12 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 38,28 10,43 13,16 503,76

1.27.13 100747 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 76,56 10,13 12,78 978,43

1.27.14 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 17,40 29,46 37,17 646,75

1.27.15 102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 17,40 28,01 35,34 614,91
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1.28 ACESSIBILIDADE SUBTOTAL 27.211,52

1.28.1 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 312,83 394,76 1.579,04

1.28.2 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 300,07 378,65 757,30

1.28.3 100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 280,09 353,44 1.413,76

1.28.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 331,95 418,88 1.675,52

1.28.5 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.156,46 1459,33 2.918,66

1.28.6 91987 SINAPI
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 43,90 55,39 110,78

1.28.7 459 CPU

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 27,74 142,40 179,69 4.984,60

1.28.8 1783 CPU
PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11902 – 04/2022)

M 17,75 153,72 193,97 3.442,96

1.28.9 1784 CPU
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11903 – 04/2022)

M 53,25 153,72 193,97 10.328,90

1.29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 306.580,40

1.29.1 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 17,40 237,14 299,24 5.206,77

1.29.2 1815 CPU

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO H= 3,00M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI 98522
– 07/2023)

M 140,56 255,30 322,16 45.282,80

1.29.3 1839 CPU

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO
ESPESSURA 4,00MM, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U"
SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM,
DEVIDAMENTE PINTADOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 76,03 1.093,00 1379,25 104.864,37
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1.29.4 783 CPU

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR), COM
FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO 80X40X2MM E VIDRO LISO
LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518 -
09/2017)

M2 99,41 1.205,52 1521,24 151.226,46

1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS SUBTOTAL 155.569,10

1.30.1 100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22.074,65 1,95 2,46 54.303,63

1.30.2 100948 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 19.867,15 0,77 0,97 19.271,13

1.30.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

17.114,65 2,17 2,73 46.722,99

1.30.4 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

32.963,88 0,85 1,07 35.271,35

1.31 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 2.792,82
1.31.1 412 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 821,42 2,70 3,40 2.792,82

4.628.577,26

CREA PR 141259/D

TOTAL

__________________________

ENG. CIVIL
ALEX OSCAR DE SOUSA
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B.D.I. = 26,19%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO 

4.628.577,26 100,0% 431.060,98 9,3% 327.230,26 7,1% 486.985,51 10,5% 447.326,99 9,7% 413.975,39 8,9%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 493.897,56 10,67% 46.920,27 9,5 35.560,62 7,2 52.847,04 10,7 48.401,96 9,8 44.450,78 9,0

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 222.742,47 4,81% 222.742,47 100,0

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.442,85 0,61% 28.442,85 100,0
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03 0,78% 35.908,03 100,0
1.5 INFRAESTRUTURA 169.203,67 3,66% 84.601,84 50,0 84.601,84 50,0
1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 10.037,82 0,22% 10.037,82 100,0
1.7 ESTRUTURA 341.740,69 7,38% 85.435,17 25,0 170.870,35 50,0 85.435,17 25,0
1.8 LAJES 222.541,64 4,81% 55.635,41 25,0 111.270,82 50,0 55.635,41 25,0
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.151,61 8,30% 96.037,90 25,0 192.075,81 50,0 96.037,90 25,0
1.10 COBERTURA 362.496,91 7,83% 90.624,23 25,0 181.248,46 50,0
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01 7,45% 86.222,75 25,0
1.12 FORROS 21.539,01 0,47%
1.13 PISOS 416.096,48 8,99%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99 0,80%
1.15 ESQUADRIAS 190.737,18 4,12% 9.536,86 5,0
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 141.050,99 3,05% 7.052,55 5,0
1.17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA 41.860,03 0,90% 2.093,00 5,0
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.405,11 0,85% 1.970,26 5,0
1.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 78.326,69 1,69% 3.916,33 5,0
1.20 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 53.286,40 1,15% 2.664,32 5,0

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

56.359,84 1,22% 2.817,99 5,0

1.22
CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO 
MECÂNICA

16.195,35 0,35% 809,77 5,0

1.23 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03 0,47%
1.24 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 18.963,84 0,41%
1.25 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 160.103,40 3,46%
1.26 URBANIZAÇÃO 23.828,02 0,51%
1.27 PINTURAS 203.904,80 4,41%
1.28 ACESSIBILIDADE 27.211,52 0,59%
1.29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.580,40 6,62%
1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10 3,36% 12.445,53 8,0 15.556,91 10,0 15.556,91 10,0 15.556,91 10,0 15.556,91 10,0
1.31 LIMPEZA FINAL 2.792,82 0,06%

4.628.577,26         100,0% 431.060,98       9,3% 327.230,26       7,1% 486.985,51       10,5% 447.326,99       9,7% 413.975,39       8,9%
431.060,98 9,3% 758.291,25 16,4% 1.245.276,75 26,9% 1.692.603,75 36,6% 2.106.579,14 45,5%

DATA: SETEMBRO/2023

150 DIAS

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE 

_________________________________

90 DIAS 120 DIAS

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA
RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À EXECUTAR

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

Valor Acomulado
Valor Do Mês

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIASITEM

Página 38 de 140



B.D.I. = 26,19%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO 

4.628.577,26 100,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 493.897,56 10,67%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 222.742,47 4,81%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.442,85 0,61%
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03 0,78%
1.5 INFRAESTRUTURA 169.203,67 3,66%
1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 10.037,82 0,22%
1.7 ESTRUTURA 341.740,69 7,38%
1.8 LAJES 222.541,64 4,81%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.151,61 8,30%
1.10 COBERTURA 362.496,91 7,83%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01 7,45%
1.12 FORROS 21.539,01 0,47%
1.13 PISOS 416.096,48 8,99%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99 0,80%
1.15 ESQUADRIAS 190.737,18 4,12%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 141.050,99 3,05%
1.17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA 41.860,03 0,90%
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.405,11 0,85%
1.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 78.326,69 1,69%
1.20 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 53.286,40 1,15%

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

56.359,84 1,22%

1.22
CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO 
MECÂNICA

16.195,35 0,35%

1.23 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03 0,47%
1.24 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 18.963,84 0,41%
1.25 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 160.103,40 3,46%
1.26 URBANIZAÇÃO 23.828,02 0,51%
1.27 PINTURAS 203.904,80 4,41%
1.28 ACESSIBILIDADE 27.211,52 0,59%
1.29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.580,40 6,62%
1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10 3,36%
1.31 LIMPEZA FINAL 2.792,82 0,06%

4.628.577,26         100,0%

_________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

346.530,04 7,5% 405.690,98 8,8% 360.539,27 7,8% 384.357,30 8,3% 350.025,41 7,6%

37.042,32 7,5 43.462,99 8,8 38.524,01 7,8 41.487,40 8,4 37.042,32 7,5

90.624,23 25,0
172.445,51 50,0 86.222,75 25,0

21.539,01 100,0
208.048,24 50,0 208.048,24 50,0

36.890,99 100,0
9.536,86 5,0 9.536,86 5,0 9.536,86 5,0 9.536,86 5,0 19.073,72 10,0
7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 7.052,55 5,0 14.105,10 10,0
2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 2.093,00 5,0 4.186,00 10,0
1.970,26 5,0 1.970,26 5,0 1.970,26 5,0 1.970,26 5,0 3.940,51 10,0
3.916,33 5,0 3.916,33 5,0 3.916,33 5,0 3.916,33 5,0 7.832,67 10,0
2.664,32 5,0 2.664,32 5,0 2.664,32 5,0 2.664,32 5,0 5.328,64 10,0

2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 2.817,99 5,0 5.635,98 10,0

809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0 809,77 5,0

18.963,84 100,0
80.051,70 50,0 40.025,85 25,0
23.828,02 100,0
50.976,20 25,0 50.976,20 25,0

30.658,04 10,0 122.632,16 40,0 153.290,20 50,0
15.556,91 10,0 15.556,91 10,0 15.556,91 10,0 15.556,91 10,0 7.778,46 5,0

346.530,04       7,5% 405.690,98       8,8% 360.539,27       7,8% 384.357,30       8,3% 350.025,41       7,6%
2.453.109,17 53,0% 2.858.800,15 61,8% 3.219.339,42 69,6% 3.603.696,73 77,9% 3.953.722,14 85,4%

180 DIAS 210 DIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE 

240 DIAS 300 DIAS270 DIAS

Página 39 de 140



B.D.I. = 26,19%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO 

4.628.577,26 100,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 493.897,56 10,67%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 222.742,47 4,81%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.442,85 0,61%
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 35.908,03 0,78%
1.5 INFRAESTRUTURA 169.203,67 3,66%
1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 10.037,82 0,22%
1.7 ESTRUTURA 341.740,69 7,38%
1.8 LAJES 222.541,64 4,81%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 384.151,61 8,30%
1.10 COBERTURA 362.496,91 7,83%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 344.891,01 7,45%
1.12 FORROS 21.539,01 0,47%
1.13 PISOS 416.096,48 8,99%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 36.890,99 0,80%
1.15 ESQUADRIAS 190.737,18 4,12%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 141.050,99 3,05%
1.17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA 41.860,03 0,90%
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39.405,11 0,85%
1.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 78.326,69 1,69%
1.20 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 53.286,40 1,15%

1.21
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

56.359,84 1,22%

1.22
CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO 
MECÂNICA

16.195,35 0,35%

1.23 DRENO AR CONDICIONADO 21.821,03 0,47%
1.24 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 18.963,84 0,41%
1.25 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 160.103,40 3,46%
1.26 URBANIZAÇÃO 23.828,02 0,51%
1.27 PINTURAS 203.904,80 4,41%
1.28 ACESSIBILIDADE 27.211,52 0,59%
1.29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 306.580,40 6,62%
1.30 TRANSPORTE DE MATERIAIS 155.569,10 3,36%
1.31 LIMPEZA FINAL 2.792,82 0,06%

4.628.577,26         100,0%

_________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) %

344.473,09 7,4% 327.589,21 7,1%

35.066,73 7,1 33.091,14 6,7

47.684,30 25,0 76.294,87 40,0
35.262,75 25,0 56.420,40 40,0
10.465,01 25,0 16.744,01 40,0

9.851,28 25,0 15.762,04 40,0
19.581,67 25,0 31.330,68 40,0
13.321,60 25,0 21.314,56 40,0

14.089,96 25,0 22.543,94 40,0

11.336,75 70,0

21.821,03 100,0

40.025,85 25,0

50.976,20 25,0 50.976,20 25,0
27.211,52 100,0

7.778,46 5,0 3.111,38 2,0
2.792,82 100,0

344.473,09       7,4% 330.382,03       7,1%
4.298.195,23 92,9% 4.628.577,26 100,0%

360 DIAS330 DIAS

Página 40 de 140



Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC  = Administração Local
L  = Lucro
I = Tributos/Impostos:

Administração Central (AC) 5,50

PIS  = Programa de Integração Social
COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 26,19%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65
COFINS 3,00

PIS 0,65

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).  

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e
quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),
penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Lucro (L) 8,96

Seguros (S) 0,50
Risco (R) 1,27

Garantia (G) 0,50
Despesas Financeiras (DF) 1,39

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO
SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
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B.D.I.

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1806 Próprio

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE
UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA SÃO PEDRO)

UN 1,0000000 391.392,00 391.392,00

Composição 
Auxiliar

90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1.920,0000000 124,26 238.579,20

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1.920,0000000 57,80 110.976,00

Composição 
Auxiliar

90767 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1.920,0000000 21,79 41.836,80

MO sem LS => 379.027,20 LS => 0,00
MO com LS 

=>
379.027,20

Valor do BDI => 0,00 391.392,00

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1530 Próprio
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXKM 1,0000000 53,21 53,21

Composição 
Auxiliar

73467 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1192000 212,90 25,37

Composição 
Auxiliar

93402 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1192000 233,57 27,84

MO sem LS => 4,79 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,79

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

Composições Analíticas com Preço Unitário
Tipo

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
26,19%

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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Valor do BDI => 0,00 53,21

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1144 Próprio

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

UN 1,0000000 2.135,18 2.135,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3897000 20,87 8,13

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078000 25,30 88,74

Composição 
Auxiliar

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 17,63 106,66

Composição 
Auxiliar

91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,95 11,95

Composição 
Auxiliar

91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,73 19,73

Composição 
Auxiliar

91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 21,94 21,94

Composição 
Auxiliar

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,6500000 14,90 248,08

Composição 
Auxiliar

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 72,09 72,09

Composição 
Auxiliar

96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 56,09 109,37

Composição 
Auxiliar

96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 124,60 124,60

Composição 
Auxiliar

100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 458,81 458,81

Insumo 1094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO,
SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 35,95 35,95

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 3398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

UN 1,0000000 5,97 5,97

Insumo 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 11,67 35,01

Insumo 11267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo 11864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000 36,93 36,93

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo 14153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30
M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 53,30 3,19

Insumo 34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 40,79 40,79

Insumo 39809 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 216,53 216,53

Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000 4,10 0,68
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,35 0,70

Insumo 41195 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,0000000 485,41 485,41

MO sem LS => 327,51 LS => 0,00
MO com LS 

=>
327,51

Valor do BDI => 0,00 2.135,18

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1621 Próprio
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI
74106/001 – 01/2020)

M2 1,0000000 23,89 23,89

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,29 7,71

Insumo 7313 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E
MADEIRA

L 0,4000000 40,45 16,18

MO sem LS => 5,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,71

Valor do BDI => 0,00 23,89

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 
DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 950 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA,
TRAMAS, PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 1,0000000 20,72 20,72

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 14,12 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0050000 17,42 0,08

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 24,98 0,16

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0014000 309,33 0,43

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 142,62 0,17

Composição 
Auxiliar

100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,2219000 26,48 5,87

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,2219000 10,43 2,31

Insumo 1334 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM)
124,49 KG/M2

KG 0,0682000 12,65 0,86

Insumo 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,1698000 10,43 1,77

Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,7620000 11,86 9,03

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 0,0008000 29,75 0,02

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,04

Valor do BDI => 0,00 20,72

 1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 501 Próprio

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA,
ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME
PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
EMBASA 150801 06/2017)

KG 1,0000000 20,05 20,05

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 23,96 4,79

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 1332 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)
74,69 KG/M2

KG 1,0000000 11,41 11,41

MO sem LS => 6,64 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,64

Valor do BDI => 0,00 20,05

 1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1813 Próprio
COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR
10MM, EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 100516 – 07/2023)

M2 1,0000000 112,26 112,26

Composição 
Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2760000 21,57 5,95

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3190000 20,30 6,47

Insumo 311 Próprio
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM CHAPA
2,10X6,00M

M2 1,0500000 92,15 96,75

Insumo 312 Próprio
FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12MMX20M PARA
POLICARBONATO

M 1,0500000 2,95 3,09

MO sem LS => 9,39 LS => 0,00
MO com LS 

=>
9,39

Valor do BDI => 0,00 112,26

 1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1843 Próprio

FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA COM
ESPESSURA DE 12 MM, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM
ESTRUTURA METÁLICA (REF. CPOS/CDHU 14.31.030 –
08/2023)

M2 1,0000000 181,29 181,29

Composição 
Auxiliar

88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 19,26 38,52

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 23,96 23,96

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,14 48,28

Insumo 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,1800000 25,70 4,62

Insumo 44073 SINAPI
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA 
DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,0000000 0,67 0,67

Insumo 11062 SINAPI
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M
(SEM AMIANTO)

M2 1,1000000 59,31 65,24

MO sem LS => 85,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
85,04

Valor do BDI => 0,00 181,29

 1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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Composição 1841 Próprio

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI
101965 - 08/2023)

M 1,0000000 136,23 136,23

Composição 
Auxiliar

87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0060000 486,56 2,91

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4190000 24,21 10,14

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 19,29 4,03

Composição 
Auxiliar

91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 20,22 0,42

Composição 
Auxiliar

91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 18,58 7,39

Insumo 34747 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 1,1787000 94,46 111,34

MO sem LS => 17,35 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,35

Valor do BDI => 0,00 136,23

 1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1807 Próprio
TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9571 –
05/2023)

M2 1,0000000 123,94 123,94

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8000000 23,96 19,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 19,29 15,43

Insumo 306 Próprio
TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30
M2

M2 1,0500000 85,10 89,35

MO sem LS => 26,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
26,58

Valor do BDI => 0,00 123,94

 1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1840 Próprio
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA,
1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (REF. ORSE 8106 – 08/2023)

UN 1,0000000 2.446,27 2.446,27

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

90806 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 399,94 399,94

Composição 
Auxiliar

90825 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0000000 850,20 1.700,40

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 4,7500000 23,96 113,81

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7500000 19,29 91,62

Composição 
Auxiliar

100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,0000000 11,70 140,40

Insumo 5075 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X
10)

KG 0,0040000 25,38 0,10

MO sem LS => 415,59 LS => 0,00
MO com LS 

=>
415,59

Valor do BDI => 0,00 2.446,27

 1.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1315 Próprio

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 -
03/2019)

M2 1,0000000 826,10 826,10

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,33 24,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

Insumo 38546 SINAPI

ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

M3 0,0300000 711,43 21,34

Insumo 4948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000000 761,14 761,14

MO sem LS => 33,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
33,43

Valor do BDI => 0,00 826,10

 1.15.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1844 Próprio
ALÇAPÃO 70X100CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 1,0000000 520,13 520,13

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 24,14 50,69

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,1000000 20,30 42,63

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,4560000 0,86 2,97

Insumo 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0080000 127,64 1,02

Insumo 4917 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,0000000 422,82 422,82

MO sem LS => 71,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
71,91

Valor do BDI => 0,00 520,13

 1.16.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1802 Próprio
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(REF. SINAPI 101894 – 07/2023)

UN 1,0000000 154,29 154,29

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,7830000 20,87 16,34

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 25,30 19,80

Insumo 1576 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 3,16 9,48

Insumo 2373 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A,
TENSAO MAXIMA DE 415 V

UN 1,0000000 108,67 108,67

MO sem LS => 28,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
28,05

Valor do BDI => 0,00 154,29

 1.16.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1800 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE
NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 – 02/2022)

UN 1,0000000 465,13 465,13

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,3232000 20,87 27,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 25,30 33,47

Insumo 1578 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 6,17 18,51

Insumo 2374 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V,
TIPO FXD / ICC - 35 KA

UN 1,0000000 385,54 385,54

MO sem LS => 47,40 LS => 0,00
MO com LS 

=>
47,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Valor do BDI => 0,00 465,13

 1.16.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1801 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (REF. SINAPI 101895 – 02/2022)

UN 1,0000000 465,13 465,13

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,3232000 20,87 27,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 25,30 33,47

Insumo 1578 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 6,17 18,51

Insumo 2374 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V,
TIPO FXD / ICC - 35 KA

UN 1,0000000 385,54 385,54

MO sem LS => 47,40 LS => 0,00
MO com LS 

=>
47,40

Valor do BDI => 0,00 465,13

 1.16.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 313 Próprio
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 (REF. SINAPI 93653 – 06/2018)

UN 1,0000000 11,62 11,62

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0350000 20,87 0,73

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 25,30 0,88

Insumo 1570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,14 1,14

Insumo 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,87 8,87

MO sem LS => 1,24 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,24

Valor do BDI => 0,00 11,62

 1.16.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1547 Próprio

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
ORSE/SE 7996 – 03/2018)

UN 1,0000000 178,05 178,05

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo 239 Próprio
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

UN 1,0000000 151,30 151,30

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Valor do BDI => 0,00 178,05

 1.16.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 65 Próprio
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE
TENSÃO DPS 175V - 20KA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2023)

UN 1,0000000 79,75 79,75

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 39465 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,38 66,38

MO sem LS => 10,31 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,31

Valor do BDI => 0,00 79,75

 1.16.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1549 Próprio
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
22,5X22,5 18W LED (REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 1,0000000 84,40 84,40

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Insumo 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,0100000 11,90 0,11

Insumo 241 Próprio
LUMINÁRIA LED 18W, SOBREPOR, PLAFON, BRANCA,
22,50X22,50CM

UN 1,0000000 38,12 38,12

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 84,40

 1.16.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1803 Próprio
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
QUADRADA 30CM, 24W (REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 1,0000000 96,53 96,53

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Insumo 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,0100000 11,90 0,11

Insumo 303 Próprio
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
QUADRADA 30CM, 24W

UN 1,0000000 50,25 50,25

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 96,53

 1.16.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1804 Próprio
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
QUADRADA 40CM, 30W (REF. SBC 060121 – 08/2020)

UN 1,0000000 119,73 119,73

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Insumo 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 0,0100000 11,90 0,11

Insumo 304 Próprio
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA
QUADRADA 40CM, 30W

UN 1,0000000 73,45 73,45

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 119,73

 1.16.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 772 Próprio

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA
INSTALADA EM MURO DE 52,53KW ATÉ 75,00KW -
220/127V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRÂNEA - T6 (REF. IOPES 151711 –
10/2019)

UN 1,0000000 7.135,96 7.135,96

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,7500000 20,87 516,53

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7500000 25,30 626,17

Insumo 998 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

M 34,6800000 85,68 2.971,38

Insumo 868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 2,0400000 23,64 48,22

Insumo 3294 SINAPI
FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,0000000 40,14 120,42

Insumo 3380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,0000000 74,45 223,35

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material
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Insumo 1878 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 4", PARA ELETRODUTO

UN 1,0000000 52,47 52,47

Insumo 4335 SINAPI
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA
MEDIA

UN 6,0000000 15,84 95,04

Insumo 4183 SINAPI
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
4"

UN 2,0000000 157,29 314,58

Insumo 1585 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 6,17 6,17

Insumo 1590 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 6,0000000 19,83 118,98

Insumo 2377 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V,
TIPO FXD / ICC - 35 KA

UN 1,0000000 541,07 541,07

Insumo 2683 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM
LUVA

M 3,1500000 57,95 182,54

Insumo 3406 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO,
PARA TENSAO DE *15* KV

UN 4,0000000 29,80 119,20

Insumo 5044 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN,
TIPO C-14

UN 1,0000000 879,61 879,61

Insumo 1062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 320,23 320,23

MO sem LS => 886,78 LS => 0,00
MO com LS 

=>
886,78

Valor do BDI => 0,00 7.135,96

 1.16.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1667 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
04/2022)

UN 1,0000000 1.491,18 1.491,18

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 0,0190000 529,66 10,06

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,6000000 25,30 242,88

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 24,33 58,39

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 19,29 69,44

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material
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Insumo 39761 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.110,41 1.110,41

MO sem LS => 291,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
291,61

Valor do BDI => 0,00 1.491,18

 1.16.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1805 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12233 –
06/2023)

UN 1,0000000 2.447,36 2.447,36

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 0,0240000 529,66 12,71

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,0000000 25,30 354,20

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,33 85,15

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 19,29 100,30

Insumo 305 Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN

UN 1,0000000 1.895,00 1.895,00

MO sem LS => 424,37 LS => 0,00
MO com LS 

=>
424,37

Valor do BDI => 0,00 2.447,36

 1.16.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1659 Próprio

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)
REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA
8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 1,0000000 586,59 586,59

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 19,31 9,46

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 24,14 7,48

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6900000 23,96 16,53

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,51 2,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 25,56 19,42

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 24,33 79,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 19,29 109,95

Insumo 2745 SINAPI
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,66 5,07

Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 10,98 5,38
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,89 0,63

Insumo 7258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 183,0200000 0,79 144,58

Insumo 4500 SINAPI
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 21,57 12,94

Insumo 43618 SINAPI
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 20,99 2,09

Insumo 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 6085 SINAPI
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 5,53 1,43

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 0,86 32,93

Insumo 5071 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X
10)

KG 0,1400000 25,38 3,55

Insumo 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0100000 11,19 0,11

Insumo 1355 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

M2 0,2300000 49,14 11,30

Insumo 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 7,79 0,38

Insumo 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 135,00 4,05

Insumo 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 134,29 4,02

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,00 17,95

Insumo 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,2000000 126,00 25,20

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0044000 25,25 0,11

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0800000 25,25 2,02

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 10,99 47,47

MO sem LS => 186,30 LS => 0,00
MO com LS 

=>
186,30

Valor do BDI => 0,00 586,59

 1.18.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1561 Próprio

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110
X 85 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF.
SINAPI 103961 – 09/2022)

UN 1,0000000 125,68 125,68

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,89 2,58

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1300000 24,24 3,15

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0306000 76,17 2,33

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0550000 86,30 4,74

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,89 0,08
Insumo .295 Próprio BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM UN 1,0000000 112,80 112,80

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,56

Valor do BDI => 0,00 125,68

 1.18.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1818 Próprio
TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM COM ANEL
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 054154 –
08/2023)

UN 1,0000000 141,59 141,59

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,1250000 19,89 22,37

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,1250000 24,24 27,27

Insumo 325 SINAPI
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN
50 MM, PARA REDE AGUA

UN 1,0000000 2,54 2,54

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,2500000 31,44 7,86

Insumo 315 Próprio TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM UN 1,0000000 81,55 81,55

MO sem LS => 39,51 LS => 0,00
MO com LS 

=>
39,51

Valor do BDI => 0,00 141,59

 1.18.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 1601 Próprio

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 1,0000000 81,11 81,11

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 19,89 7,31

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 24,24 8,92

Insumo 7132 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X
50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 53,64 53,64

Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,2310000 24,86 5,74

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0620000 86,30 5,35

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0550000 2,89 0,15

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,92

Valor do BDI => 0,00 81,11

 1.18.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 775 Próprio

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 –
02/2018)

UN 1,0000000 26,12 26,12

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 24,24 1,84

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 19,89 1,51

Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1330000 39,06 5,19

Insumo 823 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 17,58 17,58

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,66

Valor do BDI => 0,00 26,12

 1.18.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1819 Próprio
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85X50MM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 052156 –
05/2023)

UN 1,0000000 66,13 66,13

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3400000 19,89 6,76

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3400000 24,24 8,24

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4000000 9,90 3,96

Insumo 3767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN 0,0320000 1,48 0,04

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0450000 86,30 3,88

Insumo 316 Próprio BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 85X50MM UN 1,0000000 43,25 43,25

MO sem LS => 11,94 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,94

Valor do BDI => 0,00 66,13

 1.18.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1631 Próprio
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 85X75MM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 052238–
05/2023)

UN 1,0000000 52,65 52,65

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4640000 19,89 9,22

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4640000 24,24 11,24

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0560000 86,30 4,83

Insumo 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,5270000 9,90 5,21
Insumo 296 Próprio BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85X75MM UN 1,0000000 22,15 22,15

MO sem LS => 16,29 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,29

Valor do BDI => 0,00 52,65

 1.18.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1821 Próprio

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 1,0000000 84,97 84,97

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 19,89 7,31

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 24,24 8,92

Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,2310000 24,86 5,74

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0620000 86,30 5,35

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0550000 2,89 0,15

Insumo 318 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM UN 1,0000000 57,50 57,50

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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MO sem LS => 12,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,92

Valor do BDI => 0,00 84,97

 1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1822 Próprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 (REF. SINAPI 89707 – 07/2023)

UN 1,0000000 40,93 40,93

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3987000 19,89 7,93

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3987000 24,24 9,66

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 76,17 2,22

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0440000 86,30 3,79

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,89 0,04

Insumo 319 Próprio
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN 1,0000000 17,29 17,29

MO sem LS => 14,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,00

Valor do BDI => 0,00 40,93

 1.19.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 295 Próprio

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X
50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 1,0000000 17,47 17,47

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 19,89 1,88

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 24,24 2,30

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 31,44 1,44

Insumo 20043 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 10,02 10,02

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,33

Valor do BDI => 0,00 17,47

 1.19.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material
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Composição 338 Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 –
06/2018)

UN 1,0000000 43,42 43,42

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 19,89 6,56

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 24,24 7,99

Insumo 301 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 31,44 2,89

Insumo 3659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,90 20,90

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 11,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,58

Valor do BDI => 0,00 43,42

 1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 773 Próprio

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM
GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (REF. SINAPI 99253 –
12/2019)

UN 1,0000000 845,54 845,54

Composição 
Auxiliar

5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 122,82 1,06

Composição 
Auxiliar

5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294000 50,64 1,48

Composição 
Auxiliar

87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014000 510,85 0,71

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 24,33 148,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 19,29 117,46

Composição 
Auxiliar

88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1156000 613,63 70,93

Composição 
Auxiliar

94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 0,8100000 5,65 4,57

Composição 
Auxiliar

94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0744000 521,61 38,80

Composição 
Auxiliar

97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018

M3 0,0448000 2.408,38 107,89

Insumo 7258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 166,0916000 0,79 131,21

Insumo 21062 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM UN 1,0000000 223,28 223,28

MO sem LS => 262,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
262,66

Valor do BDI => 0,00 845,54

 1.20.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1156 Próprio
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO
ABACAXI Ø 100MM (REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 1,0000000 46,12 46,12

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo 11708 SINAPI
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/
CALHAS

UN 1,0000000 24,36 24,36

MO sem LS => 17,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,01

Valor do BDI => 0,00 46,12

 1.20.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1184 Próprio

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM CONDUTORES
HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA EDIFICAÇÕES. AF_10/2015 (REF.
SINAPI 91791 – 08/2020)

M 1,0000000 107,98 107,98

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 1,3300000 74,54 99,13

Composição 
Auxiliar

89590 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN 0,0054000 138,77 0,74

Composição 
Auxiliar

89591 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN 0,0068000 135,27 0,91

Composição 
Auxiliar

89677 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN 0,0834000 80,41 6,70

Composição 
Auxiliar

90438 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE
75 MM. AF_05/2015

UN 0,0028000 47,01 0,13

Composição 
Auxiliar

91187 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0590000 6,42 0,37

MO sem LS => 7,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,56

Valor do BDI => 0,00 107,98

 1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1829 Próprio

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM
TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11273 –
07/2023)

UN 1,0000000 654,50 654,50

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,30 37,95

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,5000000 20,87 31,30

Insumo 327 Próprio
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO
ATÉ 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO

UN 1,0000000 585,25 585,25

MO sem LS => 53,74 LS => 0,00
MO com LS 

=>
53,74

Valor do BDI => 0,00 654,50

 1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1552 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA (REF. CPOS 42.05.100 -
11/2017)

UN 1,0000000 79,49 79,49

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Insumo 246 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UN 1,0000000 33,32 33,32

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 79,49

 1.21.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1808 Próprio
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE
DE FIXACAO H = 30CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 72315 - 01/2020)

UN 1,0000000 44,23 44,23

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,30 12,65

Insumo 307 Próprio
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE
DE FIXACAO H = 30CM

UN 1,0000000 21,15 21,15

MO sem LS => 17,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,91

Valor do BDI => 0,00 44,23

 1.21.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1809 Próprio

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE NATURAL PARA
CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E
PORCAS DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 10907 – 01/2019)

UN 1,0000000 41,12 41,12

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,30 2,53

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,29 1,92

Insumo 38056 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25
MM2

UN 1,0000000 36,67 36,67

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,43

Valor do BDI => 0,00 41,12

 1.21.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1550 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA
DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 1,0000000 57,55 57,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 25,30 4,55

Insumo 242 Próprio BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,0000000 53,00 53,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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MO sem LS => 3,62 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,62

Valor do BDI => 0,00 57,55

 1.21.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1762 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 078383 -
6/2023)

UN 1,0000000 35,48 35,48

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,30 10,12

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4000000 20,87 8,34

Insumo  COT323 Próprio SOLDA EXOTERMICA 115 UN 1,0000000 17,02 17,02

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,33

Valor do BDI => 0,00 35,48

 1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1553 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR
TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL
- 39 X 22 X 6 CM (REF. CPOS 43.20.130 – 02/2022)

UN 1,0000000 37,44 37,44

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,33 7,29

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,31 5,79

Insumo 247 Próprio

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR
TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAÍDA DE DRENO
ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U,
POLOAR OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 24,36 24,36

MO sem LS => 9,97 LS => 0,00
MO com LS 

=>
9,97

Valor do BDI => 0,00 37,44

 1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1825 Próprio
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2
(REF. SBC 063516 – 07/2023)

M 1,0000000 9,65 9,65

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 25,30 0,50

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0200000 20,87 0,41

Insumo 321 Próprio CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 1,1000000 7,95 8,74

MO sem LS => 0,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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Valor do BDI => 0,00 9,65

 1.22.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1850 Próprio
EXAUSTOR AXIAL PARA BANHEIRO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 070999 – 07/2023)

UN 1,0000000 225,93 225,93

Composição 
Auxiliar

88250 SINAPI
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 16,28 16,28

Composição 
Auxiliar

88275 SINAPI
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,41 25,41

Insumo 60986 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B UN 1,0000000 184,24 184,24

MO sem LS => 33,69 LS => 0,00
MO com LS 

=>
33,69

Valor do BDI => 0,00 225,93

 1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1851 Próprio
EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO PARA COZINHA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070852 –
08/2023)

UN 1,0000000 2.030,68 2.030,68

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,3810000 20,30 28,03

Composição 
Auxiliar

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1,0090000 17,50 17,65

Insumo 6406 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,0000000 1.985,00 1.985,00

MO sem LS => 25,10 LS => 0,00
MO com LS 

=>
25,10

Valor do BDI => 0,00 2.030,68

 1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1816 Próprio

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101909 -
05/2023)

UN 1,0000000 318,87 318,87

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,24 11,08

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 19,89 9,09

Insumo 313 Próprio PÓ QUÍMICO SECO 2-A: 20-B: C - PQS 6KG UN 1,0000000 298,70 298,70

MO sem LS => 16,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,05

Valor do BDI => 0,00 318,87

 1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 1817 Próprio
EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO BC -
CAPACIDADE DE 20 KG – FORNECIMENTO (REF.
CPOS/CDHU 50.10.096 – 08/2023)

UN 1,0000000 1.187,45 1.187,45

Insumo 314 Próprio
EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO
30/40BC - CAPACIDADE DE 20 KG

UN 1,0000000 1.187,45 1.187,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.187,45

 1.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1768 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (EXTINTOR) DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

 1.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1771 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (ROTA DE FUGA) DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

 1.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1769 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SAÍDA) DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

 1.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1847 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO M1,
ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,0000000 302,40 302,40

Insumo 34721 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM

M2 0,4200000 720,00 302,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 302,40

 1.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1848 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELOS E1 - E2 - E5 -
E7, ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

 1.24.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1726 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 -
03/2023)

UN 1,0000000 224,28 224,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,30 12,65

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

Insumo 224 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

UN 1,0000000 201,20 201,20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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MO sem LS => 17,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,91

Valor do BDI => 0,00 224,28

 1.24.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1828 Próprio
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11820 -
03/2023)

UN 1,0000000 1.616,17 1.616,17

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Insumo 326 Próprio
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO -
FORNECIMENTO

UN 1,0000000 1.570,00 1.570,00

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 1.616,17

 1.24.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1727 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF.
ORSE 7883 - 03/2023)

UN 1,0000000 69,72 69,72

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 20,87 12,52

Insumo 226 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO -
FORNECIMENTO

UN 1,0000000 42,02 42,02

MO sem LS => 21,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,49

Valor do BDI => 0,00 69,72

 1.24.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1845 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO A2,
ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.24.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1846 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, MODELO P1,
ANTICHAMAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) - (REF. ORSE 11853 – 08/2023)

UN 1,0000000 48,29 48,29

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 48,29

 1.24.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1451 Próprio
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE
INCÊNDIO 3 X 1,5MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11855 – 02/2021)

M 1,0000000 22,82 22,82

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 12685 ORSE
Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x
1,5mm2 m

m 1,0200000 15,59 15,90

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 22,82

 1.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1711 Próprio
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA
NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
202347 – 6/2023)

UN 1,0000000 224,40 224,40

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,89 5,96

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4200000 24,24 10,18

Insumo 36792 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 1,0000000 208,08 208,08

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0400000 4,50 0,18

MO sem LS => 12,90 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,90

Valor do BDI => 0,00 224,40

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 1.25.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1823 Próprio

PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSÃO JATO
VÁLVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO AÇO
INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR
RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA, COLUNA GELAGUA
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 1.205,45 1.205,45

Insumo 320 Próprio

PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSÃO JATO
VÁLVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO AÇO
INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR
RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA, COLUNA GELAGUA 

UN 1,0000000 1.205,45 1.205,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.205,45

 1.25.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 385 Próprio
BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" (REF.
CAERN 1070196 - 11/2017)

UN 1,0000000 11,49 11,49

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,24 7,27

Insumo 6140 SINAPI
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO
SANITARIO 40 MM (1 1/2")

UN 1,0000000 4,22 4,22

MO sem LS => 5,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,92

Valor do BDI => 0,00 11,49

 1.25.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 292 Próprio
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA,
INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) (REF. ORSE
9273 – 02/2018)

UN 1,0000000 34,21 34,21

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Insumo 9835 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 0,8320000 7,27 6,04

Insumo 10835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X
*38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,33 6,33

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0188000 4,50 0,08

MO sem LS => 17,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,01

Valor do BDI => 0,00 34,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 1.25.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1509 Próprio
TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO
SANITÁRIO (REF. ORSE 1572 – 02/2022)

UN 1,0000000 26,57 26,57

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4000000 24,24 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,29 7,71

Insumo 6142 SINAPI
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO /
BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 9,17 9,17

MO sem LS => 13,60 LS => 0,00
MO com LS 

=>
13,60

Valor do BDI => 0,00 26,57

 1.25.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1781 Próprio

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
SUSPENSA 465X350MM PARA PCD, TORNEIRA DE
PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA
DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO
CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 2.224,14 2.224,14

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4830000 24,24 11,70

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2189000 19,89 4,35

Composição 
Auxiliar

86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 208,66 208,66

Composição 
Auxiliar

86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 68,46 68,46

Composição 
Auxiliar

86887 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 54,96 54,96

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,50 0,09

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 136,04 4,13

Insumo 4351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-8

UN 2,0000000 19,18 38,36

Insumo 36792 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 1,0000000 208,08 208,08

Insumo 324 Próprio COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V UN 1,0000000 379,90 379,90
Insumo 325 Próprio LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD UN 1,0000000 1.245,45 1.245,45

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material
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MO sem LS => 27,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,41

Valor do BDI => 0,00 2.224,14

 1.25.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 7107375 SICRO3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO
METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA
INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE
DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

un 1,0000000 24.293,98 24.293,98

Operativa
Improd

utiva
Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20
t.m - 136 kW

1,0000000 1,00 0,00 320,1288 116,5579 320,1288

320,1288

B Código Banco Mão de Obra Quantidade
Custo 

Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,5073 45,0146

45,0146
0,0000

365,1434
0,0000
0,0000
0,7692

474,6869

C Banco
Códig
o

Material Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Insumo SICRO3 M3902 Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l 1,0000000 un 21.906,7648

21.906,7648

D Banco
Códig
o

Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 67,5000000 kg 936,9000

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1E+06
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,9375000 M3 435,6188

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5E+06
Escavação manual em material de 1ª categoria na
profundidade de até 1 m

1,0937500 M3 48,6172

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3E+06
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

3,0000000 M2 462,5700

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2E+06
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -
espalhamento manual

0,1562500 M3 28,8234

1.912,5294

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

13,8800

464,6600

44,4500

154,1900

Custo Total das Atividades =>

184,4700

21.906,7648
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo 
Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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MO sem LS => 599,30 LS => 0,00
MO com LS 

=>
599,30

Valor do BDI => 0,00 24.293,98

 1.25.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1824 Próprio

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM
ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF.
SINAPI 86876 – 07/2023)

UN 1,0000000 703,01 703,01

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7147000 24,24 17,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 19,29 5,99

Insumo 4351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-8

UN 4,0000000 19,18 76,72

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0468000 136,04 6,36

Insumo 11688 SINAPI
TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM
ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

UN 1,0000000 596,62 596,62

MO sem LS => 18,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,53

Valor do BDI => 0,00 703,01

 1.25.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 790 Próprio

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)

M2 1,0000000 780,89 780,89

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4900000 24,21 36,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 19,29 18,90

Insumo 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 58,73 30,70

Insumo 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351000 136,04 4,77

Insumo 37591 SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

Insumo 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 1,0050000 630,94 634,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material
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MO sem LS => 42,34 LS => 0,00
MO com LS 

=>
42,34

Valor do BDI => 0,00 780,89

 1.25.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1088 Próprio
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 – 06/2020)

UN 1,0000000 76,10 76,10

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 24,24 7,66

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 19,29 1,92

Insumo 37401 SINAPI
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

UN 1,0000000 66,52 66,52

MO sem LS => 7,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,66

Valor do BDI => 0,00 76,10

 1.25.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1367 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (REF. SINAPI
85005 - 12/2020)

M2 1,0000000 655,50 655,50

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,29 7,71

Composição 
Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,57 43,14

Insumo 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA
ABAULADA

UN 4,0000000 7,83 31,32

Insumo 11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000000 573,33 573,33

MO sem LS => 38,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
38,49

Valor do BDI => 0,00 655,50

 1.26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 259 Próprio
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA (REF. ORSE 2394 – 01/2018)

M3 1,0000000 274,07 274,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 19,29 30,86

Insumo 7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,9000000 143,57 129,21
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 100,0000000 1,14 114,00

MO sem LS => 22,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
22,84

Valor do BDI => 0,00 274,07

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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 1.27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1849 Próprio
PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(REF. SINAPI 88489 – 08/2023)

M2 1,0000000 22,87 22,87

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 25,56 4,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,29 1,04

Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,2285000 77,34 17,67

MO sem LS => 3,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,87

Valor do BDI => 0,00 22,87

 1.28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 459 Próprio

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 1,0000000 142,40 142,40

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 6,45 3,35
Insumo 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 2,04 8,16

Insumo 38135 SINAPI
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 1,0500000 91,04 95,59

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00
MO com LS 

=>
26,70

Valor do BDI => 0,00 142,40

 1.28.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1783 Próprio

PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11902 –
04/2022)

M 1,0000000 153,72 153,72

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo  COT1166 Próprio
PISO TÁTIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS
REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M)

M 1,0000000 121,76 121,76

Insumo  COT1167 Próprio COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX KG 0,1300000 63,35 8,23

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PISO - PISOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 18,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,13

Valor do BDI => 0,00 153,72

 1.28.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1784 Próprio

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11903 –
04/2022)

M 1,0000000 153,72 153,72

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo  COT1168 Próprio
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M)

M 1,0000000 121,76 121,76

Insumo  COT1167 Próprio COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX KG 0,1300000 63,35 8,23

MO sem LS => 18,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,13

Valor do BDI => 0,00 153,72

 1.29.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1815 Próprio

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO H= 3,00M,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H= 2,00M,
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA
CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI
98522 – 07/2023)

M 1,0000000 255,30 255,30

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 24,33 27,32

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229000 19,29 21,66

Composição 
Auxiliar

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0145000 497,27 7,21

Composição 
Auxiliar

103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,3000000 87,16 26,14

Composição 
Auxiliar

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 0,6000000 6,37 3,82

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Tipo

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

104249 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

M2 0,6000000 63,66 38,19

Insumo 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0880000 6,42 0,56

Insumo 4460 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,2000000 8,32 18,30

Insumo 10937 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 1,9231000 39,53 76,02

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0586000 25,25 1,47

Insumo 4102 SINAPI
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10
X 10* CM, H= 3,00 M

UN 0,3846000 90,00 34,61

MO sem LS => 76,44 LS => 0,00
MO com LS 

=>
76,44

Valor do BDI => 0,00 255,30

 1.29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1839 Próprio

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, ESTRUTURADO COM
PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO
DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE
PINTADOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,0000000 1.093,00 1.093,00

Insumo 238 Próprio

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE,
ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES
DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65
MM, DEVIDAMENTE PINTADOS

M2 1,0000000 1.093,00 1.093,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.093,00

 1.29.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material

Tipo

Tipo
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Composição 783 Próprio

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA
MAXIM AR), COM FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO
80X40X2MM E VIDRO LISO LAMINADO, ESPESSURA
4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518
- 09/2017)

M2 1,0000000 1.205,52 1.205,52

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 17,42 78,39

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 4,5000000 20,30 91,35

Insumo 34391 SINAPI
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO,
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO

M2 1,0000000 957,50 957,50

Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 2,0000000 39,14 78,28

MO sem LS => 129,19 LS => 0,00
MO com LS 

=>
129,19

Valor do BDI => 0,00 1.205,52

 1.31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 412 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 1,0000000 2,70 2,70
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 19,29 2,70

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,99

Valor do BDI => 0,00 2,70

CREA PR 141259/D

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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FLA LOG 001 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 UN 1,00 26,87 26,87

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,29 3,85

TOTAL 35,78R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2022 PLUG MAIS 21,03 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,87 29.302.000/0001-28 (65)3634-6949 RODRIGO
03/05/2022 GTECH 33,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

VALOR ACATADO MEDIANA 26,87

FLA LOG 002 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN 1,00 4,22 4,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 19,29 2,89

TOTAL 7,11R$                   

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 6,75 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
03/05/2022 G TECH 4,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
07/03/2022 MULTISEG 4,22 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA

VALOR ACATADO MEDIANA 4,22

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT
DATA: SETEMBRO/2023

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU (TELEFONIA E LÓGICA)

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "11420". PALAVRA CHAVE: "10 PARES".

BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "714". PALAVRA CHAVE: "ESPELHO PARA 
CAIXA".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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FLA LOG 003 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39601
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA 
CABOS UN    1,00 26,58 26,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 25,30 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92

TOTAL 31,03R$                 

FLA LOG 004 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN    1,00 2,83 2,83

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 25,30 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92

TOTAL 7,28R$                   

FLA LOG 005 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

2501
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM 
(1"), TIPO SEALTUBO

M     1,050 15,22 15,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 25,30 6,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 19,29 4,82

TOTAL 27,12R$                 

FLA LOG 006 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

40402
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  
DIAMETRO 40 MM

M     1,050 3,87 4,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 25,30 6,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 19,29 4,82

TOTAL 15,20R$                 

FLA LOG 007 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

21136
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 
DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M     1,050 13,52 14,19

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750 25,30 18,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750 19,29 14,46

TOTAL 47,62R$                 

FLA LOG 008 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

21135
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, 
DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM M     1,050 26,01 27,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750 25,30 18,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750 19,29 14,46

TOTAL 60,74R$                 

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "07891".

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "11773".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", 
PAREDE DE 1,20 MM

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13344".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13344".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 
0,90 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". 
OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO 
UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM 
PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS
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FLA LOG 009 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39607
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN    1,00 27,25 27,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 13,89 2,77

TOTAL 35,08R$                 

FLA LOG 010 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39606
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UN    1,00 20,15 20,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 29,06R$                 

FLA LOG 011 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

2617
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN    1,00 6,95 6,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,30 7,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 19,29 5,40

TOTAL 19,43R$                 

FLA LOG 012 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

2618
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") UN    1,00 15,81 15,81

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,30 7,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 19,29 5,40

TOTAL 28,29R$                 

FLA LOG 013 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

2638
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1") UN    1,00 2,24 2,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 25,30 3,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 19,29 2,61

TOTAL 8,27R$                   

FLA LOG 014 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

2639
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") UN    1,00 3,97 3,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 25,30 3,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 19,29 2,61

TOTAL 10,00R$                 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13364". PALAVRA CHAVE "LUVA"

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12617". PALAVRA CHAVE "CURVA"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 
MM (1")

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13364". PALAVRA CHAVE "LUVA"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 
MM (1 1/4")

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12617". PALAVRA CHAVE "CURVA"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10268". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: 
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO 
DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 1,50 M

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: 
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO 
DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, 
EXTENSAO DE 2,50 M

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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FLA LOG 015 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 1,00 4,26 4,26

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 25,30 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 19,29 2,31

TOTAL 9,60R$                   

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/05/2022 PIZATTO 4,26  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 6,50 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 WEMERSON
20/05/2022 ELÉTRICA PARANÁ 4,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 FELIPE

VALOR ACATADO MEDIANA 4,26

FLA LOG 016 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1,00 4,00 4,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060 25,30 1,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060 19,29 1,15

TOTAL 6,66R$                   

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/05/2022 PIZATTO 4,00  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 6,50 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 WEMERSON
20/05/2022 ELÉTRICA PARANÁ 4,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 FELIPE

VALOR ACATADO MEDIANA 4,00

FLA LOG 017 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4" UN 1,00 9,90 9,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 25,30 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 19,29 2,31

TOTAL 15,24R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/05/2022 PIZATTO 9,90  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 JUNIOR
20/05/2022 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 8,90 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 WEMERSON
20/05/2022 ELÉTRICA PARANÁ 12,90 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 FELIPE

VALOR ACATADO MEDIANA 9,90

 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4"

 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CÓDIGO "725", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022), CÓDIGO "724", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"

 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CÓDIGO "723", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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FLA LOG 018 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U 
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 633,13 633,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 25,30 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58

TOTAL 722,31R$               

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2022 MULTISEG 633,13 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 YAKAO 500,37 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 847,60 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2022 MULTISEG 633,13 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 YAKAO 500,37 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
31/03/2022 PLUG MAIS 847,60 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 633,13

MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: 
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.
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FLA LOG 019 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE 
ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS  IEEE 
802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

UN 1,00 1453,29 1.453,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 25,30 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58

TOTAL 1.542,47R$            

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.064,39 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

10/06/2022 PLUG MAIS 1.453,29 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL

13/06/2022 GTECH 1.560,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

10/06/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL

13/06/2022 GTECH 164,80 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

10/06/2022 PLUG MAIS 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL

13/06/2022 GTECH 120,73 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.064,39 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

10/06/2022 PLUG MAIS 1.453,29 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL

13/06/2022 GTECH 1.845,53 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
VALOR ACATADO MEDIANA 1.453,29

FLA LOG 020 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,00 1029,90 1.029,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 25,30 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58

TOTAL 1.119,08R$            

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

12/12/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.029,90 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
13/12/2022 GTECH 2.450,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 JÉSSICA
09/12/2022 MULTISEG 1.029,90 09.029.376/0001-01  (65) 3054-5595 LEILA

VALOR ACATADO MEDIANA 1.029,90

FLA LOG 021 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO SWITCH 48P 10/100/1000 UN 1,00 4503,00 4.503,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 25,30 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,29 38,58

TOTAL 4.592,18R$            

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/12/2022 GTECH 4.503,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 JÉSSICA
09/12/2022 PLUG MAIS 5.094,60 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

09/12/2022 MULTISEG 4.035,47 09.029.376/0001-01  (65) 3054-5595 LEILA

VALOR ACATADO MEDIANA 4.503,00

FLA LOG 022 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 6. UN 1,00 438,38 438,38

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 25,30 25,30
TOTAL 463,68R$               

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 340,43 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: 

VOICE PAINEL 50 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

SWITCH 24P 10/100/1000

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: 
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

SWITCH 48P 10/100/1000

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: 
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: 
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS 
PROTOCOLOS  IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING 
DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS  IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 
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14/06/2022 PLUG MAIS 875,60 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL
13/06/2022 GTECH 350,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
14/06/2022 PLUG MAIS 0,00 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL
13/06/2022 GTECH 59,71 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
14/06/2022 PLUG MAIS 0,00 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL
13/06/2022 GTECH 28,67 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

14/06/2022 REDE DISTRIBUIDORA 340,43 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

14/06/2022 PLUG MAIS 875,60 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL

13/06/2022 GTECH 438,38 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
VALOR ACATADO MEDIANA 438,38

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ



Página 86 de 140
FLA LOG 023 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6. UN 1,00 347,09 347,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 25,30 25,30
TOTAL 372,39R$               

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2022 MULTISEG 292,50 09.029.376/0001-01  (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 PLUG MAIS 637,00 07.388.781/0001-82 (65) 3614-8715 GABRIEL
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 347,09 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

VALOR ACATADO MEDIANA 347,09

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: 
Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

M A T E R I A L
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FLA LOG 024 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN 1,00 1224,47 1.224,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 25,30 37,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 19,29 28,93

TOTAL 1.291,35R$            

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.223,54 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 1.651,24 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 1.224,47 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 0,00 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 1.223,54 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO
07/03/2022 MULTISEG 1.651,24 09.029.376/0001-01 (65) 3054-5595 LIGIA
31/03/2022 PLUG MAS 1.224,47 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 1.224,47

FLA LOG 025 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,00 26,92 26,92

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
TOTAL 31,98R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2022 YAKAO 19,37 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
03/05/2022 GTECH 46,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,92 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
03/05/2022 GTECH 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2022 YAKAO 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
03/05/2022 GTECH 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/04/2022 YAKAO 19,37 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
03/05/2022 GTECH 46,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
02/05/2022 REDE DISTRIBUIDORA 26,92 29.382.143/0001-97 (65) 3634-6949 RODRIGO

VALOR ACATADO MEDIANA 26,92

FLA LOG 026 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 1,00 75,94 75,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 25,30 25,30
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 20,87 10,43

TOTAL 111,67R$               **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056". 

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS".

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS
PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "00679". PALAVRA CHAVE: "PABX". 

CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS
PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/03/2022 YAKAO 75,94 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3000 ISADORA
03/05/2022 GTECH 110,00 22.079.367/0001-85 (65) 3322-9238 GABRIELLI
31/03/2022 PLUG MAIS 54,90 07.388.781/0001-82 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 75,94

FLA LOG 027 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR 
NO PISO, COM ESPELHO CROMADO UN 1,00 34,62 34,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 25,30 17,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 19,29 13,50

TOTAL 65,83R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

25/09/2020 PIZZATO 26,00  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 DIRCEU
03/09/2020 ELETROFIOS 55,98 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 CRISTIANE
08/09/2020 COTELETRICA 34,62 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 PATRIANE

VALOR ACATADO MEDIANA 34,62

FLA LOG 028 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN    1,00 2,83 2,83

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 25,30 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92

TOTAL 7,28R$                   
  

FLA LOG 029 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     6,00 10,66 63,96

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 25,30 12,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 19,29 9,64

TOTAL 86,25R$                 

FLA LOG 030 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M     6,00 18,32 109,92

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 25,30 12,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 19,29 9,64

TOTAL 132,21R$               **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "09669".

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "09669".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (AGO/20) CÓDIGO "11242". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22

RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM 
ESPELHO CROMADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "778". PALAVRA CHAVE: "TOMADA DE PISO".
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FLA LOG 031 M

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm M 1,00 23,43 23,43

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 32,34R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 73,12 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELÉTRICA 58,20 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
08/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 70,29 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 MAYRA

70,29

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 24,37 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELÉTRICA 19,40 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
08/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 23,43 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 MAYRA

23,43

FLA LOG 032 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 
DE 50 X 50 X 3000mm UN 1,00 3,37 3,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 12,28R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 COTELÉTRICA 3,37 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
04/03/2022 BRANEL 3,28 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
07/03/2022 ELETROATIVA 7,60 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 WELLINGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 3,37

FLA LOG 033 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CURVA HORIZONTAL RETO 90 º PARA ELETROCALHA #50 X 50MM UN 1,00 10,12 10,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 19,03R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 6,41 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 10,12 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 18,38 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 PLÍNIO

VALOR ACATADO MEDIANA 10,12

FLA LOG 034 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm UN 1,00 6,12 6,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,29 3,85

TOTAL 15,03R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/03/2022 COTELÉTRICA 4,48 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 6,12 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
31/03/2022 ELETRO ATIVA 7,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR

6,12

FLA LOG 035 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 
50 X 50 X 3000mm UN 1,00 27,43 27,43

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 36,34R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8686". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".

T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)  EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES 
"7881"  - PALAVRA CHAVE: "SUPORTE".

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90 º PARA ELETROCALHA #50 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8689".  PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".

CURVA HORIZONTAL RETO 90 º PARA ELETROCALHA #50 X 50MM

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 1000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 
3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES 
"07878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA".

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "00762".

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm
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04/03/2022 BRANEL 27,43 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
29/03/2022 PETEL 28,00 22.760.075/0001-03 (65) 3634-1717 CARLOS VICTOR
25/03/2022 ELETRICA PARANA 19,93 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 PLÍNIO

VALOR ACATADO MEDIANA 27,43

FLA LOG 036 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 
X 50MM UN 1,00 28,09 28,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 37,00R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 28,09 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS
08/06/2022 PIZZATTO 24,06  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 HERICSON
07/06/2022 ELETRO ATIVA 29,24 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 BRENDA

VALOR ACATADO MEDIANA 28,09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8686". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".

T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM
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FLA LOG 037 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA 
GALVANIZADA DE #50 X 50MM UN 1,00 3,01 3,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 25,30 2,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 19,29 1,54

TOTAL 6,57R$                   

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 COTELÉTRICA 1,02 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 3,01 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
31/03/2022 ELETROFIOS 9,50 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 FELIPE

VALOR ACATADO MEDIANA 3,01

FLA LOG 038 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN 1,00 23,13 23,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 32,04R$                 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"7880". PALAVRA CHAVE: "INVERSÃO".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 
X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "726". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL".

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #50 X 50MM
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COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 23,13 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
03/03/2022 COTELETRICA 26,19 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
25/03/2022 ELETRICA PARANA 18,38 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 PLÍNIO

VALOR ACATADO MEDIANA 23,13

FLA LOG 039 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM UN 1,00 39,53 39,53

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 48,44R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 43,35 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 28,58 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 PLÍNIO
03/03/2022 COTELETRICA 39,53 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 39,53

FLA LOG 040 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm M 1,00 25,76 25,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 25,30 10,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 19,29 7,71

TOTAL 43,59R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/03/2022 ELETROATIVA 75,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR
03/03/2022 COTELÉTRICA 77,28 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 85,95 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO

77,28

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/03/2022 ELETROATIVA 25,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR
03/03/2022 COTELÉTRICA 25,76 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 28,65 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO

25,76

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "762". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS 
METROS.

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 1000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8221". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA".

CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #50 X 50MM
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FLA LOG 041 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 
#100 X 50MM UN 1,00 37,40 37,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 46,31R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 34,54 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000  AMANDA
26/03/2022 COTELÉTRICA 37,40 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 41,51 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LENADRO

VALOR ACATADO MEDIANA 37,40

FLA LOG 042 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 
X 50mm UN 1,00 34,66 34,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 43,57R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/06/2022 PIZZATTO 34,66  04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 HERICSON
07/06/2022 ELETRO ATIVA 45,57 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 BRENDA
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 32,34 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

VALOR ACATADO MEDIANA 34,66

FLA LOG 043 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 
100 X 50 X 3000mm UN 1,00 7,03 7,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 15,94R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 4,34 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
07/06/2022 ELETRO ATIVA 11,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 BRENDA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 7,03 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 7,03

FLA LOG 044 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA 
GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm UN 1,00 3,01 3,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 25,30 8,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 19,29 6,75

TOTAL 18,61R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/03/2022 COTELÉTRICA 2,68 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 3,01 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 6,23 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

VALOR ACATADO MEDIANA 3,01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 
X 50 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8318". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL".

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 
3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"7878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA".

EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12531". PALAVRA CHAVE: "TÊ VERTICAL".

Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8113". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".

Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50MM
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FLA LOG 045 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 
mm

UN 1,00 7,02 7,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 15,93R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
03/03/2022 COTELÉTRICA 7,02 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 8,03 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
31/03/2022 ELETRO ATIVA 5,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR

VALOR ACATADO MEDIANA 7,02

FLA LOG 046 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CURVA HORIZONTAL  90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 
50MM UN 1,00 14,92 14,92

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 23,83R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 COTELÉTRICA 9,22 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 14,92 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
11/02/2022 ALR 19,70 18.040.800/0001-00 (62) 3597-3599 FRANCIVALDO

VALOR ACATADO MEDIANA 14,92

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL  90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"7877". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".

CURVA HORIZONTAL  90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "7879". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL".

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm
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FLA LOG 047 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN 1,00 30,04 30,04

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 25,30 10,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 19,29 7,71

TOTAL 47,87R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 29,04 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
07/06/2022 ELETRO ATIVA 54,78 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 BRENDA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 30,04 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 30,04

FLA LOG 048 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM UN 1,00 42,52 42,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 51,43R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 42,52 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 MAYRA
31/03/2022 ELETRO ATIVA 25,00 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR
18/02/2022 COTELÉTRICA 45,69 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

VALOR ACATADO MEDIANA 42,52

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8221". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA"

CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "4532". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM
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FLA LOG 049 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA 
50MM UN 1,00 14,02 14,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 25,30 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92

TOTAL 18,47R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 12,71 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 14,02 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 15,41 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

VALOR ACATADO MEDIANA 14,02

FLA LOG 050 M

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm M 1,00 66,47 66,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 25,30 7,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 19,29 5,78

TOTAL 79,84R$                 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "3400". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS 
METROS.PALAVRA CHAVE: "ELETROCALHA".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA 50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES 
"11831". PALAVRA CHAVE: "REDUÇÃO".

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA DE 100MM PARA 50MM
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COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 258,67 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 199,41 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 185,69 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

199,41

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 86,22 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 66,47 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 61,90 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

66,47

FLA LOG 051 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 
DE 200 X 100MM UN 1,00 9,35 9,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 18,26R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 8,89 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA 
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 11,57 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 9,35 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

VALOR ACATADO MEDIANA 9,35

FLA LOG 052 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, 
COM ÂNGULO 90º UN 1,00 31,71 31,71

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 40,62R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/04/2022 BRANEL 31,71 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
18/02/2022 COTELETRICA 18,31 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
25/03/2022 ELETRICA PARANA 41,60 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 31,71

FLA LOG 053 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA UN 1,00 12,61 12,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 21,52R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
04/04/2022 BRANEL 10,74 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
03/03/2022 COTELÉTRICA 13,13 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 12,61 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 12,61

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12968". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL".

SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".

CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "11295". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA".

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100MM

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 1000mm
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FLA LOG 054 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA 
#100MM UN 1,00 41,62 41,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 25,30 3,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 19,29 2,89

TOTAL 48,30R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
04/03/2022 BRANEL 46,50 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
08/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 33,55 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 MAYRA
18/02/2022 COTELETRICA 41,62 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

41,62

FLA LOG 055 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,00 70,70 70,70

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 79,61R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 65,80 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000  AMANDA
26/03/2022 COTELÉTRICA 70,70 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU
06/06/2022 TUDO HIDRAULICA E ELETRICA 89,00 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

VALOR ACATADO MEDIANA 70,70

FLA LOG 056 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO
CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,00 53,75 53,75

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 25,30 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 19,29 3,85

TOTAL 62,66R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

04/03/2022 BRANEL 51,78 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA LISBOA
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 64,00 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
18/02/2022 COTELETRICA 53,75 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

VALOR ACATADO MEDIANA 53,75

FLA LOG 057 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA 
ZINCADA UN 1,00 66,30 66,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,220 25,30 5,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,220 19,29 4,24

TOTAL 76,10R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 69,90 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 MAYRA
31/03/2022 ELETRO ATIVA 65,90 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 DEUZIMAR
18/02/2022 COTELÉTRICA 66,30 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO

VALOR ACATADO MEDIANA 66,30

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12679". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA"

CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"12958". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".

CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"11292". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".

TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "8353". 

REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA #100MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE #200MM PARA #100MM
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FLA LOG 058 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) M 1,00 12,94 12,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 25,30 7,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 19,29 5,78

TOTAL 26,31R$                 

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 COTELÉTRICA 27,12 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 38,83 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
07/03/2022 ELETROATIVA 24,47 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 WELLINGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 27,12

COTAÇÃO M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/02/2022 COTELÉTRICA 27,12 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 GENILDO
29/03/2022 ELÉTRICA UNIÃO 12,94 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 LEANDRO
07/03/2022 ELETROATIVA 8,16 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 WELLINGTON

VALOR ACATADO MEDIANA 12,94

FLA LOG 059 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO CANTONEIRA ZZ UN 1,00 4,79 4,79

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 25,30 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,29 1,92

TOTAL 9,24R$                   

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

15/06/2022 BRANEL 3,40 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
15/06/2022 ELETROFIOS 6,49 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 WALISSON
15/06/2022 COTELETRICA 4,79 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 4,79

FLA LOG 060 CJ

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN    1,00 3,93 3,93

39601
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA 
CABOS

UN    
2,00

26,58 53,16

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN    
2,00

0,20 0,40

2581

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
1", COM TAMPA CEGA

UN    
1,00

19,30 19,30

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 25,30 17,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 19,29 13,50

TOTAL 108,00R$               

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (OUT/2022) "00794"

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOELTIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12500". PALAVRA CHAVE: "CANTONEIRA".

CANTONEIRA ZZ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE ALUMINIO SOBREPOR, APARENTE -  
PARA SALA DE INFORMATICA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE  (OUT/2022) "12545" - PALAVRA CHAVE:  SERVIÇO : VERGALHÃO.

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) 

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) - EQUIVALENTE PARA 1 M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) 

M A T E R I A L



1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 8,00                             5,00                               4,00                              12,00                            1.920,00          
Mestre de Obra 8,00                             5,00                               4,00                              12,00                            1.920,00          
Apontador 8,00                             5,00                               4,00                              12,00                            1.920,00          

3.840,00         

1806 SUBTOTAL       391.392,00 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) CUSTO T. (R$)

90778

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                        1.920,00 124,26 238.579,20     

90780
MESTRE DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                        1.920,00 57,80 110.976,00     

90767

APONTADOR OU
APROPRIADOR COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                        1.920,00 21,79 41.836,80       

1.2

103689 SUBTOTAL                 12,50 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
5,00                              2,50                              12,50               

93584 SUBTOTAL                 45,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
15,00                            3,00                              45,00               

1082 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
-                                18,00                            -                   

1530 SUBTOTAL                 10,00 

QUANTIDADE (un) DISTÂNCIA (km) TOTAL (UNXKM)
1,00                              10,00                            10,00               

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP:
78.590-000, PARANAÍTA-MT
DATA: SETEMBRO/2023

TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

DESCRIÇÃO
DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: SETEMBRO/2023

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL -
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
CONTAINER
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1144 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

SUBTOTAL

95675 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                -                   

98461 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

102623 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                              1,00                 

93212 SUBTOTAL                   3,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                              1,50                              3,00                 

98459 SUBTOTAL               480,00 

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
240,00                          2,00                              480,00             

93207 SUBTOTAL                 36,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
12,00                            3,00                              36,00               

93210 SUBTOTAL                 50,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
10,00                            5,00                              50,00               

1.3

98524 SUBTOTAL           3.300,00 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
3.300,00                      3.300,00          

99059 SUBTOTAL               236,89 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
236,89                          1,00                              236,89             

207 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

1.4

93358 SUBTOTAL               264,04 

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175
- 08/2022)

ESPAÇOS
ÁREAS DE CALÇADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

DESCRIÇÃO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 -
93212

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

DESCRIÇÃO

ESPAÇOS
TODAS AS ÁREAS

ESPAÇOS
ÁREAS DE EDIFICAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

DESCRIÇÃO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

DESCRIÇÃO

CANTEIRO

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

DESCRIÇÃO
CANTEIRO

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

DESCRIÇÃO
CANTEIRO

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

DESCRIÇÃO
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LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
S8 (PSF) 22,00                           1,20                               1,40                              1,00                              36,96               
S9 (PSF) 6,00                             1,40                               1,55                              1,00                              13,02               
S10 (PSF) 2,00                             1,45                               1,60                              1,00                              4,64                 
S11 (PSF) 29,00                           1,30                               1,45                              1,00                              54,66               
S13 (PSF) 2,00                             1,55                               1,70                              1,00                              5,27                 
S14 (PSF) 14,00                           1,15                               1,30                              1,00                              20,93               
S18 (PSF) 13,00                           0,95                               1,15                              1,00                              14,20               
S19 (PSF) 5,00                             1,00                               1,20                              1,00                              6,00                 
S37 (PSF) 1,00                             1,55                               1,80                              1,00                              2,79                 
S23 (PSF) 4,00                             1,05                               1,25                              1,00                              5,25                 
S37 (PSF) 1,00                             1,55                               1,80                              1,00                              2,79                 
S60 (PSF) 4,00                             1,05                               1,20                              1,00                              5,04                 
S73 (PSF) 1,00                             1,45                               1,65                              1,00                              2,39                 
S87 (PSF) 1,00                             1,35                               1,45                              1,00                              1,95                 
S99 (PSF) 1,00                             1,20                               1,30                              1,00                              1,56                 
S106 (PSF) 1,00                             1,10                               1,20                              1,00                              1,32                 
B1 (RESERVATÓRIO) 1,00                             2,40                               2,40                              1,00                              5,76                 
S1 (ABRIGOS) 7,00                             0,95                               1,15                              1,00                              7,64                 
S8 (ABRIGOS) 1,00                             1,00                               1,10                              1,00                              1,10                 

SUBTOTAL                           116,00 SUBTOTAL               193,27 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (PSF) 1,00                             425,08                           0,54                              0,30                              68,86               
VB-TODAS (ABRIGOS) 1,00                             11,85                             0,54                              0,30                              1,91                 

436,93                                           70,77 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 (ESTACAS MUROS) -                               -                                 0,04                              1,40                              -                   
EP1 (ESTACAS BASE 
RESERVATÓRIO)

-                               0,07                               -                                4,00                              -                   

SUBTOTAL -                               SUBTOTAL -                   

101616 SUBTOTAL               429,20 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
22,00                             1,20                              1,40                              36,96               

6,00                               1,40                              1,55                              13,02               
2,00                               1,45                              1,60                              4,64                 

29,00                             1,30                              1,45                              54,66               
2,00                               1,55                              1,70                              5,27                 

14,00                             1,15                              1,30                              20,93               
13,00                             0,95                              1,15                              14,20               

5,00                               1,00                              1,20                              6,00                 
1,00                               1,55                              1,80                              2,79                 
4,00                               1,05                              1,25                              5,25                 
1,00                               1,55                              1,80                              2,79                 
4,00                               1,05                              1,20                              5,04                 
1,00                               1,45                              1,65                              2,39                 
1,00                               1,35                              1,45                              1,95                 
1,00                               1,20                              1,30                              1,56                 
1,00                               1,10                              1,20                              1,32                 
1,00                               2,40                              2,40                              5,76                 
7,00                               0,95                              1,15                              7,64                 
1,00                               1,00                              1,10                              1,10                 

              193,27 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                               425,08                          0,54                              229,54             

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

S9 (PSF)

LOCAL

S73 (PSF)

VB-TODAS (PSF)

S8 (PSF)

SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES :

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

S13 (PSF)
S14 (PSF)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LOCAL

S11 (PSF)

S18 (PSF)
S19 (PSF)
S37 (PSF)
S23 (PSF)
S37 (PSF)
S60 (PSF)

S10 (PSF)

S87 (PSF)
S99 (PSF)
S106 (PSF)
B1 (RESERVATÓRIO)
S1 (ABRIGOS)
S8 (ABRIGOS)
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1,00                               11,85                            0,54                              6,39                 

436,93                          SUBTOTAL               235,93 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
-                                0,04                              -                   
-                                0,07                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL               223,75 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

264,04                          40,29                            223,75             

101206 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
ESCAVAÇÃO PISCINA -                               14,90                             27,40                            1,50                              -                   
ESCAVAÇÃO CISTERNA -                               6,15                               6,15                              3,15                              -                   
BASE RESERVATÓRIO -                               4,10                               4,10                              1,40                              -                   

SUBTOTAL                                    -   SUBTOTAL                        -   

95875 SUBTOTAL                        -   

VOLUME (M³) EMPOLAMENTO (20%) DMT (KM)
 M³ X DMT

M3XKM 
                                    -                                      -                                10,00 -                   
                                    -                                      -                                10,00 -                   
                                    -                                      -                                10,00 -                   

1.5
1.5.1

96617 SUBTOTAL               193,27 

ÁREA (m²)

96535 SUBTOTAL                 95,93 

ÁREA (m²)
90,73               

5,20                 

96543 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   
-                   

SUBTOTAL

VB-TODAS (ABRIGOS)

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14
KM/H. AF_05/2020

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 1,00m de cada lado das paredes, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Piscina com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO PISCINA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

EP1 (ESTACAS MUROS)

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)

LOCAL
PSF

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PSF
LOCAL

ABRIGOS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

BASE RESERVATÓRIO

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO

LOCAL

EP1 (ESTACAS BASE RESERVATÓRIO)

SUBTOTAL

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

a) Sapatas e vigas baldrames

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

FUNDAÇÕES - SAPATAS - BLOCOS
INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÕES :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES: 

ESCAVAÇÃO CISTERNA
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96544 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   
-                   

96545 SUBTOTAL               661,40 

PESO (kg)
629,60             

31,80               

96546 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                 21,83 

VOLUME (m³)
21,00               

0,83                 

103670 SUBTOTAL                 21,83 

VOLUME (m³)
21,00               

0,83                 

1.5.2

92413 SUBTOTAL                 74,71 

ÁREA (m²)
69,43               

5,28                 

104111 SUBTOTAL               136,30 

PESO (kg)
126,90             

9,40                 

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:

PSF

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF

ABRIGOS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ABRIGOS

PSF

LOCAL

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES

ABRIGOS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL
PSF

PSF

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PSF

PSF

LOCAL

ABRIGOS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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-                   
-                   

104108 SUBTOTAL               456,50 

PESO (kg)
427,50             

29,00               

104107 SUBTOTAL                 94,70 

PESO (kg)
94,70               

-                   

104106 SUBTOTAL                 40,50 

PESO (kg)
40,50               

-                   

94965 SUBTOTAL                   3,57 

VOLUME (m³)
3,32                 
0,25                 

103670 SUBTOTAL                   3,57 

VOLUME (m³)
3,32                 
0,25                 

1.5.3

96536 SUBTOTAL               325,38 

ÁREA (m²)
315,57             

9,81                 

96543 SUBTOTAL               355,00 

PESO (kg)
344,20             

10,80               ABRIGOS

PSF

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PSF

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PSF

PSF

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PSF

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

LOCAL

LOCAL

PSF

PSF

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

ABRIGOS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL

LOCAL

ABRIGOS

ABRIGOS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

LOCAL

LOCAL

PSF

ABRIGOS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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96544 SUBTOTAL                   7,30 

PESO (kg)
7,30                 
-                   

96545 SUBTOTAL               795,50 

PESO (kg)
760,10             

35,40               

96546 SUBTOTAL                 58,90 

PESO (kg)
58,90               

-                   

96547 SUBTOTAL                 22,90 

PESO (kg)
22,90               

-                   

96549 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   
-                   

94965 SUBTOTAL                 18,46 

VOLUME (m³)
17,90               

0,56                 

103670 SUBTOTAL                 18,46 

VOLUME (m³)
17,90               

0,56                 

1.5.4

96534 SUBTOTAL                   8,00 

ÁREA (m²)
8,00                 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

BASE PARA RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

PSF

PSF

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL
PSF

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF

OBSERVAÇÕES:

PSF

ABRIGOS

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

PSF

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

PSF

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ABRIGOS

ABRIGOS

LOCAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Página 106 de 140



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

96543 SUBTOTAL                   8,50 

PESO (kg)
8,50                 

96545 SUBTOTAL                 20,10 

PESO (kg)
20,10               

96546 SUBTOTAL                 45,00 

PESO (kg)
45,00               

95583 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   

95577 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   

94965 SUBTOTAL                   3,96 

VOLUME (m³)
3,96                 
-                   

103670 SUBTOTAL                   3,96 

VOLUME (m³)
3,96                 
-                   

1.6

1621 SUBTOTAL               333,04 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES 436,93                         0,30                               0,30                              0,14                              323,32             
LAJES ABRIGOS 9,72                 

98557 SUBTOTAL                        -   

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES -                               -                                 -                                0,15                              -                   

98555 SUBTOTAL                        -   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:

BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LOCAL

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (REF. SINAPI 74106/001 – 01/2020)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

LOCAL PERÍMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. ÁREA (m²)
LAJE ABRIGO 1 -                               -                                 -                                1,80                              -                   
LAJE ABRIGO 2 -                               -                                 -                                1,80                              -                   
CISTERNA (PAREDES 
INTERNAS)

-                               -                                 -                                -                                -                   

CISTERNA (FUNDO) -                               -                                 -                                -                                -                   
CISTERNA (TAMPA) -                               -                                 -                                -                                -                   

1.7
1.7.1

92413 SUBTOTAL               412,69 

ÁREA (m²)
393,68             

19,01               

104111 SUBTOTAL               499,30 

PESO (kg)
477,00             

22,30               

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                   
-                   

104108 SUBTOTAL           1.229,70 

PESO (kg)
1.177,00          

52,70               

104107 SUBTOTAL               474,50 

PESO (kg)
474,50             

-                   

104106 SUBTOTAL               158,00 

PESO (kg)
158,00             

-                   

LOCAL

ABRIGOS

ABRIGOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

PSF

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

LOCAL

PILARES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ABRIGOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PSF

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCAL

PSF

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PSF

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:

ESTRUTURA

ABRIGOS

PSF

PSF

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

94965 SUBTOTAL                 19,17 

VOLUME (m³)
18,26               

0,91                 

103670 SUBTOTAL                 19,17 

VOLUME (m³)
18,26               

0,91                 

1.7.2

92270 SUBTOTAL               605,73 

ÁREA (m²)
593,67             

12,06               

104111 SUBTOTAL               698,00 

PESO (kg)
678,80             

19,20               

104110 SUBTOTAL                 70,50 

PESO (kg)
70,50               

-                   

104109 SUBTOTAL           1.386,60 

PESO (kg)
1.339,40          

47,20               

104108 SUBTOTAL               270,10 

PESO (kg)
270,10             

-                   

OBSERVAÇÕES:

PSF

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

PSF

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

VIGAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ABRIGOS
PSF

LOCAL

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF
ABRIGOS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF
ABRIGOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

LOCAL
PSF
ABRIGOS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

104107 SUBTOTAL               165,00 

PESO (kg)
165,00             

-                   

104106 SUBTOTAL                 43,70 

PESO (kg)
43,70               

-                   

94965 SUBTOTAL                 40,93 

VOLUME (m³)
39,97               

0,96                 

103670 SUBTOTAL                 40,93 

VOLUME (m³)
39,97               

0,96                 

1.8

92514 SUBTOTAL               765,57 

ÁREA (m²)
751,08             

-                   
14,49               

92767 SUBTOTAL                   0,80 

PESO (kg)
0,80                 
-                   
-                   

92768 SUBTOTAL               486,00 

PESO (kg)
461,70             

-                   
24,30               

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PSF

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

PSF

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PSF (LAJE BEIRAL)
ABRIGOS

PSF (LAJE BEIRAL)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

LOCAL
PSF
ABRIGOS

PSF (LAJE BEIRAL)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ABRIGOS

LOCAL
PSF

PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

ABRIGOS

ABRIGOS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

92769 SUBTOTAL               828,80 

PESO (kg)
824,10             

4,70                 
-                   

92770 SUBTOTAL               820,30 

PESO (kg)
820,30             

-                   
-                   

92771 SUBTOTAL               901,50 

PESO (kg)
901,50             

-                   
-                   

92772 SUBTOTAL               611,00 

PESO (kg)
611,00             

-                   
-                   

103675 SUBTOTAL                 91,58 

VOLUME (m³)
90,13               

-                   
1,45                 

1.9

103334 SUBTOTAL           1.857,15 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.857,15                      1.857,15          

CÓDIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) ÁREA UNIT. (M²) ÁREA (M²)
J1 0,80                             0,60                               10,00                            0,48                              4,80                 
J2 1,00                             1,00                               3,00                              1,00                              3,00                 
J3 1,50                             1,00                               15,00                            1,50                              22,50               
J4 2,00                             1,00                               18,00                            2,00                              36,00               

ESQUADRIAS - PORTAS/PORTÕES/JANELAS

PSF (LAJE BEIRAL)
ABRIGOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PSF (LAJE BEIRAL)
ABRIGOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA_TIJOLO)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
OBSERVAÇÕES:

LOCAL
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ABRIGOS

OBSERVAÇÕES:

PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

LOCAL
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)
PSF (LAJE BEIRAL)
ABRIGOS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

OBSERVAÇÕES:

LOCAL
PSF (LAJE FORRO E BEIRAL)
PSF (LAJE BEIRAL)
ABRIGOS

PSF (LAJE BEIRAL)

Página 111 de 140



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
J5 1,40                             1,00                               3,00                              1,40                              4,20                 
P1 0,70                             1,80                               8,00                              1,26                              10,08               
P2 0,90                             2,10                               35,00                            1,89                              66,15               
P3 1,80                             2,10                               3,00                              3,78                              11,34               
P4 1,80                             2,10                               1,00                              3,78                              3,78                 
P5 2,00                             2,50                               1,00                              5,00                              5,00                 
P6 2,46                             2,91                               1,00                              7,15                              7,15                 
P7 1,80                             2,10                               1,00                              3,78                              3,78                 
P8 1,50                             2,10                               1,00                              3,15                              3,15                 
P9 6,70                             2,80                               1,00                              18,76                            18,76               
P10 0,70                             2,10                               2,00                              1,47                              2,94                 
P11 0,90                             2,10                               2,00                              1,89                              3,78                 
P12 0,70                             1,00                               2,00                              0,70                              1,40                 

SUBTOTAL 28,66                           SUBTOTAL 207,81             

93188 SUBTOTAL                 27,90 

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO LARGURA (M)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P1 0,70                             1,30                              10,00                            13,00               
P2 0,90                             1,50                              3,00                              4,50                 
P3 1,80                             -                                15,00                            -                   
P4 1,80                             -                                18,00                            -                   
P5 2,00                             -                                3,00                              -                   
P6 2,46                             -                                8,00                              -                   
P7 1,80                             -                                35,00                            -                   
P8 1,50                             2,10                              3,00                              6,30                 
P9 6,70                             -                                1,00                              -                   
P10 0,70                             1,30                              1,00                              1,30                 
P11 0,90                             1,50                              1,00                              1,50                 
P12 0,70                             1,30                              1,00                              1,30                 

93189 SUBTOTAL               216,69 

CÓDIGO
COMPRIMENTO 

PORTAS (m)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P1 0,70                             0,98                              -                                -                   
P2 0,90                             1,26                              -                                -                   
P3 1,80                             2,52                              15,00                            37,80               
P4 1,80                             2,52                              18,00                            45,36               
P5 2,00                             2,80                              3,00                              8,40                 
P6 2,46                             3,44                              8,00                              27,55               
P7 1,80                             2,52                              35,00                            88,20               
P8 1,50                             2,10                              -                                -                   
P9 6,70                             9,38                              1,00                              9,38                 
P10 0,70                             0,98                              -                                -                   
P11 0,90                             1,26                              -                                -                   
P12 0,70                             0,98                              -                                -                   

93186 SUBTOTAL                 56,18 

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

2) Refere-se às portas e janelas.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).
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LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

VERGAS JANELAS 
MAIS DE 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J1 0,80                             1,40                              10,00                            14,00               
J2 1,00                             1,60                              3,00                              4,80                 
J3 1,50                             2,10                              15,00                            31,50               
J4 2,00                             2,80                              -                                -                   
J5 1,40                             1,96                              3,00                              5,88                 

93187 SUBTOTAL                 50,40 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J1 0,80                             1,40                              -                                -                   
J2 1,00                             1,60                              -                                -                   
J3 1,50                             2,10                              -                                -                   
J4 2,00                             2,80                              18,00                            50,40               
J5 1,40                             1,96                              -                                -                   

93196 SUBTOTAL                 56,18 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J1 0,80                             1,40                              10,00                            14,00               
J2 1,00                             1,60                              3,00                              4,80                 
J3 1,50                             2,10                              15,00                            31,50               
J4 2,00                             2,80                              -                                -                   
J5 1,40                             1,96                              3,00                              5,88                 

93197 SUBTOTAL                 50,40 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS MAIS 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J1 0,80                             1,40                              -                                -                   
J2 1,00                             1,60                              -                                -                   
J3 1,50                             2,10                              -                                -                   
J4 2,00                             2,80                              18,00                            50,40               
J5 1,40                             1,96                              -                                -                   

1.10

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

3) O transpasse nunca poderá menor que 30cm.
2) Refere-se às portas e janelas.

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

COBERTURA

OBSERVAÇÕES:

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

2) Refere-se às portas e janelas.

2) Refere-se às portas e janelas.

2) Refere-se às portas e janelas.
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950 SUBTOTAL           8.293,53 

TOTAL (kg)
8.293,53          

501 SUBTOTAL               169,39 

TOTAL (kg)
169,39             

92804 SUBTOTAL               166,40 

TOTAL (kg)
166,40             

94210 SUBTOTAL               816,31 

ÁREA (m²)
816,31             

94223 SUBTOTAL                 62,01 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
62,01                            1,00                              62,01               

1813 SUBTOTAL                 36,24 

ÁREA (m²)
36,24               

1571 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   

1543 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   

94216 SUBTOTAL                        -   

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                          

COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 070675 – 05/2022)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

ESPAÇOS

OBSERVAÇÕES :

PSF 166,40                                                                   
ESPAÇOS PESO (kg)

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

169,39                                                                   

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA

8.293,53                                                                

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36,
E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

PSF

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 816,31                                                                   

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

PESO (kg)

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 36,24                                                                      

ESPAÇOS

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 –
07/2022)

OBSERVAÇÕES :

COBERTURA EM PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, EM
CAIXILHO DE ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
100516 – 07/2023)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

PESO (kg)
PSF

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                          

OBSERVAÇÕES :

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS
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ÁREA (m²)

-                   

1782 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

1688 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

1692 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

94228 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                1,00                              -                   

94229 SUBTOTAL               150,14 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
150,14                          1,00                              150,14             

94231 SUBTOTAL                 93,48 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
93,48                            1,00                              93,48               

101979 SUBTOTAL               222,92 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
222,92                          1,00                              222,92             

100719 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) ÁREA (m²)
                                   -   -                   

100747 SUBTOTAL           1.252,88 

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)
PSF                           626,44                                2,00 1.252,88          

1.11

87879 SUBTOTAL           2.501,73 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                          

CUMEEIRA TERMOACÚSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,
COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 – 12/2018)

ESPAÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

REVESTIMENTOS PAREDES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

ESPAÇOS

COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

ESPAÇOS

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

COBERTURA

COBERTURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

LOCAL

LOCAL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

RUFO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESPAÇOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

COBERTURA

ESPAÇOS

COBERTURA

VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

COBERTURA

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

ESPAÇOS

PINGADEIRA

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020
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2.501,73                      2.501,73          

-                                -                   

87905 SUBTOTAL           1.212,41 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
1.212,41                      1.212,41          

87882 SUBTOTAL               787,22 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
787,22                          787,22             

89173 SUBTOTAL           1.987,38 

LOCAL PAREDES GERAIS (M²) PAREDES C/ REVEST (M²) ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO 2.501,73                      514,35                          1.987,38          

87535 SUBTOTAL               514,35 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
514,35                          514,35             

87784 SUBTOTAL           1.212,41 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.212,41                      1.212,41          

90406 SUBTOTAL               787,22 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
787,22                          787,22             

87273 SUBTOTAL               514,35 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
514,35                          514,35             

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

LOCAL

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)
LOCAL

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

OBSERVAÇÕES:
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104615 SUBTOTAL                        -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                -                   

1.12

96114 SUBTOTAL                 80,66 

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
80,66                            80,66               

96116 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
-                                -                   

96123 SUBTOTAL                 83,41 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
83,41                            83,41               

96121 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

1843 SUBTOTAL                 43,73 

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
43,73                            43,73               

SUBTOTAL                 43,73 

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
43,73                            43,73               

1.13

97083 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                -                   
-                                -                   
-                                -                   

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO
E PLÁSTICO). AF_05/2017

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

OBSERVAÇÕES:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO

FORRO GESSO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

FECHAMENTO/FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE
12 MM, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
(REF. CPOS/CDHU 14.31.030 – 08/2023)

PISOS

LOCAL
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

FORROS

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
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-                                -                   
-                                -                   

94319 SUBTOTAL               846,95 

LOCAL ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO) 147,05                          0,30                              44,11               
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) 763,46                          0,30                              229,03             
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) 1.912,71                      0,30                              573,81             
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) -                                -                                -                   
PROJETO ARQUITETÔNICO (ÁREA DE FUNDO DA PISCINA) -                                -                                -                   

95241 SUBTOTAL               763,46 

ÁREA (m²)
-                   

763,46             
-                   
-                   

763,46             
0,05                 

38,17               

104162 SUBTOTAL               763,46 

ÁREA (m²)
-                   

763,46             
-                   

763,46             

87298 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

0,03                 
-                   

87250 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

87263 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

OBSERVAÇÕES:

-                                                                          

-                                                                          

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO) -                                                                          
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) 763,46                                                                   
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)
AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) -                                                                          

SUBTOTAL

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)
PROJETO ARQUITETÔNICO (ÁREA DE FUNDO DA PISCINA)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)

AREA DO AMBIENTE (M²)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

ESPAÇOS

SUBTOTAL

AREA DO AMBIENTE (M²)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

763,46                                                                   

-                                                                          

ESPESSURA (M)

-                                                                          

-                                                                          

SUBTOTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE) -                                                                          

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO) -                                                                          

-                                                                          

SUBTOTAL (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) -                                                                          
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

-                                                                          
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

-                                                                          
SUBTOTAL (m²)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)
-                                                                          

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

ESPAÇOS

ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

-                                                                          
AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

SUBTOTAL (M³)
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92397 SUBTOTAL           1.912,71 

ÁREA (m²)
-                   
-                   

1.912,71          
1.912,71         

1574 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   
-                   

101092 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   

87244 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   

94990 SUBTOTAL                 10,29 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
147,05                          147,05             

147,05             
0,07                 

10,29               

97097 SUBTOTAL                        -   

-                                -                   
-                                -                   

1.14

101741 SUBTOTAL               564,70 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
564,70                          564,70             

883 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                -                   

98689 SUBTOTAL                 63,84 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
63,84                            63,84               

RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO
LOCAL

ESPESSURA (M)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ESPAÇOS

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

-                                                                          

SUBTOTAL (M³)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

-                                                                          

-                                                                          
-                                                                          

ESPAÇOS

AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA PISCINA) -                                                                          

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO GRANILITE)

-                                                                          

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)

LOCAL

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022)

OBSERVAÇÕES:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

ESPAÇOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)

-                                                                          

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO) -                                                                          

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (REFVESTIMENTO PISCINA)

1.912,71                                                                

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
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101965 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M²)
-                                -                   

1841 SUBTOTAL                 73,90 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M²)
73,90                            73,90               

1.15

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 10,00                             0,80                              0,60                              4,80                 
J2 3,00                               1,00                              1,00                              3,00                 
J3 15,00                             1,50                              1,00                              22,50               
J4 18,00                             2,00                              1,00                              36,00               
J5 3,00                               1,40                              1,00                              4,20                 
P1 8,00                               0,70                              1,80                              10,08               
P2 35,00                             0,90                              2,10                              66,15               
P3 3,00                               1,80                              2,10                              11,34               
P4 1,00                               1,80                              2,10                              3,78                 
P5 1,00                               2,00                              2,50                              5,00                 
P6 1,00                               2,46                              2,91                              7,15                 
P7 1,00                               1,80                              2,10                              3,78                 
P8 1,00                               1,50                              2,10                              3,15                 
P9 1,00                               6,70                              2,80                              18,76               
P10 2,00                               0,70                              2,10                              2,94                 
P11 2,00                               0,90                              2,10                              3,78                 
P12 2,00                               0,70                              1,00                              1,40                 

107,00                           SUBTOTAL 207,81             
107,00                           

102180 SUBTOTAL 66,30               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 10,00                             0,80                              0,60                              4,80                 
J2 3,00                               1,00                              1,00                              3,00                 
J3 15,00                             1,50                              1,00                              22,50               
J4 18,00                             2,00                              1,00                              36,00               
J5 -                                 1,40                              1,00                              -                   

46,00                             66,30               
46,00                             

1807 SUBTOTAL 66,30               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 10,00                             0,80                              0,60                              4,80                 
J2 3,00                               1,00                              1,00                              3,00                 
J3 15,00                             1,50                              1,00                              22,50               
J4 18,00                             2,00                              1,00                              36,00               
J5 -                                 1,40                              1,00                              -                   

46,00                             66,30               
46,00                             

94569 SUBTOTAL 4,20                 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

FECHADURAS

JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE CORRER (DIMENSÕES VARIADAS)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

LOCAL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101965 - 08/2023)

OBSERVAÇÕES:

TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9571 – 05/2023)

LOCAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

SUBTOTAL
FECHADURAS

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL
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J1 -                                 0,80                              0,60                              -                   
J2 -                                 1,00                              1,00                              -                   
J3 -                                 1,50                              1,00                              -                   
J4 -                                 2,00                              1,00                              -                   
J5 3,00                               1,40                              1,00                              4,20                 

3,00                               4,20                 
3,00                               

91341 SUBTOTAL 19,95               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 8,00                               0,70                              1,80                              10,08               
P2 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P3 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P4 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P5 -                                 2,00                              2,50                              -                   
P6 -                                 2,46                              2,91                              -                   
P7 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P8 1,00                               1,50                              2,10                              3,15                 
P9 -                                 6,70                              2,80                              -                   
P10 2,00                               0,70                              2,10                              2,94                 
P11 2,00                               0,90                              2,10                              3,78                 
P12 -                                 0,70                              1,00                              -                   

13,00                             19,95               
13,00                             

90830 SUBTOTAL                 13,00 

21 SUBTOTAL                 46,00 

102181 SUBTOTAL 27,54               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                 0,70                              1,80                              -                   
P2 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P3 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P4 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P5 1,00                               2,00                              2,50                              5,00                 
P6 -                                 2,46                              2,91                              -                   
P7 1,00                               1,80                              2,10                              3,78                 
P8 -                                 1,50                              2,10                              -                   
P9 1,00                               6,70                              2,80                              18,76               
P10 -                                 0,70                              2,10                              -                   
P11 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P12 -                                 0,70                              1,00                              -                   

3,00                               27,54               
3,00                               

1572 SUBTOTAL -                   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1                                     -                                  0,70                                1,80 -                   
P2                                     -                                  0,90                                2,10 -                   
P3                                     -                                  1,80                                2,10 -                   
P4                                     -                                  1,80                                2,10 -                   
P5                                     -                                  2,00                                2,50 -                   
P6                                     -                                  2,46                                2,91 -                   
P7                                     -                                  1,80                                2,10 -                   

FECHADURAS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 84952 - 10/2017)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SUBTOTAL

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL

PORTA EM ALUMINIO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SUBTOTAL
FECHADURAS

FECHADURAS

LOCAL

SUBTOTAL

LOCAL

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, 
EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE
12710 – 08/2022)
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P8                                     -                                  1,50                                2,10 -                   
P9                                     -                                  6,70                                2,80 -                   
P10                                     -                                  0,70                                2,10 -                   
P11                                     -                                  0,90                                2,10 -                   
P12                                     -                                  0,70                                1,00 -                   

-                                 -                   
-                                 

90846 SUBTOTAL                 36,00 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                 0,70                              1,80                              -                   
P2 35,00                             0,90                              2,10                              66,15               
P3 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P4 1,00                               1,80                              2,10                              3,78                 
P5 -                                 2,00                              2,50                              -                   
P6 -                                 2,46                              2,91                              -                   
P7 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P8 -                                 1,50                              2,10                              -                   
P9 -                                 6,70                              2,80                              -                   
P10 -                                 0,70                              2,10                              -                   
P11 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P12 -                                 0,70                              1,00                              -                   

36,00                             69,93               
36,00                             

1840 SUBTOTAL                   3,00 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                 -                                -                                -                   
P2 -                                 -                                -                                -                   
P3 3,00                               1,80                              2,10                              11,34               
P4 -                                 -                                -                                -                   
P5 -                                 -                                -                                -                   
P6 -                                 -                                -                                -                   
P7 -                                 -                                -                                -                   
P8 -                                 -                                -                                -                   
P9 -                                 -                                -                                -                   
P10 -                                 -                                -                                -                   
P11 -                                 -                                -                                -                   
P12 -                                 -                                -                                -                   

3,00                               11,34               
3,00                               

1315 SUBTOTAL 19,14               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                 0,70                              1,80                              -                   
P2 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P3 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P4 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P5 -                                 2,00                              2,50                              -                   
P6 -                                 2,46                              2,91                              -                   
P7 -                                 1,80                              2,10                              -                   
P8 -                                 1,50                              2,10                              -                   
P9 -                                 6,70                              2,80                              -                   
P10 -                                 0,70                              2,10                              -                   
P11 -                                 0,90                              2,10                              -                   
P12 -                                 0,70                              1,00                              -                   
POTÃO 1 1,00                               6,00                              2,00                              12,00               
PORTÃO 2 1,00                               2,00                              2,10                              4,20                 

SUBTOTAL
FECHADURAS

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA, 1,80 X 2,10 M,
2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF.
ORSE 8106 – 08/2023)

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

FECHADURAS

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)

LOCAL

SUBTOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL
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GRADE METÁLICA 1,00                               1,40                              2,10                              2,94                 

3,00                               19,14               
3,00                               

1844 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
2,00                              2,00                 

1.16

93358 SUBTOTAL                   8,88 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                             59,20                             0,30                              0,50                              8,88                 

8,88                 

93382 SUBTOTAL                   8,88 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                             59,20                             0,30                              0,50                              8,88                 

8,88                 

1.18

93358 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.19

93358 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                        -   

1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

SUBTOTAL

2 - Segue anexo lista de materiais

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

OBSERVAÇÕES :

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

OBSERVAÇÕES :

2 - Segue anexo lista de materiais
1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBSERVAÇÕES :

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

SUBTOTAL

FECHADURAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

ALÇAPÃO 70X100CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
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LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.20

93358 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

93382 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             -                                 0,30                              0,50                              -                   

-                   

1.21

93358 SUBTOTAL                 46,28 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             308,57                           0,30                              0,50                              46,28               

46,28               

93382 SUBTOTAL                 46,28 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                             308,57                           0,30                              0,50                              46,28               

46,28               

1.22

1.23

1.24

1.25

790 SUBTOTAL                 26,76 

LOCAL/CÓDIGO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)
Cons. Enfermagem 2,00                             0,05                               3,20                              0,10                              0,42                 
Sala de Coleta 1,80                             0,05                               3,00                              0,10                              0,39                 
Farmácia 2,00                             0,05                               3,20                              0,10                              0,42                 
Sala de Acolhimento 1,50                             0,05                               2,70                              0,10                              0,34                 

CLIMATIZAÇÃO - VENTILAÇÃO MECÂNICA

SUBTOTAL

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS

1 - Conforme projeto anexo.

SUBTOTAL

BANCADA DE GRANITO DIVERSAS DIMENSÕES

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

1 - Conforme projeto anexo.

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :

FRONTÃO SAIA/RODOBANCA

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :

SUBTOTAL

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

DRENO AR CONDICIONADO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

1 - Conforme projeto anexo.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

SUBTOTAL

SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=
*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)

OBSERVAÇÕES :

1 - Conforme projeto anexo.

1 - Conforme projeto anexo.

SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.
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Cons. Odontológico 3,30                             0,05                               4,50                              0,10                              0,61                 
Expurgo 3,00                             0,05                               4,20                              0,10                              0,57                 
Sala de Esterilização 2,14                             0,05                               3,34                              0,10                              0,44                 
Sala de Injetáveis 1,50                             0,05                               2,70                              0,10                              0,34                 
Sala de Curativos 1,50                             0,05                               2,70                              0,10                              0,34                 
Sala de Vacinas 2,00                             0,05                               3,20                              0,10                              0,42                 
Hall de Acesso - Copa 1,83                             0,05                               3,03                              0,10                              0,39                 
Copa 2,27                             0,05                               3,47                              0,10                              0,46                 
Refeitório 2,65                             0,05                               3,85                              0,10                              0,51                 
Sanit./Vest. Masculino 2,50                             0,05                               3,70                              0,10                              0,49                 
Sanit./Vest. Feminino 2,50                             0,05                               3,70                              0,10                              0,49                 

SUBTOTAL (UN) 1,50                              

LOCAL/CÓDIGO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)
Cons. Enfermagem 2,00                             0,60                               1,20                 
Sala de Coleta 1,80                             0,60                               1,08                 
Farmácia 2,00                             0,60                               1,20                 
Sala de Acolhimento 1,50                             0,60                               0,90                 
Cons. Odontológico 3,30                             0,60                               1,98                 
Expurgo 3,00                             0,60                               1,80                 
Sala de Esterilização 2,14                             0,60                               1,28                 
Sala de Injetáveis 1,50                             0,60                               0,90                 
Sala de Curativos 1,50                             0,60                               0,90                 
Sala de Vacinas 2,00                             0,60                               1,20                 
Hall de Acesso - Copa 1,83                             0,60                               1,09                 
Copa 2,27                             0,60                               1,36                 
Refeitório 2,65                             0,60                               1,59                 
Sanit./Vest. Masculino 2,50                             0,60                               1,50                 
Sanit./Vest. Feminino 2,50                             0,60                               1,50                 
Sanit./Vest. Feminino 0,80                             0,25                               0,20                 
Sanit./Vest. Feminino 1,80                             0,25                               0,45                 

SUBTOTAL (UN) -                                

86901 SUBTOTAL                   1,50 

102253 SUBTOTAL                 17,79 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
17,79                            17,79               

1.26

98519 SUBTOTAL               549,59 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
549,59                          549,59             

259 SUBTOTAL                 27,47 

ÁREA DE GRAMA (m²) ALTURA LASTRO (m) VOLUME (m³)
549,59                          0,05                              27,47               
549,59                          SUBTOTAL                 27,47 

103946 SUBTOTAL               549,59 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
JARDIM 549,59                          549,59             

98510 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

TODA ÁREA DE GRAMA (PROJETO REVIT)

URBANIZAÇÃO

LOCAL

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_05/2022

SUBTOTAL

LOCAL
DIVISÓRIAS BANEHIROS

BANCADAS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

LOCAL

LOCAL
JARDIM

BANCADAS

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

LOCAL
PINHEIRO TUIA ÁUREA, PINHEIRO DE BUDA OU SEMELHANTES

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
(REF. ORSE 2394 – 01/2018)
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-                                -                   
-                                -                   
-                                -                   

98511 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

-                                -                   

-                                -                   

#REF!

1710 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

1712 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

103304 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

103310 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
-                                -                   

1.27

88485 SUBTOTAL           3.199,79 

ÁREA DE EMBOÇO (m²) ÁREA DE REVEST. (m²) ÁREA (m²)
1.987,38                      -                                1.987,38          

ÁREA (m²)
1.212,41          

88484 SUBTOTAL               787,22 

ÁREA (m²)
787,22             

88497 SUBTOTAL           1.987,38 

ÁREA (m²)
1.987,38          

88496 SUBTOTAL               787,22 

ÁREA (m²)
787,22             

EMASSAMENTO DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)
LOCAL

IGUAL ÁREA DO FORRO

IGUAL AO REBOCO INTERNO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

LOCAL

LOCAL

LOCAL
LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO PÁTIO

PINTURAS

FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (DISTÂNCIA DE 50CM ENTRE FOLHAGENS)
FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (MOREIA, BUXINHOS, LAMBARI-ROXO, CLOROFITO OU 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

#REF!

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

LETREIRO (ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I)

LOCAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO A=(ÁREA DOS AMBIENTES)

CICA, PALMEIRA AZUL, PALMEIRA GARRAFA OU PALMEIRA FÊNIX

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

SALAS DE AULA

LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12047 – 7/2022)

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

LOCAL
PLAMEIRA IMPERIAL
ÁRVORE PEQUENO PORTE (OITI, MURTA, BRINCO DE ÍNDIO OU ESPÉCIES PRÓPRIAS PARA
CALÇADAS E TÍPICAS DA REGIÃO)
PALMEIRAS OU ARBUSTOS (COM CORES NA COMPOSIÇÃO)

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

IGUAL AO REBOCO INTERNO

LOCAL

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA
FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

LOCAL

IGUAL ÁREA DO FORRO

BANHEIROS PCD'S

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

LOCAL
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ÁREA (m²)

95305 SUBTOTAL           1.212,41 

ÁREA (m²)
1.212,41          

88489 SUBTOTAL           1.212,41 

ÁREA (m²)
1.212,41          

1849 SUBTOTAL           1.987,38 

ÁREA (m²)
1.987,38          

88488 SUBTOTAL               787,22 

ÁREA (m²)
787,22             

102491 SUBTOTAL               147,05 

ÁREA (m²)
147,05             

461 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   
-                   
-                   

102193 SUBTOTAL                 81,27 

ÁREA (m²)
81,27               

102230 SUBTOTAL                 81,27 

ÁREA (m²)
81,27               

100719 SUBTOTAL                 38,28 

ÁREA PLANA (m²) LADOS (UN) ÁREA (m²)
PINTURA DOS PORTÕES METÁLICOS                              19,14                                2,00 38,28               

100747 SUBTOTAL                 76,56 

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)
PINTURA DOS PORTÕES METÁLICOS                              38,28                                2,00 76,56               

102234 SUBTOTAL                 17,40 

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

IGUAL AO REBOCO EXTERNO
LOCAL

ÁREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS)

LOCAL

LOCAL
PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA

LOCAL
PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)

LOCAL

ÁREA DAS CALÇADAS

AREA DO AMBIENTE (M²)

SUBTOTAL

RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -
11/2018)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) -                                                                          

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)
LOCAL

ÁREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS)

LOCAL

LOCAL

LOCAL

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

PINTURA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (REF. SINAPI 88489 –
08/2023)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO) -                                                                          
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ÁREA (m²)
17,40               

102223 SUBTOTAL                 17,40 

ÁREA (m²)
17,40               

1.28

100872 SUBTOTAL                   4,00 

ÁREA (m²)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100871 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (und) UND (und)
1,00                              1,00                 
1,00                              1,00                 

100870 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100874 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
2,00                              2,00                 
2,00                              2,00                 

100875 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
1,00                              1,00                 
1,00                              1,00                 

91987 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
2,00                              2,00                 

459 SUBTOTAL                 27,74 

QUANTIDADE (UN) ÁREA P/ UNID. (M²) ÁREA (m²)
82,00                            0,0625                          5,12                 

362,00                          0,0625                          22,62               

1783 SUBTOTAL                 17,75 

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
71,00                            0,2500                          17,75               

1784 SUBTOTAL                 53,25 

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
213,00                          0,2500                          53,25               

WC MASCULINO PCD

WC MASCULINO PCD
LOCAL

PISO TÁTIL - DIRECIONAL
PISO TÁTIL - ALERTA

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11902 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
PISO TÁTIL - ALERTA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

WC FEMININO PCD

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

LOCAL

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

DESCRIÇÃO

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

WC FEMININO PCD

LOCAL

BANHEIROS PCD'S

ACESSIBILIDADE

LOCAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DESCRIÇÃO

ÁREA DOS PERGOLADOS

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL

ÁREA DOS PERGOLADOS

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11903 – 04/2022)

LOCAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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1.29

103314 SUBTOTAL                 17,40 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
17,40                            17,40               

1815 SUBTOTAL               140,56 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
140,56                          140,56             

759 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                   

101161 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                -                   

1839 SUBTOTAL                 76,03 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
54,85                            54,85               
21,18                            21,18               

783 SUBTOTAL                 99,41 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
99,41                            99,41               

1785 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                -                   

157 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                -                   

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO
ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS
METÁLICOS "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X
*40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO H= 3,00M, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM
CONCRETO E ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 

OBSERVAÇÕES:

RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM,
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RE. SINAPI 73886/001 – 12/2019)

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR),
COM FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO 80X40X2MM E VIDRO LISO
LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518 -
09/2017)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

 BRISE SOLEIL DE METALON (REF. SUDECAP 48.72.60 – 02/2019)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL/MURO)

GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716
- 03/2019)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (FACHADA)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (LETREIRO)

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (2 PERGOLADOS)

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

SALAS DE AULAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PERÍMETRO)

LOCAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
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100757 SUBTOTAL                        -   

LOCAL LADOS (UN) ÁREA (M²) TOTAL (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA BRISE) 2,00                              -                                -                   
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA GRADIL/MURO) 2,00                              -                                -                   
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA GRADIL QUADRA PADEL, AREIA E PISCINA) 2,00                              -                                -                   

102364 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                -                   
-                                -                   
-                                -                   

100323 SUBTOTAL                        -   

QUADRA DE AREIA ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL (M³)
PROJETO ARQUITETÔNICO 162,00                          -                                -                   

947 SUBTOTAL                        -   

TOTAL (kg)
-                   

1.31

412 SUBTOTAL               821,42 

821,42             

ESPAÇOS PESO (kg)

RESERVATÓRIO METÁLICO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
DESCRIÇÃO CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

RESERVATÓRIO METÁLICO -                                                                          

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ALEX OSCAR DE SOUSA

Áreas das edificações (M²)=

ENG. CIVIL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

CREA PR 141259/D

__________________________

LIMPEZA FINAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL) QUADRA AREIA
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL PISCINA)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL) QUADRA PADEL

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

OBSERVAÇÕES:
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1.0

1.32

INFRAESTRUTURA
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Argamassa)                             0,001                       3,58                          -                       30,00 -                 56,00             -                 
CIMENTO (Concreto)                             0,001              362,6579                    43,86                     30,00 477,18           56,00             890,74           
CIMENTO (Lastro)                             0,001              213,4531                      5,80                     30,00 37,12             56,00             69,30             
AÇO                             0,001                       1,00              2.629,00                     30,00 78,87             56,00             147,22           
TIJOLOS                             0,002                     56,62                          -                       30,00 -                 56,00             -                 

MADEIRA FORMAS                               0,50                     0,012                 496,02                     30,00 89,47             56,00             167,02           

682,64           SUBTOTAL 1.274,28       

SUPERESTRUTURA
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Concreto)                             0,001              362,6579                    60,10                     30,00 653,87           56,00             1.220,56        
AÇO                             0,001                       1,00              4.995,40                     30,00 149,86           56,00             279,74           
MADEIRA FORMAS                               0,50                     0,016              1.018,42                     30,00 240,65           56,00             449,21           

1.044,38       SUBTOTAL 1.949,51       

LAJES
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Concreto)                             0,001              362,6579                    91,58                     30,00 996,36           56,00             1.859,88        
AÇO                             0,001                     0,991              3.648,40                     30,00 108,46           56,00             202,47           
MADEIRA FORMAS                               0,50                     0,016                 765,57                     30,00 189,45           56,00             353,64           
LAJOTAS                        0,00205                   15,000                          -                       30,00 -                 56,00             -                 
VIGOTAS                        0,01274                     4,000                          -                       30,00 -                 56,00             -                 

1.294,27       SUBTOTAL 2.415,99       

ALVENARIA
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Argamassa)                             0,001                       3,58              1.857,15                     30,00 199,69           56,00             372,76           
TIJOLOS                             0,002                     56,62              1.857,15                     30,00 6.309,10        56,00             11.777,00     

6.508,79       SUBTOTAL 12.149,76     

COBERTURA
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

AÇO                             0,001                       1,00              8.629,32                     30,00 258,87           56,00             483,24           
TELHAS                          0,0121                     1,357                 816,31                     30,00 402,39           56,00             751,14           

661,26           SUBTOTAL 1.234,38       

REVESTIMENTOS PAREDES
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Chapisco)                             0,001              1,578013              4.501,36                     30,00 213,09           56,00             397,77           
CIMENTO (Emboço)                             0,001                       6,15              4.501,36                     30,00 830,50           56,00             1.550,26        
CAL (Emboço)                             0,001                       5,47              4.501,36                     30,00 738,23           56,00             1.378,03        
Cerâmica                        0,01378                     1,090                 514,35                     30,00 231,79           56,00             432,69           
Argamassa                             0,001                     6,140                 514,35                     30,00 94,74             56,00             176,85           

2.108,35       SUBTOTAL 3.935,60       

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE MATERIAIS - CAMINHÃO CARROCERIA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

MEMÓRIA DE CÁLCULO   - TRANSPORTES

TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000,
PARANAÍTA-MT
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FORROS
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

FORRO DRYWALL                             0,008                   1,0966                    80,66                     30,00 22,02             56,00             41,11             
PLACAS CIMENTICIAS                          0,0111                     1,100 #REF!                     30,00 #REF! 56,00             #REF!

#REF! SUBTOTAL #REF!

PAVIMENTAÇÃO
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

CIMENTO (Contrapiso)                             0,001          573,610000                    38,17                     30,00 656,89           56,00             1.226,19        
CIMENTO (Calçadas)                             0,001          397,747038                    10,29                     30,00 122,82           56,00             229,27           
Porcelanato                        0,02020                     1,070                          -                       30,00 -                 56,00             -                 
Argamassa                             0,001                     8,620                 763,46                     30,00 197,43           56,00             368,53           
PISO INTERTRAVADO                             0,144                     1,030              1.912,71                     30,00 8.510,79        56,00             15.886,81     

9.487,93       SUBTOTAL 17.710,80     

FUNDAÇÃO 
RESERVATÓRIO

 PESO MATERIAS 
(TON) 

 Coeficiente 
(Sinapi) 

 Quant. 
Orçamento 

 DMT ATÉ 30 
(KM) 

TXKM
 DMT 

ADICINAL 30 
(KM) 

TXKM

CIMENTO (Concreto)                             0,001              362,6579                      3,96                     30,00 43,08             56,00             80,42             
AÇO                             0,001                       1,00                    73,60                     30,00 2,20               56,00             4,12               
MADEIRA FORMAS                               0,50                     0,016                      8,00                     30,00 1,89               56,00             3,52               

47,17             SUBTOTAL 88,06             

ALAMBRADO
 PESO MATERIAS 

(TON) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
TXKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
TXKM

MOURÃO DE CONCRETO                          0,0575                   0,3846                 281,12                     30,00 186,50           56,00             348,14           
186,50           SUBTOTAL 348,14           

#REF! TOTAL #REF!

INFRAESTRUTURA  MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

BRITA (Concreto)                             1,000                   0,5934                    43,86                     30,00 780,79           56,00             1.457,48        
AREIA (Concreto)                             1,000                   0,7229                    43,86                     30,00 951,19           56,00             1.775,55        
AREIA (Argamassa)                             1,000                   0,0212                          -                       30,00 -                 56,00             -                 
BRITA (Lastro)                             1,000                   0,0197                      5,80                     30,00 3,43               56,00             6,40               
AREIA (Lastro)                             1,000                   0,0282                      5,80                     30,00 4,90               56,00             9,16               

1.740,31       SUBTOTAL 3.248,59       

SUPERESTRUTURA  MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

BRITA (Concreto)                             1,000                   0,5934                    60,10                     30,00 1.069,90        56,00             1.997,14        
AREIA (Concreto)                             1,000                   0,7229                    60,10                     30,00 1.303,38        56,00             2.432,99        

2.373,28       SUBTOTAL 4.430,13       

LAJES  MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

BRITA (Concreto)                             1,000                   0,0261                    91,58                     30,00 71,73             56,00             133,90           
AREIA (Concreto)                             1,000                   0,0318                    91,58                     30,00 87,38             56,00             163,12           

159,11           SUBTOTAL 297,02           

ALVENARIA  MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

AREIA (Argamassa)                             1,000                   0,0212              1.857,15                     30,00 1.182,70        56,00             2.207,72        
1.182,70       SUBTOTAL 2.207,72       

REVESTIMENTOS 
PAREDES

 MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

AREIA (Chapisco)                             1,000                   0,0035              4.501,36                     30,00 469,67           56,00             876,72           
AREIA (Emboço)                             1,000                   0,0364              4.501,36                     30,00 4.918,72        56,00             9.181,62        

5.388,39       SUBTOTAL 10.058,34     

PAVIMENTAÇÃO  MATERIAS (M3) 
 Coeficiente 

(Sinapi) 
 Quant. 

Orçamento 
 DMT ATÉ 30 

(KM) 
M3XKM

 DMT 
ADICINAL 30 

(KM) 
M3XKM

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

TRANSPORTE MATERIAIS - CAMINHÃO BASCULANTE

SUBTOTAL
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AREIA (Contrapiso)                             1,000              1,270000                    38,17                     30,00 1.454,39        56,00             2.714,86        
BRITA (Calçadas)                             1,000                   0,7223                    10,29                     30,00 223,03           56,00             416,33           
AREIA (Calçadas)                             1,000                   0,9296                    10,29                     30,00 287,07           56,00             535,87           
PÓ DE PEDRA (Paver)                             1,000                   0,0666              1.912,71                     30,00 3.821,59        56,00             7.133,64        

5.786,08       SUBTOTAL 10.800,70     

FUNDAÇÃO 
RESERVATÓRIO

 PESO MATERIAS 
(TON) 

 Coeficiente 
(Sinapi) 

 Quant. 
Orçamento 

 DMT ATÉ 30 
(KM) 

M3XKM
 DMT 

ADICINAL 30 
(KM) 

M3XKM

BRITA (Concreto)                             1,000                   0,5934                      3,96                     30,00 70,49             56,00             131,59           
AREIA (Concreto)                             1,000                   0,7229                      3,96                     30,00 85,88             56,00             160,31           

156,37           SUBTOTAL 291,90           

16.786,24     TOTAL 31.334,40     

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL
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HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 13º Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1
Reincidência de Grupo A Sobre 
Grupo B

5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2

Reincidência de Grupo A Sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS Sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

CREA PR 141259/D

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

__________________________

TOTAL (A+B+C+D)

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO -
ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT
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UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 92,15 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 91,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 93,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                92,15 

UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 2,95 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 2,98 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 2,90 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                  2,95 

UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 112,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 85,10 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 71,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                85,10 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 163,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 148,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 151,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              151,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 40,15 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 38,12 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 36,99 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                38,12 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 50,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 51,99 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 48,40 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                50,25 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 72,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 73,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 75,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                73,45 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.780,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.974,10 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.895,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.895,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 108,65 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 115,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 112,80 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-
MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA SÃO PEDRO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 M2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12MMX20M PARA POLICARBONATO

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO

TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM CHAPA 2,10X10,0M

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA LED 18W, SOBREPOR, PLAFON, BRANCA, 22,50X22,50CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 30CM, 24W

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON LED BRANCA QUADRADA 40CM, 30W

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM

Página 135 de 140



 R$              112,80 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 80,40 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 83,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 81,55 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                81,55 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 41,99 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 43,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 45,83 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                43,25 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 47,85 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 48,35 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 45,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                47,85 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 57,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 59,89 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 55,43 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                57,50 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 16,99 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 17,29 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 18,15 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                17,29 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 585,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 585,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 559,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              585,25 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 20,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 22,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 21,15 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                21,15 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 48,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 47,53 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 51,80 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                48,25 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 24,20 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 27,64 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 24,36 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                24,36 

UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 6,25 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 7,95 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 8,46 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                  7,95 

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 110 X 50MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR 50,00MM2 X 3,00M

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 25 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 85X50MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO ATÉ 09 TERMINAIS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-
5U, POLOAR OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 305,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 298,70 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 289,95 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              298,70 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.215,60 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.128,60 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.187,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.187,45 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 201,20 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 205,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 198,85 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              201,20 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.570,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.590,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.315,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.570,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 65,12 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 42,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 41,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                42,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.196,10 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.205,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.250,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.205,45 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.260,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.295,45 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.350,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.295,45 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 370,05 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 379,90 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 385,45 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              379,90 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 121,76 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 122,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 121,60 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              121,76 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 64,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 63,35 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 62,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                63,35 

UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

PÓ QUÍMICO SECO 2-A: 20-B: C - PQS 6KG

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO 30/40BC - CAPACIDADE DE 20 KG

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PURIFICADOR BEBEDOURO DE PRESSÃO JATO VÁLVULA, REFRIGERADO, TORNEIRA ESGUICHO AÇO INOX, INDUSTRIAL MOTOR GELADEIRA, COMPRESSOR
RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA, COLUNA GELAGUA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PISO TÁTIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M)

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M)

COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 134,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 136,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 135,69 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              135,69 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

20/09/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.093,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
20/09/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.085,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
21/09/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.120,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$          1.093,00 

OBS: PESQUISA DE PREÇO NA INTERNET CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

______________________________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 141259/D

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES
DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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MATERIAL QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
ÁREA VOLUME

.ALVENARIA TIJOLO 1,857.15 m² 164.87 m³ 12,381.00

.ALVENARIA TIJOLO: 246 1,857.15 m² 164.87 m³ 12,381.00

.BEBEDOURO 7.68 m² 0.38 m³ 51.22

.BEBEDOURO: 3 7.68 m² 0.38 m³ 51.22

.CAIXA LETRA EM ACM 21.18 m² 0.12 m³ 141.17

.CAIXA LETRA EM ACM: 1 21.18 m² 0.12 m³ 141.17

.CALHA AÇO GALVANIZADO 182.5 m² 1.45 m³ 150.14 m

.CALHA AÇO GALVANIZADO: 8 182.5 m² 1.45 m³ 150.14 m

.CALÇADA EM CONCRETO IN LOCO 147.05 m² 11.76 m³ 980.32

.CALÇADA EM CONCRETO IN LOCO: 7 147.05 m² 11.76 m³ 980.32

.CALÇADA PAVER CINZA 10X20X8cm 1,912.71 m² 153.02 m³ 12,751.40

.CALÇADA PAVER CINZA 10X20X8cm: 5 1,912.71 m² 153.02 m³ 12,751.40

.COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO 36.24 m² 0.72 m³ 241.62

.COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO: 2 36.24 m² 0.72 m³ 241.62

.COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 816.31 m² 18.02 m³ 8,008.29

.COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA: 12 816.31 m² 18.02 m³ 8,008.29

.FORRO GESSO 80.66 m² 3.23 m³ 537.76

.FORRO GESSO: 2 80.66 m² 3.23 m³ 537.76

.PELE DE VIDRO 99.41 m² 1.72 m³ 662.72

.PELE DE VIDRO: 44 99.41 m² 1.72 m³ 662.72

.PERGOLADO MADEIRA 17.40 m² 1.73 m³ 224.53

.PERGOLADO MADEIRA: 24 17.40 m² 1.73 m³ 224.53

.PISO GRANILITTE 763.46 m² 38.72 m³ 5,089.76

.PISO GRANILITTE: 6 763.46 m² 38.72 m³ 5,089.76

.PLACA CIMENTICIA 43.73 m² 0.26 m³ 291.51

.PLACA CIMENTICIA: 1 43.73 m² 0.26 m³ 291.51

.PLANTIL DE GRAMA 549.59 m² 27.48 m³ 3,663.95

.PLANTIL DE GRAMA: 5 549.59 m² 27.48 m³ 3,663.95

.PLATIBANDA EM ACM 54.85 m² 0.55 m³ 365.65

.PLATIBANDA EM ACM: 8 54.85 m² 0.55 m³ 365.65

.REBOCO EXT. 1,212.41 m² 24.25 m³ 8,082.74

QUANTITATIVO MATERIAIS - CONSTRUÇÃO

DATA: SETEMBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI JULHO_2023 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT

LOCAL: COMUNIDADE: SOMBRA DA MANHÃ - LOTE: 608 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - ZONA RURAL, CEP:
78.590-000, PARANAÍTA-MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO
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.REBOCO EXT.: 179 1,212.41 m² 24.25 m³ 8,082.74

.REBOCO INT. 2,501.73 m² 50.03 m³ 16,678.23

.REBOCO INT.: 140 2,501.73 m² 50.03 m³ 16,678.23

.REVESTIMENTO CERAMICO 514.35 m² 4.10 m³ 3,428.97

.REVESTIMENTO CERAMICO: 44 514.35 m² 4.10 m³ 3,428.97

.RODAPÉ 10CM 56.47 m² 0.56 m³ 376.45

.RODAPÉ 10CM: 97 56.47 m² 0.56 m³ 376.45

.TELA ALAMBRADO 2,50X2,00 283.77 m² 8.51 m³ 1,891.79

.TELA ALAMBRADO 2,50X2,00: 55 283.77 m² 8.51 m³ 1,891.79

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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