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1 Introdução 

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta de construção 

de Quadra Poliesportiva que será implantada na ESCOLA ESTADUAL JOÃO 

PAULO I, situada na rua 302,lote LE46 e Lote LE304, Coordenada 09º39’57.29’’S – 

56º28’36.02’’O; Estado de Mato Groso.  

O projeto arquitetônico possui 654,02 m² de área construída, contemplados 

não somente pela arquitetura, mas também com projeto Estrutural, Drenagem, 

Elétrico, SPDA (Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas), e Combate a 

Incêndio. 

A proposta arquitetônica, tem como objetivo, proporcionar o 

desenvolvimento de atividades esportivas de forma satisfatória, atendendo assim 

as necessidades dos usuários. Os espaços possuem acabamentos de qualidade, 

dentre outras com as quais espera-se tornar o local atrativo e dinâmico para a 

comunidade, promovendo o convívio social e a prática de esporte e lazer. 
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2 Generalidades 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas 

e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo 

apresentado, quanto à distribuição e dimensionamento e ainda aos detalhes 

técnicos e arquitetônicos em geral. 

Ao presente memorial referente ao Projeto Arquitetônico, deverão ser 

acrescidos os Projetos. 

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, 

quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui 

apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de 

outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas 

características de forma, textura, cor, peso, etc. 

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços 

tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. 

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às 

posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais. 

2.1 Especificações gerais e especializadas 

Este memorial é completado pelas peças gráficas, especificações 

especializadas e complementares de projetos de instalações, estrutura e outras.    

Abrange todos os trabalhos necessários à adequação da edificação e inclui todos 

os serviços de execução, acabamento, instalações e equipamentos, assim como 

testes e provas de correto funcionamento das instalações e remoção de entulho 

e limpeza da obra, de modo a ter-se uma construção pronta para o uso imediato, 

quando da entrega dos serviços contratados. 

Modificações no projeto e nos memoriais não serão toleradas sem a 

autorização, por escrito, dos respectivos autores. Na ocorrência desse fato a 

responsabilidade de autoria pelo projeto fica passível de suspensão, bem como 
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de processo cabível ao caso. 

Detalhes não fornecidos preveem que o objeto seguirá o mesmo padrão 

dos demais detalhes. 

A contratada deverá verificar todas as medidas no local, correlacionando 

os projetos e o local antes do início dos serviços. Qualquer divergência será 

comunicada à fiscalização. 

Em caso de divergência, erros, omissões, duplicidades ou discordâncias 

constantemente encontradas entre as informações dos projetos, das planilhas e 

especificações, predominarão as especificações e estas sobre os detalhes e, nos 

detalhes, prevalecerão dos de maior escala. 

Será fornecido projeto completo à contratada, a quem caberá a total 

responsabilidade pela estabilidade e segurança da construção, acerto e esmero 

na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como estruturais e de 

instalação e funcionamento de equipamentos. Todas as peças gráficas e escritas 

deverão ser examinadas profunda e cuidadosamente, apontando, por escrito e 

com a devida antecedência, bem antes da aquisição de materiais e equipamentos 

ou do início de trabalhos gerais, ou parciais, as partes não suficientemente claras, 

em discordância ou imprecisas. Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser 

cercada de toda segurança e garantia. Nenhum trabalho será iniciado sem prévio 

e profundo estudo e análise das condições do solo, das construções vizinhas e da 

própria área; o mesmo com relação aos projetos a serem estudados. 

2.2 Proteção contra acidentes e incêndios 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a 

prevenção de acidentes e incêndios de acordo com as normas técnicas da ABNT, 

CNEN, Ministério do Trabalho, INSS, Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de 

Segurança, Código de Proteção, Defesa do Consumidor, e outros, tanto em 

relação à fase de construção, como em relação à utilização futura do 

empreendimento. 
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Será de responsabilidade da contratada a elaboração e implementação do 

PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os 

aspectos na NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por engenheiro de segurança e executado 

por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. 

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da fiscalização e do 

órgão regional do Ministério do Trabalho. 

2.3 Equipamentos de proteção coletiva e individual – EPC e EPI 

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva 

que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo 

com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como 

demais dispositivos de segurança necessários. 

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas 

da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do 

Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários. 

3 Instalações Provisórias de Obra 

3.1 Vigilância 

A contratada deverá manter vigilância noturna pelo período de 12 horas, e 

vigilância diurna pelo mesmo período de 12 horas, nos finais de semana, sábados, 

domingos e feriados, conforme prescrito em planilha orçamentária. Esta 

vigilância deverá ser conservada no canteiro de obras até a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra, emitido pela fiscalização SEDUC. 

 

3.2 Placa de obra 
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Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e fixação 

das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição dos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e execução. A placa com a 

relação dos profissionais deverá ser fixada em local visível, de acordo com a 

resolução nº 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, de acordo com o 

seguinte parâmetro para obras com valor até R$ 350.000,00 (dimensão 

2,50x1,25m) e para obras com valor acima de R$ 350.000,00 (dimensão 5,00 x 

2,50). A placa do governo deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo. 
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3.3 Ligações Provisórias 

Serão de responsabilidade da contratada, todas as ligações provisórias 

necessárias como água, esgoto, telefone, pluvial, entre outros. 

As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas 

municipais vigentes. 

3.4 Fechamento de Canteiro 

O fechamento do canteiro de obra será realizado através de tapume de 

madeira compensada 6mm, portanto deverá ser executado antes dos demais 

trabalhos. 

O canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as normas de 

segurança do trabalho e do código de obras local. 

3.5 Instalação de Proteção 

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das 

proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições da 

NR-18. 

Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços, 

sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual 

manutenção correrão por conta da contratada. 

3.6 Transporte de Funcionários 

As despesas decorrentes do transporte de funcionários administrativo e 

técnico, bem como de operários contratados pela construtora, serão de 

responsabilidade da contratada, que ficará condicionada à prestação dos 

comprovantes de fornecimento de “vale-transporte” aos operários envolvidos na 

obra. No caso de não haver, no local da obra, transporte coletivo, a empresa 

deverá apresentar declaração de que os funcionários não necessitam de 

transporte coletivo público para se deslocarem até o trabalho e/ou acorde entre 
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empregado e empregador, no qual se explicará/formalizará a regularização da 

situação de alojamento próximo à obra em substituição ao fornecimento de vale 

transporte. 

3.7 Transporte de Materiais e Equipamentos 

           O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra 

ou serviços será de responsabilidade da contratada. 

4 Projeto como construído (“as built”) 

Ao final da obra, antes de sua entrega provisória, a contratada deverá 

apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer 

ao seguinte roteiro: 

1º. Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 

os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos 

deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do 

selo de cada prancha, a alteração e respectiva data); 

2º. Caderno contendo as retificações e complementações das Descrições 

Técnicas do presente caderno, compatibilizando-as às alterações 

introduzidas nas plantas. 

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos 

projetos, bem como nas suas descrições técnicas. 

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, 

acréscimos ou deduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas 

pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto 

pelas disposições gerais deste caderno. 
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5 Serviços Preliminares 

5.1 Canteiro de Obras 

A contratada deverá construir as instalações necessárias para o 

funcionamento e segurança da obra tais como: tapumes, placas, barracões, 

escritórios, almoxarifado, sanitários e vestiários, ligações provisórias de água, 

esgoto, energia elétrica e telefonia de acordo com as normas vigentes que legisla 

sobre a matéria. Será objeto de estudo pela contratada, sendo a proposta 

submetida à aprovação da contratante, para posterior execução. 

5.1.1 Instalação do canteiro de obras 

A contratada deverá prever proteções em volta das áreas a serem 

trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a 

resguardar contra qualquer tipo de acidente. 

5.2 Limpeza Permanente da Obra 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo 

ser instalados containers específicos para o uso de entulhos. 

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo 1 vez 

por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição 

liberadas pelo órgão municipal competente. 

5.3 Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita 

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, corte de 

árvores existentes e remoção, o que permitirá que a área fique limpa de raízes e 

tocos de árvores. 

Só poderão ser retiradas as árvores que estejam indicadas em projeto ou 
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que por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após 

análise de sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que 

forem recomendadas pela FISCALIZAÇÃO. 

5.4 Andaimes e Plataformas 

Caberá à contratada a locação e montagem de andaimes e passarelas de 

tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação. 

A montagem exige mão-de-obra especializada, e deverá seguir a norma 

NBR 6494/1990 – Segurança nos andaimes. 

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, 

fabricadas em fios de polietileno onde a sua função é proteger queda de 

ferramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo segurança aos trabalhadores, 

transeuntes e vizinhança, fornecidos em rolos padrões de 3,00m x 50,00m. 

A madeira a ser usada para construção das passarelas, escadas e rampas 

deve ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam 

sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra 

imperfeições. 

6 Locação 

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos 

com o auxílio de equipe de topografia, e deverão ser rigorosamente obedecidas 

as cotas e níveis indicados. 

À contratada caberá a responsabilidade pela aferição das dimensões dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto, com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a 

fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 
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 A ocorrência de erro na locação da obra, implicará para a contratada, 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, 

demolições e reposições que se tornem necessárias, a juízo da fiscalização, 

ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada 

caso particular, de acordo com o contrato. 

A locação compreende além de mão de obra, o fornecimento de todo 

equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos 

serviços. 

7 Diretrizes do Projeto 

7.1 Programa de Necessidades 

O Projeto arquitetônico propõe a construção da Quadra Poliesportiva com 

arquibancada. 

8 Meso Estrutura 

8.1 Elemento de Vedação (Alvenaria) 

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos deverá ser executada 

somente após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não 

deverão ocorrer concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá 

apresentar pelo uso desta prática. Será executada alvenaria de ½ vez com 

argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o 

nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas 

terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que 

o reboco adira perfeitamente.  
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9 Cobertura 

9.1 Telha Metálica Pré Pintada 

Instalação de telha metálica ondulada pré-pintada com inclinação de 10% e 

20%. (Ver Projeto Arquitetônico) 

 

Figura 1- Telha ondulada pré- pintada branca . Fonte Google 

10 Revestimentos 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies 

perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos 

componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma 

adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e 

abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só 

será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem. 

 

10.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media); 

Toda superfície de alvenaria (arquibancada e muretas) a ser revestida 

deverá ter chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

10.2  Emboço/ massa única aplicado manualmente traço 1:2:8;  

Toda superfície de alvenaria (arquibancada e muretas) a ser revestida 
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deverá de argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Os rebocos 

serão regularizados e desempenados com régua e desempenadeira com 

superfície perfeitamente plana, não sendo tolerada qualquer ondulação e 

desigualdade de alinhamento das superfícies. 

A altura até onde o revestimento será aplicado está especificado em projeto 

arquitetônico. 

11 Pisos 

11.1 Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia); 

Será executado contra piso em argamassa 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400L espessura de 3cm. Será aplicado na arquibancada. 

12 Pintura 

12.1 Pintura com tinta epóxi para piso, (Cor azul pantone 2758C, Amarelo Ouro, 

Verde Bandeira e Cinza médio); 

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílica em Azul 

Pantone 2758C. – Ver Projeto arquitetônico. 

 Arquibancada 

12.2 Pintura com tinta epóxi para piso, (Cor azul pantone 2758C, Amarelo Ouro, 

Verde Bandeira e Cinza médio); 

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílica nas cores 

conforme demarcação do piso – Ver Projeto arquitetônico. 

 Piso da quadra; 

12.3 Pintura com tinta Epoxi, (Cor branco Neve e preto); 

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta epóxi, para as faixas de 

demarcação do piso da quadra – Ver Projeto arquitetônico. 
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 Piso da Quadra 

12.4 Pintura para piso, (Cinza Medio); 

Aplicação de duas demãos de pintura para puiso na cor cinza médio para 

as áreas de adjacentes a de jogos  – Ver Projeto arquitetônico. 

 Piso da Quadra 

 

12.5 Pintura esmalte sintético (Cor Azul Pantone 2758C). 

Aplicação de pintura esmalte sintético com compressor em todas as treliças 

de cobertura e parte das telhas. Conforme projeto arquitetônico. 

 

13 Serviços Construtivos Complementares 

13.1 Totem de inauguração; 

Será instalado totem em concreto com acabamento pintura acrílica e logo 

do governo em baixo relevo, nas dimensões 2,60x1,10x0,15 m, incluso placa em 

aço inox com descrição do nome da unidade escolar a ser inaugurada, nomes do 

governador, vice governador, Secretário e Adjunto da pasta, dados do 

convenente (se for o caso) em exercício, cidade, data e ano da inauguração. (Ver 

locação e detalhamento em projeto arquitetônico). 
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13.2 Instalação de Tela anti-pombo; 

Instalação de rede de proteção anti-pombo 2mm malha 10cm de nylon 

cinza, no fechamento do lanternim.  
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Figura 2- Tela de Nylon. Fonte google 

    

13.3 Instalação de Traves de Futebol; 

Instalação de conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00x2,00m em 

tubos de aço galvanizado com aplicação de pintura esmalte sintético branco gelo 

e redes de polietileno fio 4mm. (ver detalhamento em projeto arquitetônico).   

 

 

Figura1: Imagem ilustrativa de modelo de Traves de Futebol. 

13.4 Instalação de Tabelas para Basquete; 

Instalação de par de tabelas para basquete em compensado naval de 

1,80x1,20m com aro de metal e rede sem suporte de fixação. (Ver detalhamento 

em projeto arquitetônico).   
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Figura 1: Imagem ilustrativa de modelo de tabela para basquete. 

13.5   Instalação de conjunto para quadra de vôlei; 

Instalação de conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço 

galvanizado h=2,55m, aplicação de pintura com tinta esmalte sintético branco 

gelo e rede de nylon fio 2mm. (Ver detalhamento em projeto arquitetônico). 

14 Serviços Complementares; 

14.1 Limpeza final da obra 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de 

não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um 

compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a 

serem efetuados, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será 

trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda, ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 
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funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, 

cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido 

muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser 

limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.Os vidros, mediante o 

uso de álcool e pano seco. Os granilites deverão ser limpos mediante o uso de 

sabão neutro. As louças e metais, com o uso de detergente apropriado em 

solução com água. 

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para 

que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los 

posteriormente.  

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, 

tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condições 

normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas 

que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento. 

14.2 Remoção de entulho 

Durante a obra o Construtor/Contratado deverá realizar periódica remoção de 

todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a 

legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de 

construção civil.  

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo 

fornecedor.  

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 
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15 Disposições Finais; 

Poderão advir alterações no empreendimento em função da legislação ou 

normas das companhias concessionárias. As medidas internas dos ambientes 

ficam sujeitas a uma variação, para mais ou para menos, de até 5%, em 

decorrência da execução e/ou dos acabamentos a serem utilizados.  

A definição de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a 

estabelecer um padrão de qualidade podendo, de acordo com necessidades 

técnicas, legais ou dificuldades de aquisição, incluir outros materiais de outros 

fornecedores com características iguais, similares ou superiores aos inicialmente 

citados. 

Todos os serviços de ampliação e reforma deverá ser acompanhada por 

Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de 

Engenharia, e Agronomia. 
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