
23,54%

1.0
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO
PAULO I

14.264.886,21R$    

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05R$         4,49%
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83R$           0,33%
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78R$         1,95%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83R$         0,92%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22R$         0,84%
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85R$         4,94%
1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92R$         0,69%
1.8 ESTRUTURA 666.524,96R$         4,16%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71R$      8,90%

1.10 COBERTURA 2.635.210,41R$      16,44%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37R$      6,42%
1.12 FORROS 328.470,74R$         2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13R$      10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19R$         0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85R$         2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42R$         5,21%

1.17
INSTALAÇÕES POSTO DE TRANSFORMAÇÃO -
225kVA; 13,8kV - 220/127V

127.018,57R$         0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71R$         1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61R$           0,37%
1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89R$         1,42%
1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33R$           0,18%

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62R$         0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80R$             0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30R$           0,44%
1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04R$         0,83%
1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63R$         0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05R$         1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57R$         1,25%

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA
ESTADUAL JOÃO PAULO I

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS,
CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

B.D.I. = 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO %
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RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1.29 PINTURAS 513.825,48R$         3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71R$         1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52R$         3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12R$           0,12%

2.0 QUADRA POLIESPORTIVA + VESTIÁRIOS 1.763.779,17R$      

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25R$         0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80R$             0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91R$         2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28R$         3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61R$           0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98R$         1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65R$           0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62R$           0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53R$             0,05%

2.10 DRENAGEM 40.479,16R$           0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38R$           0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

137.523,94R$         0,86%

2.13 PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.974,66R$             0,01%
2.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL 86.738,62R$           0,54%
2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78R$             0,03%

16.028.665,38R$    100,00%

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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23,54%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0 OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SUBTOTAL 719.489,05

1.1.1 1625 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I)

UN 1,00 582.393,60 719.489,05 719.489,05

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL 52.115,83

1.2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,50 316,73 391,28 4.891,00

1.2.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 12,00 888,71 1097,91 13.174,92

1.2.3 1082 CPU

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

MES 24,00 642,96 794,31 19.063,44

1.2.4 1530 CPU
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXK
M

10,00 58,58 72,36 723,60

1.2.5 1144 CPU
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 – 07/2020)

UN 1,00 2.161,97 2670,89 2.670,89

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I

DATA: JUNHO/2023

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. = 

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.2.6 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

UN 1,00 147,26 181,92 181,92

1.2.7 98461 SINAPI
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

UN 1,00 5.314,25 6565,22 6.565,22

1.2.8 102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 847,69 1047,23 1.047,23

1.2.9 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 3,00 1.024,67 1265,87 3.797,61

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SUBTOTAL 312.100,78

1.3.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 89,04 8,17 10,09 898,41

1.3.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 183,14 30,89 38,16 6.988,62

1.3.3 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.795,12 1,41 1,74 3.123,50

1.3.4 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3.280,39 3,04 3,75 12.301,46

1.3.5 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2.396,87 6,54 8,07 19.342,74

1.3.6 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 883,52 39,47 48,76 43.080,43

1.3.7 382 CPU
REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020 –
03/2018)

M 7,20 4,43 5,47 39,38

1.3.8 1569 CPU
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97629 – 09/2022)

M3 197,74 106,33 131,36 25.975,12

1.3.9 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 44,93 245,57 303,37 13.630,41

1.3.10 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 577,89 50,31 62,15 35.915,86

1.3.11 97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1.026,60 2,29 2,82 2.895,01

1.3.12 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6,00 10,90 13,46 80,76
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.3.13 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.529,58 10,47 12,93 19.777,46

1.3.14 1570 CPU RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022) M2 7.464,55 6,27 7,74 57.775,61

1.3.15 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 1.643,12 8,19 10,11 16.611,94

1.3.16 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

18.895,80 2,30 2,84 53.664,07

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 146.779,83

1.4.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2 15.704,23 2,88 3,55 55.750,01

1.4.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 1.315,65 56,01 69,19 91.029,82

1.5 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 134.029,22

1.5.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 712,73 76,31 94,27 67.189,05

1.5.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.238,29 5,58 6,89 8.531,81

1.5.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 592,56 26,65 32,92 19.507,07

1.5.4 101206 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

M3 777,58 11,38 14,05 10.924,99

1.5.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

9.815,60 2,30 2,84 27.876,30

1.6 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 791.973,85
1.6.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS SUBTOTAL 140.578,06

1.6.1.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 372,21 20,11 24,84 9.245,69
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 253,57 144,32 178,29 45.208,99

1.6.1.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,30 18,64 23,02 398,24

1.6.1.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.650,60 16,46 20,33 33.556,69

1.6.1.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 130,80 14,71 18,17 2.376,63

1.6.1.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 49,43 552,16 682,13 33.717,68

1.6.1.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 49,43 263,23 325,19 16.074,14

1.6.2 FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES SUBTOTAL 129.437,34

1.6.2.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 358,50 113,54 140,26 50.283,21

1.6.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 753,20 20,99 25,93 19.530,47

1.6.2.3 104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,13 23,63

1.6.2.4 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.138,00 14,63 18,07 38.633,66

1.6.2.5 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,80 12,43 15,35 856,53

1.6.2.6 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,80 11,83 14,61 289,27

1.6.2.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 19,70 552,16 682,13 13.437,96

1.6.2.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 19,70 263,23 325,19 6.406,24
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 285.368,88

1.6.3.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 1.221,71 74,14 91,59 111.896,41

1.6.3.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.369,00 18,64 23,02 31.514,38

1.6.3.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,60 17,54 21,66 121,29

1.6.3.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.856,50 16,46 20,33 58.072,64

1.6.3.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 451,20 14,71 18,17 8.198,30

1.6.3.6 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 205,50 12,45 15,38 3.160,59

1.6.3.7 96549 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,70 13,14 16,23 1.147,46

1.6.3.8 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 70,74 552,16 682,13 48.253,87

1.6.3.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 70,74 263,23 325,19 23.003,94

1.6.4 CISTERNA/RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM SUBTOTAL 33.748,01

1.6.4.1 100341 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 113,22 41,74 51,56 5.837,62

1.6.4.2 1566 CPU
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (REF. SINAPI
100342 – 09/2022)

KG 40,50 12,91 15,94 645,57

1.6.4.3 100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 641,90 15,84 19,56 12.555,56

1.6.4.4 100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 95,70 15,15 18,71 1.790,54

1.6.4.5 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 44,40 13,66 16,87 749,02

1.6.4.6 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M3 11,65 845,57 1044,61 12.169,70
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1.6.5 PISCINA - ARMADURAS E CONCRETAGEM SUBTOTAL 191.434,00

1.6.5.1 100341 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 198,10 41,74 51,56 10.214,03

1.6.5.2 1566 CPU
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (REF. SINAPI
100342 – 09/2022)

KG 871,10 12,91 15,94 13.885,33

1.6.5.3 100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 2.309,40 15,84 19,56 45.171,86

1.6.5.4 100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.569,30 15,15 18,71 29.361,60

1.6.5.5 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 222,80 13,66 16,87 3.758,63

1.6.5.6 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M3 85,24 845,57 1044,61 89.042,55

1.6.6 BASE PARA RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM SUBTOTAL 11.407,56

1.6.6.1 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 11,76 85,99 106,23 1.249,26

1.6.6.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69,50 16,46 20,33 1.412,93

1.6.6.3 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 59,00 11,80 14,57 859,63

1.6.6.4 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 7,90 17,03 21,03 166,13

1.6.6.5 95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 43,80 12,73 15,72 688,53

1.6.6.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,98 552,16 682,13 4.761,26

1.6.6.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,98 263,23 325,19 2.269,82

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTOTAL 110.814,92

1.7.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 1.186,89 65,50 80,91 96.031,26
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1.7.2 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 472,02 25,36 31,32 14.783,66

1.8 ESTRUTURA SUBTOTAL 666.524,96
1.8.1 PILARES SUBTOTAL 357.261,41

1.8.1.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.283,95 113,54 140,26 180.086,82

1.8.1.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.648,30 20,99 25,93 42.740,41

1.8.1.3 104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,13 23,63

1.8.1.4 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.679,80 14,63 18,07 66.493,98

1.8.1.5 104107 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 137,80 12,43 15,35 2.115,23

1.8.1.6 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,10 11,83 14,61 731,96

1.8.1.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 64,62 552,16 682,13 44.079,24

1.8.1.8 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 64,62 263,23 325,19 21.013,77

1.8.2 VIGAS DE RESPALDO SUBTOTAL 309.263,55

1.8.2.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2 941,69 158,07 195,27 183.883,80

1.8.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 924,80 20,99 25,93 23.980,06

1.8.2.3 104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,50 19,13 23,63 106,33
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1.8.2.4 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.084,80 17,40 21,49 44.802,35

1.8.2.5 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,60 14,63 18,07 1.853,98

1.8.2.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 54,24 552,16 682,13 36.998,73

1.8.2.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 54,24 263,23 325,19 17.638,30

1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 1.426.006,71

1.9.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 6.979,29 147,26 181,92 1.269.672,43

1.9.2 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 29,90 87,17 107,68 3.219,63

1.9.3 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 489,06 103,30 127,61 62.409,20

1.9.4 93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 42,40 89,12 110,09 4.667,81

1.9.5 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 335,72 101,62 125,54 42.146,28

1.9.6 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 42,40 84,66 104,58 4.434,19

1.9.7 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 335,72 95,14 117,53 39.457,17

1.10 COBERTURA SUBTOTAL 2.635.210,41

1.10.1 950 CPU

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 52.303,77 20,56 25,39 1.327.992,72

1.10.2 501 CPU
CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E =
3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

KG 4.063,62 19,44 24,01 97.567,51
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1.10.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 372,48 9,67 11,94 4.447,41

1.10.4 1571 CPU
COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 070675 – 05/2022)

M2 60,65 91,94 113,58 6.888,62

1.10.5 1543 CPU

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM
ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 07/2022)

M2 4.511,25 153,02 189,04 852.806,70

1.10.6 1782 CPU
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM
DUAS FACES (REF. ORSE 9077 – 12/2018)

M 126,45 155,37 191,94 24.270,81

1.10.7 1688 CPU
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA/TRAPEZOIDAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 464,12 39,81 49,18 22.825,42

1.10.8 1692 CPU
ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 232,32 22,13 27,33 6.349,30

1.10.9 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 361,85 170,23 210,30 76.097,05

1.10.10 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1.908,40 53,05 65,53 125.057,45

1.10.11 100747 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 7.796,52 9,44 11,66 90.907,42

1.11 REVESTIMENTOS PAREDES SUBTOTAL 1.029.344,37

1.11.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 7.072,54 4,28 5,28 37.343,01

1.11.2 1539 CPU

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (REF. SINAPI 87879 –
04/2022)

M2 6.993,39 4,26 5,26 36.785,23
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1.11.3 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 5.646,35 36,71 45,35 256.061,97

1.11.4 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.426,19 31,85 39,34 56.106,31

1.11.5 1035 CPU

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 87775 – 05/2020)

M2 6.993,39 52,21 64,50 451.073,65

1.11.6 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 1.014,02 68,75 84,93 86.120,71

1.11.7 104615 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 412,17 207,89 256,82 105.853,49

1.12 FORROS SUBTOTAL 328.470,74

1.12.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 3.321,66 71,62 88,47 293.867,26

1.12.2 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 1.847,55 12,05 14,88 27.491,54

1.12.3 1709 CPU
ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 11,00 523,35 646,54 7.111,94

1.13 PISOS SUBTOTAL 1.698.161,13

1.13.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10.135,24 2,99 3,69 37.399,03

1.13.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 3.985,64 32,38 40,00 159.425,60
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1.13.3 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 119,57 751,05 927,84 110.941,08

1.13.4 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 3.763,14 168,33 207,95 782.544,96

1.13.5 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2 3.021,85 84,60 104,51 315.813,54

1.13.6 1574 CPU
PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

M2 222,50 352,80 435,84 96.974,40

1.13.7 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 192,34 820,92 1014,16 195.062,52

1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS SUBTOTAL 147.147,19

1.14.1 883 CPU
RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022)

M 2.771,00 36,66 45,28 125.470,88

1.14.2 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M 112,20 113,45 140,15 15.724,83

1.14.3 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

M 39,90 120,74 149,16 5.951,48

1.15 ESQUADRIAS SUBTOTAL 348.316,85

1.15.1 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

M2 186,50 424,78 524,77 97.869,60

1.15.2 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 30,80 747,05 922,90 28.425,32

1.15.3 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 128,14 689,79 852,16 109.195,78

1.15.4 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 78,00 185,74 229,46 17.897,88

1.15.5 102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 32,41 509,00 628,81 20.379,73

Página 13 de 230



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.15.6 1572 CPU
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE
12710 – 08/2022)

M2 9,60 578,85 715,11 6.865,05

1.15.7 100689 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 7,00 1.197,83 1479,79 10.358,53

1.15.8 1315 CPU
PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
(REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2 63,00 736,54 909,92 57.324,96

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 835.802,42

1.16.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 14.046,10 4,04 4,99 70.090,03

1.16.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 7.393,06 6,26 7,73 57.148,35

1.16.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1.012,00 8,76 10,82 10.949,84

1.16.4 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00 10,04 12,40 2.232,00

1.16.5 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.547,00 15,92 19,66 30.414,02

1.16.6 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 499,00 26,26 32,44 16.187,56

1.16.7 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 483,00 36,36 44,91 21.691,53

1.16.8 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 102,00 94,65 116,93 11.926,86
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1.16.9 92998 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 369,00 182,48 225,43 83.183,67

1.16.10 93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 297,00 241,66 298,54 88.666,38

1.16.11 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 27,15 33,54 1.006,20

1.16.12 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 41,42 51,17 614,04

1.16.13 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 55,69 68,79 1.857,33

1.16.14 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 40,92 50,55 1.011,00

1.16.15 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 62,00 42,96 53,07 3.290,34

1.16.16 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 31,97 39,49 1.145,21

1.16.17 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 51,05 63,06 126,12

1.16.18 92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 55,13 68,10 681,00

1.16.19 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 103,00 28,51 35,22 3.627,66

1.16.20 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 44,08 54,45 217,80

1.16.21 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 33,00 13,49 16,66 549,78

1.16.22 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60,00 14,68 18,13 1.087,80

1.16.23 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 65,09 80,41 241,23

1.16.24 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 48,00 67,48 83,36 4.001,28

1.16.25 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 67,48 83,36 583,52

1.16.26 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 73,79 91,16 91,16

1.16.27 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 89,42 110,46 220,92
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1.16.28 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 95,95 118,53 474,12

1.16.29 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 170,29 210,37 3.786,66

1.16.30 101897 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.142,10 1410,95 1.410,95

1.16.31 101899 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2.458,15 3036,79 6.073,58

1.16.32 101900 SINAPI
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 5.141,78 6352,15 6.352,15

1.16.33 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 432,00 17,02 21,02 9.080,64

1.16.34 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 246,00 28,65 35,39 8.705,94

1.16.35 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 110,00 16,70 20,63 2.269,30

1.16.36 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 107,00 10,83 13,37 1.430,59

1.16.37 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 308,00 9,05 11,18 3.443,44

1.16.38 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 11,79 14,56 145,60

1.16.39 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.075,00 10,97 13,55 14.566,25

1.16.40 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 272,00 14,97 18,49 5.029,28

1.16.41 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 18,88 23,32 559,68

1.16.42 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 714,00 13,64 16,85 12.030,90
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1.16.43 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 146,00 17,65 21,80 3.182,80

1.16.44 91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 21,52 26,58 159,48

1.16.45 93010 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,00 39,43 48,71 438,39

1.16.46 91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00 12,54 15,49 1.858,80

1.16.47 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00 15,67 19,35 1.548,00

1.16.48 91896 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 18,02 22,26 445,20

1.16.49 93022 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00 47,43 58,59 234,36

1.16.50 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 255,00 7,63 9,42 2.402,10

1.16.51 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 9,21 11,37 727,68

1.16.52 91877 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 11,44 14,13 84,78

1.16.53 93015 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00 26,87 33,19 66,38

1.16.54 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 7,00 113,22 139,87 979,09

1.16.55 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 726,96 898,08 898,08
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1.16.56 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1.178,00 12,27 15,15 17.846,70

1.16.57 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85,00 12,88 15,91 1.352,35

1.16.58 97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 112,00 24,58 30,36 3.400,32

1.16.59 97887 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00 266,40 329,11 2.632,88

1.16.60 97888 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 518,60 640,67 2.562,68

1.16.61 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 29,55 76,31 94,27 2.785,67

1.16.62 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 29,55 26,65 32,92 972,78

1.16.63 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 60,00 38,51 47,57 2.854,20

1.16.64 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20,00 47,55 58,74 1.174,80

1.16.65 95803 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4,00 70,28 86,82 347,28

1.16.66 96562 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO
A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 60,00 20,60 25,44 1.526,40

1.16.67 1634 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175V -
45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 01/2023)

UN 56,00 123,28 152,30 8.528,80

1.16.68 1635 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES 160612 – 02/2023)

UN 14,00 43,90 54,23 759,22

1.16.69 1636 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (REF. ORSE
8077 – 03/2022)

UN 2,00 205,95 254,43 508,86
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1.16.70 1637 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC (REF. ORSE
9969 – 03/2022)

UN 2,00 222,11 274,39 548,78

1.16.71 111 CPU
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO
(REF. ORSE 8441 - 02/2023)

UN 718,00 6,43 7,94 5.700,92

1.16.72 1649 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 03/2022)

UN 182,00 8,66 10,69 1.945,58

1.16.73 1650 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0467 – 03/2022)

UN 16,00 10,24 12,65 202,40

1.16.74 1651 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0467 – 03/2022)

UN 6,00 12,18 15,04 90,24

1.16.75 1652 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA,
DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10*
CM (REF. ORSE 11751 – 03/2022)

UN 6,00 52,22 64,51 387,06

1.16.76 1653 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA
DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10
CM (REF. ORSE 00707 – 03/2022)

UN 1,00 64,02 79,09 79,09

1.16.77 1654 CPU
ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG (REF. AGETOP 070218 –
04/2022)

UN 600,00 3,07 3,79 2.274,00

1.16.78 1715 CPU
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3/4"" – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 068156 – 6/2023)

UN 20,00 2,01 2,48 49,60

1.16.79 1716 CPU
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1"" – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 068020 – 6/2023)

UN 10,00 2,51 3,10 31,00

1.16.80 1657 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2
LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W (REF. SINAPI 97585 – 04/2022)

UN 424,00 72,52 89,59 37.986,16

1.16.81 1658 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED
QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ;
BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco
Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT
(REF. SINAPI 103785 – 04/2022)

UN 8,00 70,27 86,81 694,48

1.16.82 1659 CPU
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E
LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 10,00 606,15 748,83 7.488,30

1.16.83 1660 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS 39.10.060 – 02/2022)

UN 10,00 12,98 16,03 160,30
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1.16.84 1661 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.080 – 02/2022)
UN 68,00 12,86 15,88 1.079,84

1.16.85 1662 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.120 – 02/2022)
UN 33,00 14,44 17,83 588,39

1.16.86 1663 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.130 – 02/2022)
UN 16,00 14,58 18,01 288,16

1.16.87 1664 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.240 – 02/2022)
UN 2,00 26,01 32,13 64,26

1.16.88 1665 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS 39.10.300 – 02/2022)

UN 18,00 50,88 62,85 1.131,30

1.16.89 1666 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231
– 04/2022)

UN 3,00 1.551,71 1916,98 5.750,94

1.16.90 1667 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
04/2022)

UN 8,00 1.431,76 1768,79 14.150,32

1.16.91 1668 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO
SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A,
NEUTRO E TERRA - NORMA DIN (REF. ORSE 12233 – 04/2022)

UN 1,00 2.151,08 2657,44 2.657,44

1.16.92 1669 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO
ARMÁRIO (1800X800X350)MM, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 885A,
PARA SUPORTAR UM DISJ. TRIPOLAR GERAL DE 800A. BARRAMENTOS
SECUNDÁRIOS: 244A, 390A, 97A E 73A PARA SUPORTAR DISJUNTORES
TRIPOLARES DE: (1) DISJ DE 300A, (1) DISJ DE 100A, (4) DISJ DE 80A, (2)
DISJ DE 63A, (2) DISJ DE 40A, (1) DISJ TRIPOLAR DE 32A MAIS 6
POSIÇÕES DE RESERVA COM BARRAMENTO DE 97A. TELA EM
ACRÍLICO, COM BARRAMENTO EMBORRACHADO, TUBO
TERMOCONTRÁTIL, BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO E ESPAÇO
PARA INSTALAÇÃO DE DPS. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QDGBT.

UN 1,00 36.507,02 45100,77 45.100,77

1.16.93 1670 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T, ABNT, 10
A, PARA PISO, COM ESPELHO EM METAL E CAIXA EM AÇO ESMALTADA
(REF. ORSE 780 - 04/2022)

UN 10,00 78,78 97,32 973,20

1.16.94 1671 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 763 – 07/2020)

UN 177,00 254,52 314,43 55.654,11

1.16.95 1672 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE 11295, 9831, 9816 E 11038– 07/2020)

UN 176,00 34,42 42,52 7.483,52
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1.16.96 1673 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90º
PARA ELETROCALHA PERFURADA #200 X 100MM (REF. ORSE 9831, 9816
E 11038– 07/2020)

UN 10,00 71,00 87,71 877,10

1.16.97 1674 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm (REF. ORSE 12574, 9816 E
11038 – 07/2020)

UN 70,00 27,13 33,51 2.345,70

1.16.98 1675 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE  11292, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 23,00 124,48 153,78 3.536,94

1.16.99 1676 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF. ORSE 11290, 9831, 9816 E 11038
– 07/2020)

UN 13,00 108,48 134,01 1.742,13

1.16.100 1677 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16''
(TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 – 04/2019)

UN 70,00 23,05 28,47 1.992,90

1.16.101 1678 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ (REF. SEDOP-PA
171276 – 07/2020)

UN 70,00 939,86 1161,10 81.277,00

1.16.102 1679 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1" (REF. ORSE 723
– 07/2018)

UN 40,00 7,31 9,03 361,20

1.16.103 1680 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4X2" EM CONDULETE DE
ALUMINIO DE 3/4" - TOMADAS PARA USO SALA DE INFO (REF. SINAPI
91958 – 04/2017)

UN 30,00 50,49 62,37 1.871,10

1.16.104 1681 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO (REF. SINAPI
91856– 07/2020)

UN 30,00 20,47 25,28 758,40

1.17
INSTALAÇÕES POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV -
220/127V

SUBTOTAL 127.018,57

1.17.1 97889 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 701,23 866,29 866,29

1.17.2 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 168,71 208,42 208,42
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1.17.3 102107 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

UN 1,00 62.991,06 77819,15 77.819,15

1.17.4 100613 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.601,58 1978,59 1.978,59

1.17.5 1659 CPU
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E
LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 3,00 606,15 748,83 2.246,49

1.17.6 1683 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-
GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM2 (REF. ORSE 10694 – 07/2020)

UN 3,00 28,02 34,61 103,83

1.17.7 1684 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN,
TIPO B-1,5 (REF. SEDOP 170470 – 10/2015)

UN 1,00 2.416,86 2985,78 2.985,78

1.17.8 100583 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 559,92 691,72 691,72

1.17.9 1646 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE3-T-PR PARA
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225,00kVA, 13.8KV, 220/127V, EM
POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 (EXCETO POSTE E
TRANSFORMADOR) (REF. SINAPI 83394 – 10/2017)

UN 1,00 32.473,94 40118,30 40.118,30

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA SUBTOTAL 206.509,71

1.18.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 55,00 42,92 53,02 2.916,10

1.18.2 98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5.825,00 6,58 8,12 47.299,00

1.18.3 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 1.001,21 1236,89 3.710,67

1.18.4 98304 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 3.088,78 3815,87 7.631,74

1.18.5 100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 23,00 41,44 51,19 1.177,37
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1.18.6 101795 SINAPI
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 581,65 718,57 718,57

1.18.7 101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 363,38 448,91 448,91

1.18.8 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 168,71 208,42 416,84

1.18.9 98267 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 60,00 9,24 11,41 684,60

1.18.10 98400 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 33,00 11,09 13,70 452,10

1.18.11 100561 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 207,87 256,80 256,80

1.18.12 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 14,97 18,49 1.016,95

1.18.13 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,00 17,65 21,80 501,40

1.18.14 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 273,00 10,97 13,55 3.699,15

1.18.15 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,00 13,64 16,85 1.971,45

1.18.16 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 15,67 19,35 580,50

1.18.17 91892 SINAPI
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 14,71 18,17 363,40

1.18.18 91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,21 11,37 113,70
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1.18.19 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 96,00 7,63 9,42 904,32

1.18.20 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 30,00 38,51 47,57 1.427,10

1.18.21 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 30,00 47,55 58,74 1.762,20

1.18.22 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 9,05 11,18 145,34

1.18.23 92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 27,82 34,36 755,92

1.18.24 92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 15,87 19,60 78,40

1.18.25 92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,00 10,00 12,35 543,40

1.18.26 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 153,00 6,16 7,61 1.164,33

1.18.27 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,00 9,04 11,16 368,28

1.18.28 96562 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO
A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 44,00 20,60 25,44 1.119,36

1.18.29 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 4,95 76,31 94,27 466,63

1.18.30 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 4,95 26,65 32,92 162,95

1.18.31 1653 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA
DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10
CM (REF. ORSE 00707 – 03/2022)

UN 2,00 64,02 79,09 158,18
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1.18.32 1685 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ /
TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
(REF. ORSE 11751 – 03/2022)

UN 2,00 1.634,76 2019,58 4.039,16

1.18.33 1686 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE
10 PARES - BLOCO M10 (REF. ORSE 11420 – 07/2020)

UN 4,00 35,61 43,99 175,96

1.18.34 1687 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM
DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 (REF. ORSE 714 – 07/2020)

UN 14,00 7,89 9,74 136,36

1.18.35 1713 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ
45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (REF. ORSE 720 – 07/2020)

UN 133,00 29,81 36,82 4.897,06

1.18.36 1689 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE),
CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M
(REF. ORSE 9534 – 07/2020)

UN 133,00 34,91 43,12 5.734,96

1.18.37 1679 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1" (REF. ORSE 723
– 07/2018)

UN 27,00 7,31 9,03 243,81

1.18.38 1690 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM
UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (REF. ORSE 8460 – 07/2020)

UN 1,00 724,18 894,65 894,65

1.18.39 1691 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" DESMONTÁVEL
24U X 670MM RPD 2467 INTELBRAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (REF. ORSE 8460 – 07/2020)

UN 1,00 1.891,18 2336,36 2.336,36

1.18.40 1714 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000 (REF.
ORSE 7866 – 07/2020)

UN 2,00 2.189,00 2704,29 5.408,58

1.18.41 1693 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000 (REF.
ORSE 7866 – 07/2020)

UN 3,00 4.036,69 4986,92 14.960,76

1.18.42 1694 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45,
CAT6 (REF. IPPUJ C10.76.50.05.040 – 12/2015)

UN 1,00 393,50 486,12 486,12

1.18.43 1695 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX,
CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS (REF. ORSE 8507 – 07/2020)

UN 1,00 1.225,32 1513,76 1.513,76

1.18.44 1696 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS
FECHADOS (REF. ORSE 8362 – 07/2020)

UN 5,00 32,38 40,00 200,00

1.18.45 1697 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK -
6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U (REF. SEDOP-PA 171056 – 07/2020)

UN 3,00 112,05 138,42 415,26

1.18.46 1698 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA
DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO
CROMADO (REF. ORSE 778 – 07/2020)

UN 10,00 67,42 83,29 832,90
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1.18.47 1699 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 762 – 07/2020)

UN 93,00 131,52 162,47 15.109,71

1.18.48 1700 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF.
ORSE 8113, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 6,00 91,88 113,50 681,00

1.18.49 1701 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 8113,
9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,00 89,14 110,12 110,12

1.18.50 1718 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF.
ORSE 7878, 9831, 9816 E 11038 – 02/2020)

UN 92,00 31,13 38,45 3.537,40

1.18.51 1702 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm (REF.
ORSE 8318, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 8,00 26,20 32,36 258,88

1.18.52 1703 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 mm (REF. ORSE 7879 ,9816 E
11038 – 07/2020)

UN 30,00 22,15 27,36 820,80

1.18.53 1704 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM (REF. ORSE 8443, 9831, 9816 E
11038– 02/2020)

UN 6,00 54,21 66,97 401,82

1.18.54 1705 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE 100 X 50MM (REF. ORSE 4532, 9831, 9816 E 11038 –
07/2020)

UN 1,00 93,44 115,43 115,43

1.18.55 1706 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA
ELETROCALHA DE 100 X 50MM (REF. ORSE 8221, 9831, 9816 E 11038–
02/2020)

UN 1,00 113,19 139,83 139,83

1.18.56 1671 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 763 – 07/2020)

UN 17,00 254,52 314,43 5.345,31

1.18.57 1672 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE 11295, 9831, 9816 E 11038– 07/2020)

UN 16,00 34,42 42,52 680,32

1.18.58 1674 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm (REF. ORSE 12574, 9816 E
11038 – 07/2020)

UN 10,00 27,13 33,51 335,10

1.18.59 1675 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE  11292, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 2,00 124,48 153,78 307,56

1.18.60 1676 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA
ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF. ORSE 11290, 9831, 9816 E 11038
– 07/2020)

UN 2,00 108,48 134,01 268,02
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1.18.61 1677 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16''
(TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 – 04/2019)

UN 40,00 23,05 28,47 1.138,80

1.18.62 1678 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ (REF. SEDOP-PA
171276 – 07/2020)

UN 40,00 939,86 1161,10 46.444,00

1.18.63 1707 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/
PARAFUSO" (REF. SEINFRA-CE C0466 – 03/2022)

UN 182,00 8,35 10,31 1.876,42

1.18.64 1649 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 – 03/2022)

UN 37,00 8,66 10,69 395,53

1.18.65 1708 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA KEYSTONE COM UM
CONECTOR RJ 45 FEMEA EM CONDULETE DE ALUMINIO DE 3/4" -
PARA SALA DE INFORMATICA (REF. SINAPI 91958 – 04/2017)

UN 30,00 67,29 83,13 2.493,90

1.18.66 1681 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO (REF. SINAPI
91856– 07/2020)

UN 30,00 20,47 25,28 758,40

1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBTOTAL 58.828,61

1.19.1 94783 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN         19,00 21,26 26,26 498,94

1.19.2 94706 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           7,00 47,86 59,12 413,84

1.19.3 94714 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           6,00 377,41 466,25 2.797,50

1.19.4 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           6,00 6,32 7,80 46,80

1.19.5 89436 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 7,98 9,85 19,70
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1.19.6 94791 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110
MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           3,00 471,16 582,07 1.746,21

1.19.7 714 CPU
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 89764 – 02/2018)

UN 15,00 16,50 20,38 305,70

1.19.8 103972 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           1,00 31,26 38,61 38,61

1.19.9 103966 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           9,00 10,05 12,41 111,69

1.19.10 103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           1,00 17,82 22,01 22,01

1.19.11 103972 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           4,00 31,26 38,61 154,44

1.19.12 103993 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 9,63 11,89 23,78

1.19.13 1580 CPU
CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIDO E
INSTALADO (REF. ORSE 1097 – 06/2022)

UN 1,00 11,96 14,77 14,77

1.19.14 104178 SINAPI
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN           1,00 22,84 28,21 28,21

1.19.15 94687 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           1,00 248,45 306,93 306,93

1.19.16 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         51,00 8,13 10,04 512,04

1.19.17 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         10,00 11,71 14,46 144,60
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1.19.18 103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 17,53 21,65 43,30

1.19.19 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         48,00 19,22 23,74 1.139,52

1.19.20 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           4,00 44,52 55,00 220,00

1.19.21 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           8,00 113,63 140,37 1.122,96

1.19.22 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           6,00 135,60 167,52 1.005,12

1.19.23 103956 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           5,00 14,11 17,43 87,15

1.19.24 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           4,00 16,73 20,66 82,64

1.19.25 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         46,00 13,14 16,23 746,58

1.19.26 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         12,00 21,01 25,95 311,40

1.19.27 89425 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         15,00 19,61 24,22 363,30

1.19.28 103996 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         42,00 43,19 53,35 2.240,70

1.19.29 89598 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 54,25 67,02 67,02

1.19.30 89611 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 34,47 42,58 42,58

1.19.31 89614 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 64,97 80,26 80,26

1.19.32 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           2,00 46,90 57,94 115,88

1.19.33 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         17,00 12,30 15,19 258,23
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1.19.34 104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         17,00 29,64 36,61 622,37

1.19.35 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         11,00 51,18 63,22 695,42

1.19.36 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 87,11 107,61 215,22

1.19.37 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 51,18 63,22 63,22

1.19.38 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 87,11 107,61 107,61

1.19.39 89631 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 114,84 141,87 141,87

1.19.40 94702 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           2,00 214,79 265,35 530,70

1.19.41 89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           1,00 18,84 23,27 23,27

1.19.42 104006 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN         12,00 25,47 31,46 377,52

1.19.43 104008 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           2,00 32,50 40,15 80,30

1.19.44 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 65,82 81,31 81,31

1.19.45 104005 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           2,00 37,54 46,37 92,74

1.19.46 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         13,00 65,82 81,31 1.057,03

1.19.47 89632 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           3,00 133,96 165,49 496,47
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1.19.48 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       208,10 12,13 14,98 3.117,33

1.19.49 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         12,29 19,36 23,91 293,85

1.19.50 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           2,85 27,06 33,42 95,24

1.19.51 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       296,25 30,67 37,88 11.221,95

1.19.52 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         47,27 32,70 40,39 1.909,23

1.19.53 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       262,14 53,43 66,00 17.301,24

1.19.54 89452 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         56,25 73,75 91,11 5.124,93

1.19.55 94655 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M           0,44 123,97 153,15 67,38

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL 227.723,89

1.20.1 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN           2,00 580,17 716,74 1.433,48

1.20.2 97903 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN         17,00 805,04 994,54 16.907,18

1.20.3 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           3,00 48,81 60,29 180,87

1.20.4 275 CPU

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA
BRANCA (NBR 5688), FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF.
SINAPI 89707 – 02/2018)

UN 16,00 41,86 51,71 827,36
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1.20.5 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         16,00 81,42 100,58 1.609,28

1.20.6 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           8,00 107,28 132,53 1.060,24

1.20.7 1575 CPU
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA
CEGA (REF. CPOS 49.01.070 – 02/2022)

UN 1,00 149,78 185,03 185,03

1.20.8 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           2,00 20,99 25,93 51,86

1.20.9 104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN           3,00 73,69 91,03 273,09

1.20.10 104065 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN           2,00 161,69 199,75 399,50

1.20.11 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           7,00 44,69 55,21 386,47

1.20.12 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         34,00 13,27 16,39 557,26

1.20.13 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           9,00 28,85 35,64 320,76

1.20.14 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         24,00 10,27 12,68 304,32

1.20.15 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         19,00 15,55 19,21 364,99

1.20.16 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           7,00 23,92 29,55 206,85

1.20.17 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         82,00 27,92 34,49 2.828,18
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1.20.18 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         67,00 14,74 18,20 1.219,40

1.20.19 89805 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         19,00 21,09 26,05 494,95

1.20.20 338 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89797 – 06/2018)

UN 10,00 43,45 53,67 536,70

1.20.21 715 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(REF. SINAPI 89797 – 06/2018)

UN 6,00 49,57 61,23 367,38

1.20.22 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         25,00 53,38 65,94 1.648,50

1.20.23 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           2,00 14,79 18,27 36,54

1.20.24 89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         11,00 26,98 33,33 366,63

1.20.25 89565 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           5,00 59,15 73,07 365,35

1.20.26 89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           3,00 39,92 49,31 147,93

1.20.27 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         13,00 18,35 22,66 294,58

1.20.28 295 CPU
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 1,00 17,49 21,60 21,60

1.20.29 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M       101,15 59,67 73,71 7.455,76
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1.20.30 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       241,01 37,22 45,98 11.081,63

1.20.31 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M         53,08 20,62 25,47 1.351,94

1.20.32 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       172,14 26,73 33,02 5.684,06

1.20.33 89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M         81,72 23,36 28,85 2.357,62

1.20.34 104344 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         11,00 42,02 51,91 571,01

1.20.35 104346 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN         10,00 46,63 57,60 576,00

1.20.36 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         41,00 18,26 22,55 924,55

1.20.37 89829 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           5,00 37,61 46,46 232,30

1.20.38 89742 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           2,00 41,86 51,71 103,42

1.20.39 89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           2,00 19,60 24,21 48,42

1.20.40 89804 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           1,00 22,03 27,21 27,21

1.20.41 1508 CPU
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 2,00 16,17 19,97 39,94
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1.20.42 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN         14,00 12,21 15,08 211,12

1.20.43 104351 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           6,00 25,05 30,94 185,64

1.20.44 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M         82,50 13,21 16,31 1.345,57

1.20.45 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

M         82,50 20,20 24,95 2.058,37

1.20.46 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 97,36 76,31 94,27 9.178,12

1.20.47 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 97,36 26,65 32,92 3.205,09

1.20.48 98087 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN           2,00 11.043,61 13643,27 27.286,54

1.20.49 98077 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M,
VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN           2,00 17.591,14 21732,09 43.464,18

1.20.50 98081 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN           4,00 15.569,68 19234,78 76.939,12

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS SUBTOTAL 29.490,33

1.21.1 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN           8,00 561,49 693,66 5.549,28

1.21.2 89591 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN           1,00 135,32 167,17 167,17

1.21.3 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN           8,00 38,63 47,72 381,76
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1.21.4 1156 CPU
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM
(REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 8,00 46,06 56,90 455,20

1.21.5 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M       111,84 50,25 62,07 6.941,90

1.21.6 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M       129,51 79,75 98,52 12.759,32

1.21.7 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 25,44 76,31 94,27 2.398,22

1.21.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 25,44 26,65 32,92 837,48

1.22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) SUBTOTAL 126.267,62

1.22.1 1550 CPU
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 456,80 57,55 71,09 32.473,91

1.22.2 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M       626,75 57,35 70,85 44.405,23

1.22.3 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN         40,00 79,59 98,32 3.932,80

1.22.4 1551 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO
DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" (REF. CPOS 42.20.220 –
02/2022)

UN 80,00 212,40 262,39 20.991,20

1.22.5 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN         40,00 54,71 67,58 2.703,20

1.22.6 1760 CPU
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 078031 - 6/2023)

UN 44,00 55,01 67,95 2.989,80

1.22.7 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN         84,00 23,67 29,24 2.456,16

1.22.8 1255 CPU
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 063026 – 10/2020)

UN 176,00 8,50 10,50 1.848,00

1.22.9 1378 CPU
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 73782/002 – 09/2019)

UN 44,00 46,18 57,05 2.510,20

1.22.10 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 94,01 76,31 94,27 8.862,32

1.22.11 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 94,01 26,65 32,92 3.094,80

1.23 CLIMATIZAÇÃO SUBTOTAL 9.667,80
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1.23.1 1553 CPU
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT,
COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM (REF.
CPOS 43.20.130 – 02/2022)

UN 60,00 37,44 46,25 2.775,00

1.23.2 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 120,00 6,32 7,80 936,00

1.23.3 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 120,00 6,95 8,58 1.029,60

1.23.4 89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,00 7,82 9,66 579,60

1.23.5 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 120,00 16,36 20,21 2.425,20

1.23.6 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 60,00 13,21 16,31 978,60

1.23.7 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 60,00 12,74 15,73 943,80

1.24 DRENO AR CONDICIONADO SUBTOTAL 70.973,30

1.24.1 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 180,00 12,27 15,15 2.727,00

1.24.2 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M       180,00 12,74 15,73 2.831,40

1.24.3 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 300,00 16,36 20,21 6.063,00

1.24.4 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 180,00 6,95 8,58 1.544,40

1.24.5 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 200,00 76,31 94,27 18.854,00

1.24.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3       150,00 26,65 32,92 4.938,00

1.24.7 99250 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN       150,00 183,56 226,77 34.015,50
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1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO SUBTOTAL 132.523,04

1.25.1 1717 CPU
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,93 HP, (INCLUI O
FORNECIMENTO DA BOMBA).  (REF. SINAPI 102118 - 04/2022)

UN 2,00 4.118,32 5087,77 10.175,54

1.25.2 94473 SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23,00 89,56 110,64 2.544,72

1.25.3 94475 SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 80 (3 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 122,54 151,38 151,38

1.25.4 92934 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 82,92 102,43 921,87

1.25.5 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 365,50 115,30 142,44 52.061,82

1.25.6 92368 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80
(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3,00 152,78 188,74 566,22

1.25.7 92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 157,56 194,64 1.751,76

1.25.8 92896 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 42,00 155,65 192,29 8.076,18

1.25.9 1724 CPU

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA
DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 101912 - 05/2022)

UN 9,00 2.228,87 2753,54 24.781,86

1.25.10 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 45,37 56,05 168,15

1.25.11 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 212,53 262,55 262,55

1.25.12 94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 258,13 318,89 318,89
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1.25.13 103019 SINAPI
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA
HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 200,55 247,75 2.229,75

1.25.14 99620 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 160,23 197,94 197,94

1.25.15 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 534,99 660,92 660,92

1.25.16 97429 SINAPI
FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 50,26 62,09 62,09

1.25.17 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 23,00 246,13 304,06 6.993,38

1.25.18 101911 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 332,51 410,78 821,56

1.25.19 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 695,33 859,01 1.718,02

1.25.20 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 179,00 21,82 26,95 4.824,05

1.25.21 1725 CPU
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (REF. ORSE 11820 -
03/2023)

UN 1,00 751,80 928,77 928,77

1.25.22 1726 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 - 03/2023)

UN 8,00 224,28 277,07 2.216,56

1.25.23 1727 CPU
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF. ORSE 7883 -
03/2023)

UN 10,00 69,72 86,13 861,30

1.25.24 1728 CPU
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 - 03/2023)

UN 10,00 110,38 136,36 1.363,60

1.25.25 1730 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR (SÍMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (REF ORSE 12138 - 03/2023)

UN 92,00 69,20 85,48 7.864,16

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SUBTOTAL 106.102,63

1.26.1 102115 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q
1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN           1,00 2.911,45 3596,80 3.596,80

1.26.2 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           8,00 98,52 121,71 973,68

1.26.3 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         12,00 63,78 78,79 945,48
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1.26.4 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         10,00 152,70 188,64 1.886,40

1.26.5 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         28,00 87,93 108,62 3.041,36

1.26.6 1711 CPU
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 202347 – 6/2023)

UN           4,00 237,30 293,16 1.172,64

1.26.7 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN         29,00 317,27 391,95 11.366,55

1.26.8 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           4,00 806,07 995,81 3.983,24

1.26.9 94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           3,00 258,13 318,89 956,67

1.26.10 94501 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 516,93 638,61 638,61

1.26.11 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         26,00 123,09 152,06 3.953,56

1.26.12 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 84,74 104,68 104,68

1.26.13 89986 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         10,00 61,11 75,49 754,90

1.26.14 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         27,00 69,62 86,00 2.322,00

1.26.15 89351 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 24,66 30,46 30,46

1.26.16 103037 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           2,00 43,53 53,77 107,54

1.26.17 103038 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 58,28 71,99 71,99

1.26.18 94493 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 107,39 132,66 132,66
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1.26.19 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN         33,00 221,60 273,76 9.034,08

1.26.20 99632 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           1,00 214,54 265,04 265,04

1.26.21 1578 CPU
VALVULA DE SUCÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE
COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO (REF. SINAPI 99632 –
09/2022)

UN 1,00 215,83 266,63 266,63

1.26.22 385 CPU
BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" (REF. CAERN 1070196
- 11/2017)

UN 7,00 10,92 13,49 94,43

1.26.23 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         32,00 50,27 62,10 1.987,20

1.26.24 292 CPU
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO
(TIGRE OU SIMILAR) (REF. ORSE 9273 – 02/2018)

UN 7,00 34,21 42,26 295,82

1.26.25 1509 CPU
TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO (REF. ORSE
1572 – 02/2022)

UN 7,00 25,33 31,29 219,03

1.26.26 86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         40,00 207,16 255,92 10.236,80

1.26.27 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN         40,00 10,27 12,68 507,20

1.26.28 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN         33,00 44,60 55,09 1.817,97

1.26.29 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN         33,00 73,44 90,72 2.993,76

1.26.30 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN         33,00 41,12 50,79 1.676,07

1.26.31 790 CPU

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF. SINAPI 86889 -
10/2017)

M2 36,66 798,43 986,38 36.160,69

1.26.32 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00 158,68 196,03 4.508,69

1.27 URBANIZAÇÃO SUBTOTAL 254.508,05
1.27.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 5.001,07 1,85 2,28 11.402,43

1.27.2 259 CPU
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
(REF. ORSE 2394 – 01/2018)

M3 250,05 274,07 338,58 84.661,92
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1.27.3 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

M2 5.001,07 18,82 23,25 116.274,87

1.27.4 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 217,00 102,87 127,08 27.576,36

1.27.5 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 59,00 200,21 247,33 14.592,47

1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS SUBTOTAL 199.646,57

1.28.1 1710 CPU

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA FOSCA
APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COTAÇÃO)

UN 21,00 2.563,00 3166,33 66.492,93

1.28.2 1712 CPU
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM – FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12047 – 7/2022)

UN 24,00 122,86 151,78 3.642,72

1.28.3 91987 SINAPI
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 43,90 54,23 216,92

1.28.4 103304 SINAPI
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 47,00 1.243,90 1536,71 72.225,37

1.28.5 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 18,00 1.283,82 1586,03 28.548,54

1.28.6 761 CPU
COIFA EM CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM),
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (REF. SBC
073401 – 02/2020)

M2 9,50 1.493,24 1844,74 17.525,03

1.28.7 1788 CPU

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4 TORNEIRAS - CORPO
E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE
ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 4.450,00 5497,53 10.995,06

1.29 PINTURAS SUBTOTAL 513.825,48

1.29.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 12.639,74 3,13 3,86 48.789,39

1.29.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 5.646,35 17,40 21,49 121.340,06

1.29.3 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 6.993,39 12,01 14,83 103.711,97
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1.29.4 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 12.639,74 11,33 13,99 176.829,96

1.29.5 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2.747,70 17,99 22,22 61.053,89

1.29.6 102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 73,00 1,96 2,42 176,66

1.29.7 102230 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 73,00 21,33 26,35 1.923,55

1.30 ACESSIBILIDADE SUBTOTAL 172.391,71

1.30.1 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 339,48 419,39 4.193,90

1.30.2 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 324,08 400,36 4.003,60

1.30.3 100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 299,96 370,57 3.705,70

1.30.4 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.116,67 1379,53 2.759,06

1.30.5 459 CPU

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 167,05 134,17 165,75 27.688,53

1.30.6 1783 CPU
PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11902 – 04/2022)

M 253,00 153,76 189,95 48.057,35

1.30.7 1784 CPU
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11903 – 04/2022)

M 395,75 167,69 207,16 81.983,57

1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 628.428,52

1.31.1 759 CPU
RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (RE. SINAPI 73886/001 – 12/2019)

M 730,00 16,50 20,38 14.877,40

1.31.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 59,05 227,18 280,65 16.572,38
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1.31.3 1546 CPU

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO
ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS
METÁLICOS "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40*
MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 106,12 1.093,00 1350,29 143.292,77

1.31.4 783 CPU

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR), COM
FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO 80X40X2MM E VIDRO LISO
LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518 -
09/2017)

M2 83,39 1.182,44 1460,78 121.814,44

1.31.5 1785 CPU BRISE SOLEIL DE METALON (REF. SUDECAP 48.72.60 – 02/2019) M2 228,53 128,25 158,44 36.208,29

1.31.6 157 CPU
GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2 181,52 736,54 909,92 165.168,67

1.31.7 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

M2 820,10 43,82 54,13 44.392,01

1.31.8 947 CPU

RESERVATÓRIO METÁLICO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
DESCRIÇÃO CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 3.391,20 20,56 25,39 86.102,56

1.32 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 18.692,12
1.32.1 412 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 5.613,25 2,70 3,33 18.692,12

2.0 QUADRA POLIESPORTIVA + VESTIÁRIOS
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SUBTOTAL 147.125,25

2.1.1 1626 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS)

UN 5,00 23.818,24 29425,05 147.125,25

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 2.194,80

2.2.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 770,00 0,34 0,42 323,40
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2.2.2 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 20,00 8,36 10,32 206,40

2.2.3 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

500,00 2,70 3,33 1.665,00

2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS SUBTOTAL 405.705,91
2.3.1 IF - VESTIÁRIO - SERVIÇOS EM SOLO SUBTOTAL 10.066,37

2.3.1.1 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 25,73 41,19 50,88 1.309,14

2.3.1.2 96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 23,11 39,25 48,48 1.120,37

2.3.1.3 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 30,86 33,53 41,42 1.278,22

2.3.1.4 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3 43,70 20,29 25,06 1.095,12

2.3.1.5 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 7,20 8,36 10,32 74,30

2.3.1.6 97919 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 215,88 0,72 0,88 189,97

2.3.1.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 59,16 65,50 80,91 4.786,63

2.3.1.8 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 30,86 5,58 6,89 212,62

2.3.2 IF - VESTIÁRIO - SAPATAS SUBTOTAL 4.928,57

2.3.2.1 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 11,45 85,99 106,23 1.216,33
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2.3.2.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,50 18,64 23,02 34,53

2.3.2.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,80 17,54 21,66 103,96

2.3.2.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,30 16,46 20,33 1.571,50

2.3.2.5 1418 CPU
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,82 890,52 1100,14 2.002,25

2.3.3 IF - VESTIÁRIO - VIGAS BALDRAME SUBTOTAL 15.179,34

2.3.3.1 96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 59,16 111,52 137,77 8.150,47

2.3.3.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 45,20 18,64 23,02 1.040,50

2.3.3.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 114,90 16,46 20,33 2.335,91

2.3.3.4 1418 CPU
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 3,32 890,52 1100,14 3.652,46

2.3.4 IF - VESTIÁRIO - CONTRAPISO SUBTOTAL 9.574,73

2.3.4.1 96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 3,18 165,45 204,39 649,96

2.3.4.2 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2 63,65 1,65 2,03 129,20

2.3.4.3 97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 168,04 18,18 22,45 3.772,49

2.3.4.4 1415 CPU
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,
PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 97094 - 08/2021)

M3 4,46 902,99 1115,55 4.975,35

2.3.4.5 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 63,65 0,61 0,75 47,73

2.3.5 IF - VESTIÁRIO - CONTRAPISO SUBTOTAL 24.633,35
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2.3.5.1 92411 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 69,60 182,32 225,23 15.676,00

2.3.5.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,10 872,37 1077,72 3.340,93

2.3.5.3 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 53,00 15,47 19,11 1.012,83

2.3.5.4 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 284,70 13,09 16,17 4.603,59

2.3.6 IF - VESTIÁRIO - CONTRAPISO SUBTOTAL 16.985,29

2.3.6.1 92468 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 68,57 107,26 132,50 9.085,52

2.3.6.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 63,10 15,47 19,11 1.205,84

2.3.6.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 0,80 15,05 18,59 14,87

2.3.6.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 144,20 14,49 17,90 2.581,18

2.3.6.5 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,80 872,91 1078,39 4.097,88

2.3.7 IF -  QUADRA POLIESPORTIVA - SERVIÇOS EM SOLO SUBTOTAL 31.361,95

2.3.7.1 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 129,39 41,19 50,88 6.583,36

2.3.7.2 96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 28,17 39,25 48,48 1.365,68

2.3.7.3 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 135,04 33,53 41,42 5.593,35
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2.3.7.4 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 65,52 20,11 24,84 1.627,51

2.3.7.5 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 103,70 8,99 11,10 1.151,07

2.3.7.6 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3 17,47 20,29 25,06 437,79

2.3.7.7 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 50,94 8,19 10,11 515,00

2.3.7.8 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

1.528,24 2,30 2,84 4.340,20

2.3.7.9 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 108,98 65,50 80,91 8.817,57

2.3.7.10 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 135,04 5,58 6,89 930,42

2.3.8 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - SAPATAS SUBTOTAL 42.087,97

2.3.8.1 96532 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 37,32 211,22 260,94 9.738,28

2.3.8.2 1418 CPU
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 14,21 890,52 1100,14 15.632,98

2.3.8.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 42,30 18,64 23,02 973,74

2.3.8.4 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,90 17,54 21,66 496,01

2.3.8.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 501,60 16,46 20,33 10.197,52

2.3.8.6 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 277,90 14,71 18,17 5.049,44

Página 48 de 230



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

2.3.9 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 30.860,45

2.3.9.1 96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 108,98 111,52 137,77 15.014,17

2.3.9.2 1418 CPU
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 7,74 890,52 1100,14 8.515,08

2.3.9.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,50 18,64 23,02 2.037,27

2.3.9.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 260,40 16,46 20,33 5.293,93

2.3.10 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - CONTRAPISO SUBTOTAL 153.138,47

2.3.10.1 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 699,45 0,61 0,75 524,58

2.3.10.2 96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 34,97 165,45 204,39 7.147,51

2.3.10.3 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2 699,45 1,65 2,03 1.419,88

2.3.10.4 97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 1.846,55 18,18 22,45 41.455,04

2.3.10.5 1732 CPU
ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO COM 12 FUROS
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 059231 – 6/2023)

UN 276,00 3,11 3,84 1.059,84

2.3.10.6 1415 CPU
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,
PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 97094 - 08/2021)

M3 48,96 902,99 1115,55 54.617,32

2.3.10.7 98577 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018

M 196,84 44,62 55,12 10.849,82

2.3.10.8 92884 SINAPI
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 42,57 14,38 17,76 756,09

2.3.10.9 97115 SINAPI
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 1,50 49,16 60,73 91,09

2.3.10.10 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 699,45 40,76 50,35 35.217,30

2.3.11 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - MURETA E ARQUIBANCADA SUBTOTAL 26.079,71

Página 49 de 230



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

2.3.11.1 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 25,06 54,23 66,99 1.678,76

2.3.11.2 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,17 76,96 95,07 2.297,84

2.3.11.3 1418 CPU
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (REF. SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 8,20 890,52 1100,14 9.021,14

2.3.11.4 97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 49,82 20,21 24,96 1.243,50

2.3.11.5 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 52,83 91,99 113,64 6.003,60

2.3.11.6 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 49,94 14,49 17,90 893,92

2.3.11.7 87694 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 21,58 185,34 228,96 4.940,95

2.3.12 SP - QUADRA POLIESPORTIVA - PILARES SUBTOTAL 40.809,71

2.3.12.1 92411 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,00 182,32 225,23 17.567,94

2.3.12.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 9,05 872,37 1077,72 9.753,36

2.3.12.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 431,40 13,09 16,17 6.975,73

2.3.12.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 340,80 15,47 19,11 6.512,68

2.4 COBERTURA SUBTOTAL 615.355,28
2.4.1 ESTRUTURA DE COBERTURA SUBTOTAL 391.231,99
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2.4.1.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 12.577,84 21,54 26,61 334.696,32

2.4.1.2 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 859,16 9,72 12,00 10.309,92

2.4.1.3 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.718,32 9,57 11,82 20.310,54

2.4.1.4 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 876,64 21,54 26,61 23.327,39

2.4.1.5 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 72,61 9,72 12,00 871,32

2.4.1.6 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 145,22 9,57 11,82 1.716,50

2.4.2 ESTRUTURA DE COBERTURA SUBTOTAL 174.709,25

2.4.2.1 1733 CPU
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PÁSSAROS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FDE 06.03.039 – 4/2022)

M2 32,00 75,11 92,79 2.969,28

2.4.2.2 1421 CPU
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA
AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO (REF. SINAPI 94213 - 08/2021)

M2 553,34 119,66 147,82 81.794,71

2.4.2.3 1420 CPU
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA
BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO (REF. SINAPI 94213 - 08/2021)

M2 300,77 242,07 299,05 89.945,26

2.4.3 ESTRUTURA DE COBERTURA SUBTOTAL 49.414,04

2.4.3.1 1359 CPU
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS
E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
(REF. SINAPI 94216 – 12/2020)

M2 109,90 110,39 136,37 14.987,06

2.4.3.2 1688 CPU
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA/TRAPEZOIDAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 15,70 39,81 49,18 772,12

Página 51 de 230



ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

2.4.3.3 1692 CPU
ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 14,00 22,13 27,33 382,62

2.4.3.4 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 431,40 59,33 73,29 31.617,30

2.4.3.5 1734 CPU
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 10450 – 3/2023)

M2 8,91 150,35 185,74 1.654,94

2.5 PAVIMENTOS SUBTOTAL 30.775,61

2.5.1 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 210,00 116,87 144,38 30.319,80

2.5.2 459 CPU

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 2,75 134,17 165,75 455,81

2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS SUBTOTAL 180.391,98
2.6.1 QUADRA POLIESPORTIVA SUBTOTAL 66.594,68

2.6.1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 133,78 56,01 69,19 9.256,23

2.6.1.2 1735 CPU
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE
EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF. IOPES 020339 4/2022)

MXME
S

90,00 31,56 38,98 3.508,20

2.6.1.3 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 122,90 90,87 112,26 13.796,75

2.6.1.4 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 245,79 7,43 9,17 2.253,89

2.6.1.5 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

M2 245,79 50,91 62,89 15.457,73
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2.6.1.6 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M2 101,50 178,02 219,92 22.321,88

2.6.2 VESTIÁRIOS - VEDAÇÕES SUBTOTAL 23.994,63

2.6.2.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 54,00 56,01 69,19 3.736,26

2.6.2.2 1735 CPU
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE
EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF. IOPES 020339 4/2022)

MXME
S

30,00 31,56 38,98 1.169,40

2.6.2.3 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 138,48 90,87 112,26 15.545,76

2.6.2.4 93185 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M 8,00 61,33 75,76 606,08

2.6.2.5 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M 19,80 62,21 76,85 1.521,63

2.6.2.6 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 19,80 57,87 71,49 1.415,50

2.6.3 VT -  REVESTIMENTO PISO E PAREDE SUBTOTAL 54.243,92

2.6.3.1 98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 17,02 42,41 52,39 891,67

2.6.3.2 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 55,52 65,50 80,91 4.492,12

2.6.3.3 98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 14,73 42,41 52,39 771,70

2.6.3.4 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 276,96 7,43 9,17 2.539,72

2.6.3.5 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

M2 134,55 50,91 62,89 8.461,84
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2.6.3.6 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 177,84 31,85 39,34 6.996,22

2.6.3.7 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

M2 177,84 62,26 76,91 13.677,67

2.6.3.8 1736 CPU

REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE
PISO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (REF. SINAPI 87755 –
4/2023)

M2 60,87 49,34 60,95 3.710,02

2.6.3.9 1737 CPU

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO)
(REF. SINAPI 104598 – 4/2023)

M2 60,87 168,93 208,69 12.702,96

2.6.4 VT - ESQUADRIAS SUBTOTAL 28.099,48

2.6.4.1 1738 CPU

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO
EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO,
PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO
INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM
REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE
ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC (REF. EE-ESQ-C178)

M2 4,20 726,85 897,95 3.771,39

2.6.4.2 1739 CPU

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, INCLUSIVE
REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO,
ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA 
BROCA - COMPLETA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA
REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - CONFORME
DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC (REF. EE-ESQ-C183)

M2 6,30 699,09 863,65 5.440,99

2.6.4.3 1740 CPU
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO TARJETA LIVRE/OCUPADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91338 - 4/2023)

M2 13,60 741,83 916,45 12.463,72

2.6.4.4 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,16 747,05 922,90 1.993,46
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2.6.4.5 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 747,05 922,90 4.429,92

2.6.5 VESTIÁRIOS - VEDAÇÕES SUBTOTAL 7.459,27

2.6.5.1 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 60,89 84,15 103,95 6.329,51

2.6.5.2 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 72,70 12,05 14,88 1.081,77

2.6.5.3 1741 CPU
ALÇAPÃO PARA FORRO PVC COM ACABAMENTOS (0,70X0,70M) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EE-SC-C123)

UN 1,00 38,85 47,99 47,99

2.7 PINTURA SUBTOTAL 54.424,65
2.7.1 QUADRA POLIESPORTIVA SUBTOTAL 45.911,18

2.7.1.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 225,24 3,13 3,86 869,42

2.7.1.2 1742 CPU
(COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI
95626 - 4/2023)

M2 225,24 18,22 22,50 5.067,90

2.7.1.3 1743 CPU
APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
(RE. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 225,24 11,00 13,58 3.058,75

2.7.1.4 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 395,00 9,68 11,95 4.720,25

2.7.1.5 1744 CPU
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS
(REF. SINAPI 102491 - 4/2023)

M2 21,52 15,80 19,51 419,85

2.7.1.6 1745 CPU
(AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI 102494 -
4/2023)

M2 128,88 44,45 54,91 7.076,80

2.7.1.7 1746 CPU
(VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI 102494 -
4/2023)

M2 76,72 53,47 66,05 5.067,35

2.7.1.8 1747 CPU
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI
102494 - 4/2023)

M2 198,90 41,76 51,59 10.261,25

2.7.1.9 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 242,66 17,99 22,22 5.391,90

2.7.1.10 1405 CPU
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE -
CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA
QUADRA) - (REF. CAEMA 150760 – 12/2019)

M2 18,40 174,99 216,18 3.977,71
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2.7.2 VESTIÁRIO SUBTOTAL 8.513,47

2.7.2.1 96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 165,93 21,16 26,14 4.337,41

2.7.2.2 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 165,93 3,13 3,86 640,48

2.7.2.3 1748 CPU
(COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 65,97 15,81 19,53 1.288,39

2.7.2.4 1749 CPU
(COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF.
SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 99,96 13,71 16,93 1.692,32

2.7.2.5 1743 CPU
APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
(RE. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 40,86 11,00 13,58 554,87

2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SUBTOTAL 16.714,62

2.8.1 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 123,09 152,06 456,18

2.8.2 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 66,22 81,80 163,60

2.8.3 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 212,53 262,55 262,55

2.8.4 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 66,22 81,80 409,00

2.8.5 89381 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 12,91 15,94 79,70

2.8.6 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 6,32 7,80 70,20

2.8.7 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 10,88 13,44 188,16

2.8.8 89613 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 32,80 40,52 81,04
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2.8.9 103999 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 12,59 15,55 124,40

2.8.10 103972 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 4,00 31,26 38,61 154,44

2.8.11 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 8,85 10,93 174,88

2.8.12 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 14,61 18,04 360,80

2.8.13 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 113,63 140,37 1.263,33

2.8.14 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,00 12,27 15,15 499,95

2.8.15 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 33,00 12,74 15,73 519,09

2.8.16 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 106,00 13,21 16,31 1.728,86

2.8.17 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

M 106,00 20,20 24,95 2.644,70

2.8.18 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 33,00 22,03 27,21 897,93

2.8.19 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 47,00 20,31 25,09 1.179,23

2.8.20 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 59,00 53,43 66,00 3.894,00

2.8.21 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 12,30 15,19 121,52

2.8.22 104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 29,64 36,61 219,66

2.8.23 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 87,11 107,61 107,61

2.8.24 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 20,99 25,93 155,58
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2.8.25 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 65,82 81,31 487,86

2.8.26 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 16,73 20,66 165,28

2.8.27 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 13,14 16,23 227,22

2.8.28 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 21,01 25,95 77,85

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL 8.137,53

2.9.1 97903 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 805,04 994,54 1.989,08

2.9.2 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 48,81 60,29 180,87

2.9.3 266 CPU
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89707 - 02/2022)

UN 1,00 63,74 78,74 78,74

2.9.4 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 13,27 16,39 147,51

2.9.5 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 28,85 35,64 35,64

2.9.6 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 15,55 19,21 76,84

2.9.7 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 23,92 29,55 29,55

2.9.8 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 27,92 34,49 206,94
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2.9.9 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 14,74 18,20 309,40

2.9.10 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 22,83 28,20 112,80

2.9.11 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 10,02 12,37 111,33

2.9.12 83 CPU

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. SINAPI 89827 -
10/2017)

UN 9,00 28,44 35,13 316,17

2.9.13 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 53,38 65,94 329,70

2.9.14 89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 26,98 33,33 166,65

2.9.15 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 42,25 52,19 52,19

2.9.16 397 CPU
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (ref. SINAPI 89692 10/2018)

UN 1,00 36,14 44,64 44,64

2.9.17 89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 33,60 41,50 41,50

2.9.18 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 20,00 24,70 49,40

2.9.19 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,00 37,22 45,98 1.563,32

2.9.20 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42,00 26,73 33,02 1.386,84
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2.9.21 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,00 33,49 41,37 206,85

2.9.22 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,00 20,62 25,47 280,17

2.9.23 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 24,36 30,09 361,08

2.9.24 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 12,21 15,08 60,32

2.10 DRENAGEM SUBTOTAL 40.479,16

2.10.1 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 561,49 693,66 1.387,32

2.10.2 99255 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 779,42 962,89 1.925,78

2.10.3 1750 CPU
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM
ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR
PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA (REF. SBC 021300 – 6/2023)

M 85,00 285,48 352,68 29.977,80

2.10.4 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 55,00 5,48 6,76 371,80

2.10.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 31,00 46,26 57,14 1.771,34

2.10.6 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 20,00 50,25 62,07 1.241,40

2.10.7 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 35,00 74,51 92,04 3.221,40

2.10.8 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 68,00 5,58 6,89 468,52
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2.10.9 1156 CPU
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM
(REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 2,00 46,06 56,90 113,80

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 30.885,38

2.11.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 28,65 35,39 495,46

2.11.2 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 10,83 13,37 66,85

2.11.3 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 16,70 20,63 206,30

2.11.4 1786 CPU
CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 95817 - 08/2021)

UN 12,00 30,64 37,85 454,20

2.11.5 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15,00 38,51 47,57 713,55

2.11.6 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 51,00 10,41 12,86 655,86

2.11.7 1423 CPU
UNIDUT Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 171415 -
09/2021)

UN 45,00 4,24 5,23 235,35

2.11.8 1424 CPU
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E
BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI
95541 - 08/2021)

UN 242,00 4,92 6,07 1.468,94

2.11.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1.266,00 4,04 4,99 6.317,34

2.11.10 1633 CPU
CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. SINAPI 100556 – 03/2023)

UN 2,00 41,44 51,19 102,38

2.11.11 1787 CPU
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91981 - 08/2021)

UN 3,00 95,02 117,38 352,14

2.11.12 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 40,92 50,55 606,60

2.11.13 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 28,51 35,22 140,88
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2.11.14 1559 CPU
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 711 – 08/2022)

UN 4,00 8,44 10,42 41,68

2.11.15 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 63,94 78,99 157,98

2.11.16 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,48 83,36 83,36

2.11.17 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 12,92 15,96 79,80

2.11.18 65 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA -
175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2017)

UN 4,00 89,75 110,87 443,48

2.11.19 1584 CPU

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM
(3/4"), TIPO SEALTUBO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI
91871 – 09/2022)

M 27,50 21,01 25,95 713,62

2.11.20 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,90 9,05 11,18 300,74

2.11.21 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 21,60 6,16 7,61 164,37

2.11.22 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 21,60 12,74 15,73 339,76

2.11.23 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,85 76,31 94,27 80,12

2.11.24 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,85 46,26 57,14 48,56

2.11.25 485 CPU
ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", E CUNHA DE FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11321 - 12/2018)

UN 218,00 6,48 8,00 1.744,00

2.11.26 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 13,64 16,85 3.370,00

2.11.27 1751 CPU
REFLETOR LED COM SENSOR, 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SBC 060316 - 6/2023)

UN 3,00 100,17 123,75 371,25

2.11.28 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 631,39 780,01 780,01
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2.11.29 1753 CPU

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39, APOIADA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP=5CM A
40CM DE PROFUNDIDADE, BALDRAME E CINTA DE RESPALDO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA DE CONCRETO 19X19X39,
TRAVAMENTO COM AÇO CA50 DN 8MMM, PREENCHIMENTO
CONCRETO FCK = 15MPA, INCLUSO ACABAMENTO CHAPISCO/
EMBOÇO/ MASSA ACRÍLICA/ SELADOR ACRÍLICO/ TINTA LÁTEX
ACRÍLICA (REF. PADRÃO SEDUC MT)

M2 1,44 580,30 716,90 1.032,33

2.11.30 1635 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES 160612 – 02/2023)

UN 1,00 43,90 54,23 54,23

2.11.31 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 14,93 18,44 313,48

2.11.32 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 33,03 40,80 81,60

2.11.33 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 27,15 33,54 167,70

2.11.34 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 85,13 105,16 105,16

2.11.35 1585 CPU

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"),
TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91872 –
09/2022)

M 3,50 26,20 32,36 113,26

2.11.36 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,10 12,10 14,94 763,43

2.11.37 91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,50 9,97 12,31 104,63

2.11.38 1754 CPU
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 200W,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 060317 - 6/2023)

UN 15,00 328,75 406,13 6.091,95

2.11.39 1755 CPU
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 97585 - 5/2023)

UN 17,00 72,52 89,59 1.523,03

2.12 SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SUBTOTAL 137.523,94
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2.12.1 1756 CPU
ABRAÇADEIRA TIPO "C" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11321 - 12/2018)

UN 44,00 6,46 7,98 351,12

2.12.2 1428 CPU
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E
BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI
95541 - 08/2021)

UN 215,00 4,57 5,64 1.212,60

2.12.3 1429 CPU
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA
SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95541 - 08/2021)

UN 210,00 6,29 7,77 1.631,70

2.12.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 13,60 76,31 94,27 1.282,07

2.12.5 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 13,60 26,65 32,92 447,71

2.12.6 1759 CPU
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS (EMENDA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS 42.05.120 - 3/2023)

UN 11,00 26,91 33,24 365,64

2.12.7 1760 CPU
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 078031 - 6/2023)

UN 11,00 55,01 67,95 747,45

2.12.8 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 54,71 67,58 270,32

2.12.9 1761 CPU

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS
COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO
GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
ORSE 10907 – 01/2019)

UN 4,00 13,75 16,98 67,92

2.12.10 1719 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.160 – 02/2022)
UN 11,00 17,43 21,53 236,83

2.12.11 1720 CPU
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 -

 FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.200 – 02/2022)
UN 11,00 17,76 21,94 241,34

2.12.12 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 34,00 79,59 98,32 3.342,88

2.12.13 1762 CPU
SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 078383 - 6/2023)

UN 42,00 35,48 43,83 1.840,86

2.12.14 1763 CPU
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11273 – 03/2023)

UN 1,00 614,90 759,64 759,64

2.12.15 1594 CPU
CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS 42.01.086 – 02/2022)

UN 47,00 37,53 46,36 2.178,92

2.12.16 1550 CPU
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 1.446,00 57,55 71,09 102.796,14

2.12.17 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 36,00 57,35 70,85 2.550,60
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2.12.18 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00 17,65 21,80 719,40

2.12.19 1764 CPU
PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO ATÉ 70MM NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11132 - 03/2023)

UN 46,00 23,77 29,36 1.350,56

2.12.20 1766 CPU
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SUDECAP 11.92.46 – 02/2023)

UN 6,00 51,40 63,49 380,94

2.12.21 96978 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 158,00 75,57 93,35 14.749,30

2.13 PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO SUBTOTAL 1.974,66

2.13.1 1767 CPU
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG
(CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101909 - 05/2023)

UN 2,00 343,17 423,95 847,90

2.13.2 1768 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (EXTINTOR) DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 2,00 49,05 60,59 121,18

2.13.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,60 21,82 26,95 366,52

2.13.4 1769 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SAÍDA) DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 4,00 49,05 60,59 242,36

2.13.5 1770 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE
INCÊNDIO 80X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE
11853 – 03/2023)

UN 1,00 11,00 13,58 13,58

2.13.6 1771 CPU

PLACA DE SINALIZAÇÃO (ROTA DE FUGA) DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 4,00 49,05 60,59 242,36

2.13.7 1772 CPU

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE /
INCÊNDIO / ESTACIONAMENTO) (REF. SINAPI 102494 - 05/2023

M2 2,00 56,97 70,38 140,76
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2.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM GERAL SUBTOTAL 86.738,62
2.14.1 QUADRA POLIESPORTIVA SUBTOTAL 20.396,25

2.14.1.1 1773 CPU

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA SUPORTE DA TABELA DE
BASQUETE - QUADRA POLIESPORTIVA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO
DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO

KG 266,12 16,82 20,77 5.527,31

2.14.1.2 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 25,48 9,72 12,00 305,76

2.14.1.3 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 50,96 9,57 11,82 602,34

2.14.1.4 1774 CPU
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE
1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,00 4.106,27 5072,88 5.072,88

2.14.1.5 1775 CPU
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM
(CONJUNTO P/FUTSAL)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CJ 1,00 4.471,96 5524,65 5.524,65

2.14.1.6 1776 CPU

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA,
CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE
AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CJ 1,00 2.722,45 3363,31 3.363,31

2.14.2 VESTIÁRIOS - MARMORARIA SUBTOTAL 45.248,70

2.14.2.1 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 35,84 859,16 1061,40 38.040,57

2.14.2.2 27 CPU

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF. SINAPI 86889 -
09/2022)

M2 3,16 798,43 986,38 3.116,96

2.14.2.3 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M 5,00 113,45 140,15 700,75
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2.14.2.4 100862 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 42,55 52,56 525,60

2.14.2.5 1777 CPU
FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM ,
BORDA ARREDONDADA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 98685 - 05/2023)

M 10,70 80,36 99,27 1.062,18

2.14.2.6 1778 CPU
SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 98689 - 05/2023)

M 11,60 125,79 155,40 1.802,64

2.14.3 VESTIÁRIOS - MOBILIÁRIO SUBTOTAL 4.525,44

2.14.3.1 1367 CPU
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA (REF. SINAPI 85005 - 12/2020)

M2 2,23 641,17 792,10 1.766,38

2.14.3.2 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.116,67 1379,53 2.759,06

2.14.4 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS GERAL SUBTOTAL 16.568,23

2.14.4.1 1779 CPU
CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL 1301004072 - 11/2022)

UN 8,00 37,51 46,33 370,64

2.14.4.2 100859 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA
EMBUTIDA   PADRÃO ALTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.046,14 1292,40 2.584,80

2.14.4.3 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 240,26 296,81 2.077,67

2.14.4.4 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 87,93 108,62 760,34

2.14.4.5 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 221,60 273,76 1.095,04

2.14.4.6 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00 44,60 55,09 330,54

2.14.4.7 1780 CPU
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ALAVANCA, BASE 1 1/2 ",
ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (REF. SINAPI 99635 - 05/2023)

UN 2,00 816,89 1009,18 2.018,36
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

2.14.4.8 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 317,27 391,95 1.567,80

2.14.4.9 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 806,07 995,81 1.991,62

2.14.4.10 1088 CPU
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 –
06/2020)

UN 4,00 76,06 93,96 375,84

2.14.4.11 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 73,44 90,72 362,88

2.14.4.12 1157 CPU
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
(REF. SETOP ACE-PAP-025 – 04/2020)

UN 4,00 90,81 112,18 448,72

2.14.4.13 1781 CPU

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 465X350MM
PARA PCD, TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE
ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO
CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 912,10 1126,80 2.253,60

2.14.4.14 12 CPU
DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 " -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 8211 - 08/2022)

UN 2,00 133,72 165,19 330,38

2.15 LIMPEZA DE OBRA SUBTOTAL 5.351,78
2.15.1 1765 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 – 01/2023) M2 802,00 3,43 4,23 3.392,46

2.15.2 99805 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 152,00 10,14 12,52 1.903,04

2.15.3 99825 SINAPI
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC.
AF_04/2019

M2 14,00 3,26 4,02 56,28

16.028.665,38

CREA PR 141259/D

TOTAL

__________________________

ENG. CIVIL
ALEX OSCAR DE SOUSA
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B.D.I. = 23,54%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I

13.617.765,57 85,0% 538.337,02 4,0% 652.749,58 4,8% 604.024,96 4,4% 604.024,96 4,4% 644.007,28 4,7%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05 4,49% 27.340,58 3,8 34.535,47 4,8 31.657,52 4,4 31.657,52 4,4 33.815,99 4,7

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83 0,33% 52.115,83 100,0

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78 1,95% 312.100,78 100,0
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83 0,92% 146.779,83 100,0
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22 0,84% 134.029,22 100,0
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85 4,94% 395.986,93 50,0 197.993,46 25,0 197.993,46 25,0

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92 0,69% 55.407,46 50,0 27.703,73 25,0 27.703,73 25,0

1.8 ESTRUTURA 666.524,96 4,16% 99.978,74 15,0 99.978,74 15,0 99.978,74 15,0
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71 8,90% 213.901,01 15,0 213.901,01 15,0 213.901,01 15,0
1.10 COBERTURA 2.635.210,41 16,44% 263.521,04 10,0
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37 6,42%
1.12 FORROS 328.470,74 2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13 10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19 0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85 2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42 5,21% 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0

1.17

INSTALAÇÕES POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV - 
220/127V

127.018,57 0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71 1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61 0,37%

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89 1,42% 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33 0,18% 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62 0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80 0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30 0,44%

1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04 0,83%

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63 0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05 1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57 1,25%
1.29 PINTURAS 513.825,48 3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71 1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52 3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12 0,12%

2.0
QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS

1.763.779,17 11,0%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25 0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80 0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91 2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28 3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61 0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98 1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65 0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62 0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53 0,05%
2.10 DRENAGEM 40.479,16 0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38 0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

137.523,94 0,86%

2.13
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

1.974,66 0,01%

2.14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM 
GERAL

86.738,62 0,54%

2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78 0,03%

16.028.665,38       96,0% 538.337,02       3,4% 652.749,58       4,1% 604.024,96       3,8% 604.024,96       3,8% 644.007,28       4,0%
538.337,02 3,4% 1.191.086,60 7,4% 1.795.111,56 11,2% 2.399.136,52 15,0% 3.043.143,80 19,0%

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-
MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À EXECUTAR

DATA: JUNHO/2023

150 DIAS

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I

90 DIAS 120 DIAS

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

Valor Acomulado
Valor Do Mês

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIASITEM
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B.D.I. = 23,54%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I

13.617.765,57 85,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05 4,49%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83 0,33%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78 1,95%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83 0,92%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22 0,84%
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85 4,94%

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92 0,69%

1.8 ESTRUTURA 666.524,96 4,16%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71 8,90%
1.10 COBERTURA 2.635.210,41 16,44%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37 6,42%
1.12 FORROS 328.470,74 2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13 10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19 0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85 2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42 5,21%

1.17

INSTALAÇÕES POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV - 
220/127V

127.018,57 0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71 1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61 0,37%

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89 1,42%

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33 0,18%

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62 0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80 0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30 0,44%

1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04 0,83%

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63 0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05 1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57 1,25%
1.29 PINTURAS 513.825,48 3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71 1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52 3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12 0,12%

2.0
QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS

1.763.779,17 11,0%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25 0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80 0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91 2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28 3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61 0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98 1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65 0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62 0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53 0,05%
2.10 DRENAGEM 40.479,16 0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38 0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

137.523,94 0,86%

2.13
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

1.974,66 0,01%

2.14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM 
GERAL

86.738,62 0,54%

2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78 0,03%

16.028.665,38       96,0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

644.007,28 4,7% 644.007,28 4,7% 678.293,33 5,0% 567.910,83 4,2% 486.101,25 3,6%

33.815,99 4,7 33.815,99 4,7 35.254,96 4,9 29.499,05 4,1 25.182,12 3,5

99.978,74 15,0 99.978,74 15,0 99.978,74 15,0 66.652,50 10,0
213.901,01 15,0 213.901,01 15,0 213.901,01 15,0 142.600,67 10,0
263.521,04 10,0 263.521,04 10,0 263.521,04 10,0 263.521,04 10,0 395.281,56 15,0

32.847,07 10,0 32.847,07 10,0 32.847,07 10,0

25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0

6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0

884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0

644.007,28       4,0% 644.007,28       4,0% 678.293,33       4,2% 567.910,83       3,5% 486.101,25       3,0%
3.687.151,08 23,0% 4.331.158,35 27,0% 5.009.451,68 31,3% 5.577.362,51 34,8% 6.063.463,76 37,8%

300 DIAS180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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B.D.I. = 23,54%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I

13.617.765,57 85,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05 4,49%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83 0,33%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78 1,95%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83 0,92%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22 0,84%
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85 4,94%

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92 0,69%

1.8 ESTRUTURA 666.524,96 4,16%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71 8,90%
1.10 COBERTURA 2.635.210,41 16,44%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37 6,42%
1.12 FORROS 328.470,74 2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13 10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19 0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85 2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42 5,21%

1.17

INSTALAÇÕES POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV - 
220/127V

127.018,57 0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71 1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61 0,37%

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89 1,42%

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33 0,18%

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62 0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80 0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30 0,44%

1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04 0,83%

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63 0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05 1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57 1,25%
1.29 PINTURAS 513.825,48 3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71 1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52 3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12 0,12%

2.0
QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS

1.763.779,17 11,0%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25 0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80 0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91 2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28 3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61 0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98 1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65 0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62 0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53 0,05%
2.10 DRENAGEM 40.479,16 0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38 0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

137.523,94 0,86%

2.13
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

1.974,66 0,01%

2.14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM 
GERAL

86.738,62 0,54%

2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78 0,03%

16.028.665,38       96,0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

486.101,25 3,6% 523.091,40 3,8% 779.362,75 5,7% 800.005,48 5,9% 788.315,13 5,8%

25.182,12 3,5 27.340,58 3,8 39.571,90 5,5 40.291,39 5,6 40.291,39 5,6

395.281,56 15,0 395.281,56 15,0 131.760,52 5,0
257.336,09 25,0 257.336,09 25,0 257.336,09 25,0

32.847,07 10,0 32.847,07 10,0 98.541,22 30,0 65.694,15 20,0
169.816,11 10,0 339.632,23 20,0 339.632,23 20,0

14.714,72 10,0 29.429,44 20,0 29.429,44 20,0
34.831,69 10,0 34.831,69 10,0 34.831,69 10,0 34.831,69 10,0

25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0

12.701,86 10,0

41.301,94 20,0

6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0

884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0

486.101,25       3,0% 523.091,40       3,3% 779.362,75       4,9% 800.005,48       5,0% 788.315,13       4,9%
6.549.565,01 40,9% 7.072.656,42 44,1% 7.852.019,17 49,0% 8.652.024,64 54,0% 9.440.339,77 58,9%

450 DIAS330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS
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B.D.I. = 23,54%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I

13.617.765,57 85,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05 4,49%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83 0,33%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78 1,95%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83 0,92%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22 0,84%
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85 4,94%

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92 0,69%

1.8 ESTRUTURA 666.524,96 4,16%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71 8,90%
1.10 COBERTURA 2.635.210,41 16,44%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37 6,42%
1.12 FORROS 328.470,74 2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13 10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19 0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85 2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42 5,21%

1.17

INSTALAÇÕES POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV - 
220/127V

127.018,57 0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71 1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61 0,37%

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89 1,42%

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33 0,18%

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62 0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80 0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30 0,44%

1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04 0,83%

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63 0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05 1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57 1,25%
1.29 PINTURAS 513.825,48 3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71 1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52 3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12 0,12%

2.0
QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS

1.763.779,17 11,0%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25 0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80 0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91 2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28 3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61 0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98 1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65 0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62 0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53 0,05%
2.10 DRENAGEM 40.479,16 0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38 0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

137.523,94 0,86%

2.13
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

1.974,66 0,01%

2.14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM 
GERAL

86.738,62 0,54%

2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78 0,03%

16.028.665,38       96,0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

788.315,13 5,8% 691.875,82 5,1% 494.632,84 3,6% 465.807,02 3,4% 400.964,01 2,9%

40.291,39 5,6 35.254,96 4,9 25.182,12 3,5 25.901,61 3,6 22.304,16 3,1

257.336,09 25,0

339.632,23 20,0 339.632,23 20,0 169.816,11 10,0
29.429,44 20,0 29.429,44 20,0 14.714,72 10,0
34.831,69 10,0 69.663,37 20,0 104.495,06 30,0
25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 25.074,07 3,0

12.701,86 10,0 12.701,86 10,0 12.701,86 10,0 12.701,86 10,0 12.701,86 10,0

41.301,94 20,0 41.301,94 20,0 82.603,88 40,0
58.828,61 100,0

6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 6.831,72 3,0

884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0 884,71 3,0

126.267,62 100,0

4.833,90 50,0 2.416,95 25,0 2.416,95 25,0
35.486,65 50,0 35.486,65 50,0

66.261,52 50,0 66.261,52 50,0

53.051,32 50,0 53.051,32 50,0

49.911,64 25,0 49.911,64 25,0 49.911,64 25,0
128.456,37 25,0 128.456,37 25,0

157.107,13 25,0 157.107,13 25,0

224.909,66 12,8% 222.420,61 12,6% 503.152,91 28,5% 167.668,59 9,5%

19.861,91 13,5 19.567,66 13,3 41.636,45 28,3 13.829,77 9,4
2.194,80 100,0

202.852,96 50,0 202.852,96 50,0
461.516,46 75,0 153.838,82 25,0

788.315,13       4,9% 916.785,48       5,7% 717.053,45       4,5% 1.126.067,06    7,0% 725.739,74       4,5%
10.228.654,90 63,8% 11.145.440,38 69,5% 11.862.493,82 74,0% 12.988.560,88 81,0% 13.714.300,62 85,6%

540 DIAS480 DIAS 510 DIAS 570 DIAS 600 DIAS
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B.D.I. = 23,54%

Valor(R$) %

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I

13.617.765,57 85,0%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 719.489,05 4,49%

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 52.115,83 0,33%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 312.100,78 1,95%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.779,83 0,92%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 134.029,22 0,84%
1.6 INFRAESTRUTURA 791.973,85 4,94%

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 110.814,92 0,69%

1.8 ESTRUTURA 666.524,96 4,16%
1.9 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1.426.006,71 8,90%
1.10 COBERTURA 2.635.210,41 16,44%
1.11 REVESTIMENTOS PAREDES 1.029.344,37 6,42%
1.12 FORROS 328.470,74 2,05%
1.13 PISOS 1.698.161,13 10,59%
1.14 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 147.147,19 0,92%
1.15 ESQUADRIAS 348.316,85 2,17%
1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 835.802,42 5,21%

1.17

INSTALAÇÕES POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO - 225kVA; 13,8kV - 
220/127V

127.018,57 0,79%

1.18 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 206.509,71 1,29%
1.19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.828,61 0,37%

1.20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 227.723,89 1,42%

1.21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 29.490,33 0,18%

1.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

126.267,62 0,79%

1.23 CLIMATIZAÇÃO 9.667,80 0,06%
1.24 DRENO AR CONDICIONADO 70.973,30 0,44%

1.25 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 132.523,04 0,83%

1.26 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 106.102,63 0,66%
1.27 URBANIZAÇÃO 254.508,05 1,59%
1.28 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 199.646,57 1,25%
1.29 PINTURAS 513.825,48 3,21%
1.30 ACESSIBILIDADE 172.391,71 1,08%
1.31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 628.428,52 3,92%
1.32 LIMPEZA FINAL 18.692,12 0,12%

2.0
QUADRA POLIESPORTIVA +
VESTIÁRIOS

1.763.779,17 11,0%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 147.125,25 0,92%
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.194,80 0,01%
2.3 SERVIÇOS ESTRUTURAIS 405.705,91 2,53%
2.4 COBERTURA 615.355,28 3,84%
2.5 PAVIMENTOS 30.775,61 0,19%
2.6 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 180.391,98 1,13%
2.7 PINTURA 54.424,65 0,34%
2.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 16.714,62 0,10%
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.137,53 0,05%
2.10 DRENAGEM 40.479,16 0,25%
2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.885,38 0,19%

2.12
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

137.523,94 0,86%

2.13
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

1.974,66 0,01%

2.14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EM 
GERAL

86.738,62 0,54%

2.15 LIMPEZA DE OBRA 5.351,78 0,03%

16.028.665,38       96,0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Valor Acomulado
Valor Do Mês

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ITEM

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

309.072,05 2,3% 343.197,80 2,5% 358.895,31 2,6% 324.665,83 2,4%

21.584,67 3,0 19.426,20 2,7 20.865,18 2,9 19.426,20 2,7

25.074,07 3,0 25.074,07 3,0 167.160,48 20,0 142.086,41 17,0

12.701,86 10,0 12.701,86 10,0 12.701,86 10,0 12.701,86 10,0

6.831,72 3,0 6.831,72 3,0 45.544,78 20,0 38.713,06 17,0

884,71 3,0 884,71 3,0 5.898,07 20,0 5.013,36 17,0

63.627,01 25,0 63.627,01 25,0 63.627,01 25,0 63.627,01 25,0
49.911,64 25,0

128.456,37 25,0 128.456,37 25,0
86.195,86 50,0 43.097,93 25,0 43.097,93 25,0

157.107,13 25,0 157.107,13 25,0
9.346,06 50,0 4.673,03 25,0 4.673,03 25,0

197.605,63 11,2% 157.944,69 9,0% 126.201,24 7,2% 163.875,83 9,3%

17.213,65 11,7 10.298,77 7,0 7.356,26 5,0 17.360,78 11,8

30.775,61 100,0
180.391,98 100,0

54.424,65 100,0
8.357,31 50,0 8.357,31 50,0
4.068,77 50,0 4.068,77 50,0

20.239,58 50,0 20.239,58 50,0
15.442,69 50,0 15.442,69 50,0

68.761,97 50,0 68.761,97 50,0

1.974,66 100,0

86.738,62 100,0

5.351,78 100,0

663.784,82       4,1% 667.595,68       4,2% 489.769,57       3,1% 493.214,69       3,1%
14.378.085,43 89,7% 15.045.681,12 93,9% 15.535.450,69 96,9% 3.536.358,49 100,0%

720 DIAS630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS

Página 73 de 230



Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC  = Administração Local
L  = Lucro
I = Tributos/Impostos:

Administração Central (AC) 4,00

PIS  = Programa de Integração Social
COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN 3,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 23,54%

Impostos - Tributos ( I ) 6,65
COFINS 3,00

PIS 0,65

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).  

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e
quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),
penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Lucro (L) 7,40

Seguros (S) 0,40
Risco (R) 1,27

Garantia (G) 0,40
Despesas Financeiras (DF) 1,23

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP:
78.590-000, PARANAÍTA-MT

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA
ESTADUAL JOÃO PAULO I

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
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B.D.I.

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1625 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DO
COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL
JOÃO PAULO I)

UN 1,0000000 582.393,60 582.393,60

Composição 
Auxiliar

90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2.880,0000000 122,63 353.174,40

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2.880,0000000 57,80 166.464,00

Composição 
Auxiliar

90767 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2.880,0000000 21,79 62.755,20

MO sem LS => 563.846,40 LS => 0,00
MO com LS 

=>
563.846,40

Valor do BDI => 0,00 582.393,60

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1082 Próprio

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 –
11/2018)

MES 1,0000000 642,96 642,96

Insumo 10776 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 642,96 642,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 642,96

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Equipamento

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

Composições Analíticas com Preço Unitário
Tipo

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
23,54%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

Valor com BDI =>
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Composição 1530 Próprio
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXKM 1,0000000 58,58 58,58

Composição 
Auxiliar

73467 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1192000 234,89 27,99

Composição 
Auxiliar

93402 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1192000 256,67 30,59

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,02

Valor do BDI => 0,00 58,58

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1144 Próprio

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

UN 1,0000000 2.161,97 2.161,97

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3897000 20,87 8,13

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078000 25,30 88,74

Composição 
Auxiliar

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 17,65 106,78

Composição 
Auxiliar

91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,95 11,95

Composição 
Auxiliar

91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,73 19,73

Composição 
Auxiliar

91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 21,94 21,94

Composição 
Auxiliar

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,6500000 15,16 252,41

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 79,45 79,45

Composição 
Auxiliar

96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

M 1,9500000 57,35 111,83

Composição 
Auxiliar

96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 118,73 118,73

Composição 
Auxiliar

100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 467,81 467,81

Insumo 1094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO,
SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 35,95 35,95

Insumo 3398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

UN 1,0000000 5,41 5,41

Insumo 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 10,82 32,46

Insumo 11267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo 11864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000 35,55 35,55

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo 14153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30
M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 53,30 3,19

Insumo 34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 45,69 45,69

Insumo 39809 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 236,81 236,81

Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000 3,96 0,65
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,32 0,64

Insumo 41195 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,0000000 474,20 474,20

MO sem LS => 327,27 LS => 0,00
MO com LS 

=>
327,27

Valor do BDI => 0,00 2.161,97

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 382 Próprio
REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF.
CPOS 04.30.020 – 03/2018)

M 1,0000000 4,43 4,43

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 19,29 4,43

MO sem LS => 3,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,28

Valor do BDI => 0,00 4,43

 1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1569 Próprio
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (REF. SINAPI 97629 – 09/2022)

M3 1,0000000 106,33 106,33

Composição 
Auxiliar

5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28
KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,5562000 19,57 30,45

Composição 
Auxiliar

5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28
KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,4411000 17,34 7,64

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3051000 24,33 7,42

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1530000 19,29 60,82

MO sem LS => 73,50 LS => 0,00
MO com LS 

=>
73,50

Valor do BDI => 0,00 106,33

 1.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 1570 Próprio RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022) M2 1,0000000 6,27 6,27
Composição 
Auxiliar

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,93 6,27

MO sem LS => 4,72 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,72

Valor do BDI => 0,00 6,27

 1.6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1566 Próprio
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100342 – 09/2022)

KG 1,0000000 12,91 12,91

Composição 
Auxiliar

92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,04 12,04

Insumo 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,45 0,66

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,65

Valor do BDI => 0,00 12,91

 1.6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1566 Próprio
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100342 – 09/2022)

KG 1,0000000 12,91 12,91

Composição 
Auxiliar

92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,04 12,04

Insumo 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 26,45 0,66

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,65

Valor do BDI => 0,00 12,91

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 950 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA,
TRAMAS, PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 1,0000000 20,56 20,56

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 14,12 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0050000 17,42 0,08

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 24,98 0,16

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0014000 316,29 0,44

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 145,77 0,17

Composição 
Auxiliar

100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,2219000 26,65 5,91

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS
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Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,2219000 9,72 2,15

Insumo 1334 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM)
124,49 KG/M2

KG 0,0682000 11,97 0,81

Insumo 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,1698000 10,43 1,77

Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,7620000 11,86 9,03

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 0,0008000 28,82 0,02

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,04

Valor do BDI => 0,00 20,56

 1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 501 Próprio

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA,
ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME
PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
EMBASA 150801 06/2017)

KG 1,0000000 19,44 19,44

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 23,96 4,79

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Insumo 1332 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)
74,69 KG/M2

KG 1,0000000 10,80 10,80

MO sem LS => 6,64 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,64

Valor do BDI => 0,00 19,44

 1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1571 Próprio
COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 070675 –
05/2022)

M2 1,0000000 91,94 91,94

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,73 11,86

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo  D00147 SEDOP Telha translúcida em fibra de vidro 1,83x1,10m - kalhetão UN 0,5600000 116,00 64,96

Insumo 7317 SINAPI SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO KG 0,0100000 76,59 0,76

Insumo 4299 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 1,4000000 1,20 1,68

PINT - PINTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 4315 SINAPI
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM,
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12
MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 1,4000000 1,96 2,74

Insumo 1607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,4000000 0,22 0,30

MO sem LS => 16,50 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,50

Valor do BDI => 0,00 91,94

 1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1543 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE
REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR
EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA
PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO
EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 –
07/2022)

M2 1,0000000 153,02 153,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 19,29 1,19

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 23,73 1,32

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 19,20 0,01

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 18,03 0,02

Insumo 11029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo 39520 SINAPI

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO
GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA
(SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM

M2 1,1460000 125,20 143,47

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,94

Valor do BDI => 0,00 153,02

Tipo

COBE - COBERTURA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material
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 1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1782 Próprio
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35
KG/M3, COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 – 12/2018)

M 1,0000000 155,37 155,37

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2400000 23,96 5,75

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Insumo  COT1164 Próprio CUMEEIRA TERMOACUSTICA M 1,0000000 145,00 145,00

MO sem LS => 7,97 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,97

Valor do BDI => 0,00 155,37

 1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1688 Próprio
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 1,0000000 39,81 39,81

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,31 3,86

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,73 4,74

Insumo 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 1,5000000 0,81 1,21

Insumo  COT1160 Próprio
VEDA ONDA EM POLIPROPILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL

UN 5,0000000 6,00 30,00

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,56

Valor do BDI => 0,00 39,81

 1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1692 Próprio

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA
ISOTÉRMICA / ONDULADA / TRAPEZOIDAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-
071 – 03/2022)

M 1,0000000 22,13 22,13

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,31 3,86

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,73 4,74

Insumo 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 1,5000000 0,81 1,21

Insumo  COT1161 Próprio ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA M 1,0000000 12,32 12,32

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,56

COBE - COBERTURA

Tipo

Tipo

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 0,00 22,13

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1539 Próprio

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (REF. SINAPI 87879 –
04/2022)

M2 1,0000000 4,26 4,26

Composição 
Auxiliar

87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0042000 579,77 2,43

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 24,33 1,70

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 19,29 0,13

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,67

Valor do BDI => 0,00 4,26

 1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1035 Próprio

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014 (REF. SINAPI 87775 – 05/2020)

M2 1,0000000 52,21 52,21

Composição 
Auxiliar

87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,0314000 579,91 18,20

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 24,33 18,97

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 19,29 15,04

MO sem LS => 27,96 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,96

Valor do BDI => 0,00 52,21

 1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1709 Próprio
ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

UN 1,0000000 523,35 523,35

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 24,14 50,69

Tipo

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
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Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,1000000 20,30 42,63

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,4560000 0,88 3,04

Insumo 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0080000 131,69 1,05

Insumo 4917 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,0000000 425,94 425,94

MO sem LS => 71,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
71,91

Valor do BDI => 0,00 523,35

 1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1574 Próprio
PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (REF. SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

M2 1,0000000 352,80 352,80

Composição 
Auxiliar

87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0250000 751,05 18,77

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,33 36,49

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,29 28,93

Insumo 4710 SINAPI

PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO,
SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA,
LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS
SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

M2 1,0500000 255,82 268,61

MO sem LS => 51,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
51,63

Valor do BDI => 0,00 352,80

 1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 883 Próprio
RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE
ALTURA COM DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (REF.
SINAPI 88650 - 09/2022)

M 1,0000000 36,66 36,66

Composição 
Auxiliar

88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0850000 24,21 2,05

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 19,29 0,59

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 6,45 0,77

Insumo 38195 SINAPI
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2

M2 0,2686000 112,98 30,34

Insumo 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 3,38 2,91

PISOS EXTERNOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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MO sem LS => 2,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,05

Valor do BDI => 0,00 36,66

 1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1572 Próprio
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA
CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA
NUMERO 24 (REF. ORSE 12710 – 08/2022)

M2 1,0000000 578,85 578,85

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,33 19,46

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 19,29 15,43

Composição 
Auxiliar

87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0160000 579,77 9,27

Insumo 4910 SINAPI
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA
CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA
NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

M2 1,0000000 534,69 534,69

MO sem LS => 27,67 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,67

Valor do BDI => 0,00 578,85

 1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1315 Próprio

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 -
03/2019)

M2 1,0000000 736,54 736,54

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,33 24,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

Insumo 38546 SINAPI

ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

M3 0,0300000 741,98 22,25

Insumo 4948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000000 670,67 670,67

MO sem LS => 33,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
33,43

Valor do BDI => 0,00 736,54

 1.16.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição 1634 Próprio
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE
TENSÃO DPS 175V - 45KA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 01/2023)

UN 1,0000000 123,28 123,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 39467 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 109,91 109,91

MO sem LS => 10,31 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,31

Valor do BDI => 0,00 123,28

 1.16.68 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1635 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES
160612 – 02/2023)

UN 1,0000000 43,90 43,90

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,33 7,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 30,43 30,43

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

MO sem LS => 10,02 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,02

Valor do BDI => 0,00 43,90

 1.16.69 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1636 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4
POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A,
TIPO AC (REF. ORSE 8077 – 03/2022)

UN 1,0000000 205,95 205,95

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo 39456 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

UN 1,0000000 179,20 179,20

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Valor do BDI => 0,00 205,95

 1.16.70 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1637 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4
POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A,
TIPO AC (REF. ORSE 9969 – 03/2022)

UN 1,0000000 222,11 222,11

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo 39457 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 63 A, TIPO AC

UN 1,0000000 195,36 195,36

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Valor do BDI => 0,00 222,11

 1.16.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 111 Próprio
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" -
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO (REF. ORSE 8441 - 02/2023)

UN 1,0000000 6,43 6,43

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,29 1,92

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 24,24 2,42

Insumo 400 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,39

Valor do BDI => 0,00 6,43

 1.16.72 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1649 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0466 – 03/2022)

UN 1,0000000 8,66 8,66

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo 393 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,40 2,40

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,71

Valor do BDI => 0,00 8,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 1.16.73 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1650 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0467 – 03/2022)

UN 1,0000000 10,24 10,24

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo 395 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 3,98 3,98

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,71

Valor do BDI => 0,00 10,24

 1.16.74 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1651 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0467 – 03/2022)

UN 1,0000000 12,18 12,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo .397 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 5,92 5,92

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,71

Valor do BDI => 0,00 12,18

 1.16.75 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1652 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (REF.
ORSE 11751 – 03/2022)

UN 1,0000000 52,22 52,22

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo 20254 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN 1,0000000 25,47 25,47

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Valor do BDI => 0,00 52,22

 1.16.76 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 1653 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (REF. ORSE
00707 – 03/2022)

UN 1,0000000 64,02 64,02

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 20,87 12,52

Insumo 39771 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 1,0000000 36,32 36,32

MO sem LS => 21,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,49

Valor do BDI => 0,00 64,02

 1.16.77 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1654 Próprio
ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG (REF.
AGETOP 070218 – 04/2022)

UN 1,0000000 3,07 3,07

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 25,30 1,03

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0408000 20,87 0,85

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0450000 26,45 1,19

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,46

Valor do BDI => 0,00 3,07

 1.16.78 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1715 Próprio
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3/4"" –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 068156 –
6/2023)

UN 1,0000000 2,01 2,01

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 25,30 0,37

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0150000 20,87 0,31

Insumo 39175 SINAPI
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 0,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,53

Valor do BDI => 0,00 2,01

 1.16.79 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição 1716 Próprio
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1"" –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 068020 –
6/2023)

UN 1,0000000 2,51 2,51

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 25,30 0,37

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0150000 20,87 0,31

Insumo  COT1165 Próprio BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 0,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,53

Valor do BDI => 0,00 2,51

 1.16.80 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1657 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO
CALHA COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W
(REF. SINAPI 97585 – 04/2022)

UN 1,0000000 72,52 72,52

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 25,30 10,48

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1727000 20,87 3,60

Insumo 12232 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL
COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,0000000 34,44 34,44

Insumo 39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 12,00 24,00

MO sem LS => 11,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,05

Valor do BDI => 0,00 72,52

 1.16.81 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1658 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON
DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO
FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm)
3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K -
6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR
(IRC)>70;BIVOLT  (REF. SINAPI 103785 – 04/2022)

UN 1,0000000 70,27 70,27

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243000 25,30 8,20

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3243000 20,87 6,76

Insumo  COT1122 Próprio

LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR ,
BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO
LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco
Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR
(IRC)>70;BIVOLT

UN 1,0000000 55,31 55,31

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 11,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,61

Valor do BDI => 0,00 70,27

 1.16.82 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1659 Próprio

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)
REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA
8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 1,0000000 606,15 606,15

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 19,31 9,46

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 24,14 7,48

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6900000 23,96 16,53

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,51 2,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 25,56 19,42

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 24,33 79,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 19,29 109,95

Insumo 2745 SINAPI
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,59 5,00

Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 11,21 5,49
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,56 0,56

Insumo 7258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 183,0200000 0,89 162,88

Insumo 4500 SINAPI
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 24,44 14,66

Insumo 43618 SINAPI
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 20,26 2,02

Insumo 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 6085 SINAPI
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 6,12 1,59

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 0,88 33,70

Insumo 5071 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X
10)

KG 0,1400000 25,41 3,55

Insumo 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0100000 12,68 0,12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Página 91 de 230



Insumo 1355 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

M2 0,2300000 53,69 12,34

Insumo 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 7,52 0,37

Insumo 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 113,24 3,39

Insumo 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 112,64 3,37

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,00 17,95

Insumo 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,2000000 130,00 26,00

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0040000 26,45 0,10

Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0800000 26,45 2,11

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 10,55 45,57

MO sem LS => 186,30 LS => 0,00
MO com LS 

=>
186,30

Valor do BDI => 0,00 606,15

 1.16.83 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1660 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.060 – 02/2022)

UN 1,0000000 12,98 12,98

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 1535 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A
10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 6,06 6,06

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 12,98

 1.16.84 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1661 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.080 – 02/2022)

UN 1,0000000 12,86 12,86

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Página 92 de 230



Insumo .1585 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 5,94 5,94

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 12,86

 1.16.85 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1662 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.120 – 02/2022)

UN 1,0000000 14,44 14,44

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Insumo 1586 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 7,52 7,52

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 14,44

 1.16.86 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1663 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.130 – 02/2022)

UN 1,0000000 14,58 14,58

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 1587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 7,66 7,66

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 14,58

 1.16.87 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1664 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.240 – 02/2022)

UN 1,0000000 26,01 26,01

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 1590 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 19,09 19,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 26,01

 1.16.88 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1665 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.300 – 02/2022)

UN 1,0000000 50,88 50,88

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 20,87 4,17

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,30 5,06

Insumo 11838 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 41,65 41,65

MO sem LS => 7,16 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,16

Valor do BDI => 0,00 50,88

 1.16.89 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1666 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
*42* DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
04/2022)

UN 1,0000000 1.551,71 1.551,71

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 19,29 69,44

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 24,33 58,39

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,6000000 25,30 242,88

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 0,0190000 537,25 10,20

Insumo 39760 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.170,80 1.170,80

MO sem LS => 291,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
291,61

Valor do BDI => 0,00 1.551,71

 1.16.90 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 1667 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
48 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. ORSE 12231 –
04/2022)

UN 1,0000000 1.431,76 1.431,76

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 0,0190000 537,25 10,20

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,6000000 25,30 242,88

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 24,33 58,39

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 19,29 69,44

Insumo 39761 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.050,85 1.050,85

MO sem LS => 291,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
291,61

Valor do BDI => 0,00 1.431,76

 1.16.91 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1668 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES,
BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA -
NORMA DIN (REF. ORSE 12233 – 04/2022)

UN 1,0000000 2.151,08 2.151,08

Composição 
Auxiliar

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 0,0190000 537,25 10,20

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,0000000 25,30 354,20

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,33 85,15

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 19,29 100,30

Insumo  COT1121 Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70
POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E
TERRA - NORMA DIN

UN 1,0000000 1.601,23 1.601,23

MO sem LS => 424,10 LS => 0,00
MO com LS 

=>
424,10

Valor do BDI => 0,00 2.151,08

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 1.16.92 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1669 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO (1800X800X350)MM, COM
BARRAMENTO PRINCIPAL DE 885A, PARA SUPORTAR
UM DISJ. TRIPOLAR GERAL DE 800A. BARRAMENTOS
SECUNDÁRIOS: 244A, 390A, 97A E 73A PARA SUPORTAR
DISJUNTORES TRIPOLARES DE: (1) DISJ DE 300A, (1)
DISJ DE 100A, (4) DISJ DE 80A, (2) DISJ DE 63A, (2) DISJ
DE 40A, (1) DISJ TRIPOLAR DE 32A MAIS 6 POSIÇÕES
DE RESERVA COM BARRAMENTO DE 97A. TELA EM
ACRÍLICO, COM BARRAMENTO EMBORRACHADO, TUBO
TERMOCONTRÁTIL, BARRAMENTOS DE TERRA E
NEUTRO E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DPS.
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QDGBT.

UN 1,0000000 36.507,02 36.507,02

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 25,30 151,80

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 6,0000000 20,87 125,22

Insumo  COT1446 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO
(1800X800X350)MM, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE
885A, PARA SUPORTAR UM DISJ. TRIPOLAR GERAL DE
800A. BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 244A, 390A, 97A E
73A PARA SUPORTAR DISJUNTORES TRIPOLARES DE:
(1) DISJ DE 300A, (1) DISJ DE 100A, (4) DISJ DE 80A, (2)
DISJ DE 63A, (2) DISJ DE 40A, (1) DISJ TRIPOLAR DE 32A
MAIS 6 POSIÇÕES DE RESERVA COM BARRAMENTO DE
97A. TELA EM ACRÍLICO, COM BARRAMENTO
EMBORRACHADO, TUBO TERMOCONTRÁTIL,
BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO E ESPAÇO PARA
INSTALAÇÃO DE DPS. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR -
QDGBT.

UN 1,0000000 36.230,00 36.230,00

MO sem LS => 214,98 LS => 0,00
MO com LS 

=>
214,98

Valor do BDI => 0,00 36.507,02

 1.16.93 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1670 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x
2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM ESPELHO EM METAL
E CAIXA EM AÇO ESMALTADA (REF. ORSE 780 - 04/2022)

UN 1,0000000 78,78 78,78

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,30 17,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 19,29 13,50

Insumo 2557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 3,78 3,78
Insumo 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,31 14,62

Insumo 7552 SINAPI
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"

UN 1,0000000 29,17 29,17

MO sem LS => 24,08 LS => 0,00
MO com LS 

=>
24,08

Valor do BDI => 0,00 78,78

 1.16.94 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1671 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE 763 – 07/2020)

UN 1,0000000 254,52 254,52

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 25,30 30,36

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Insumo  COT1447 Próprio
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 
X 3000mm

UN 1,0000000 201,02 201,02

MO sem LS => 41,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
41,28

Valor do BDI => 0,00 254,52

 1.16.95 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1672 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11295, 9831, 9816 E
11038– 07/2020)

UN 1,0000000 34,42 34,42

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 25,30 8,09

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 19,29 6,17

Insumo  COT1448 Próprio
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

UN 1,0000000 10,32 10,32

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 4,0000000 0,24 0,96

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 4,0000000 1,90 7,60

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,32 1,28

MO sem LS => 11,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,00

Valor do BDI => 0,00 34,42

 1.16.96 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Página 97 de 230



Composição 1673 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA
HORIZONTAL RETO 90º PARA ELETROCALHA
PERFURADA #200 X 100MM (REF. ORSE 9831, 9816 E
11038– 07/2020)

UN 1,0000000 71,00 71,00

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 19,29 8,48

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 25,30 11,13

Insumo  COT1449 Próprio
CURVA HORIZONTAL RETO 90º PARA ELETROCALHA
PERFURADA #200 X 100MM

UN 1,0000000 31,71 31,71

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,0000000 0,32 2,56

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 8,0000000 1,90 15,20

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 8,0000000 0,24 1,92

MO sem LS => 15,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
15,13

Valor do BDI => 0,00 71,00

 1.16.97 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1674 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO
VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100
mm (REF. ORSE 12574, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 27,13 27,13

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,30 6,07

Insumo  COT1450 Próprio
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 200 X 100 mm

UN 1,0000000 12,00 12,00

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,32 0,64

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,0000000 1,90 3,80

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,25

Valor do BDI => 0,00 27,13

 1.16.98 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1675 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11292, 9831, 9816 E
11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 124,48 124,48

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  COT1451 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE

   200 X 100 X 3000mm
UN 1,0000000 70,00 70,00

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 124,48

 1.16.99 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1676 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE
INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF.
ORSE 11290, 9831, 9816 E 11038  – 07/2020)

UN 1,0000000 108,48 108,48

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Insumo  COT1452 Próprio
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X
100MM

UN 1,0000000 54,00 54,00

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 108,48

 1.16.100 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1677 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO
ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 –
04/2019)

UN 1,0000000 23,05 23,05

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,30 6,07

Insumo  COT1454 Próprio VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN 1,0000000 12,36 12,36

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,25

Valor do BDI => 0,00 23,05

 1.16.101 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 1678 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ
(REF. SEDOP-PA 171276 – 07/2020)

UN 1,0000000 939,86 939,86

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,8200000 19,29 343,74

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,2400000 25,30 587,97

Insumo  COT1455 Próprio CANTONEIRA ZZ UN 1,0000000 4,98 4,98
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,3300000 0,32 0,10

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 1,5900000 1,90 3,02

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 0,2400000 0,24 0,05

MO sem LS => 722,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
722,28

Valor do BDI => 0,00 939,86

 1.16.102 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1679 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA
ELETRODUTO DE 1" (REF. ORSE 723 – 07/2018)

UN 1,0000000 7,31 7,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,29 1,15

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 25,30 1,51

Insumo  COT1456 Próprio
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"

UN 1,0000000 4,65 4,65

MO sem LS => 2,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,05

Valor do BDI => 0,00 7,31

 1.16.103 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1680 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A,
250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4X2" EM
CONDULETE DE ALUMINIO DE 3/4" - TOMADAS PARA

 USO SALA DE INFO (REF. SINAPI 91958 – 04/2017)

UN 1,0000000 50,49 50,49

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 19,29 7,52

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,30 9,86

Insumo 2580 SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN 1,0000000 19,61 19,61

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material
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Insumo 12147 SINAPI
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 1,0000000 13,10 13,10

MO sem LS => 13,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
13,41

Valor do BDI => 0,00 50,49

 1.16.104 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1681 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO (REF.
SINAPI 91856– 07/2020)

UN 1,0000000 20,47 20,47

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 19,29 3,16

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 25,30 4,14

Insumo 2504 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

M 1,0170000 12,95 13,17

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,64

Valor do BDI => 0,00 20,47

 1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1659 Próprio

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)
REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA
8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE (REF. AGETOP 071761 – 02/2022)

UN 1,0000000 606,15 606,15

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4900000 19,31 9,46

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 24,14 7,48

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6900000 23,96 16,53

Composição 
Auxiliar

88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,51 2,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 25,56 19,42

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2600000 24,33 79,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7000000 19,29 109,95

Material

Tipo

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Insumo 2745 SINAPI
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM,
H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,0900000 4,59 5,00

Insumo 35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900000 11,21 5,49
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2200000 2,56 0,56

Insumo 7258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 183,0200000 0,89 162,88

Insumo 4500 SINAPI
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,6000000 24,44 14,66

Insumo 43618 SINAPI
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

KG 0,1000000 20,26 2,02

Insumo 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,8400000 24,33 20,43

Insumo 6085 SINAPI
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,2600000 6,12 1,59

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000000 0,88 33,70

Insumo 5071 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X
10)

KG 0,1400000 25,41 3,55

Insumo 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0100000 12,68 0,12

Insumo 1355 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

M2 0,2300000 53,69 12,34

Insumo 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0500000 7,52 0,37

Insumo 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 113,24 3,39

Insumo 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0300000 112,64 3,37

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500000 1,00 17,95

Insumo 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,2000000 130,00 26,00

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0040000 26,45 0,10

Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0800000 26,45 2,11

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200000 10,55 45,57

MO sem LS => 186,30 LS => 0,00
MO com LS 

=>
186,30

Valor do BDI => 0,00 606,15

 1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 1683 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM
LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM2
(REF. ORSE 10694 – 07/2020)

UN 1,0000000 28,02 28,02

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 25,30 2,02

Insumo  COT1457 Próprio
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE
16 A 50MM2

UN 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 1,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,61

Valor do BDI => 0,00 28,02

 1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1684 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE
CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 (REF.
SEDOP 170470 – 10/2015)

UN 1,0000000 2.416,86 2.416,86

Insumo 41205 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN,
TIPO B-1,5

UN 1,0000000 2.416,86 2.416,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 2.416,86

 1.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1646 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CE3-T-
PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225,00kVA,
13.8KV, 220/127V, EM POSTE DE CONCRETO DT 11/1000
(EXCETO POSTE E TRANSFORMADOR) (REF. SINAPI
83394 – 10/2017)

UN 1,0000000 32.473,94 32.473,94

Composição 
Auxiliar

88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 31,13 840,51

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,0000000 20,87 563,49

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000000 25,30 683,10

Composição 
Auxiliar

93000 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 72,0000000 241,66 17.399,52

Composição 
Auxiliar

92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,0000000 123,04 2.952,96

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 379 SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO,
DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18 MM

UN 2,0000000 1,57 3,14

Insumo 430 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 1,0000000 11,85 11,85

Insumo 34519 SINAPI
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO,
90 X 90 MM

UN 1,0000000 78,16 78,16

Insumo 7576 SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA
TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM,
CHAPA DE 5/16"

UN 2,0000000 278,41 556,82

Insumo 433 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 1,0000000 23,31 23,31

Insumo 429 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 1,0000000 23,43 23,43

Insumo 432 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 6,0000000 17,38 104,28

Insumo 11273 SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG
1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 2,0000000 18,87 37,74

Insumo 7581 SINAPI
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM
DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"

UN 1,0000000 6,78 6,78

Insumo 2394 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V,
TIPO LMXD

UN 1,0000000 5.042,21 5.042,21

Insumo 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,6800000 26,45 17,98

Insumo 980 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 10 MM2

M 3,0000000 9,81 29,43

Insumo 34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 45,69 45,69

Insumo 1562 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 3,0000000 18,12 54,36

Insumo 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 12,0000000 50,73 608,76

Insumo 3380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,0000000 70,34 211,02

Insumo 2674 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 3,0000000 5,39 16,17Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo 1051 SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE
ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

UN 3,0000000 74,03 222,09

Insumo 2628 SINAPI
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM
(4")

UN 3,0000000 252,12 756,36

Insumo 2641 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")

UN 3,0000000 31,36 94,08

Insumo 1051 SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE
ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

UN 2,0000000 74,03 148,06

Insumo 2621 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM
(4")

UN 2,0000000 178,13 356,26

Insumo 404 SINAPI
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE
69 KV (ALTA TENSAO)

M 4,0000000 1,63 6,52

Insumo 39692 SINAPI
CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR
CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 956,25 956,25

Insumo 1062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 303,05 303,05

Insumo 11838 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 4,0000000 41,65 166,60

Insumo 1581 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 12,0000000 12,83 153,96

MO sem LS => 2.439,93 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2.439,93

Valor do BDI => 0,00 32.473,94

 1.18.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1653 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (REF. ORSE
00707 – 03/2022)

UN 1,0000000 64,02 64,02

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 20,87 12,52

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 39771 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 1,0000000 36,32 36,32

MO sem LS => 21,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,49

Valor do BDI => 0,00 64,02

 1.18.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1685 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (REF. ORSE 11751
– 03/2022)

UN 1,0000000 1.634,76 1.634,76

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Insumo 11247 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X
150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 1.608,01 1.608,01

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Valor do BDI => 0,00 1.634,76

 1.18.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1686 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL
PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10 (REF. ORSE
11420 – 07/2020)

UN 1,0000000 35,61 35,61

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,30 5,06

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Insumo  COT1140 Próprio
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO
M10

UN 1,0000000 26,70 26,70

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 35,61

 1.18.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1687 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA
CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6
(REF. ORSE 714 – 07/2020)

UN 1,0000000 7,89 7,89

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,29 2,89

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  COT1141 Próprio
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45
(FEMEA), CAT 6

UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 2,14 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,14

Valor do BDI => 0,00 7,89

 1.18.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1713 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR /
TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS (REF. ORSE 720 – 07/2020)

UN 1,0000000 29,81 29,81

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,30 2,53

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,29 1,92

Insumo 39601 SINAPI
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT
6) PARA CABOS

UN 1,0000000 25,36 25,36

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,43

Valor do BDI => 0,00 29,81

 1.18.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1689 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD
(CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M (REF. ORSE 9534 –
07/2020)

UN 1,0000000 34,91 34,91

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,30 5,06

Insumo 39607 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6)
UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 34,91

 1.18.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1679 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA
ELETRODUTO DE 1" (REF. ORSE 723 – 07/2018)

UN 1,0000000 7,31 7,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,29 1,15

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 25,30 1,51

Insumo  COT1456 Próprio
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"

UN 1,0000000 4,65 4,65

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 2,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,05

Valor do BDI => 0,00 7,31

 1.18.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1690 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE
PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REF. ORSE
8460 – 07/2020)

UN 1,0000000 724,18 724,18

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,30 50,60

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,29 38,58

Insumo  COT1142 Próprio
MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO,
COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

UN 1,0000000 635,00 635,00

MO sem LS => 68,82 LS => 0,00
MO com LS 

=>
68,82

Valor do BDI => 0,00 724,18

 1.18.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1691 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19"
DESMONTÁVEL 24U X 670MM RPD 2467 INTELBRAS
PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REF. ORSE
8460 – 07/2020)

UN 1,0000000 1.891,18 1.891,18

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,30 50,60

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,29 38,58

Insumo  COT1143 Próprio
RACK DE PISO 19" DESMONTÁVEL 24U X 670MM RPD
2467 INTELBRAS PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

UN 1,0000000 1.802,00 1.802,00

MO sem LS => 68,82 LS => 0,00
MO com LS 

=>
68,82

Valor do BDI => 0,00 1.891,18

 1.18.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1714 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P
10/100/1000 (REF. ORSE 7866 – 07/2020)

UN 1,0000000 2.189,00 2.189,00

Insumo  COT1156 Próprio SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,0000000 2.189,00 2.189,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 2.189,00

 1.18.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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Composição 1693 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P
10/100/1000 (REF. ORSE 7866 – 07/2020)

UN 1,0000000 4.036,69 4.036,69

Insumo  COT1144 Próprio SWITCH 48P 10/100/1000 UN 1,0000000 4.036,69 4.036,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 4.036,69

 1.18.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1694 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30
POSIÇÕES RJ45, CAT6 (REF. IPPUJ C10.76.50.05.040 –
12/2015)

UN 1,0000000 393,50 393,50

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6700000 25,30 42,25

Insumo  COT1157 Próprio VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT6 UN 1,0000000 351,25 351,25

MO sem LS => 33,61 LS => 0,00
MO com LS 

=>
33,61

Valor do BDI => 0,00 393,50

 1.18.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1695 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL
TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8
RAMAIS (REF. ORSE 8507 – 07/2020)

UN 1,0000000 1.225,32 1.225,32

Insumo  COT1145 Próprio
CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2
LINHAS E 8 RAMAIS

UN 1,0000000 1.225,32 1.225,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.225,32

 1.18.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1696 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS
HORIZONTAIS FECHADOS (REF. ORSE 8362 – 07/2020)

UN 1,0000000 32,38 32,38

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,30 5,06

Insumo  COT1146 Próprio GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,0000000 27,32 27,32

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,02

Valor do BDI => 0,00 32,38

 1.18.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1697 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE
TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U (REF.
SEDOP-PA 171056 – 07/2020)

UN 1,0000000 112,05 112,05

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Página 109 de 230



Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Insumo  COT1147 Próprio
RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T
10A - 1U 

UN 1,0000000 76,32 76,32

MO sem LS => 27,98 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,98

Valor do BDI => 0,00 112,05

 1.18.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1698 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45
DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR
NO PISO, COM ESPELHO CROMADO (REF. ORSE 778 –
07/2020)

UN 1,0000000 67,42 67,42

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,30 17,71

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 19,29 13,50

Insumo  COT1148 Próprio
TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2"
PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO

UN 1,0000000 36,21 36,21

MO sem LS => 24,08 LS => 0,00
MO com LS 

=>
24,08

Valor do BDI => 0,00 67,42

 1.18.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1699 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm (REF.
ORSE 762 – 07/2020)

UN 1,0000000 131,52 131,52

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 25,30 30,36

Insumo  COT1149 Próprio
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50
X 3000mm

UN 1,0000000 78,02 78,02

MO sem LS => 41,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
41,28

Valor do BDI => 0,00 131,52

 1.18.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1700 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
100 X 50 X 3000mm (REF. ORSE 8113, 9831, 9816 E 11038
– 07/2020)

UN 1,0000000 91,88 91,88

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Insumo  COT1150 Próprio
T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 1,0000000 37,40 37,40

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 91,88

 1.18.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1701 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T VERTICAL PARA
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50
X 3000mm (REF. ORSE 8113, 9831, 9816 E 11038 –
07/2020)

UN 1,0000000 89,14 89,14

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Insumo  COT1151 Próprio
T VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 1,0000000 34,66 34,66

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 89,14

 1.18.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1718 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA
PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100
X 50 X 3000mm (REF. ORSE 7878, 9831, 9816 E 11038 –
02/2020)

UN 1,0000000 31,13 31,13

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 19,29 6,17

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 25,30 8,09

Insumo  COT1152 Próprio
EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

UN 1,0000000 7,03 7,03

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,32 1,28

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 4,0000000 1,90 7,60

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 4,0000000 0,24 0,96

MO sem LS => 11,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,00

Valor do BDI => 0,00 31,13

 1.18.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1702 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE
FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm (REF. ORSE 8318,
9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 26,20 26,20

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4100000 25,30 10,37

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4100000 19,29 7,90

Insumo  COT1153 Próprio
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm

UN 1,0000000 3,01 3,01

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,32 0,64

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,0000000 1,90 3,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 2,0000000 0,24 0,48

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,10

Valor do BDI => 0,00 26,20

 1.18.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1703 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO
VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50
mm (REF. ORSE  7879 ,9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 22,15 22,15

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,30 6,07

Insumo  COT1158 Próprio
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 100 X 50 mm

UN 1,0000000 7,02 7,02

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,0000000 1,90 3,80

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,32 0,64

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,25

Valor do BDI => 0,00 22,15

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.18.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1704 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA
HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 100
X 50MM (REF. ORSE  8443, 9831, 9816 E 11038– 02/2020)

UN 1,0000000 54,21 54,21

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 19,29 8,48

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 25,30 11,13

Insumo  COT1154 Próprio
CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA
PERFURADA 100 X 50MM

UN 1,0000000 14,92 14,92

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,0000000 0,32 2,56

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 8,0000000 1,90 15,20

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 8,0000000 0,24 1,92

MO sem LS => 15,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
15,13

Valor do BDI => 0,00 54,21

 1.18.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1705 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE
INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 100 X 50MM (REF.
ORSE 4532, 9831, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 93,44 93,44

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 25,30 19,22

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 19,29 14,66

Insumo  COT1159 Próprio
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 100 X
50MM

UN 1,0000000 30,04 30,04

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

MO sem LS => 26,14 LS => 0,00
MO com LS 

=>
26,14

Valor do BDI => 0,00 93,44

 1.18.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1706 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º
EM "X" PARA ELETROCALHA DE 100 X 50MM (REF. ORSE
8221, 9831, 9816 E 11038– 02/2020)

UN 1,0000000 113,19 113,19

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000 25,30 17,20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000 19,29 13,11

Insumo  COT1155 Próprio
CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE 100
X 50MM

UN 1,0000000 43,52 43,52

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 16,0000000 0,24 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 16,0000000 1,90 30,40

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,0000000 0,32 5,12

MO sem LS => 23,39 LS => 0,00
MO com LS 

=>
23,39

Valor do BDI => 0,00 113,19

 1.18.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1671 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA
PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm
(REF. ORSE 763 – 07/2020)

UN 1,0000000 254,52 254,52

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 25,30 30,36

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Insumo  COT1447 Próprio
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 
X 3000mm

UN 1,0000000 201,02 201,02

MO sem LS => 41,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
41,28

Valor do BDI => 0,00 254,52

 1.18.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1672 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11295, 9831, 9816 E
11038– 07/2020)

UN 1,0000000 34,42 34,42

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 25,30 8,09

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 19,29 6,17

Insumo  COT1448 Próprio
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

UN 1,0000000 10,32 10,32

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 4,0000000 0,24 0,96

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 4,0000000 1,90 7,60

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,32 1,28

MO sem LS => 11,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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Valor do BDI => 0,00 34,42

 1.18.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1674 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO
VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100
mm (REF. ORSE 12574, 9816 E 11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 27,13 27,13

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,30 6,07

Insumo  COT1450 Próprio
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA
PERFURADA 200 X 100 mm

UN 1,0000000 12,00 12,00

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,32 0,64

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,0000000 1,90 3,80

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,25

Valor do BDI => 0,00 27,13

 1.18.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1675 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE
200 X 100 X 3000mm (REF. ORSE 11292, 9831, 9816 E
11038 – 07/2020)

UN 1,0000000 124,48 124,48

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Insumo  COT1451 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL
PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE

   200 X 100 X 3000mm
UN 1,0000000 70,00 70,00

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 124,48

 1.18.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1676 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE
INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM (REF.
ORSE 11290, 9831, 9816 E 11038  – 07/2020)

UN 1,0000000 108,48 108,48

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 25,30 14,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,29 10,80

Insumo  COT1452 Próprio
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X
100MM

UN 1,0000000 54,00 54,00

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 12,0000000 0,24 2,88

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000000 1,90 22,80

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 12,0000000 0,32 3,84

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,26

Valor do BDI => 0,00 108,48

 1.18.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1677 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO
ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) (REF. AGETOP 072661 –
04/2019)

UN 1,0000000 23,05 23,05

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,30 6,07

Insumo  COT1454 Próprio VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE) UN 1,0000000 12,36 12,36

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,25

Valor do BDI => 0,00 23,05

 1.18.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1678 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ
(REF. SEDOP-PA 171276 – 07/2020)

UN 1,0000000 939,86 939,86

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,8200000 19,29 343,74

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,2400000 25,30 587,97

Insumo  COT1455 Próprio CANTONEIRA ZZ UN 1,0000000 4,98 4,98
Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,3300000 0,32 0,10

Insumo 39211 SINAPI
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 1,5900000 1,90 3,02

Insumo 11962 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN 0,2400000 0,24 0,05

MO sem LS => 722,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
722,28

Valor do BDI => 0,00 939,86

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 1.18.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1707 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO
D 3/4" C/ PARAFUSO" (REF. SEINFRA-CE C0466 –
03/2022)

UN 1,0000000 8,35 8,35

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo 400 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,71

Valor do BDI => 0,00 8,35

 1.18.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1649 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE
C0466 – 03/2022)

UN 1,0000000 8,66 8,66

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo 393 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 1,0000000 2,40 2,40

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,71

Valor do BDI => 0,00 8,66

 1.18.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1708 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA
KEYSTONE COM UM CONECTOR RJ 45 FEMEA EM
CONDULETE DE ALUMINIO DE 3/4" - PARA SALA DE
INFORMATICA (REF. SINAPI 91958 – 04/2017)

UN 1,0000000 67,29 67,29

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,30 9,86

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3900000 20,87 8,13

Insumo 39350 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,0000000 3,93 3,93

Insumo 39601 SINAPI
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT
6) PARA CABOS

UN 1,0000000 25,36 25,36

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo 2580 SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN 1,0000000 19,61 19,61

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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MO sem LS => 13,97 LS => 0,00
MO com LS 

=>
13,97

Valor do BDI => 0,00 67,29

 1.18.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1681 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO (REF.
SINAPI 91856– 07/2020)

UN 1,0000000 20,47 20,47

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 19,29 3,16

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 25,30 4,14

Insumo 2504 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

M 1,0170000 12,95 13,17

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,64

Valor do BDI => 0,00 20,47

 1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 714 Próprio

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 –
02/2018)

UN 1,0000000 16,50 16,50

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 24,24 1,84

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 19,89 1,51

Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1330000 39,45 5,24

Insumo 818 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 7,91 7,91

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,66

Valor do BDI => 0,00 16,50

 1.19.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1580 Próprio
CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL,
FORNECIDO E INSTALADO (REF. ORSE 1097 – 06/2022)

UN 1,0000000 11,96 11,96

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0700000 24,24 1,69

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 19,29 1,35

Insumo 1194 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 8,23 8,23

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0010000 87,17 0,08

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0080000 76,94 0,61

MO sem LS => 2,37 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,37

Valor do BDI => 0,00 11,96

 1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 275 Próprio

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688), FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89707 –
02/2018)

UN 1,0000000 41,86 41,86

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,89 4,97

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 24,24 6,06

Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 76,94 1,13

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

Insumo 5103 SINAPI
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN 1,0000000 25,12 25,12

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 31,75 0,63

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0225000 87,17 1,96

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,56 0,16

MO sem LS => 8,77 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,77

Valor do BDI => 0,00 41,86

 1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1575 Próprio
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM,
COM TAMPA CEGA (REF. CPOS 49.01.070 – 02/2022)

UN 1,0000000 149,78 149,78

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,24 24,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,89 19,89

Insumo 11880 SINAPI
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA
CEGA QUADRADA, BRANCA

UN 1,0000000 105,65 105,65

MO sem LS => 35,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,13

Valor do BDI => 0,00 149,78

 1.20.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 338 Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 –
06/2018)

UN 1,0000000 43,45 43,45

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 19,89 6,56

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 24,24 7,99

Insumo 301 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 31,75 2,92

Insumo 3659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,90 20,90

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 11,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,58

Valor do BDI => 0,00 43,45

 1.20.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 715 Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (REF. SINAPI 89797 –
06/2018)

UN 1,0000000 49,57 49,57

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 19,89 6,56

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3300000 24,24 7,99

Insumo 301 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,25 3,25

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 31,75 2,92

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

Insumo 3660 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 27,02 27,02

MO sem LS => 11,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,58

Valor do BDI => 0,00 49,57

 1.20.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 295 Próprio

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X
50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 1,0000000 17,49 17,49

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 19,89 1,88

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 24,24 2,30

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 31,75 1,46

Insumo 20043 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 10,02 10,02

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,33

Valor do BDI => 0,00 17,49

 1.20.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1508 Próprio

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X
50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89557 – 02/2018)

UN 1,0000000 16,17 16,17

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 19,89 1,88

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0950000 24,24 2,30

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 31,75 1,46

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 20042 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,70 8,70

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,33

Valor do BDI => 0,00 16,17

 1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1156 Próprio
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO
ABACAXI Ø 100MM (REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 1,0000000 46,06 46,06

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo 11708 SINAPI
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/
CALHAS

UN 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 17,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,01

Valor do BDI => 0,00 46,06

 1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1550 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA
DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 1,0000000 57,55 57,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 25,30 4,55

Insumo 242 Próprio BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,0000000 53,00 53,00

MO sem LS => 3,62 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,62

Valor do BDI => 0,00 57,55

 1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1551 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T,
BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE
5/8" E 3/4" (REF. CPOS 42.20.220 – 02/2022)

UN 1,0000000 212,40 212,40

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,30 12,65

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

Insumo 243 Próprio
KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA
Nº 150 A 250

UN 1,0000000 27,02 27,02

Insumo 244 Próprio
ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-
S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 57,30 57,30

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo 245 Próprio

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-
HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2
PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGTA DA
UNISOLDA OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 105,00 105,00

MO sem LS => 17,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,91

Valor do BDI => 0,00 212,40

 1.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1760 Próprio
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
078031 - 6/2023)

UN 1,0000000 55,01 55,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6100000 20,87 12,73

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 25,30 15,43

Insumo  COT457 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4
PARAFUSOS

UN 1,0000000 26,85 26,85

MO sem LS => 21,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,84

Valor do BDI => 0,00 55,01

 1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1255 Próprio
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 063026 –
10/2020)

UN 1,0000000 8,50 8,50

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1530000 25,30 3,87

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1530000 20,87 3,19

Insumo 408 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 1,0000000 1,44 1,44

MO sem LS => 5,47 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,47

Valor do BDI => 0,00 8,50

 1.22.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1378 Próprio
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI
73782/002 – 09/2019)

UN 1,0000000 46,18 46,18

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 25,30 20,24

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 19,29 15,43

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 1588 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 10,51 10,51

MO sem LS => 27,52 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,52

Valor do BDI => 0,00 46,18

 1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1553 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR
TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL
- 39 X 22 X 6 CM (REF. CPOS 43.20.130 – 02/2022)

UN 1,0000000 37,44 37,44

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,33 7,29

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,31 5,79

Insumo 247 Próprio

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR
TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAÍDA DE DRENO
ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U,
POLOAR OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 24,36 24,36

MO sem LS => 9,97 LS => 0,00
MO com LS 

=>
9,97

Valor do BDI => 0,00 37,44

 1.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1717 Próprio
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV OU 4,93 HP,
(INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). (REF. SINAPI
102118 - 04/2022)

UN 1,0000000 4.118,32 4.118,32

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,2774000 24,24 55,20

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,2774000 19,89 45,29

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6330000 20,87 13,21

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 25,30 16,01

Insumo 738 SINAPI

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2",
DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A
46 M / 9,20 M3/H

UN 1,0000000 3.988,61 3.988,61

MO sem LS => 102,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
102,66

Valor do BDI => 0,00 4.118,32

 1.25.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição 1724 Próprio

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 101912 - 05/2022)

UN 1,0000000 2.228,87 2.228,87

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9053000 19,89 37,89

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9053000 24,24 46,18

Insumo 10900 SINAPI
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X
ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 61,71 61,71

Insumo 20963 SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA
DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A
INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA
PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA

UN 1,0000000 414,11 414,11

Insumo 20971 SINAPI
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 17,14 17,14

Insumo 37554 SINAPI
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE
RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 211,38 211,38

Insumo 37527 SINAPI

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM
UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 595,09 1.190,18

Insumo 10904 SINAPI

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 180,00 180,00

Insumo 20964 SINAPI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO
1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO

UN 1,0000000 70,28 70,28

MO sem LS => 66,93 LS => 0,00
MO com LS 

=>
66,93

Valor do BDI => 0,00 2.228,87

 1.25.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1725 Próprio
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (REF.
ORSE 11820 - 03/2023)

UN 1,0000000 751,80 751,80

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 227 Próprio CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO UN 1,0000000 705,63 705,63

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 751,80

 1.25.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1726 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 11829 -
03/2023)

UN 1,0000000 224,28 224,28

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,30 12,65

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

Insumo 224 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

UN 1,0000000 201,20 201,20

MO sem LS => 17,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,91

Valor do BDI => 0,00 224,28

 1.25.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1727 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (REF.
ORSE 7883 - 03/2023)

UN 1,0000000 69,72 69,72

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 20,87 12,52

Insumo 226 Próprio
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO -
FORNECIMENTO

UN 1,0000000 42,02 42,02

MO sem LS => 21,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,49

Valor do BDI => 0,00 69,72

 1.25.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1728 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-
VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO (REF. ORSE 7861 - 03/2023)

UN 1,0000000 110,38 110,38

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,30 12,65

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,87 10,43

Insumo 225 Próprio
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-
VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

UN 1,0000000 87,30 87,30

MO sem LS => 17,91 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,91

Valor do BDI => 0,00 110,38

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>
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 1.25.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1730 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) (REF ORSE 12138 - 03/2023)

UN 1,0000000 69,20 69,20

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4570000 24,24 11,07

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4570000 19,89 9,08

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 49,05 49,05

MO sem LS => 16,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,05

Valor do BDI => 0,00 69,20

 1.26.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1711 Próprio
TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA
NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
202347 – 6/2023)

UN 1,0000000 237,30 237,30

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 19,89 5,96

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4200000 24,24 10,18

Insumo 36792 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

UN 1,0000000 220,98 220,98

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0400000 4,50 0,18

MO sem LS => 12,90 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,90

Valor do BDI => 0,00 237,30

 1.26.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1578 Próprio
VALVULA DE SUCÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE
POCO (REF. SINAPI 99632 – 09/2022)

UN 1,0000000 215,83 215,83

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3398000 19,89 6,75

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3398000 24,24 8,23

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 16,59 0,39

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material
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Insumo 10232 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE
POCO

UN 1,0000000 200,46 200,46

MO sem LS => 11,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,92

Valor do BDI => 0,00 215,83

 1.26.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 385 Próprio
BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" (REF.
CAERN 1070196 - 11/2017)

UN 1,0000000 10,92 10,92

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,24 7,27

Insumo 6140 SINAPI
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO
SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)

UN 1,0000000 3,65 3,65

MO sem LS => 5,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,92

Valor do BDI => 0,00 10,92

 1.26.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 292 Próprio
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA,
INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) (REF. ORSE
9273 – 02/2018)

UN 1,0000000 34,21 34,21

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Insumo 9835 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 0,8320000 7,27 6,04

Insumo 10835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X
*38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,33 6,33

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0188000 4,50 0,08

MO sem LS => 17,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,01

Valor do BDI => 0,00 34,21

 1.26.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1509 Próprio
TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA SAÍDA DE VASO
SANITÁRIO (REF. ORSE 1572 – 02/2022)

UN 1,0000000 25,33 25,33

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4000000 24,24 9,69

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,29 7,71

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 6142 SINAPI
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 7,93 7,93

MO sem LS => 13,60 LS => 0,00
MO com LS 

=>
13,60

Valor do BDI => 0,00 25,33

 1.26.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 790 Próprio

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,0* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)

M2 1,0000000 798,43 798,43

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4900000 24,21 36,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 19,29 18,90

Insumo 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 57,46 30,04

Insumo 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351000 136,04 4,77

Insumo 37591 SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

Insumo 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 1,0050000 649,05 652,29

MO sem LS => 42,34 LS => 0,00
MO com LS 

=>
42,34

Valor do BDI => 0,00 798,43

 1.27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 259 Próprio
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA (REF. ORSE 2394 – 01/2018)

M3 1,0000000 274,07 274,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 19,29 30,86

Insumo 7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,9000000 143,57 129,21
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 100,0000000 1,14 114,00

MO sem LS => 22,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
22,84

Valor do BDI => 0,00 274,07

 1.28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 1710 Próprio

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES
3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE
SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO
VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM
ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

UN 1,0000000 2.563,00 2.563,00

Insumo  COT1162 Próprio

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES
3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE
SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO
VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM
ALVENARIA

UN 1,0000000 2.563,00 2.563,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 2.563,00

 1.28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1712 Próprio
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12047 –
7/2022)

UN 1,0000000 122,86 122,86

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,33 6,08

Insumo 10853 SINAPI
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22,
RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)

UN 1,0000000 116,78 116,78

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,78

Valor do BDI => 0,00 122,86

 1.28.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 761 Próprio
COIFA EM CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4
MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
FOSCO) (REF. SBC 073401 – 02/2020)

M2 1,0000000 1.493,24 1.493,24

Composição 
Auxiliar

88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,3290000 18,60 154,91

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 11,1780000 20,30 226,91

Insumo 12759 SINAPI
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM),
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
FOSCO)

M2 1,0000000 1.111,42 1.111,42

MO sem LS => 292,51 LS => 0,00
MO com LS 

=>
292,51

Valor do BDI => 0,00 1.493,24

 1.28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição 1788 Próprio

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4
TORNEIRAS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E
PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA)
EM AÇO INOX 430 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 4.450,00 4.450,00

Insumo  COT1172 Próprio

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4
TORNEIRAS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E
PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA)
EM AÇO INOX 430

UN 1,0000000 4.450,00 4.450,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 4.450,00

 1.30.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 459 Próprio

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 1,0000000 134,17 134,17

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 6,45 3,35
Insumo 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 2,04 8,16

Insumo 38135 SINAPI
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 1,0500000 83,20 87,36

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00
MO com LS 

=>
26,70

Valor do BDI => 0,00 134,17

 1.30.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1783 Próprio

PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11902 –
04/2022)

M 1,0000000 153,76 153,76

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo  COT1166 Próprio
PISO TÁTIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS
REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M)

M 1,0000000 121,76 121,76

Insumo  COT1167 Próprio COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX KG 0,1300000 63,65 8,27

Equipamento

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 18,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,13

Valor do BDI => 0,00 153,76

 1.30.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1784 Próprio

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11903 –
04/2022)

M 1,0000000 167,69 167,69

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo  COT1168 Próprio
PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS
REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M)

M 1,0000000 135,69 135,69

Insumo  COT1167 Próprio COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX KG 0,1300000 63,65 8,27

MO sem LS => 18,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,13

Valor do BDI => 0,00 167,69

 1.31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 759 Próprio

RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM,
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RE. SINAPI
73886/001 – 12/2019)

M 1,0000000 16,50 16,50

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 23,96 3,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,29 2,89

Insumo 4430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

M 0,1500000 11,80 1,77

Insumo 5061 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X
10)

KG 0,0060000 24,98 0,14

Insumo 20206 SINAPI
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 1,0000000 8,11 8,11

MO sem LS => 4,98 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,98

Valor do BDI => 0,00 16,50

 1.31.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 1546 Próprio

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE,
ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES
DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65
MM, DEVIDAMENTE PINTADOS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 1,0000000 1.093,00 1.093,00

Insumo 238 Próprio

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE
ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE,
ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES
DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65
MM, DEVIDAMENTE PINTADOS

M2 1,0000000 1.093,00 1.093,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 1.093,00

 1.31.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 783 Próprio

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA
MAXIM AR), COM FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO
80X40X2MM E VIDRO LISO LAMINADO, ESPESSURA
4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518
- 09/2017)

M2 1,0000000 1.182,44 1.182,44

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 17,42 78,39

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 4,5000000 20,30 91,35

Insumo 34391 SINAPI
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO,
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO

M2 1,0000000 933,56 933,56

Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 2,0000000 39,57 79,14

MO sem LS => 129,19 LS => 0,00
MO com LS 

=>
129,19

Valor do BDI => 0,00 1.182,44

 1.31.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1785 Próprio
BRISE SOLEIL DE METALON (REF. SUDECAP 48.72.60 –
02/2019)

M2 1,0000000 128,25 128,25

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2700000 24,14 54,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0957000 20,87 1,99

Insumo  COT1169 Próprio METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) KG 11,3100000 6,32 71,47

MO sem LS => 44,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
44,53

Valor do BDI => 0,00 128,25

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.31.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 157 Próprio
GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
(REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2 1,0000000 736,54 736,54

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,33 24,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

Insumo 38546 SINAPI

ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

M3 0,0300000 741,98 22,25

Insumo 4948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000000 670,67 670,67

MO sem LS => 33,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
33,43

Valor do BDI => 0,00 736,54

 1.31.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 947 Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,
INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DESCRIÇÃO
CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

KG 1,0000000 20,56 20,56

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 14,12 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0050000 17,42 0,08

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 24,98 0,16

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0014000 316,29 0,44

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 145,77 0,17

Composição 
Auxiliar

100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM
PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,2219000 26,65 5,91

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,2219000 9,72 2,15

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Tipo
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Insumo 1334 SINAPI
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM)
124,49 KG/M2

KG 0,0682000 11,97 0,81

Insumo 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,1698000 10,43 1,77

Insumo 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,7620000 11,86 9,03

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 0,0008000 28,82 0,02

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,04

Valor do BDI => 0,00 20,56

 1.32.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 412 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 1,0000000 2,70 2,70
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 19,29 2,70

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,99

Valor do BDI => 0,00 2,70

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1626 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (QUADRA
POLIESPORTIVA + VESTIÁRIOS)

UN 1,0000000 23.818,24 23.818,24

Composição 
Auxiliar

90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 80,0000000 122,63 9.810,40

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 176,0000000 57,80 10.172,80

Composição 
Auxiliar

90767 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 176,0000000 21,79 3.835,04

MO sem LS => 22.870,08 LS => 0,00
MO com LS 

=>
22.870,08

Valor do BDI => 0,00 23.818,24

 2.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1418 Próprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,0000000 890,52 890,52

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,33 8,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,29 10,49

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 757,43 871,04

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,71

Valor do BDI => 0,00 890,52

 2.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1418 Próprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,0000000 890,52 890,52

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,33 8,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,29 10,49

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 757,43 871,04

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,71

Valor do BDI => 0,00 890,52

 2.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1415 Próprio

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 97094 - 08/2021)

M3 1,0000000 902,99 902,99

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000 24,33 12,26

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000 19,29 9,72

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0660000 1,44 0,09

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0660000 0,50 0,03

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1630000 757,43 880,89

MO sem LS => 16,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,84

Valor do BDI => 0,00 902,99

 2.3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1418 Próprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,0000000 890,52 890,52

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,33 8,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,29 10,49

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 757,43 871,04

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,71

Valor do BDI => 0,00 890,52

 2.3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1418 Próprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,0000000 890,52 890,52

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,33 8,83

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,29 10,49

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 757,43 871,04

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,71

Valor do BDI => 0,00 890,52

 2.3.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1732 Próprio
ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO
COM 12 FUROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SBC 059231 – 6/2023)

UN 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 25,30 0,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0300000 20,87 0,62

Insumo 39481 SINAPI

ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO
APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA
ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50
MM

UN 1,0000000 1,74 1,74

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,07

Valor do BDI => 0,00 3,11

 2.3.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1415 Próprio

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 97094 - 08/2021)

M3 1,0000000 902,99 902,99

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000 24,33 12,26

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000 19,29 9,72

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0660000 1,44 0,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0660000 0,50 0,03

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1630000 757,43 880,89

MO sem LS => 16,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,84

Valor do BDI => 0,00 902,99

 2.3.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1418 Próprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.
SINAPI 96557 - 08/2021)

M3 1,0000000 890,52 890,52

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,33 8,83

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,29 10,49

Composição 
Auxiliar

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo 1527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500000 757,43 871,04

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,71

Valor do BDI => 0,00 890,52

 2.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1733 Próprio
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICAÇÃO DE
PÁSSAROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FDE
06.03.039 – 4/2022)

M2 1,0000000 75,11 75,11

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8000000 23,96 19,16

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8000000 20,32 16,25

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 19,29 4,62

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 0,1300000 27,00 3,51

Insumo 37411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 1,1000000 22,39 24,62

Insumo 344 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166
KG/M)

KG 0,2000000 34,77 6,95

MO sem LS => 30,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
30,83

Valor do BDI => 0,00 75,11

 2.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1421 Próprio
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA,
PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO (REF. SINAPI
94213 - 08/2021)

M2 1,0000000 119,66 119,66

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 19,29 1,87

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 23,73 2,15

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 19,20 0,01

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 18,03 0,02

Insumo 11029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo  COT732 Próprio TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL M 1,1160000 97,32 108,60

MO sem LS => 3,10 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,10

Valor do BDI => 0,00 119,66

 2.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1420 Próprio
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA,
PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO (REF.
SINAPI 94213 - 08/2021)

M2 1,0000000 242,07 242,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 19,29 1,87

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

COBE - COBERTURA

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 23,73 2,15

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 19,20 0,01

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 18,03 0,02

Insumo 11029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo 205 Próprio
TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA
BRANCA (REF. COT731)

M2 1,1660000 98,61 114,97

Insumo  COT731 Próprio
TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA
BRANCA

M 1,1660000 99,52 116,04

MO sem LS => 3,10 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,10

Valor do BDI => 0,00 242,07

 2.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1359 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA,
0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 – 12/2020)

M2 1,0000000 110,39 110,39

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 19,29 1,19

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 23,73 1,32

Composição 
Auxiliar

93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 19,20 0,01

Composição 
Auxiliar

93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 18,03 0,02

Insumo 11029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

Insumo 204 Próprio
TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30
MM, COM MANTA TÉRMICA

M2 1,1460000 88,00 100,84

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,94

Valor do BDI => 0,00 110,39

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material
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 2.4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1688 Próprio
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

M 1,0000000 39,81 39,81

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,31 3,86

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,73 4,74

Insumo 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 1,5000000 0,81 1,21

Insumo  COT1160 Próprio
VEDA ONDA EM POLIPROPILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL

UN 5,0000000 6,00 30,00

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,56

Valor do BDI => 0,00 39,81

 2.4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1692 Próprio

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA
ISOTÉRMICA / ONDULADA / TRAPEZOIDAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SETOP COB-TEL-
071 – 03/2022)

M 1,0000000 22,13 22,13

Composição 
Auxiliar

88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,31 3,86

Composição 
Auxiliar

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,73 4,74

Insumo 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 1,5000000 0,81 1,21

Insumo  COT1161 Próprio ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA M 1,0000000 12,32 12,32

MO sem LS => 6,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,56

Valor do BDI => 0,00 22,13

 2.4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1734 Próprio
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60
KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE
10450 – 3/2023)

M2 1,0000000 150,35 150,35

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,14 19,31

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 2,8700000 28,82 82,71

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 1328 SINAPI
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45
MM (3,60 KG/M2)

KG 3,6000000 11,82 42,55

MO sem LS => 19,44 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,44

Valor do BDI => 0,00 150,35

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 459 Próprio

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

M2 1,0000000 134,17 134,17

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,29 23,14

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 6,45 3,35
Insumo 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 2,04 8,16

Insumo 38135 SINAPI
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 1,0500000 83,20 87,36

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00
MO com LS 

=>
26,70

Valor do BDI => 0,00 134,17

 2.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1735 Próprio

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MÊS)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF.
IOPES 020339 4/2022)

MXMES 1,0000000 31,56 31,56

Composição 
Auxiliar

88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0800000 18,60 1,48

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 19,29 3,08

Insumo 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000000 27,00 27,00

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,44

Valor do BDI => 0,00 31,56

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 2.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1735 Próprio

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MÊS)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF.
IOPES 020339 4/2022)

MXMES 1,0000000 31,56 31,56

Composição 
Auxiliar

88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0800000 18,60 1,48

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 19,29 3,08

Insumo 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000000 27,00 27,00

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,44

Valor do BDI => 0,00 31,56

 2.6.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1736 Próprio

REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA
REVESTIMENTO DE PISO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (REF. SINAPI 87755 –
4/2023)

M2 1,0000000 49,34 49,34

Composição 
Auxiliar

87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0431000 670,54 28,90

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890000 24,33 14,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940000 19,29 5,67

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,88 0,44

MO sem LS => 18,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,28

Valor do BDI => 0,00 49,34

 2.6.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1737 Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
(CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) (REF. SINAPI
104598 – 4/2023)

M2 1,0000000 168,93 168,93

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS
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Composição 
Auxiliar

88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5348000 24,21 12,94

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1694000 19,29 3,26

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060000 6,45 0,68
Insumo 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 3,38 30,85

Insumo 38195 SINAPI
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2

M2 1,0728000 112,98 121,20

MO sem LS => 12,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,58

Valor do BDI => 0,00 168,93

 2.6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1738 Próprio

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18,
INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES,
DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR
HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA,
REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA
REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON -
COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS
PADRÃO SEDUC (REF. EE-ESQ-C178)

M2 1,0000000 726,85 726,85

Composição 
Auxiliar

87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0460000 702,85 32,33

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 2,9385238 9,72 28,56

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2595238 24,33 30,64

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8071429 19,29 34,85

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6428571 24,98 41,03

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9702381 24,14 95,84

Insumo 1323 SINAPI
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20
MM (9,60 KG/M2)

KG 15,9817143 11,58 185,06

Insumo 1323 SINAPI
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20
MM (9,60 KG/M2)

KG 4,2057143 11,58 48,70

Insumo  COT1116 Próprio PERFIL BATENTE PARA PORTAS #18 KG 5,6041143 5,00 28,02
Insumo  COT1117 Próprio PERFIL QUADRADRO 100X30X1,25MM - METALON #18 KG 7,9277714 4,00 31,71
Insumo  COT1118 Próprio PERFIL C 35X25X1,25 MM KG 1,4299429 4,00 5,71
Insumo 32 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,1369048 10,48 1,43

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Insumo 546 SINAPI
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER
BITOLA)

KG 0,2365714 9,58 2,26

Insumo 2433 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM,
SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA,
COM PARAFUSOS

UN 2,1904762 7,88 17,26

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 1,8619048 28,82 53,66

Insumo 11480 SINAPI

FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM,
LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO
CILINDRO

CJ 0,5476190 143,16 78,39

Insumo 42404 SINAPI ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 0,8761905 13,02 11,40

MO sem LS => 167,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
167,13

Valor do BDI => 0,00 726,85

 2.6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1739 Próprio

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM
FRISO, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR
METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA
EXTERNA BROCA - COMPLETA, REVESTIMENTO
INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - CONFORME DETALHE DE
ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC (REF. EE-ESQ-C183)

M2 1,0000000 699,09 699,09

Composição 
Auxiliar

87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0460000 702,85 32,33

Composição 
Auxiliar

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 2,9385238 9,72 28,56

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2595238 24,33 30,64

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8071429 19,29 34,85

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6428571 24,98 41,03

Composição 
Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9702381 24,14 95,84

Insumo 1323 SINAPI
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20
MM (9,60 KG/M2)

KG 15,9817143 11,58 185,06

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo 1323 SINAPI
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20
MM (9,60 KG/M2)

KG 4,2057143 11,58 48,70

Insumo  COT1116 Próprio PERFIL BATENTE PARA PORTAS #18 KG 5,6041143 5,00 28,02
Insumo  COT1117 Próprio PERFIL QUADRADRO 100X30X1,25MM - METALON #18 KG 7,9277714 4,00 31,71
Insumo  COT1118 Próprio PERFIL C 35X25X1,25 MM KG 1,4299429 4,00 5,71
Insumo 32 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,1369048 10,48 1,43

Insumo 546 SINAPI
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER
BITOLA)

KG 0,2365714 9,58 2,26

Insumo 2433 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM,
SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA,
COM PARAFUSOS

UN 2,1904762 7,88 17,26

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 0,9309524 28,82 26,83

Insumo 38152 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,5476190 162,28 88,86

MO sem LS => 167,13 LS => 0,00
MO com LS 

=>
167,13

Valor do BDI => 0,00 699,09

 2.6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1740 Próprio

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO
TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91338 - 4/2023)

M2 1,0000000 741,83 741,83

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 24,33 9,30

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 19,29 3,68

Insumo 142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 37,55 33,15

Insumo 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo 36888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,
PARA 1 FACE

M 6,8504000 31,22 213,86

Insumo 39025 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 779,97 426,87

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
Material

Tipo

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 11457 SINAPI
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

UN 1,0000000 52,04 52,04

MO sem LS => 10,04 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,04

Valor do BDI => 0,00 741,83

 2.6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1741 Próprio
ALÇAPÃO PARA FORRO PVC COM ACABAMENTOS
(0,70X0,70M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EE-
SC-C123)

UN 1,0000000 38,85 38,85

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1268000 17,42 2,20

Insumo 36246 SINAPI
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO
PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 2,9600000 4,88 14,44

Insumo 36225 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)

M2 0,5476000 40,56 22,21

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,70

Valor do BDI => 0,00 38,85

 2.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1742 Próprio
(COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS (REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 1,0000000 18,22 18,22

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 25,56 8,79

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 19,29 1,65

Insumo  COT356 Próprio
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF:
AZUL PATONE 2758C

L 0,2000000 38,90 7,78

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,76

Valor do BDI => 0,00 18,22

 2.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1743 Próprio
APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS (RE. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 1,0000000 11,00 11,00

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 25,56 4,77

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 19,29 1,33

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  COT382 Próprio VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L UN 0,0200000 245,00 4,90

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,53

Valor do BDI => 0,00 11,00

 2.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1744 Próprio
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO,
DUAS DEMAOS (REF. SINAPI 102491 - 4/2023)

M2 1,0000000 15,80 15,80

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,56 8,94

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 19,29 4,82

Insumo  COT525 Próprio TINTA PARA PISO AZUL L 0,1700000 12,00 2,04

MO sem LS => 10,23 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,23

Valor do BDI => 0,00 15,80

 2.7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1745 Próprio
(AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI (REF. SINAPI 102494 - 4/2023)

M2 1,0000000 44,45 44,45

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 25,56 7,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 19,29 2,21

Insumo 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 43,97 2,81
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 10,49 0,10
Insumo  COT729 Próprio TINTA EPÓXI AMARELO OURO L 0,3220000 82,00 26,40
Insumo 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,0560000 105,68 5,91

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 44,45

 2.7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1746 Próprio
(VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI 102494 - 4/2023)

M2 1,0000000 53,47 53,47

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 25,56 7,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 19,29 2,21

Insumo 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 43,97 2,81
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 10,49 0,10
Insumo  COT730 Próprio TINTA EPÓXI VERDE BANDEIRA L 0,3220000 110,00 35,42
Insumo 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,0560000 105,68 5,91Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 53,47

 2.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1747 Próprio
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI (REF. SINAPI 102494 - 4/2023)

M2 1,0000000 41,76 41,76

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 25,56 7,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 19,29 2,21

Insumo 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 43,97 2,81
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 10,49 0,10
Insumo  COT728 Próprio TINTA EPÓXI AZUL PANTONE 2758C L 0,3220000 73,65 23,71
Insumo 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,0560000 105,68 5,91

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 41,76

 2.7.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1405 Próprio

PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM
TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA
LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA QUADRA) - (REF. CAEMA
150760 – 12/2019)

M2 1,0000000 174,99 174,99

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 25,56 153,36

Composição 
Auxiliar

100301 SINAPI
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 21,85 6,55

Insumo 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1300000 19,29 2,50
Insumo 3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,1000000 4,34 0,43

Insumo 7307 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
(ZARCAO)

L 0,1400000 36,69 5,13

Insumo 7311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2000000 35,14 7,02

MO sem LS => 118,77 LS => 0,00
MO com LS 

=>
118,77

Valor do BDI => 0,00 174,99

 2.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1748 Próprio
(COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
(REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 25,56 8,79

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 19,29 1,65

Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 26,87 5,37

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,76

Valor do BDI => 0,00 15,81

 2.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1749 Próprio
(COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 1,0000000 13,71 13,71

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 25,56 8,79

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 19,29 1,65

Insumo  COT358 Próprio
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, COR REF: BRANCO
GELO

L 0,2000000 16,36 3,27

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,76

Valor do BDI => 0,00 13,71

 2.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1743 Próprio
APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS (RE. SINAPI 95626 - 4/2023)

M2 1,0000000 11,00 11,00

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 25,56 4,77

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 19,29 1,33

Insumo  COT382 Próprio VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L UN 0,0200000 245,00 4,90

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,53

Valor do BDI => 0,00 11,00

 2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 266 Próprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 (REF. SINAPI 89707 - 02/2022)

UN 1,0000000 63,74 63,74

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,89 4,97

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 24,24 6,06

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 76,94 1,13

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 31,75 0,63

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0225000 87,17 1,96

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,56 0,16

Insumo 11712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000000 47,00 47,00

MO sem LS => 8,77 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,77

Valor do BDI => 0,00 63,74

 2.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 83 Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. SINAPI 89827 -
10/2017)

UN 1,0000000 28,44 28,44

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0600000 19,89 1,19

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0000000 24,24 0,00

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 31,75 1,27

Insumo 3659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,90 20,90

Insumo 301 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo 296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 1,83 1,83

MO sem LS => 0,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,92

Valor do BDI => 0,00 28,44

 2.9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 397 Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014 (ref. SINAPI 89692 10/2018)

UN 1,0000000 36,14 36,14

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,89 2,58

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1300000 24,24 3,15

Insumo 298 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,93 2,93

Insumo 301 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM (NBR 5688)

UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 31,75 2,92

Insumo 10908 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100
X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 21,31 21,31

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,56

Valor do BDI => 0,00 36,14

 2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1750 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM)
EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS
(E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA
L=50CM; H=5CM, ARMADA (REF. SBC 021300 – 6/2023)

M 1,0000000 285,48 285,48

Composição 
Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 24,14 1,54

Composição 
Auxiliar

88304 SINAPI
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE
CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4660000 19,55 9,11

Composição 
Auxiliar

88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,7220000 20,30 34,95

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,1180000 23,96 26,78

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,8210000 20,32 37,00

Composição 
Auxiliar

88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0640000 19,26 1,23

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 26,4260000 0,88 23,25

Insumo 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0480000 131,69 6,32

Insumo 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0560000 112,64 6,30

Insumo 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0030000 26,45 0,07

Insumo 6212 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 1,7520000 21,02 36,82

Insumo 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,0660000 12,68 38,87

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo 7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,8300000 34,56 63,24

MO sem LS => 84,75 LS => 0,00
MO com LS 

=>
84,75

Valor do BDI => 0,00 285,48

 2.10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1156 Próprio
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO
ABACAXI Ø 100MM (REF. ORSE 4283 – 06/2020)

UN 1,0000000 46,06 46,06

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo 11708 SINAPI
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/
CALHAS

UN 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 17,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
17,01

Valor do BDI => 0,00 46,06

 2.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1786 Próprio
CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, DN 25 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 95817 - 08/2021)

UN 1,0000000 30,64 30,64

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4476000 20,87 9,34

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4476000 25,30 11,32

Insumo  COT1170 Próprio
CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE
PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO D = 1" , SEM TAMPA
(MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR

UN 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS => 16,03 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,03

Valor do BDI => 0,00 30,64

 2.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1423 Próprio
UNIDUT Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SEDOP 171415 - 09/2021)

UN 1,0000000 4,24 4,24

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 25,30 1,26

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 19,29 0,48

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 2488 SINAPI
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE
3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 1,0000000 2,50 2,50

MO sem LS => 1,35 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,35

Valor do BDI => 0,00 4,24

 2.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1424 Próprio
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE
2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95541 - 08/2021)

UN 1,0000000 4,92 4,92

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0227000 19,89 0,45

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,24 3,92

Insumo 11945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 1,0000000 0,06 0,06

Insumo 40552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0100000 49,99 0,49

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,53

Valor do BDI => 0,00 4,92

 2.11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1633 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF.
SINAPI 100556 – 03/2023)

UN 1,0000000 41,44 41,44

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3460000 20,87 7,22

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 25,30 8,75

Insumo 20254 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN 1,0000000 25,47 25,47

MO sem LS => 12,39 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,39

Valor do BDI => 0,00 41,44

 2.11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1787 Próprio
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91981 - 08/2021)

UN 1,0000000 95,02 95,02

Composição 
Auxiliar

91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X
2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,03 10,03

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3900000 20,87 8,13

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,30 9,86

Insumo  COT1171 Próprio
INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIR 25A/250V C/ PLACA,
TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 67,00 67,00

MO sem LS => 18,54 LS => 0,00
MO com LS 

=>
18,54

Valor do BDI => 0,00 95,02

 2.11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1559 Próprio
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 711 –
08/2022)

UN 1,0000000 8,44 8,44

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,30 2,53

Insumo 7543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,0000000 5,91 5,91

MO sem LS => 2,01 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,01

Valor do BDI => 0,00 8,44

 2.11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 65 Próprio
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE
TENSÃO DPS 20KA - 175V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 08/2017)

UN 1,0000000 89,75 89,75

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 39465 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 76,38 76,38

MO sem LS => 10,31 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,31

Valor do BDI => 0,00 89,75

 2.11.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1584 Próprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91871 –
09/2022)

M 1,0000000 21,01 21,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1700000 20,87 3,54

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Página 156 de 230



Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 25,30 4,30

Insumo 2504 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

M 1,0170000 12,95 13,17

MO sem LS => 6,08 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,08

Valor do BDI => 0,00 21,01

 2.11.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 485 Próprio
ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", E CUNHA
DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
ORSE 11321 - 12/2018)

UN 1,0000000 6,48 6,48

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 24,24 2,42

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,29 1,92

Insumo 39128 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 1,0000000 2,14 2,14

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,39

Valor do BDI => 0,00 6,48

 2.11.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1751 Próprio
REFLETOR LED COM SENSOR, 30W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 060316 - 6/2023)

UN 1,0000000 100,17 100,17

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Insumo  COT510 Próprio REFLETOR LED COM SENSOR, 30W UN 1,0000000 54,00 54,00

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 100,17

 2.11.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 1753 Próprio

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39, APOIADA EM LASTRO DE
CONCRETO MAGRO ESP=5CM A 40CM DE
PROFUNDIDADE, BALDRAME E CINTA DE RESPALDO
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA DE
CONCRETO 19X19X39, TRAVAMENTO COM AÇO CA50
DN 8MMM, PREENCHIMENTO CONCRETO FCK = 15MPA,
INCLUSO ACABAMENTO CHAPISCO/ EMBOÇO/ MASSA
ACRÍLICA/ SELADOR ACRÍLICO/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA
(REF. PADRÃO SEDUC MT)

M2 1,0000000 580,30 580,30

Composição 
Auxiliar

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,2000000 76,31 15,26

Composição 
Auxiliar

93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 0,1000000 26,65 2,66

Composição 
Auxiliar

101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 0,4000000 5,58 2,23

Composição 
Auxiliar

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0520200 492,14 25,60

Composição 
Auxiliar

103321 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2 1,0000000 119,76 119,76

Composição 
Auxiliar

94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0405000 537,04 21,75

Composição 
Auxiliar

87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 3,1000000 6,90 21,39

Composição 
Auxiliar

87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,1000000 25,94 80,41

Composição 
Auxiliar

96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 3,1000000 29,47 91,35

Composição 
Auxiliar

88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 3,1000000 3,13 9,70

Composição 
Auxiliar

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 3,1000000 11,33 35,12

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS
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Composição 
Auxiliar

93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
AF_03/2016

M 2,0000000 42,12 84,24

Composição 
Auxiliar

92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,5030000 15,73 70,83

MO sem LS => 186,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
186,84

Valor do BDI => 0,00 580,30

 2.11.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1635 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES
160612 – 02/2023)

UN 1,0000000 43,90 43,90

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,33 7,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 30,43 30,43

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

MO sem LS => 10,02 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,02

Valor do BDI => 0,00 43,90

 2.11.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1585 Próprio

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91872 –
09/2022)

M 1,0000000 26,20 26,20

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1940000 20,87 4,04

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 25,30 4,90

Insumo 2501 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO

M 1,0170000 16,98 17,26

MO sem LS => 6,94 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,94

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 0,00 26,20

 2.11.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1754 Próprio
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE
QUADRA, 200W, BIVOLT - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 060317 - 6/2023)

UN 1,0000000 328,75 328,75

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,87 20,87

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,30 25,30

Insumo 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,5000000 4,53 2,26

Insumo  COT1137 Próprio REFLETOR LED 200W UN 1,0000000 280,32 280,32

MO sem LS => 35,83 LS => 0,00
MO com LS 

=>
35,83

Valor do BDI => 0,00 328,75

 2.11.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1755 Próprio
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97585 - 5/2023)

UN 1,0000000 72,52 72,52

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 25,30 10,48

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1727000 20,87 3,60

Insumo 39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 12,00 24,00

Insumo 12232 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL
COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,0000000 34,44 34,44

MO sem LS => 11,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
11,05

Valor do BDI => 0,00 72,52

 2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1756 Próprio
ABRAÇADEIRA TIPO "C" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11321 -
12/2018)

UN 1,0000000 6,46 6,46

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 20,87 5,21

Insumo 39139 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"

UN 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,92

Valor do BDI => 0,00 6,46

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
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 2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1428 Próprio
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE
4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95541 - 08/2021)

UN 1,0000000 4,57 4,57

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0227000 19,89 0,45

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,24 3,92

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,0000000 0,20 0,20

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,53

Valor do BDI => 0,00 4,57

 2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1429 Próprio

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO ,
CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E
´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
(REF. SINAPI 95541 - 08/2021)

UN 1,0000000 6,29 6,29

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0227000 19,89 0,45

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,24 3,92

Insumo 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,0000000 0,32 0,32

Insumo 13294 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

UN 1,0000000 1,60 1,60

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,53

Valor do BDI => 0,00 6,29

 2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1759 Próprio
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS
(EMENDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS
42.05.120 - 3/2023)

UN 1,0000000 26,91 26,91

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,30 2,53

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 20,87 2,08

Insumo  COT106 Próprio CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 UN 1,0000000 22,30 22,30

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,58

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 0,00 26,91

 2.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1760 Próprio
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC
078031 - 6/2023)

UN 1,0000000 55,01 55,01

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6100000 20,87 12,73

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 25,30 15,43

Insumo  COT457 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4
PARAFUSOS

UN 1,0000000 26,85 26,85

MO sem LS => 21,84 LS => 0,00
MO com LS 

=>
21,84

Valor do BDI => 0,00 55,01

 2.12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1761 Próprio

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2
CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E
PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 10907 –
01/2019)

UN 1,0000000 13,75 13,75

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,30 2,53

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,29 1,92

Insumo  COT1163 Próprio
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA
UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM2 COM GRAMPO U

UN 1,0000000 9,30 9,30

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,43

Valor do BDI => 0,00 13,75

 2.12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1719 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.160 – 02/2022)

UN 1,0000000 17,43 17,43

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 1588 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 10,51 10,51

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 0,00 17,43

 2.12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1720 Próprio
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS
39.10.200 – 02/2022)

UN 1,0000000 17,76 17,76

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,30 3,79

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,87 3,13

Insumo 1589 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 10,84 10,84

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00
MO com LS 

=>
5,36

Valor do BDI => 0,00 17,76

 2.12.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1762 Próprio
SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 078383 -
6/2023)

UN 1,0000000 35,48 35,48

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,30 10,12

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4000000 20,87 8,34

Insumo  COT323 Próprio SOLDA EXOTERMICA 115 UN 1,0000000 17,02 17,02

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,33

Valor do BDI => 0,00 35,48

 2.12.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1763 Próprio

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM
TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11273 –
03/2023)

UN 1,0000000 614,90 614,90

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,30 37,95

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,5000000 20,87 31,30

Insumo  COT1138 Próprio
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO
ATÉ 09 TERMINAIS

UN 1,0000000 545,65 545,65

MO sem LS => 53,74 LS => 0,00
MO com LS 

=>
53,74

Valor do BDI => 0,00 614,90

 2.12.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição 1594 Próprio
CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM
ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CPOS
42.01.086 – 02/2022)

UN 1,0000000 37,53 37,53

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,30 6,32

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 20,87 5,21

Insumo 260 Próprio
CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H = 300 MM, EM
ALUMÍNIO, REF. TAGAL DA GELCAM, PK 1989 DA
PARAKLIN OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 8,95 LS => 0,00
MO com LS 

=>
8,95

Valor do BDI => 0,00 37,53

 2.12.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1550 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA
DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (REF. ORSE 12740 – 04/2021)

M 1,0000000 57,55 57,55

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 25,30 4,55

Insumo 242 Próprio BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" M 1,0000000 53,00 53,00

MO sem LS => 3,62 LS => 0,00
MO com LS 

=>
3,62

Valor do BDI => 0,00 57,55

 2.12.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1764 Próprio
PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO ATÉ 70MM NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE
11132 - 03/2023)

UN 1,0000000 23,77 23,77

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,30 0,25

Insumo 11855 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2

UN 1,0000000 23,52 23,52

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,20

Valor do BDI => 0,00 23,77

 2.12.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1766 Próprio

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SUDECAP
11.92.46 – 02/2023)

UN 1,0000000 51,40 51,40

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 
DIVERSAS

Tipo
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Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 20,87 6,26

Insumo 142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,0000000 37,55 37,55

MO sem LS => 10,74 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,74

Valor do BDI => 0,00 51,40

 2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1767 Próprio

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101909 -
05/2023)

UN 1,0000000 343,17 343,17

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,24 11,08

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 19,89 9,09

Insumo  COT147 Próprio EXTINTOR PÓ QUIMICO 06 KG ABC UN 1,0000000 323,00 323,00

MO sem LS => 16,05 LS => 0,00
MO com LS 

=>
16,05

Valor do BDI => 0,00 343,17

 2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1768 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (EXTINTOR) DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 49,05 49,05

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 49,05 49,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 49,05

 2.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1769 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (SAÍDA) DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 49,05 49,05

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 49,05 49,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 49,05

 2.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1770 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE
BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 11,00 11,00

Insumo  COT1445 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE
INCÊNDIO - 80x50CM

UN 1,0000000 11,00 11,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 11,00

 2.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1771 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (ROTA DE FUGA) DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) (REF. ORSE 11853 – 03/2023)

UN 1,0000000 49,05 49,05

Insumo 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 49,05 49,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 49,05

 2.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1772 Próprio

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DEMARCAÇÃO EM
PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE /
INCÊNDIO / ESTACIONAMENTO) (REF. SINAPI 102494 -
05/2023

M2 1,0000000 56,97 56,97

Composição 
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 25,56 7,02

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 19,29 2,21

Insumo 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 43,97 2,81

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 70,18 22,59
Insumo 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,1000000 10,49 1,04
Insumo 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 105,68 21,30

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,87

Valor do BDI => 0,00 56,97

 2.14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1773 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA SUPORTE DA
TABELA DE BASQUETE - QUADRA POLIESPORTIVA, COM
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,
CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM
AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO

KG 1,0000000 16,82 16,82

Composição 
Auxiliar

88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 14,12 0,02

Composição 
Auxiliar

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0050000 17,42 0,08

Composição 
Auxiliar

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 24,98 0,16

Composição 
Auxiliar

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0014000 316,29 0,44

Composição 
Auxiliar

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 145,77 0,17

Insumo 10997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

KG 0,0008000 28,82 0,02

Insumo  COT592 Próprio BARRA REDONDA Ø1/2 kG 0,0619500 13,90 0,86
Insumo  COT558 Próprio PERFIL  U100X50X2.28 AÇO DOBRADO ASTM-36 kG 0,4066300 19,00 7,72
Insumo  COT548 Próprio PERFIL  L30x30x3  AÇO DOBRADO ASTM-36 kG 0,5814200 12,65 7,35

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,21

Valor do BDI => 0,00 16,82

 2.14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1774 Próprio
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO
NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 4.106,27 4.106,27

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo 25400 SINAPI

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO
NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE
METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM
SUPORTE DE FIXACAO)

UN 1,0000000 4.055,32 4.055,32

Insumo 40549 SINAPI
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO,
DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,1600000 197,91 31,66

MO sem LS => 14,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,28

Valor do BDI => 0,00 4.106,27

 2.14.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1775 Próprio

CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M
EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CJ 1,0000000 4.471,96 4.471,96

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

Insumo 25398 SINAPI

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,0000000 4.452,67 4.452,67

MO sem LS => 14,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,28

Valor do BDI => 0,00 4.471,96

 2.14.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1776 Próprio

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM
GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM
FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE
DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA
CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA
COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CJ 1,0000000 2.722,45 2.722,45

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,29 19,29

Insumo 25399 SINAPI

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO

UN 1,0000000 2.703,16 2.703,16

MO sem LS => 14,28 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,28

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material
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Valor do BDI => 0,00 2.722,45

 2.14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 27 Próprio

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 09/2022)

M2 1,0000000 798,43 798,43

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4900000 24,21 36,07

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000 19,29 18,90

Insumo 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 57,46 30,04

Insumo 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 1,0050000 649,05 652,29

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351000 136,04 4,77

Insumo 37591 SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

MO sem LS => 42,34 LS => 0,00
MO com LS 

=>
42,34

Valor do BDI => 0,00 798,43

 2.14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1777 Próprio

FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H
ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 98685 -
05/2023)

M 1,0000000 80,36 80,36

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2990000 24,21 7,23

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,29 2,89

Insumo 20231 SINAPI

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=
*2,0* CM

M 1,0400000 64,00 66,56

Insumo 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 6,45 0,77
Insumo 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 3,38 2,91

MO sem LS => 7,82 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,82

Valor do BDI => 0,00 80,36

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo
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 2.14.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1778 Próprio
SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM,
ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 98689 - 05/2023)

M 1,0000000 125,79 125,79

Composição 
Auxiliar

88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5470000 24,21 13,24

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 19,29 5,26

Insumo 20232 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,1300000 90,59 102,36

Insumo 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,4600000 3,38 4,93

MO sem LS => 14,29 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,29

Valor do BDI => 0,00 125,79

 2.14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1367 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (REF. SINAPI
85005 - 12/2020)

M2 1,0000000 641,17 641,17

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,29 7,71

Composição 
Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,57 43,14

Insumo 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA
ABAULADA

UN 4,0000000 7,83 31,32

Insumo 11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000000 559,00 559,00

MO sem LS => 38,49 LS => 0,00
MO com LS 

=>
38,49

Valor do BDI => 0,00 641,17

 2.14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1779 Próprio
CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. AGESUL
1301004072 - 11/2022)

UN 1,0000000 37,51 37,51

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2500000 24,24 6,06

Insumo 7608 SINAPI
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO,
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 1,0000000 12,86 12,86

Insumo 11680 SINAPI
BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 1,0000000 18,50 18,50

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0056000 16,59 0,09

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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MO sem LS => 4,93 LS => 0,00
MO com LS 

=>
4,93

Valor do BDI => 0,00 37,51

 2.14.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1780 Próprio

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ALAVANCA,
BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (REF.
SINAPI 99635 - 05/2023)

UN 1,0000000 816,89 816,89

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7890000 19,89 15,69

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7890000 24,24 19,12

Insumo  COT1136 Próprio
ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA
DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD

UN 1,0000000 585,00 585,00

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1,0000000 16,59 16,59

Insumo 10228 SINAPI
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E
ACABAMENTO METALICO CROMADO

UN 1,0000000 180,49 180,49

MO sem LS => 27,71 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,71

Valor do BDI => 0,00 816,89

 2.14.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1088 Próprio
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (REF. SINAPI 95544 – 06/2020)

UN 1,0000000 76,06 76,06

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 24,24 7,66

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 19,29 1,92

Insumo 37401 SINAPI
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

UN 1,0000000 66,48 66,48

MO sem LS => 7,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
7,66

Valor do BDI => 0,00 76,06

 2.14.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1157 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIÊNICO ROLÃO (REF. SETOP ACE-PAP-025 – 04/2020)

UN 1,0000000 90,81 90,81

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,33 24,33

Insumo 37400 SINAPI
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

UN 1,0000000 66,48 66,48

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 19,15 LS => 0,00
MO com LS 

=>
19,15

Valor do BDI => 0,00 90,81

 2.14.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1781 Próprio

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
SUSPENSA 465X350MM PARA PCD, TORNEIRA DE
PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA
DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO
CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 912,10 912,10

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4830000 24,24 11,70

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2189000 19,89 4,35

Composição 
Auxiliar

86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 207,16 207,16

Composição 
Auxiliar

86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 67,99 67,99

Composição 
Auxiliar

86887 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 54,58 54,58

Insumo  COT193 Próprio LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD UN 1,0000000 208,20 208,20

Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,50 0,09

Insumo 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 136,04 4,13

Insumo 4351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-8

UN 2,0000000 17,79 35,58

Insumo  COT102 Próprio COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V UN 1,0000000 133,32 133,32

Insumo  COT360 Próprio
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA
LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO

UN 1,0000000 185,00 185,00

MO sem LS => 27,41 LS => 0,00
MO com LS 

=>
27,41

Valor do BDI => 0,00 912,10

 2.14.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12 Próprio
DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO
1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 8211 -
08/2022)

UN 1,0000000 133,72 133,72

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,24 12,12

Insumo 1370 SINAPI
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO
1/2 "

UN 1,0000000 115,61 115,61

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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Insumo 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,4200000 4,50 1,89

Insumo 4177 SINAPI
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1/2"

UN 1,0000000 4,10 4,10

MO sem LS => 9,87 LS => 0,00
MO com LS 

=>
9,87

Valor do BDI => 0,00 133,72

 2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1765 Próprio
LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. AGESUL 2201000010 –
01/2023)

M2 1,0000000 3,43 3,43

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 19,29 2,70

Insumo 3 SINAPI
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%
A 12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 14,65 0,73

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,99

Valor do BDI => 0,00 3,43

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

CREA PR 141259/D

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 8,00                              5,00                                4,00                               18,00                            2.880,00          
Mestre de Obra 8,00                              5,00                                4,00                               18,00                            2.880,00          
Apontador 8,00                              5,00                                4,00                               18,00                            2.880,00          

5.760,00          

1.2

103689 SUBTOTAL                 12,50 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
5,00                               2,50                               12,50               

93584 SUBTOTAL                 12,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
4,00                               3,00                               12,00               

1082 SUBTOTAL                 24,00 

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
1,00                               24,00                            24,00               

1530 SUBTOTAL                 10,00 

QUANTIDADE (un) DISTÂNCIA (km) TOTAL (UNXKM)
1,00                               10,00                            10,00               

1144 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                               1,00                  

SUBTOTAL

95675 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                               1,00                  

98461 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                               1,00                  

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

DESCRIÇÃO
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

DATA: JUNHO/2023

TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

DESCRIÇÃO
DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: JUNHO/2023

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
CONTAINER
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

102623 SUBTOTAL                   1,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
1,00                               1,00                  

93212 SUBTOTAL                   3,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                               1,50                               3,00                  

1.3

97644 SUBTOTAL                 89,04 

ÁREA (M²)
89,04               

97645 SUBTOTAL               183,14 

ÁREA (M²)
183,14             

97640 SUBTOTAL            1.795,12 

ÁREA (M²)
1.760,73          

34,39               

173 SUBTOTAL                        -   

AMBIENTES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

97647 SUBTOTAL            3.280,39 

ÁREA (M²)
2.396,87          

-                    
883,52             

-                    

97650 SUBTOTAL            2.396,87 

ÁREA (M²)
2.396,87          

97655 SUBTOTAL               883,52 

ÁREA (M²)
883,52             

-                    

97650 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                                 -                    

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

DESCRIÇÃO
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016 - 93212

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TODAS AS PORTAS)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TODAS AS JANELAS)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (FORRO)

RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
RETIRADA DE PERFIS (REF. SINAPI 72238 - 11/2017)

OBSERVAÇÕES:

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

PROJETO (PAREDE)

PROJETO ARQUITETÔNICO
LOCAL

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

DESCRIÇÃO

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CERAMICA)
PROJETO (FIBROCIMENTO)
PROJETO (METÁLICA)
PROJETO (FECHAMENTO METÁLICA)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TELHADO)
PROJETO (PAREDE)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

97654 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                    

97652 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                                 -                    

382 SUBTOTAL                   7,20 

COMPRIMENTO (M) TOTAL
7,20                               7,20                  

1569 SUBTOTAL               197,74 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
660,33                          0,07                               46,22               

15,69                            0,12                               1,88                  
214,23                          0,05                               10,71               

1.386,94                       0,05                               69,34               
3,00                               0,15                               0,45                  

660,00                          0,10                               66,00               
62,96                            0,05                               3,14                  

97627 SUBTOTAL                 44,93 

VOLUME (M³)
1,62                  

33,23               
7,01                  
3,07                  

1075 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
-                                 0,15                               -                    

97622 SUBTOTAL               577,89 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
3.852,63                       0,15                               577,89             

97632 SUBTOTAL            1.026,60 

PERÍMETRO (M) TOTAL
1.026,60                       1.026,60          

97663 SUBTOTAL                   6,00 

QUANTIDADE (UN TOTAL
6,00                               6,00                  

-                                 -                    

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020
– 03/2018)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF.
SINAPI 97627 – 06/2020)

QUANTIDADES REVIT

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO (LAJE)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PROJETO (PISO POLIDO)
PROJETO (PISO GRANILITE)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL
VASOS SANITÁRIOS
LAVATÓRIOS/PIAS

PROJETO (CALÇADAS)

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CONCRETO VIGAS)
PROJETO (ESCADAS)
PROJETO (PILARES)
PROJETO (BANCOS)

PROJETO (RAMPAS)

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

PROJETO (CONTRAPISO)
PROJETO (PISO)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97629 – 09/2022)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

97634 SUBTOTAL            1.529,58 

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
1.386,94                       1.386,94          

142,64                          142,64             

1430 SUBTOTAL                        -   

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
-                                 -                    
-                                 -                    

47 SUBTOTAL                        -   

AMBIENTE QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) ALTURA(M) PORTÃO (M²) ÁREA (M²)
ALAMBRADO FRONTAL -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
ALAMBRADO LATERAIS -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
ALAMBRADO FUNDO -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
GUARDA CORPO -                                5,80                                0,95                               -                                 -                    

1570 SUBTOTAL            7.464,55 

ÁREA (M²)
7.464,55          

100982 SUBTOTAL            1.643,12 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M²) VOLUME (M³)
89,04                            0,035                            3,11                  

183,14                          0,035                            6,40                  
1.795,12                       0,0150                          26,92               
3.280,39                       0,0500                          164,01             
2.396,87                       0,0600                          143,81             

883,52                          0,0600                          53,01               
7,20                               0,0500                          0,36                  

197,74                          1,0000                          197,74             
44,93                            1,0000                          44,93               

577,89                          1,0000                          577,89             
1.026,60                       0,0200                          20,53               

6,00                               0,1000                          0,60                  
1.529,58                       0,0200                          30,59               
7.464,55                       0,0500                          373,22             

95875 SUBTOTAL         18.895,80 

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(15%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

TODAS AS REMOÇÕES E RETIRADAS                          1.643,12                        1.889,58                              10,00 18.895,80        

1.4

98524 SUBTOTAL         15.704,23 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
15.704,23                     15.704,23        

99059 SUBTOTAL            1.315,65 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
1.315,65                       1,00                               1.315,65          

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

LOCAL
PROJETO (PISO GRANILITE)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CERÂMICO)
PROJETO ARQUITETÔNICO (AZULEJO PAREDES)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (GRAMA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ALAMBRADO, GUARDA-CORPO (REF.
SETOP/MG - DEM-ALA-005)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO/PISO/CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97636 – 08/2021)

ESPAÇOS
TODAS AS ÁREAS

ESPAÇOS
ÁREAS DE EDIFICAÇÕES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

DESCRIÇÃO
PROJETO (TODAS AS PORTAS)
PROJETO (TODAS AS JANELAS)
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020 – 
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022)
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207 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

1.5

93358 SUBTOTAL               712,73 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
S1 (ESCOLA) 13,00                            0,95                                1,15                               1,20                               17,04               
S2 (ESCOLA) 18,00                            1,00                                1,20                               1,20                               25,92               
S3 (ESCOLA) 83,00                            0,95                                1,10                               1,20                               104,08             
S6 (ESCOLA) 6,00                              1,05                                1,15                               1,20                               8,69                  
S12 (ESCOLA) 1,00                              1,00                                1,10                               1,20                               1,32                  
S29 (ESCOLA) 3,00                              1,05                                1,45                               1,20                               5,48                  
S30 (ESCOLA) 20,00                            0,95                                1,35                               1,20                               30,78               
S51 (ESCOLA) 4,00                              1,05                                1,20                               1,20                               6,04                  
S56 (ESCOLA) 7,00                              1,05                                1,25                               1,20                               11,02               
S86 (ESCOLA) 4,00                              1,15                                1,35                               1,20                               7,45                  
S91 (ESCOLA) 3,00                              1,10                                1,25                               1,20                               4,95                  
S145 (ESCOLA) 1,00                              1,10                                1,45                               1,20                               1,91                  
S1 (REFEITÓRIO) 4,00                              1,05                                1,20                               1,20                               6,04                  
S2 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,15                                1,30                               1,20                               1,79                  
S3 (REFEITÓRIO) 7,00                              0,95                                1,15                               1,20                               9,17                  
S4 (REFEITÓRIO) 23,00                            0,95                                1,10                               1,20                               28,84               
S5 (REFEITÓRIO) 14,00                            1,00                                1,20                               1,20                               20,16               
S10 (REFEITÓRIO) 2,00                              1,10                                1,25                               1,20                               3,30                  
S11 (REFEITÓRIO) 2,00                              1,35                                1,55                               1,20                               5,02                  
S12 (REFEITÓRIO) 4,00                              1,15                                1,20                               1,20                               6,62                  
S13 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,25                                1,25                               1,20                               1,87                  
S14 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,25                                1,30                               1,20                               1,95                  
S15 (REFEITÓRIO) 4,00                              1,25                                1,30                               1,20                               7,80                  
S18 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,40                                1,50                               1,20                               2,52                  
S19 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,35                                1,50                               1,20                               2,43                  
S20 (REFEITÓRIO) 5,00                              1,05                                1,25                               1,20                               7,87                  
S36 (REFEITÓRIO) 4,00                              1,15                                1,30                               1,20                               7,17                  
S38 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,30                                1,30                               1,20                               2,02                  
S39 (REFEITÓRIO) 3,00                              1,30                                1,35                               1,20                               6,31                  
S42 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,20                                1,25                               1,20                               1,80                  
S43 (REFEITÓRIO) 1,00                              1,35                                1,40                               1,20                               2,26                  
S46 (REFEITÓRIO) 7,00                              1,30                                1,30                               1,20                               14,19               
S55 (REFEITÓRIO) 2,00                              1,00                                1,10                               1,20                               2,64                  
S1 (BANHEIROS) 20,00                            0,95                                1,15                               1,20                               26,22               
S7 (BANHEIROS) 1,00                              1,15                                1,35                               1,20                               1,86                  
S13 (BANHEIROS) 3,00                              1,00                                1,20                               1,20                               4,32                  
S1 (QUADRA PADEL) 4,00                              1,00                                1,15                               1,20                               5,52                  
S3 (QUADRA PADEL) 6,00                              0,95                                1,10                               1,20                               7,52                  
S7 (QUADRA PADEL) 2,00                              1,05                                1,20                               1,20                               3,02                  
S1 (QUADRA AREIA) 12,00                            0,95                                1,10                               1,20                               15,04               
S1 (CASA DE BOMBA) 10,00                            0,95                                1,10                               1,00                               10,45               
S3 (CASA DE BOMBA) 3,00                              1,00                                1,15                               1,00                               3,45                  

SUBTOTAL                           313,00 SUBTOTAL               443,85 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (ESCOLA) 1,00                              642,88                           0,54                               0,30                               104,14             
VB-TODAS (REFEITÓRIO) 1,00                              425,66                           0,54                               0,30                               68,95               
VB-TODAS (BANHEIROS) 1,00                              39,96                             0,54                               0,30                               6,47                  
VB-TODAS (QUADRA 
PADEL)

1,00                              55,50                             0,54                               0,30                               8,99                  

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175 -
08/2022)

ESPAÇOS
ÁREAS DE CALÇADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
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VB-TODAS (QUADRA 
AREIA)

1,00                              50,70                             0,54                               0,30                               8,21                  

VB-TODAS (MURO) 1,00                              389,21                           0,54                               0,30                               63,05               
1.603,91                                      259,81 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 (ESTACAS MUROS) 142,00                         -                                  0,04                               1,40                               7,95                  
EP1 (ESTACAS BASE 
RESERVATÓRIO)

4,00                              0,07                                -                                 4,00                               1,12                  

SUBTOTAL 146,00                         SUBTOTAL 9,07                  

101616 SUBTOTAL            1.238,29 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
13,00                             0,95                               1,15                               14,20               
18,00                             1,00                               1,20                               21,60               
83,00                             0,95                               1,10                               86,73               

6,00                                1,05                               1,15                               7,24                  
1,00                                1,00                               1,10                               1,10                  
3,00                                1,05                               1,45                               4,56                  

20,00                             0,95                               1,35                               25,65               
4,00                                1,05                               1,20                               5,04                  
7,00                                1,05                               1,25                               9,18                  
4,00                                1,15                               1,35                               6,21                  
3,00                                1,10                               1,25                               4,12                  
1,00                                1,10                               1,45                               1,59                  
4,00                                1,05                               1,20                               5,04                  
1,00                                1,15                               1,30                               1,49                  
7,00                                0,95                               1,15                               7,64                  

23,00                             0,95                               1,10                               24,03               
14,00                             1,00                               1,20                               16,80               

2,00                                1,10                               1,25                               2,75                  
2,00                                1,35                               1,55                               4,18                  
4,00                                1,15                               1,20                               5,52                  
1,00                                1,25                               1,25                               1,56                  
1,00                                1,25                               1,30                               1,62                  
4,00                                1,25                               1,30                               6,50                  
1,00                                1,40                               1,50                               2,10                  
1,00                                1,35                               1,50                               2,02                  
5,00                                1,05                               1,25                               6,56                  
4,00                                1,15                               1,30                               5,98                  
1,00                                1,30                               1,30                               1,69                  
3,00                                1,30                               1,35                               5,26                  
1,00                                1,20                               1,25                               1,50                  
1,00                                1,35                               1,40                               1,89                  
7,00                                1,30                               1,30                               11,83               
2,00                                1,00                               1,10                               2,20                  

20,00                             0,95                               1,15                               21,85               
1,00                                1,15                               1,35                               1,55                  
3,00                                1,00                               1,20                               3,60                  
4,00                                1,00                               1,15                               4,60                  
6,00                                0,95                               1,10                               6,27                  
2,00                                1,05                               1,20                               2,52                  

12,00                             0,95                               1,10                               12,54               
10,00                             0,95                               1,10                               10,45               

3,00                                1,00                               1,15                               3,45                  
              372,21 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                642,88                          0,54                               347,15             
1,00                                425,66                          0,54                               229,85             
1,00                                39,96                            0,54                               21,57               
1,00                                55,50                            0,54                               29,97               

S13 (BANHEIROS)

S1 (REFEITÓRIO)
S2 (REFEITÓRIO)

S11 (REFEITÓRIO)
S12 (REFEITÓRIO)
S13 (REFEITÓRIO)
S14 (REFEITÓRIO)
S15 (REFEITÓRIO)
S18 (REFEITÓRIO)

VB-TODAS (REFEITÓRIO)

S19 (REFEITÓRIO)
S20 (REFEITÓRIO)
S36 (REFEITÓRIO)
S38 (REFEITÓRIO)
S39 (REFEITÓRIO)
S42 (REFEITÓRIO)
S43 (REFEITÓRIO)
S46 (REFEITÓRIO)

S3 (REFEITÓRIO)

S2 (ESCOLA)

LOCAL

S4 (REFEITÓRIO)
S5 (REFEITÓRIO)
S10 (REFEITÓRIO)

S3 (ESCOLA)

SUBTOTAL SUBTOTAL

VB-TODAS (ESCOLA)

S1 (ESCOLA)

SUBTOTAL

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

S12 (ESCOLA)
S29 (ESCOLA)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

S7 (QUADRA PADEL)
S1 (QUADRA AREIA)
S1 (CASA DE BOMBA)
S3 (CASA DE BOMBA)

S55 (REFEITÓRIO)

VB-TODAS (BANHEIROS)

S1 (BANHEIROS)
S7 (BANHEIROS)

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

LOCAL

S6 (ESCOLA)

S30 (ESCOLA)
S51 (ESCOLA)
S56 (ESCOLA)
S86 (ESCOLA)
S91 (ESCOLA)
S145 (ESCOLA)

S1 (QUADRA PADEL)
S3 (QUADRA PADEL)

VB-TODAS (QUADRA PADEL)
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1,00                                50,70                            0,54                               27,37               
1,00                                389,21                          0,54                               210,17             

1.603,91                       SUBTOTAL               866,08 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
142,00                          0,04                               5,68                  

4,00                               0,07                               0,28                  
5,96                  

93382 SUBTOTAL               592,56 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

712,73                          120,17                          592,56             

101206 SUBTOTAL               777,58 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
ESCAVAÇÃO PISCINA 1,00                              14,90                             27,40                            1,50                               612,39             
ESCAVAÇÃO CISTERNA 1,00                              6,15                                6,15                               3,15                               119,14             
BASE RESERVATÓRIO 1,00                              4,10                                4,10                               1,40                               23,53               

SUBTOTAL                                3,00 SUBTOTAL               755,06 

95875 SUBTOTAL            9.815,60 

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(20%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

                            612,39                            796,10                              10,00 7.961,00          
                            119,14                            154,88                              10,00 1.548,80          
                              23,53                              30,58                              10,00 305,80             

1.6
1.6.1

96617 SUBTOTAL               372,21 

ÁREA (m²)

96535 SUBTOTAL               253,57 

ÁREA (m²)
128,63             

76,54               
15,95               

7,90                  
7,50                  

17,05               

96543 SUBTOTAL                 17,30 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14
KM/H. AF_05/2020

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 1,00m de cada lado das paredes, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Piscina com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO PISCINA

VB-TODAS (MURO)

CASA BOMBA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

EP1 (ESTACAS MUROS)

SUBTOTAL

LOCAL
ESCOLA
REFEITÓRIO

LOCAL

BANHEIROS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

BASE RESERVATÓRIO

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO

OBSERVAÇÕES: 

QUADRA AREIA

ESCAVAÇÃO CISTERNA

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

a) Sapatas e vigas baldrames

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

FUNDAÇÕES - SAPATAS
INFRAESTRUTURA

OBSERVAÇÕES :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)

SUBTOTAL

VB-TODAS (QUADRA AREIA)

QUADRA PADEL

EP1 (ESTACAS BASE RESERVATÓRIO)
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PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

17,30               

96544 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96545 SUBTOTAL            1.650,60 

PESO (kg)
879,70             
503,40             
107,60             

53,00               
50,90               
56,00               

96546 SUBTOTAL               130,80 

PESO (kg)
-                    

80,00               
-                    
-                    
-                    

50,80               

94965 SUBTOTAL                 49,43 

VOLUME (m³)
25,05               
17,59               

2,60                  
1,29                  
1,16                  
1,74                  

103670 SUBTOTAL                 49,43 

VOLUME (m³)
25,05               

CASA BOMBA

ESCOLA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

LOCAL

REFEITÓRIO

CASA BOMBA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO
BANHEIROS

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:

REFEITÓRIO

ESCOLA

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

ESCOLA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA AREIA

REFEITÓRIO

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESCOLA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESCOLA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

LOCAL

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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17,59               

2,60                  
1,29                  
1,16                  
1,74                  

1.6.2

92413 SUBTOTAL               358,50 

ÁREA (m²)
123,97             

68,31               
20,06               
10,26               

8,10                  
127,80             

-                    

104111 SUBTOTAL               753,20 

PESO (kg)
261,10             
141,30             

37,10               
19,10               
16,00               

261,30             
17,30               

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL            2.138,00 

PESO (kg)
762,60             
398,10             
108,70             

52,40               
35,80               

729,60             
50,80               

104107 SUBTOTAL                 55,80 

CASA BOMBA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

REFEITÓRIO

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL
ESCOLA

ESCOLA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA BOMBA

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

REFEITÓRIO

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES

CASA BOMBA
MURO

QUADRA AREIA
MURO

QUADRA PADEL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

QUADRA AREIA

QUADRA PADEL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA PADEL

ESCOLA
REFEITÓRIO

REFEITÓRIO
BANHEIROS

BANHEIROS

QUADRA PADEL

OBSERVAÇÕES:

REFEITÓRIO
BANHEIROS

CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
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PESO (kg)
55,80               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                 19,80 

PESO (kg)
19,80               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                 19,70 

VOLUME (m³)
6,12                  
3,57                  
0,96                  
0,51                  
0,41                  
6,39                  
1,74                  

103670 SUBTOTAL                 19,70 

VOLUME (m³)
6,12                  
3,57                  
0,96                  
0,51                  
0,41                  
6,39                  
1,74                  

1.6.3

96536 SUBTOTAL            1.221,71 

ÁREA (m²)
477,28             
319,63             

29,68               
42,52               
38,02               

292,14             

LOCAL
ESCOLA
REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

ESCOLA
REFEITÓRIO

ESCOLA

BANHEIROS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESCOLA
REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA AREIA
MURO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

QUADRA PADEL

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA PADEL

LOCAL
ESCOLA
REFEITÓRIO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

QUADRA PADEL

CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA AREIA

BANHEIROS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS

BANHEIROS
QUADRA PADEL

LOCAL

MURO

BANHEIROS
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22,44               

96543 SUBTOTAL            1.369,00 

PESO (kg)
506,30             
343,10             

35,50               
57,20               
50,50               

349,10             
27,30               

96544 SUBTOTAL                   5,60 

PESO (kg)
-                    

5,40                  
-                    
-                    
-                    

0,20                  
-                    

96545 SUBTOTAL            2.856,50 

PESO (kg)
1.092,10          

748,20             
84,90               
64,80               
81,60               

718,00             
66,90               

96546 SUBTOTAL               451,20 

PESO (kg)
206,80             
123,10             

-                    
40,80               

-                    
80,50               

-                    

96547 SUBTOTAL               205,50 

PESO (kg)
45,30               

160,20             
-                    
-                    
-                    
-                    

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA
REFEITÓRIO

CASA BOMBA

QUADRA AREIA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

ESCOLA

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

QUADRA PADEL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESCOLA
REFEITÓRIO

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO
BANHEIROS

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

MURO

ESCOLA
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-                    

96549 SUBTOTAL                 70,70 

PESO (kg)
70,70               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                 70,74 

VOLUME (m³)
27,09               
18,25               

1,68                  
2,55                  
2,28                  

17,53               
1,36                  

103670 SUBTOTAL                 70,74 

VOLUME (m³)
27,09               
18,25               

1,68                  
2,55                  
2,28                  

17,53               
1,36                  

1.6.4

100341 SUBTOTAL               113,22 

ÁREA (m²)
113,22             

1566 SUBTOTAL                 40,50 

PESO (kg)
40,50               

100342 SUBTOTAL               641,90 

PESO (kg)
641,90             

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

BANHEIROS

CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL
CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

LOCAL
ESCOLA

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA AREIA
MURO

CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA PADEL

CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA BOMBA

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (REF.
SINAPI 100342 – 09/2022)

CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESCOLA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO
BANHEIROS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LOCAL

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

LOCAL

ESCOLA

CISTERNA/RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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100343 SUBTOTAL                 95,70 

PESO (kg)
95,70               

100344 SUBTOTAL                 44,40 

PESO (kg)
44,40               

97096 SUBTOTAL                 11,65 

VOLUME (m³)
11,65               

1.6.5

100341 SUBTOTAL               198,10 

ÁREA (m²)
198,10             

1566 SUBTOTAL               871,10 

PESO (kg)
4,80                  

22,10               
43,90               

800,30             

100342 SUBTOTAL            2.309,40 

PESO (kg)
12,80               

691,20             
1.001,10          

604,30             

100343 SUBTOTAL            1.569,30 

PESO (kg)
668,60             

-                    
-                    

900,70             

100344 SUBTOTAL               222,80 

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
PISCINA (PLANTA 65.0)

PISCINA - ARMADURAS E CONCRETAGEM

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:

PISCINA (PAREDES E FUNDO)

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (REF.
SINAPI 100342 – 09/2022)

CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

CISTERNA/RESERVATÓRIO (PAREDES E FUNDO)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PISCINA (PLANTA 65.0)

PISCINA (CORTE A-A)
PISCINA (CORTE B-B)
PISCINA (FUNDO - NÍVEL 0)

PISCINA (CORTE A-A)
PISCINA (CORTE B-B)
PISCINA (FUNDO - NÍVEL 0)

PISCINA (CORTE A-A)
PISCINA (CORTE B-B)
PISCINA (FUNDO - NÍVEL 0)

PISCINA (PLANTA 65.0)

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
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PESO (kg)
15,60               
69,70               

137,50             
-                    

97096 SUBTOTAL                 85,24 

VOLUME (m³)
85,24               

1.6.6

96534 SUBTOTAL                 11,76 

ÁREA (m²)
11,76               

96545 SUBTOTAL                 69,50 

PESO (kg)
69,50               

96548 SUBTOTAL                 59,00 

PESO (kg)
59,00               

95583 SUBTOTAL                   7,90 

PESO (kg)
7,90                  

95577 SUBTOTAL                 43,80 

PESO (kg)
43,80               

94965 SUBTOTAL                   6,98 

VOLUME (m³)
6,13                  
0,85                  

103670 SUBTOTAL                   6,98 

PISCINA (PAREDES E FUNDO)

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:

BASE PARA RESERVATÓRIO - ARMADURAS E CONCRETAGEM

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

PISCINA (PLANTA 65.0)

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PISCINA (CORTE A-A)
PISCINA (CORTE B-B)
PISCINA (FUNDO - NÍVEL 0)

OBSERVAÇÕES:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

LOCAL
BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:

BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO
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VOLUME (m³)
6,13                  
0,85                  

1.7

98557 SUBTOTAL            1.186,89 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES 1.603,91                      0,30                                0,30                               0,14                               1.186,89          

98555 SUBTOTAL               472,02 

LOCAL PERÍMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. ÁREA (m²)
PISCINA (PAREDES 
INTERNAS)

75,00                            1,10                                -                                 -                                 82,50               

PISCINA (FUNDO) -                                -                                  25,00                            12,50                            312,50             
CISTERNA (PAREDES 
INTERNAS)

15,80                            2,90                                -                                 -                                 45,82               

CISTERNA (FUNDO) -                                -                                  3,95                               3,95                               15,60               
CISTERNA (TAMPA) -                                -                                  3,95                               3,95                               15,60               

1.8
1.8.1

92413 SUBTOTAL            1.283,95 

ÁREA (m²)
542,36             
345,83             

73,92               
13,50               

-                    
297,00             

11,34               

104111 SUBTOTAL            1.648,30 

PESO (kg)
665,90             
421,70             

95,10               
56,90               

-                    
390,70             

18,00               

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    

REFEITÓRIO
BANHEIROS

LOCAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA

REFEITÓRIO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

MURO
CASA BOMBA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESCOLA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

BLOCO/BASE PARA RESERVATÓRIO
ESTACAS PARA BLOCO DO RESERVATÓRIO

QUADRA AREIA

PILARES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ESCOLA

QUADRA PADEL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:

ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
ESCOLA

QUADRA PADEL
BANHEIROS
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-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL            3.679,80 

PESO (kg)
1.506,10          

873,10             
225,90             
143,50             

-                    
886,30             

44,90               

104107 SUBTOTAL               137,80 

PESO (kg)
-                    

137,80             
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                 50,10 

PESO (kg)
-                    

50,10               
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                 64,62 

VOLUME (m³)
26,78               
18,21               

3,53                  
0,68                  

-                    
14,85               

0,57                  

103670 SUBTOTAL                 64,62 

VOLUME (m³)

CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

ESCOLA

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

REFEITÓRIO
ESCOLA

REFEITÓRIO

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

BANHEIROS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

LOCAL

LOCAL

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REFEITÓRIO

ESCOLA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS
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26,78               
18,21               

3,53                  
0,68                  

-                    
14,85               

0,57                  

1.8.2

92270 SUBTOTAL               941,69 

ÁREA (m²)
477,28             
384,98             

29,68               
27,17               

-                    
-                    

22,58               

104111 SUBTOTAL               924,80 

PESO (kg)
505,90             
315,60             

35,50               
36,80               

-                    
-                    

31,00               

104110 SUBTOTAL                   4,50 

PESO (kg)
-                    

4,50                  
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104109 SUBTOTAL            2.084,80 

PESO (kg)
1.134,50          

753,80             
87,70               
61,20               

-                    
-                    

47,60               

BANHEIROS

BANHEIROS

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

CASA BOMBA

REFEITÓRIO

ESCOLA
REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS

QUADRA PADEL

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

BANHEIROS

BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

VIGAS DE RESPALDO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

QUADRA AREIA

ESCOLA

REFEITÓRIO

LOCAL
ESCOLA

MURO

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA PADEL

CASA BOMBA

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.
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104108 SUBTOTAL               102,60 

PESO (kg)
41,00               
53,20               

-                    
8,40                  

-                    
-                    
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                 54,24 

VOLUME (m³)
27,09               
22,49               

1,68                  
1,63                  

-                    
-                    

1,35                  

103670 SUBTOTAL                 54,24 

VOLUME (m³)
27,09               
22,49               

1,68                  
1,63                  

-                    
-                    

1,35                  

1.9

103334 SUBTOTAL            6.979,29 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
6.979,29                       6.979,29          

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

BANHEIROS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

ESCOLA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MURO

LOCAL
ESCOLA

BANHEIROS

CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA_TIJOLO)

QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
ESCOLA

REFEITÓRIO

MURO
CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

QUADRA AREIA

ALVENARIA/FECHAMENTOS

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

BANHEIROS
QUADRA PADEL
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CÓDIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) ÁREA UNIT. (M²) ÁREA (M²)
J1 3,00                              0,80                                54,00                            2,40                               129,60             
J2 3,00                              0,80                                3,00                               2,40                               7,20                  
J3 3,00                              1,00                                12,00                            3,00                               36,00               
J4 0,80                              0,80                                14,00                            0,64                               8,96                  
J5 1,50                              1,00                                3,00                               1,50                               4,50                  
J6 0,80                              0,60                                6,00                               0,48                               2,88                  
J7 2,00                              0,80                                5,00                               1,60                               8,00                  
J8 2,00                              0,60                                2,00                               1,20                               2,40                  
J10 1,90                              0,50                                2,00                               0,95                               1,90                  
J11 0,70                              0,60                                1,00                               0,42                               0,42                  
J12 2,50                              1,20                                2,00                               3,00                               6,00                  
J13 3,00                              0,60                                2,00                               1,80                               3,60                  
J14 1,20                              0,60                                2,00                               0,72                               1,44                  
J15 2,00                              0,80                                2,00                               1,60                               3,20                  
J17 0,80                              0,60                                1,00                               0,48                               0,48                  
J18 1,20                              0,60                                1,00                               0,72                               0,72                  
P1 4,00                              2,20                                1,00                               8,80                               8,80                  
P2 0,80                              2,10                                7,00                               1,68                               11,76               
P3 2,00                              2,00                                3,00                               4,00                               12,00               
P4 2,52                              2,11                                1,00                               5,31                               5,31                  
P5 0,90                              2,10                                23,00                            1,89                               43,47               
P6 3,00                              2,10                                1,00                               6,30                               6,30                  
P7 0,80                              2,10                                13,00                            1,68                               21,84               
P8 0,70                              1,90                                33,00                            1,33                               43,89               
P9 1,20                              2,10                                1,00                               2,52                               2,52                  
P10 0,80                              0,80                                1,00                               0,64                               0,64                  
P11 1,20                              2,15                                1,00                               2,58                               2,58                  
P14 2,00                              1,20                                2,00                               2,40                               4,80                  
P15 4,00                              1,20                                1,00                               4,80                               4,80                  
P16 4,00                              2,50                                2,00                               10,00                            20,00               
P17 2,00                              2,10                                1,00                               4,20                               4,20                  
PPCD 1,00                              2,20                                6,00                               2,20                               13,20               
P18 4,50                              2,50                                2,00                               11,25                            22,50               
P19 3,00                              2,50                                1,00                               7,50                               7,50                  
P20 2,85                              2,50                                1,00                               7,12                               7,12                  
P21 0,80                              2,10                                1,00                               1,68                               1,68                  

SUBTOTAL 71,47                            SUBTOTAL 462,21             

93188 SUBTOTAL                 29,90 

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO LARGURA (M)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P1 -                                -                                 54,00                            -                    
P2 0,80                              1,40                               3,00                               4,20                  
P3 -                                -                                 12,00                            -                    
P4 -                                -                                 14,00                            -                    
P5 0,90                              1,50                               3,00                               4,50                  
P6 -                                -                                 6,00                               -                    
P7 0,80                              1,40                               5,00                               7,00                  
P8 0,70                              1,30                               2,00                               2,60                  
P9 1,20                              1,80                               2,00                               3,60                  
P10 0,80                              1,40                               1,00                               1,40                  
P11 1,20                              1,80                               2,00                               3,60                  
P14 -                                -                                 2,00                               -                    
P15 -                                -                                 2,00                               -                    
P16 -                                -                                 2,00                               -                    
P17 -                                -                                 1,00                               -                    

ESQUADRIAS - PORTAS/PORTÕES/JANELAS

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.
2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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PPCD 1,00                              1,60                               1,00                               1,60                  
P18 -                                -                                 1,00                               -                    
P19 -                                -                                 7,00                               -                    
P20 -                                -                                 3,00                               -                    
P21 0,80                              1,40                               1,00                               1,40                  

93189 SUBTOTAL               489,06 

CÓDIGO
COMPRIMENTO 

PORTAS (m)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P1 4,00                              5,60                               54,00                            302,40             
P2 -                                -                                 3,00                               -                    
P3 2,00                              2,80                               12,00                            33,60               
P4 2,52                              3,53                               14,00                            49,39               
P5 -                                -                                 3,00                               -                    
P6 3,00                              4,20                               6,00                               25,20               
P7 -                                -                                 5,00                               -                    
P8 -                                -                                 2,00                               -                    
P9 -                                -                                 2,00                               -                    
P10 -                                -                                 1,00                               -                    
P11 -                                -                                 2,00                               -                    
P14 2,00                              2,80                               2,00                               5,60                  
P15 4,00                              5,60                               2,00                               11,20               
P16 4,00                              5,60                               2,00                               11,20               
P17 2,00                              2,80                               1,00                               2,80                  
PPCD -                                -                                 1,00                               -                    
P18 4,50                              6,30                               1,00                               6,30                  
P19 3,00                              4,20                               7,00                               29,40               
P20 2,85                              3,99                               3,00                               11,97               
P21 -                                -                                 1,00                               -                    

93186 SUBTOTAL                 42,40 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

VERGAS JANELAS 
MAIS DE 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J1 -                                -                                 54,00                            -                    
J2 -                                -                                 3,00                               -                    
J3 -                                -                                 12,00                            -                    
J4 0,80                              1,40                               14,00                            19,60               
J5 1,50                              2,10                               3,00                               6,30                  
J6 0,80                              1,40                               6,00                               8,40                  
J7 -                                -                                 5,00                               -                    
J8 -                                -                                 2,00                               -                    
J10 -                                -                                 2,00                               -                    
J11 0,70                              1,30                               1,00                               1,30                  
J12 -                                -                                 2,00                               -                    
J13 -                                -                                 2,00                               -                    
J14 1,20                              1,80                               2,00                               3,60                  
J15 -                                -                                 2,00                               -                    
J17 0,80                              1,40                               1,00                               1,40                  
J18 1,20                              1,80                               1,00                               1,80                  

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

2) Refere-se às portas e janelas.

2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

3) O transpasse nunca poderá menor que 30cm.
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93187 SUBTOTAL               335,72 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J1 3,00                              4,20                               54,00                            226,80             
J2 3,00                              4,20                               3,00                               12,60               
J3 3,00                              4,20                               12,00                            50,40               
J4 -                                -                                 14,00                            -                    
J5 -                                -                                 3,00                               -                    
J6 -                                -                                 6,00                               -                    
J7 2,00                              2,80                               5,00                               14,00               
J8 2,00                              2,80                               2,00                               5,60                  
J10 1,90                              2,66                               2,00                               5,32                  
J11 -                                -                                 1,00                               -                    
J12 2,50                              3,50                               2,00                               7,00                  
J13 3,00                              4,20                               2,00                               8,40                  
J14 -                                -                                 2,00                               -                    
J15 2,00                              2,80                               2,00                               5,60                  
J17 -                                -                                 1,00                               -                    
J18 -                                -                                 1,00                               -                    

93196 SUBTOTAL                 42,40 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J1 -                                -                                 54,00                            -                    
J2 -                                -                                 3,00                               -                    
J3 -                                -                                 12,00                            -                    
J4 0,80                              1,40                               14,00                            19,60               
J5 1,50                              2,10                               3,00                               6,30                  
J6 0,80                              1,40                               6,00                               8,40                  
J7 -                                -                                 5,00                               -                    
J8 -                                -                                 2,00                               -                    
J10 -                                -                                 2,00                               -                    
J11 0,70                              1,30                               1,00                               1,30                  
J12 -                                -                                 2,00                               -                    
J13 -                                -                                 2,00                               -                    
J14 1,20                              1,80                               2,00                               3,60                  
J15 -                                -                                 2,00                               -                    
J17 0,80                              1,40                               1,00                               1,40                  
J18 1,20                              1,80                               1,00                               1,80                  

93197 SUBTOTAL               335,72 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS MAIS 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

OBSERVAÇÕES:

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.
2) Refere-se às portas e janelas.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

OBSERVAÇÕES:
1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

OBSERVAÇÕES:

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

2) Refere-se às portas e janelas.
3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

2) Refere-se às portas e janelas.
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J1 3,00                              4,20                               54,00                            226,80             
J2 3,00                              4,20                               3,00                               12,60               
J3 3,00                              4,20                               12,00                            50,40               
J4 -                                -                                 14,00                            -                    
J5 -                                -                                 3,00                               -                    
J6 -                                -                                 6,00                               -                    
J7 2,00                              2,80                               5,00                               14,00               
J8 2,00                              2,80                               2,00                               5,60                  
J10 1,90                              2,66                               2,00                               5,32                  
J11 -                                -                                 1,00                               -                    
J12 2,50                              3,50                               2,00                               7,00                  
J13 3,00                              4,20                               2,00                               8,40                  
J14 -                                -                                 2,00                               -                    
J15 2,00                              2,80                               2,00                               5,60                  
J17 -                                -                                 1,00                               -                    
J18 -                                -                                 1,00                               -                    

1.10

950 SUBTOTAL         52.303,77 

TOTAL (kg)
7.923,91          

671,29             
6.636,99          

13.098,57        
1.913,10          
7.003,95          

687,87             
184,17             

5.653,44          
8.059,29          

471,19             

501 SUBTOTAL            4.063,62 

TOTAL (kg)

4.063,62          

92804 SUBTOTAL               372,48 

TOTAL (kg)

372,48             

94210 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

94223 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)

COBERTURA

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

PESO (kg)

ESPAÇOS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

ESPAÇOS

687,87                                                                    
BLOCO ESCOLAR 06

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

7.003,95                                                                 
BLOCO ESCOLAR 05

7.923,91                                                                 

184,17                                                                    

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E
= 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

BLOCO ESCOLAR 03 1.913,10                                                                 

ACESSO PRINCIPAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ACESSO PRINCIPAL; BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01; BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITÓRIO E CASA DE BOMBA.

372,48                                                                    

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

BLOCO ESCOLAR 01 6.636,99                                                                 

ESPAÇOS PESO (kg)

ESPAÇOS PESO (kg)
ACESSO PRINCIPAL; BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01; BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITÓRIO E CASA DE BOMBA.

4.063,62                                                                 

CASA DE BOMBA 471,19                                                                    

BLOCO ESCOLAR 04

BLOCO ESCOLAR 02 13.098,57                                                               

BANHEIROS

ADMINISTRATIVO 5.653,44                                                                 
REFEITÓRIO 8.059,29                                                                 

671,29                                                                    
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-                                 1,00                               -                    

1571 SUBTOTAL                 60,65 

ÁREA (m²)
60,65               

1543 SUBTOTAL            4.511,25 

ÁREA (m²)
4.511,25          

94216 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

1782 SUBTOTAL               126,45 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
126,45                          1,00                               126,45             

1688 SUBTOTAL               464,12 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
464,12                          1,00                               464,12             

1692 SUBTOTAL               232,32 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
232,32                          1,00                               232,32             

94228 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

94229 SUBTOTAL               361,85 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
361,85                          1,00                               361,85             

94231 SUBTOTAL            1.908,40 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
1.332,71                       1,00                               1.332,71          

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 60,65                                                                      

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

CUMEEIRA TERMOACÚSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,
COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 – 12/2018)

COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 070675 – 05/2022)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESPAÇOS

COBERTURA

COBERTURA

ESPAÇOS

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESPAÇOS

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

CUMEEIRA

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 4.511,25                                                                 

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.
ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

COBERTURA

VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

COBERTURA

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 –
07/2022)

OBSERVAÇÕES :
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575,69                          1,00                               575,69             

100719 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) ÁREA (m²)
                                    -   -                    

100747 SUBTOTAL            7.796,52 

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)
ACESSO PRINCIPAL                            418,62                                2,00 837,24             
BANHEIROS                              73,09                                2,00 146,18             
BLOCO ESCOLAR 01                            424,54                                2,00 849,08             
BLOCO ESCOLAR 02                            826,49                                2,00 1.652,98          
BLOCO ESCOLAR 03                            202,35                                2,00 404,70             
BLOCO ESCOLAR 04                            464,27                                2,00 928,54             
BLOCO ESCOLAR 05                              72,79                                2,00 145,58             
BLOCO ESCOLAR 06                              22,87                                2,00 45,74               
ADMINISTRATIVO                            548,98                                2,00 1.097,96          
REFEITÓRIO                            794,03                                2,00 1.588,06          
CASA DE BOMBA                              50,23                                2,00 100,46             

1.11

87879 SUBTOTAL            7.072,54 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
6.962,96                       6.962,96          

109,58                          109,58             

1539 SUBTOTAL            6.993,39 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
6.993,39                       6.993,39          

87882 SUBTOTAL                        -   

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

89173 SUBTOTAL            5.646,35 

LOCAL PAREDES GERAIS (M²) PAREDES C/ REVEST (M²) ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO 7.072,54                       1.426,19                       5.646,35          

REVESTIMENTOS PAREDES

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

LOCAL

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (REF.
SINAPI 87879 – 04/2022)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PINGADEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
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87535 SUBTOTAL            1.426,19 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.426,19                       1.426,19          

1035 SUBTOTAL            6.993,39 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
6.993,39                       6.993,39          

90406 SUBTOTAL                        -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

87273 SUBTOTAL            1.014,02 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
1.014,02                       1.014,02          

104615 SUBTOTAL               412,17 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
412,17                          412,17             

1.12

96114 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
-                                 -                    

96116 SUBTOTAL            3.321,66 

ÁREA (M²) ÁREA (M²)
3.321,66                       3.321,66          

96123 SUBTOTAL                        -   

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

FORRO GESSO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 87775 – 05/2020)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS

OBSERVAÇÕES:

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

FORROS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO
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PERÍMETRO (M) TOTAL (M)

-                                 -                    

96121 SUBTOTAL            1.847,55 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
1.847,55                       1.847,55          

1709 SUBTOTAL                 11,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
11,00                            11,00               

1.13

97083 SUBTOTAL         10.135,24 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
2.747,70                       2.747,70          
3.763,14                       3.763,14          
3.021,85                       3.021,85          

222,50                          222,50             
380,05                          380,05             

95241 SUBTOTAL            3.985,64 

ÁREA (m²)
-                    

3.763,14          
-                    

222,50             
3.985,64          

0,05                  
199,28             

87298 SUBTOTAL               119,57 

ÁREA (m²)
-                    

3.763,14          
-                    

222,50             
3.985,64          

0,03                  
119,57             

87250 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    

87263 SUBTOTAL            3.763,14 

ÁREA (m²)

3.763,14                                                                 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_05/2017

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)
AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO) -                                                                           

SUBTOTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

OBSERVAÇÕES:

-                                                                           

ESPESSURA (M)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

AREA DO AMBIENTE (M²)

-                                                                           

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO)

222,50                                                                    
SUBTOTAL (m²)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO)

SUBTOTAL (M³)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) -                                                                           
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

SUBTOTAL (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           
ESPAÇOS

LOCAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

3.763,14                                                                 

PROJETO ARQUITETÔNICO (ÁREA DE FUNDO DA PISCINA)

AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

ESPAÇOS

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA) 222,50                                                                    

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
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-                    

3.763,14          
-                    

3.763,14          

92397 SUBTOTAL            3.021,85 

ÁREA (m²)
-                    
-                    

3.021,85          
3.021,85          

1574 SUBTOTAL               222,50 

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    

222,50             

101092 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

87244 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

94990 SUBTOTAL               192,34 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
2.747,70                       2.747,70          

2.747,70          
0,07                  

192,34             

97097 SUBTOTAL                        -   

-                                 -                    
-                                 -                    

1.14

101741 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                 -                    

883 SUBTOTAL            2.771,00 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
2.771,00                       2.771,00          

98689 SUBTOTAL               112,20 

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

ESPESSURA (M)

LOCAL

RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

SUBTOTAL (M³)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

222,50                                                                    

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (REFVESTIMENTO PISCINA)

-                                                                           

-                                                                           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)
SUBTOTAL

ESPAÇOS

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)

SUBTOTAL
-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO)

-                                                                           

PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA PISCINA) -                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) 3.021,85                                                                 
SUBTOTAL

RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO ENTORNO PISCINA)

-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)

AREA DO AMBIENTE (M²)ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO) 3.763,14                                                                 

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           
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PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
112,20                          112,20             

101965 SUBTOTAL                 39,90 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M²)
39,90                            39,90               

1.15

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 54,00                             3,00                               0,80                               129,60             
J2 3,00                                3,00                               0,80                               7,20                  
J3 12,00                             3,00                               1,00                               36,00               
J4 14,00                             0,80                               0,80                               8,96                  
J5 3,00                                1,50                               1,00                               4,50                  
J6 6,00                                0,80                               0,60                               2,88                  
J7 5,00                                2,00                               0,80                               8,00                  
J8 2,00                                2,00                               0,60                               2,40                  
J10 2,00                                1,90                               0,50                               1,90                  
J11 1,00                                0,70                               0,60                               0,42                  
J12 2,00                                2,50                               1,20                               6,00                  
J13 2,00                                3,00                               0,60                               3,60                  
J14 2,00                                1,20                               0,60                               1,44                  
J15 2,00                                2,00                               0,80                               3,20                  
J17 1,00                                0,80                               0,60                               0,48                  
J18 1,00                                1,20                               0,60                               0,72                  
P1 1,00                                4,00                               2,20                               8,80                  
P2 7,00                                0,80                               2,10                               11,76               
P3 3,00                                2,00                               2,00                               12,00               
P4 1,00                                2,52                               2,11                               5,31                  
P5 23,00                             0,90                               2,10                               43,47               
P6 1,00                                3,00                               2,10                               6,30                  
P7 13,00                             0,80                               2,10                               21,84               
P8 33,00                             0,70                               1,90                               43,89               
P9 1,00                                1,20                               2,10                               2,52                  
P10 1,00                                0,80                               0,80                               0,64                  
P11 1,00                                1,20                               2,15                               2,58                  
P14 2,00                                2,00                               1,20                               4,80                  
P15 1,00                                4,00                               1,20                               4,80                  
P16 2,00                                4,00                               2,50                               20,00               
P17 1,00                                2,00                               2,10                               4,20                  
PPCD 6,00                                1,00                               2,20                               13,20               
P18 2,00                                4,50                               2,50                               22,50               
P19 1,00                                3,00                               2,50                               7,50                  
P20 1,00                                2,85                               2,50                               7,12                  
P21 1,00                                0,80                               2,10                               1,68                  

214,00                           SUBTOTAL 462,21             
214,00                           

102180 SUBTOTAL 186,50             

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 54,00                             3,00                               0,80                               129,60             
J2 3,00                                3,00                               0,80                               7,20                  
J3 12,00                             3,00                               1,00                               36,00               
J4 -                                  0,80                               0,80                               -                    
J5 3,00                                1,50                               1,00                               4,50                  
J6 -                                  0,80                               0,60                               -                    
J7 -                                  2,00                               0,80                               -                    

JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE CORRER (DIMENSÕES VARIADAS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

LOCAL

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL)

ESQUADRIAS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

SUBTOTAL
FECHADURAS

Página 201 de 230



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
J8 -                                  2,00                               0,60                               -                    
J10 -                                  1,90                               0,50                               -                    
J11 -                                  0,70                               0,60                               -                    
J12 2,00                                2,50                               1,20                               6,00                  
J13 -                                  3,00                               0,60                               -                    
J14 -                                  1,20                               0,60                               -                    
J15 2,00                                2,00                               0,80                               3,20                  
J17 -                                  0,80                               0,60                               -                    
J18 -                                  1,20                               0,60                               -                    

76,00                             186,50             
76,00                             

94569 SUBTOTAL 30,80               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J1 -                                  3,00                               0,80                               -                    
J2 -                                  3,00                               0,80                               -                    
J3 -                                  3,00                               1,00                               -                    
J4 14,00                             0,80                               0,80                               8,96                  
J5 -                                  1,50                               1,00                               -                    
J6 6,00                                0,80                               0,60                               2,88                  
J7 5,00                                2,00                               0,80                               8,00                  
J8 2,00                                2,00                               0,60                               2,40                  
J10 2,00                                1,90                               0,50                               1,90                  
J11 1,00                                0,70                               0,60                               0,42                  
J12 -                                  2,50                               1,20                               -                    
J13 2,00                                3,00                               0,60                               3,60                  
J14 2,00                                1,20                               0,60                               1,44                  
J15 -                                  2,00                               0,80                               -                    
J17 1,00                                0,80                               0,60                               0,48                  
J18 1,00                                1,20                               0,60                               0,72                  

36,00                             30,80               
36,00                             

91341 SUBTOTAL 128,14             

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                  4,00                               2,20                               -                    
P2 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P3 -                                  2,00                               2,00                               -                    
P4 -                                  2,52                               2,11                               -                    
P5 23,00                             0,90                               2,10                               43,47               
P6 -                                  3,00                               2,10                               -                    
P7 13,00                             0,80                               2,10                               21,84               
P8 33,00                             0,70                               1,90                               43,89               
P9 1,00                                1,20                               2,10                               2,52                  
P10 1,00                                0,80                               0,80                               0,64                  
P11 1,00                                1,20                               2,15                               2,58                  
P14 -                                  2,00                               1,20                               -                    
P15 -                                  4,00                               1,20                               -                    
P16 -                                  4,00                               2,50                               -                    
P17 -                                  2,00                               2,10                               -                    
PPCD 6,00                                1,00                               2,20                               13,20               
P18 PORTÃO -                                  4,50                               2,50                               -                    
P19 PORTÃO -                                  3,00                               2,50                               -                    
P20 PORTÃO -                                  2,85                               2,50                               -                    
P21 PORTÃO -                                  0,80                               2,10                               -                    

78,00                             128,14             
78,00                             

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURAS
SUBTOTAL

FECHADURAS

LOCAL

SUBTOTAL

PORTA EM ALUMINIO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS
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90830 SUBTOTAL                 78,00 

21 SUBTOTAL                 76,00 

102181 SUBTOTAL 32,41               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 1,00                                4,00                               2,20                               8,80                  
P2 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P3 3,00                                2,00                               2,00                               12,00               
P4 1,00                                2,52                               2,11                               5,31                  
P5 -                                  0,90                               2,10                               -                    
P6 1,00                                3,00                               2,10                               6,30                  
P7 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P8 -                                  0,70                               1,90                               -                    
P9 -                                  1,20                               2,10                               -                    
P10 -                                  0,80                               0,80                               -                    
P11 -                                  1,20                               2,15                               -                    
P14 -                                  2,00                               1,20                               -                    
P15 -                                  4,00                               1,20                               -                    
P16 -                                  4,00                               2,50                               -                    
P17 -                                  2,00                               2,10                               -                    
PPCD -                                  1,00                               2,20                               -                    
P18 PORTÃO -                                  4,50                               2,50                               -                    
P19 PORTÃO -                                  3,00                               2,50                               -                    
P20 PORTÃO -                                  2,85                               2,50                               -                    
P21 PORTÃO -                                  0,80                               2,10                               -                    

6,00                                32,41               
6,00                                

1572 SUBTOTAL 9,60                  

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1                                      -                                  4,00                                2,20 -                    
P2                                      -                                  0,80                                2,10 -                    
P3                                      -                                  2,00                                2,00 -                    
P4                                      -                                  2,52                                2,11 -                    
P5                                      -                                  0,90                                2,10 -                    
P6                                      -                                  3,00                                2,10 -                    
P7                                      -                                  0,80                                2,10 -                    
P8                                      -                                  0,70                                1,90 -                    
P9                                      -                                  1,20                                2,10 -                    
P10                                      -                                  0,80                                0,80 -                    
P11                                      -                                  1,20                                2,15 -                    
P14                                 2,00                                2,00                                1,20 4,80                  
P15                                 1,00                                4,00                                1,20 4,80                  
P16                                      -                                  4,00                                2,50 -                    
P17                                      -                                  2,00                                2,10 -                    
PPCD                                      -                                  1,00                                2,20 -                    
P18                                      -                                  4,50                                2,50 -                    
P19                                      -                                  3,00                                2,50 -                    
P20                                      -                                  2,85                                2,50 -                    
P21                                      -                                  0,80                                2,10 -                    

3,00                                9,60                  
3,00                                

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SUBTOTAL
FECHADURAS

SUBTOTAL
FECHADURAS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE
12710 – 08/2022)

LOCAL

FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 84952 - 10/2017)
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100689 SUBTOTAL                   7,00 

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                  4,00                               2,20                               -                    
P2 7,00                                0,80                               2,10                               11,76               
P3 -                                  2,00                               2,00                               -                    
P4 -                                  2,52                               2,11                               -                    
P5 -                                  0,90                               2,10                               -                    
P6 -                                  3,00                               2,10                               -                    
P7 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P8 -                                  0,70                               1,90                               -                    
P9 -                                  1,20                               2,10                               -                    
P10 -                                  0,80                               0,80                               -                    
P11 -                                  1,20                               2,15                               -                    
P14 -                                  2,00                               1,20                               -                    
P15 -                                  4,00                               1,20                               -                    
P16 -                                  4,00                               2,50                               -                    
P17 -                                  2,00                               2,10                               -                    
PPCD -                                  1,00                               2,20                               -                    
P18 -                                  4,50                               2,50                               -                    
P19 -                                  3,00                               2,50                               -                    
P20 -                                  2,85                               2,50                               -                    
P21 -                                  0,80                               2,10                               -                    

7,00                                11,76               
7,00                                

1315 SUBTOTAL 63,00               

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P1 -                                  4,00                               2,20                               -                    
P2 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P3 -                                  2,00                               2,00                               -                    
P4 -                                  2,52                               2,11                               -                    
P5 -                                  0,90                               2,10                               -                    
P6 -                                  3,00                               2,10                               -                    
P7 -                                  0,80                               2,10                               -                    
P8 -                                  0,70                               1,90                               -                    
P9 -                                  1,20                               2,10                               -                    
P10 -                                  0,80                               0,80                               -                    
P11 -                                  1,20                               2,15                               -                    
P14 -                                  2,00                               1,20                               -                    
P15 -                                  4,00                               1,20                               -                    
P16 2,00                                4,00                               2,50                               20,00               
P17 1,00                                2,00                               2,10                               4,20                  
PPCD -                                  1,00                               2,20                               -                    
P18 2,00                                4,50                               2,50                               22,50               
P19 1,00                                3,00                               2,50                               7,50                  
P20 1,00                                2,85                               2,50                               7,12                  
P21 1,00                                0,80                               2,10                               1,68                  

8,00                                63,00               
8,00                                

1.16

93358 SUBTOTAL                 97,62 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

FECHADURAS

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

SUBTOTAL

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO
2 - Segue anexo lista de materiais
1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBSERVAÇÕES :
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Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                              650,82                           0,30                               0,50                               97,62               

97,62               

93382 SUBTOTAL                 97,62 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                              650,82                           0,30                               0,50                               97,62               

97,62               

1.19

93358 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                              -                                  0,30                               0,50                               -                    

-                    

93382 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                              -                                  0,30                               0,50                               -                    

-                    

1.20

93358 SUBTOTAL                 97,36 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                              649,10                           0,30                               0,50                               97,36               

97,36               

93382 SUBTOTAL                 97,36 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                              649,10                           0,30                               0,50                               97,36               

97,36               

1.21

93358 SUBTOTAL                 25,44 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                              169,65                           0,30                               0,50                               25,44               

25,44               

93382 SUBTOTAL                 25,44 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

1 - Conforme projeto anexo.

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

1 - Conforme projeto anexo.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUBTOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

1 - Conforme projeto anexo.
OBSERVAÇÕES :

SUBTOTAL

2 - Segue anexo lista de materiais

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

SUBTOTAL
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Valas para tubos 1,00                              169,65                           0,30                               0,50                               25,44               

25,44               

1.22

93358 SUBTOTAL                 94,01 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                              626,75                           0,30                               0,50                               94,01               

94,01               

93382 SUBTOTAL                 94,01 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para tubos 1,00                              626,75                           0,30                               0,50                               94,01               

94,01               

1.23

1.24

1.25

1.26

790 SUBTOTAL                        -   

LOCAL/CÓDIGO QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) CUBA EMBUTIR (UN) ÁREA (M²)
BANCADA BANHEIRO 
MASCULINO

-                                3,15                                0,60                               -                                 -                    

BANCADA BANHEIRO 
FEMININO

-                                3,15                                0,60                               -                                 -                    

BANCADA BANHEIRO PCD 
MASCULINO

-                                0,70                                0,60                               -                                 -                    

BANCADA BANHEIRO PCD 
FEMININO

-                                0,70                                0,60                               -                                 -                    

SUBTOTAL (UN) -                                 

86901 SUBTOTAL                        -   

1.27

98519 SUBTOTAL            5.001,07 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
5.001,07                       5.001,07          

259 SUBTOTAL               250,05 

ÁREA DE GRAMA (m²) ALTURA LASTRO (m) VOLUME (m³)
5.001,07                       0,05                               250,05             

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

1 - Conforme projeto anexo.

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

TODA ÁREA DE GRAMA (PROJETO REVIT)

URBANIZAÇÃO

LOCAL

SUBTOTAL

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS

BANCADA DE GRANITO DIVERSAS DIMENSÕES

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :

SUBTOTAL

CLIMATIZAÇÃO

SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
(REF. ORSE 2394 – 01/2018)

BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=
*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (REF.
SINAPI 86889 - 10/2017)

1 - Conforme projeto anexo.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

DRENO AR CONDICIONADO

OBSERVAÇÕES :
1 - Conforme projeto anexo.

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :

LOCAL
JARDIM

1 - Conforme projeto anexo.

1 - Conforme projeto anexo.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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5.001,07                       SUBTOTAL               250,05 

103946 SUBTOTAL            5.001,07 

ÁREA DE GRAMA (m²) ÁREA (M²)
JARDIM 5.001,07                       5.001,07          

98510 SUBTOTAL               217,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
36,00                            36,00               
15,00                            15,00               

149,00                          149,00             
17,00                            17,00               

98511 SUBTOTAL                 59,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
13,00                            13,00               

34,00                            34,00               

12,00                            12,00               

1.28

1710 SUBTOTAL                 21,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
21,00                            21,00               

1712 SUBTOTAL                 24,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
24,00                            24,00               

91987 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
4,00                               4,00                  

103304 SUBTOTAL                 47,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
47,00                            47,00               

103310 SUBTOTAL                 18,00 

QUANTIDADE (UN) TOTAL (UN)
18,00                            18,00               

1.29

88485 SUBTOTAL         12.639,74 

ÁREA DE EMBOÇO (m²) ÁREA DE REVEST. (m²) ÁREA (m²)
5.646,35                       -                                 5.646,35          

ÁREA (m²)
6.993,39          

CICA, PALMEIRA AZUL, PALMEIRA GARRAFA OU PALMEIRA FÊNIX
FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (DISTÂNCIA DE 50CM ENTRE FOLHAGENS)
FOLHAGEM OU PEQUENOS ARBUSTOS (MOREIA, BUXINHOS, LAMBARI-ROXO, CLOROFITO OU 

LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12047 – 7/2022)

LOCAL
LETREIRO (ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I)

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M
(LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA
FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COTAÇÃO)

LOCAL
SALAS DE AULA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

PINTURAS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_05/2022

SUBTOTAL

LOCAL
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

LOCAL

LOCAL

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

LOCAL
PINHEIRO TUIA ÁUREA, PINHEIRO DE BUDA OU SEMELHANTES

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

LOCAL
PLAMEIRA IMPERIAL
ÁRVORE PEQUENO PORTE (OITI, MURTA, BRINCO DE ÍNDIO OU ESPÉCIES PRÓPRIAS PARA
CALÇADAS E TÍPICAS DA REGIÃO)
PALMEIRAS OU ARBUSTOS (COM CORES NA COMPOSIÇÃO)

MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LOCAL
BANHEIROS PCD'S

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

LOCAL
BANHEIROS PCD'S

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

LOCAL
LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO PÁTIO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

88484 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

88497 SUBTOTAL            5.646,35 

ÁREA (m²)
5.646,35          

88496 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

ÁREA (m²)

95305 SUBTOTAL            6.993,39 

ÁREA (m²)
6.993,39          

88489 SUBTOTAL         12.639,74 

ÁREA (m²)
12.639,74        

88488 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

102491 SUBTOTAL            2.747,70 

ÁREA (m²)
2.747,70          

461 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    

102193 SUBTOTAL                 73,00 

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
730,00                          0,10                               73,00               

102230 SUBTOTAL                 73,00 

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
730,00                          0,10                               73,00               

1.30

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

ÁREA DAS CALÇADAS

SUBTOTAL

RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -
11/2018)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO) -                                                                           

LOCAL

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL

IGUAL ÁREA DO FORRO

LOCAL

EMASSAMENTO DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)
LOCAL

LOCAL

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)

PINTURA DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)

LOCAL

LOCAL

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)

SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

LOCAL
SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

ACESSIBILIDADE

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

LOCAL

AREA DO AMBIENTE (M²)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO A=(ÁREA DOS AMBIENTES)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

IGUAL ÁREA DO FORRO

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

ÁREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

LOCAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

100872 SUBTOTAL                 10,00 

ÁREA (m²)
6,00                               6,00                  
4,00                               4,00                  

100871 SUBTOTAL                 10,00 

QUANTIDADE (und) UND (und)
5,00                               5,00                  
5,00                               5,00                  

100870 SUBTOTAL                 10,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
6,00                               6,00                  
4,00                               4,00                  

100875 SUBTOTAL                   2,00 

QUANTIDADE (und) TOTAL (und)
1,00                               1,00                  
1,00                               1,00                  

459 SUBTOTAL               167,05 

QUANTIDADE (UN) ÁREA P/ UNID. (M²) ÁREA (m²)
482,00                          0,0625                          30,12               

2.191,00                       0,0625                          136,93             

1783 SUBTOTAL               253,00 

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
1.012,00                       0,2500                          253,00             

1784 SUBTOTAL               395,75 

QUANTIDADE (UN) COMP. P/ UNID. (M) TOTAL (M)
1.583,00                       0,2500                          395,75             

1.31

759 SUBTOTAL               730,00 

ÁREA (m²)
730,00             

101161 SUBTOTAL                 59,05 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
59,05                            59,05               

1546 SUBTOTAL               106,12 

BARRA PORTAS

LOCAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MASCULINO PCD

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO
ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS
METÁLICOS "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X
*40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ORSE 7324 - 09/2019)

DESCRIÇÃO

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

LOCAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MASCULINO PCD

LOCAL

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PISO TÁTIL - ALERTA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRA PORTAS

WC MASCULINO PCD
WC FEMININO PCD

LOCAL

RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM,
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RE. SINAPI 73886/001 – 12/2019)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
SALAS DE AULAS

LOCAL

PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11902 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
PISO TÁTIL - ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11903 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
ÁREA (M²) TOTAL (M²)

106,12                          106,12             

783 SUBTOTAL                 83,39 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
83,39                            83,39               

1785 SUBTOTAL               228,53 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
228,53                          228,53             

157 SUBTOTAL               181,52 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
181,52                          181,52             

100757 SUBTOTAL               820,10 

LOCAL LADOS (UN) ÁREA (M²) TOTAL (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA BRISE) 2,00                               228,53                          457,06             
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA GRADIL/MURO) 2,00                               181,52                          363,04             
PROJETO ARQUITETÔNICO (PINTURA GRADIL QUADRA PADEL, AREIA E PISCINA) 2,00                               -                                 -                    

102364 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
-                                 -                    
-                                 -                    
-                                 -                    

100323 SUBTOTAL                        -   

QUADRA DE AREIA ÁREA (M²) ESPESSURA (M) TOTAL (M³)
PROJETO ARQUITETÔNICO 162,00                          -                                 -                    

947 SUBTOTAL            3.391,20 

TOTAL (kg)
3.391,20          

ESPAÇOS PESO (kg)

RESERVATÓRIO METÁLICO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
DESCRIÇÃO CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

RESERVATÓRIO METÁLICO 3.391,20                                                                 

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL) QUADRA PADEL
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL) QUADRA AREIA
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL PISCINA)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

FACHADA EM PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E JANELA MAXIM AR),
COM FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO 80X40X2MM E VIDRO LISO
LAMINADO, ESPESSURA 4+4MM, CONFORME DETALHAMENTO DE
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/PA 091518 -
09/2017)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

 BRISE SOLEIL DE METALON (REF. SUDECAP 48.72.60 – 02/2019)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_PE

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (GRADIL/MURO)

GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 -
03/2019)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
1.32

412 SUBTOTAL            5.613,25 

5.613,25          

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA

ALEX OSCAR DE SOUSA

Áreas das edificações (M²)=

ENG. CIVIL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

CREA PR 141259/D

__________________________
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HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 13º Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1
Reincidência de Grupo A Sobre 
Grupo B

5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2

Reincidência de Grupo A Sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS Sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

CREA PR 141259/D

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

__________________________

TOTAL (A+B+C+D)

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000,
PARANAÍTA-MT
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UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 145,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 140,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 152,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              145,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 5,98 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 6,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 6,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  6,00 

UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 12,32 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 11,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 14,69 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                12,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1,69 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 1,83 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 2,03 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  1,83 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 55,31 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 56,23 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 51,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                55,31 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.601,23 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.600,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.602,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          1.601,23 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 36.000,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 36.500,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 36.230,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$        36.230,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 200,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 210,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 201,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              201,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMÁRIO (1800X800X350)MM, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 885A, PARA SUPORTAR UM DISJ. TRIPOLAR GERAL DE
800A. BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 244A, 390A, 97A E 73A PARA SUPORTAR DISJUNTORES TRIPOLARES DE: (1) DISJ DE 300A, (1) DISJ DE 100A, (4) DISJ
DE 80A, (2) DISJ DE 63A, (2) DISJ DE 40A, (1) DISJ TRIPOLAR DE 32A MAIS 6 POSIÇÕES DE RESERVA COM BARRAMENTO DE 97A. TELA EM ACRÍLICO, COM
BARRAMENTO EMBORRACHADO, TUBO TERMOCONTRÁTIL, BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE DPS. CONFORME
DIAGRAMA UNIFILAR - QDGBT.

VEDA ONDA EM POLIPROPILENO PARA TELHA ONDULADA/TRAPEZOIDAL

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO

TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

CUMEEIRA TERMOACUSTICA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR
Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA - NORMA DIN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 mm
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19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 11,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 15,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 12,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                12,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 74,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 69,99 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 70,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                70,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 53,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 56,90 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 54,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                54,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 12,36 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 12,50 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 11,99 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                12,36 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4,98 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 5,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 4,97 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  4,98 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4,65 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 4,60 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 5,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  4,65 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 26,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 27,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 25,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                26,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 25,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 26,70 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 27,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                26,70 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 5,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 6,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  5,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 633,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 640,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 635,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              635,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.802,12 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.800,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.802,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16'' (TIRANTE)

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CANTONEIRA ZZ

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 200 X 100MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

RACK DE PISO 19" DESMONTÁVEL 24U X 670MM RPD 2467 INTELBRAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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 R$          1.802,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 2.100,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 2.200,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 2.189,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          2.189,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4.000,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 4.040,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 4.036,69 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          4.036,69 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 351,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 352,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 351,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              351,25 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.265,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.220,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.225,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          1.225,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 26,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 28,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 27,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                27,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 76,32 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 77,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 75,69 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                76,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 36,21 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 37,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 35,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                36,21 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 77,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 78,02 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 79,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                78,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 44,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 43,52 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 40,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                43,52 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 9,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 10,32 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 11,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                10,32 

UNIDADE: M

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SWITCH 48P 10/100/1000

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SWITCH 24P 10/100/1000

CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT6

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U 

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE 100 X 50MM

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"
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DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 55,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 50,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 53,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                53,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 27,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 27,02 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 27,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                27,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 57,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 57,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 57,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                57,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 105,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 104,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 105,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              105,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 24,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 24,36 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 25,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                24,36 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 706,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 705,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 705,63 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              705,63 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 202,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 201,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 200,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              201,20 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 39,99 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 43,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 42,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                42,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 87,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 87,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 89,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                87,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 2.563,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 2.564,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 2.500,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          2.563,00 

UNIDADE: M

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, DIMENSÕES 3,00X1,00M (LARGURA X ALTURA) COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO
VIDRO, 6 FUROS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PISO TÁTIL ALERTA PINADO- ELEMENTOS EM EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M)

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGTA DA
UNISOLDA OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 A 250

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT DE 39X22X6CM, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-
5U, POLOAR OU EQUIVALENTE

ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 121,76 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 121,60 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 122,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              121,76 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 64,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 62,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 63,65 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                63,65 

UNIDADE: M

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 134,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 135,69 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 136,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              135,69 

UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 1.094,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 1.093,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 1.092,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          1.093,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 6,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 6,32 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 7,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  6,32 

UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 97,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 98,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 97,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                97,32 

UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 98,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 100,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 99,52 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                99,52 

UNIDADE: M2

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 88,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 87,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 89,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                88,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 5,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 5,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  5,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 5,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 4,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 3,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  4,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 5,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693

PERFIL C 35X25X1,25 MM

PERFIL BATENTE PARA PORTAS #18

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PERFIL QUADRADRO 100X30X1,25MM - METALON #18

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA TÉRMICA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PAINEL EM ACM PARA FACHADA, COM CHAPAS DE ALUMÍNIO ESPESSURA 4,00MM, NA COR VERDE, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS "U" SIMPLES
DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM, DEVIDAMENTE PINTADOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM)

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL

COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M)

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 4,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 3,20 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  4,00 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 37,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 38,90 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 39,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                38,90 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 243,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 245,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 246,50 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              245,00 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 11,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 12,20 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 12,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                12,00 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 81,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 82,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 83,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                82,00 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 110,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 112,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 103,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              110,00 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 75,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 73,65 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 72,30 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                73,65 

UNIDADE: L

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 16,52 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 16,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 16,36 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                16,36 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 9,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 9,98 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 10,01 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  9,98 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 66,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 68,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 67,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                67,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 53,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 55,32 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 54,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                54,00 

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

REFLETOR LED COM SENSOR, 30W

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, COR REF: BRANCO GELO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RÍGIDO, P/ELETRODUTO D = 1" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIR 25A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE

TINTA EPÓXI VERDE BANDEIRA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA EPÓXI AZUL PANTONE 2758C

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA PARA PISO AZUL

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA EPÓXI AMARELO OURO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE 2758C

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L
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UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 280,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 282,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 280,32 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              280,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 22,02 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 24,65 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 22,30 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                22,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 25,70 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 27,60 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 26,85 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                26,85 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 10,02 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 9,21 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 9,30 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                  9,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 17,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 18,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 17,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                17,02 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 544,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 545,65 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 546,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              545,65 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 25,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 26,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 27,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                26,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 323,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 323,01 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 322,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              323,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 10,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 12,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 11,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                11,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 13,90 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 13,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 14,02 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                13,90 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

PERFIL  U100X50X2.28 AÇO DOBRADO ASTM-36

PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

BARRA REDONDA Ø1/2

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H = 300 MM, EM ALUMÍNIO, REF. TAGAL DA GELCAM, PK 1989 DA PARAKLIN OU EQUIVALENTE

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

EXTINTOR PÓ QUIMICO 06 KG ABC

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM2 COM GRAMPO U

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

SOLDA EXOTERMICA 115

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO ATÉ 09 TERMINAIS

CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

REFLETOR LED 200W

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN
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19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 18,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 19,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 21,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                19,00 

UNIDADE: KG

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 12,65 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 12,23 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 12,86 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$                12,65 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 579,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 585,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 598,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              585,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 207,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 209,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 208,20 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              208,20 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 133,32 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 134,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 132,20 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              133,32 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 198,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 185,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 176,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$              185,00 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

19/06/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 4.500,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
21/06/2023 K. A. TRAGUETA ME 4.450,00 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
23/06/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 4.320,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120

 R$          4.450,00 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

FILTRO RESFRIADOR BEBEDOURO 200 LITROS, 4 TORNEIRAS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA
(PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

PERFIL  L30x30x3  AÇO DOBRADO ASTM-36

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD

OBS: PESQUISA DE PREÇO NA INTERNET CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

______________________________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 141259/D
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un QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
ÁREA VOLUME

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR 3852,63 m² 355,24 m³ 25684,187

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR: 159 3852,63 m² 355,24 m³ 25684,187

.CALÇADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR 660,33 m² 53,40 m³ 4402,206

.CALÇADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR: 9 660,33 m² 53,40 m³ 4402,206

.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR 214,23 m² 78,80 m³ 1428,183

.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 10 214,23 m² 78,80 m³ 1428,183

.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR 15,69 m² 1,57 m³ 104,623

.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR: 2 15,69 m² 1,57 m³ 104,623

.CONCRETO VIGA 33,03 m² 1,62 m³ 220,196

.CONCRETO VIGA: 8 33,03 m² 1,62 m³ 220,196

.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR 395,66 m² 33,23 m³ 2637,763

.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR: 14 395,66 m² 33,23 m³ 2637,763

.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR 44,33 m² 7,01 m³ 295,546

.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR: 100 44,33 m² 7,01 m³ 295,546

.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR 1386,94 m² 105,20 m³ 9246,294

.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 19 1386,94 m² 105,20 m³ 9246,294

.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR 1760,73 m² 52,82 m³ 11738,173

.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR: 9 1760,73 m² 52,82 m³ 11738,173

.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR 62,96 m² 2,15 m³ 419,729

.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR: 2 62,96 m² 2,15 m³ 419,729

.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR 1386,94 m² 10,06 m³ 9246,294

.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR: 19 1386,94 m² 10,06 m³ 9246,294

.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR 883,52 m² 44,02 m³ 5890,162

.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR: 1 883,52 m² 44,02 m³ 5890,162

.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR 2396,87 m² 119,84 m³ 15979,137

.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR: 11 2396,87 m² 119,84 m³ 15979,137

ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A DEMOLIR142,64 m² 1,43 m³ 950,954
ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A DEMOLIR: 25142,64 m² 1,43 m³ 950,954

CALHA  Aço galvanizado - NOVO 6,61 m² 0,10 m³ 44,07                                     
CALHA  Aço galvanizado - NOVO: 1 6,61 m² 0,10 m³ 7,20                                       

CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR 10,08 m² 3,07 m³ 67,2
CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR: 4 10,08 m² 3,07 m³ 67,2

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT
QUANTITATIVO MATERIAIS - DEMOLIÇÃO
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CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR 3,00 m² 0,30 m³ 20
CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR: 1 3,00 m² 0,30 m³ 20

Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR 660,00 m² 66,00 m³ 4400
Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR: 1 660,00 m² 66,00 m³ 4400

GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR 6566,83 m² 229,84 m³ 43778,875
GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR: 3 6566,83 m² 229,84 m³ 43778,875

GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR 897,72 m² 31,42 m³ 5984,811
GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR: 3 897,72 m² 31,42 m³ 5984,811

PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR 34,39 m² 1,72 m³ 229,28
PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR: 3 34,39 m² 1,72 m³ 229,28

RODAPÉ 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR 102,66 m² 1,03 m³ 684,389
RODAPÉ 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR: 68 102,66 m² 1,03 m³ 1.026,60                                

__________________________

ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

ALEX OSCAR DE SOUSA
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MATERIAL QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
ÁREA VOLUME

. DIVISORIIA GRANITO BANHEIRO 88.35 m² 4.42 m³ 589.02

. DIVISORIIA GRANITO BANHEIRO: 34 88.35 m² 4.42 m³ 589.02

. ELEMENTO PORTA DE AÇO 10.53 m² 0.11 m³ 70.18

. ELEMENTO PORTA DE AÇO: 1 10.53 m² 0.11 m³ 70.18

. ELEMENTO VIDRO VERDE JANELA 368.77 m² 2.62 m³ 2458.49

. ELEMENTO VIDRO VERDE JANELA: 107 368.77 m² 2.62 m³ 2458.49

. ELEMENTO VIDRO VERDE PORTA 69.73 m² 0.64 m³ 464.89

. ELEMENTO VIDRO VERDE PORTA: 8 69.73 m² 0.64 m³ 464.89

..PISO INTERTRAVADO 2794.46 m² 279.45 m³ 18629.75

..PISO INTERTRAVADO: 3 2794.46 m² 279.45 m³ 18629.75

.Alumínio 6.31 m² 0.06 m³ 42.10

.Alumínio: 50 6.31 m² 0.06 m³ 42.10

.ASFALTO NAO QUANTIFICAR 3478.44 m² 347.84 m³ 23189.57

.ASFALTO NAO QUANTIFICAR: 1 3478.44 m² 347.84 m³ 23189.57

.COBOGÓ CONCRETO 59.05 m² 0.46 m³ 393.66

.COBOGÓ CONCRETO: 3 59.05 m² 0.46 m³ 393.66

.CONCRETO CALÇADA 2701.10 m² 1386.32 m³18007.33

.CONCRETO CALÇADA: 5 2701.10 m² 1386.32 m³18007.33

.CONCRETO QUADRA TENIS 62.93 m² 6.29 m³ 419.53

.CONCRETO QUADRA TENIS: 4 62.93 m² 6.29 m³ 419.53

.CONTRA PISO CONCRETO 3762.62 m² 507.62 m³ 25084.17

.CONTRA PISO CONCRETO: 29 3762.62 m² 507.62 m³ 25084.17

.ELEMENTO ALUMINIO JANELA 341.82 m² 3.55 m³ 2278.81

.ELEMENTO ALUMINIO JANELA: 109 341.82 m² 3.55 m³ 2278.81

.ELEMENTO ALUMINIO PORTA 865.11 m² 10.97 m³ 5767.40

.ELEMENTO ALUMINIO PORTA: 74 865.11 m² 10.97 m³ 5767.40

.ESTRUTURA AÇO 247.88 m² 19.83 m³ 1652.51

.ESTRUTURA AÇO: 327 247.88 m² 19.83 m³ 1652.51

.GRAMA 6145.33 m² 614.53 m³ 40968.90

.GRAMA: 21 6145.33 m² 614.53 m³ 40968.90

.LAJE CONCRETO ARMADO 51.26 m² 5.25 m³ 341.73

.LAJE CONCRETO ARMADO: 4 51.26 m² 5.25 m³ 341.73

QUANTITATIVO MATERIAIS - CONSTRUÇÃO

DATA: JUNHO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI ABRIL_2023 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT

LOCAL: RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I
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.Madeira 90.18 m² 1.19 m³ 601.18

.Madeira: 7 90.18 m² 1.19 m³ 601.18

.Metal preto 67.35 m² 0.30 m³ 448.97

.Metal preto: 1798 67.35 m² 0.30 m³ 448.97

.PORCELANATO 60X60 3762.62 m² 41.38 m³ 25084.17

.PORCELANATO 60X60: 29 3762.62 m² 41.38 m³ 25084.17

.Porcelanato 60x60cm RAMPA 69.15 m² 0.00 m³ 460.99

.Porcelanato 60x60cm RAMPA: 4 69.15 m² 0.00 m³ 460.99

.REVESTIMENTO 33X45 1018.37 m² 7.21 m³ 6789.12

.REVESTIMENTO 33X45: 69 1018.37 m² 7.21 m³ 6789.12

.SOLEIRA 1.41 m² 0.02 m³ 9.38

.SOLEIRA: 1 1.41 m² 0.02 m³ 9.38

.Vidro transparente 376.32 m² 2.87 m³ 2508.82

.Vidro transparente: 962 376.32 m² 2.87 m³ 2508.82

Acabamento pórtico 113.68 m² 0.00 m³ 757.85
Acabamento pórtico: 1 113.68 m² 0.00 m³ 757.85

Aluminium 2.76 m² 0.03 m³ 18.37
Aluminium: 3 2.76 m² 0.03 m³ 18.37

Alumínio 0.24 m² 0.00 m³ 1.59
Alumínio: 3 0.24 m² 0.00 m³ 1.59

Alumínio - Anodizado Branco 111.34 m² 2.08 m³ 742.29
Alumínio - Anodizado Branco: 4 111.34 m² 2.08 m³ 742.29

ALVENARIA DE TIJOLO 6562.76 m² 567.26 m³ 43751.73
ALVENARIA DE TIJOLO: 369 6562.76 m² 567.26 m³ 43751.73

Amarelo NAO QUANTIFICAR 20.68 m² 0.00 m³ 137.84
Amarelo NAO QUANTIFICAR: 5 20.68 m² 0.00 m³ 137.84

Analytical Wall Surface 7.45 m² 0.00 m³ 49.69
Analytical Wall Surface: 6 7.45 m² 0.00 m³ 49.69

ARGAMASSA EXTERNO 211.94 m² 1.06 m³ 1412.93
ARGAMASSA EXTERNO: 27 211.94 m² 1.06 m³ 1412.93

ARGAMASSA INTERNO 806.42 m² 4.03 m³ 5376.17
ARGAMASSA INTERNO: 69 806.42 m² 4.03 m³ 5376.17

Azul claro NAO QUANTIFICAR 752.83 m² 0.00 m³ 5018.85
Azul claro NAO QUANTIFICAR: 28 752.83 m² 0.00 m³ 5018.85

Azul escuro NAO QUANTIFICAR 35.84 m² 0.00 m³ 238.91
Azul escuro NAO QUANTIFICAR: 3 35.84 m² 0.00 m³ 238.91

AZULEJO AZUL 151.97 m² 0.00 m³ 1013.13
AZULEJO AZUL: 10 151.97 m² 0.00 m³ 1013.13

Aço 4.46 m² 0.12 m³ 29.76
Aço: 3 4.46 m² 0.12 m³ 29.76

Aço, 45-345 163.96 m² 0.33 m³ 1093.05
Aço, 45-345: 461 163.96 m² 0.33 m³ 1093.05
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Aço, acabamento PORTA 3.10 m² 0.04 m³ 20.64
Aço, acabamento PORTA: 1 3.10 m² 0.04 m³ 20.64

BINGADEIRA 20.89 m² 0.00 m³ 139.27
BINGADEIRA: 1 20.89 m² 0.00 m³ 139.27

Body bus iveco 224.36 m² 14.45 m³ 1495.73
Body bus iveco: 1 224.36 m² 14.45 m³ 1495.73

BRISE AZUL 228.53 m² 2.69 m³ 1523.56
BRISE AZUL: 551 228.53 m² 2.69 m³ 1523.56

bulloni scania 1.51 m² 0.02 m³ 10.07
bulloni scania: 1 1.51 m² 0.02 m³ 10.07

Bulloni volvo 1.15 m² 0.06 m³ 7.67
Bulloni volvo: 1 1.15 m² 0.06 m³ 7.67

catarifrangente bus 0.03 m² 0.00 m³ 0.18
catarifrangente bus: 1 0.03 m² 0.00 m³ 0.18

ceramica branca 4.99 m² 0.13 m³ 33.27
ceramica branca: 3 4.99 m² 0.13 m³ 33.27

cerchi scania 6.92 m² 0.19 m³ 46.12
cerchi scania: 1 6.92 m² 0.19 m³ 46.12

Cerchi volvo 6.53 m² 0.16 m³ 43.51
Cerchi volvo: 1 6.53 m² 0.16 m³ 43.51

CHAPISCO EXTERNO 6575.58 m² 16.14 m³ 43837.17
CHAPISCO EXTERNO: 353 6575.58 m² 16.14 m³ 43837.17

CHAPISCO INTERNO 6545.29 m² 16.06 m³ 43635.29
CHAPISCO INTERNO: 344 6545.29 m² 16.06 m³ 43635.29

CINZA CLARO NAO QUANTIFICAR 265.89 m² 0.00 m³ 1772.62
CINZA CLARO NAO QUANTIFICAR: 5 265.89 m² 0.00 m³ 1772.62

CINZA NAO QUANTIFICAR 2905.83 m² 0.00 m³ 19372.19
CINZA NAO QUANTIFICAR: 105 2905.83 m² 0.00 m³ 19372.19

CONCRETO EXTERNO 8.82 m² 0.35 m³ 58.80
CONCRETO EXTERNO: 1 8.82 m² 0.35 m³ 58.80

Cor paver direcional 0.45 m² 0.00 m³ 2.97
Cor paver direcional: 1 0.45 m² 0.00 m³ 2.97

Deca_Nylon/PVC 0.29 m² 0.00 m³ 1.94
Deca_Nylon/PVC: 4 0.29 m² 0.00 m³ 1.94

Default Light Source 9.19 m² 0.00 m³ 61.28
Default Light Source: 6 9.19 m² 0.00 m³ 61.28

Default Roof 9.19 m² 0.00 m³ 61.28
Default Roof: 6 9.19 m² 0.00 m³ 61.28

ELEMENTO ACM 106.12 m² 10.59 m³ 707.44
ELEMENTO ACM: 13 106.12 m² 10.59 m³ 707.44

EMBOÇO EXTERNO 258.88 m² 4.12 m³ 1725.87
EMBOÇO EXTERNO: 33 258.88 m² 4.12 m³ 1725.87
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EMBOÇO INTERNO 844.54 m² 15.96 m³ 5630.27
EMBOÇO INTERNO: 74 844.54 m² 15.96 m³ 5630.27

Fabric - White Linen 0.04 m² 0.00 m³ 0.29
Fabric - White Linen: 1 0.04 m² 0.00 m³ 0.29

Fanalini arancioni bus iveco 0.09 m² 0.00 m³ 0.59
Fanalini arancioni bus iveco: 1 0.09 m² 0.00 m³ 0.59

Fanalini bianco bus iveco 2 0.02 m² 0.00 m³ 0.11
Fanalini bianco bus iveco 2: 1 0.02 m² 0.00 m³ 0.11

Fanalini gialli bus iveco 0.03 m² 0.00 m³ 0.23
Fanalini gialli bus iveco: 1 0.03 m² 0.00 m³ 0.23

Fanalini rossi bus iveco 0.15 m² 0.00 m³ 1.00
Fanalini rossi bus iveco: 1 0.15 m² 0.00 m³ 1.00

faro bus iveco 0.37 m² 0.01 m³ 2.48
faro bus iveco: 1 0.37 m² 0.01 m³ 2.48

Ferro - Pintura Esmalte 146.41 m² 0.00 m³ 976.06
Ferro - Pintura Esmalte: 30 146.41 m² 0.00 m³ 976.06

fibrocimento 3827.60 m² 0.00 m³ 25517.36
fibrocimento: 7 3827.60 m² 0.00 m³ 25517.36

Finish.Cream 74.14 m² 1.19 m³ 494.27
Finish.Cream: 38 74.14 m² 1.19 m³ 494.27

FORRO PVC 3321.66 m² 66.43 m³ 22144.41
FORRO PVC: 40 3321.66 m² 66.43 m³ 22144.41

Glass 17.74 m² 0.04 m³ 118.28
Glass: 3 17.74 m² 0.04 m³ 118.28

GRANITO BANCADAS 36.66 m² 0.81 m³ 244.38
GRANITO BANCADAS: 30 36.66 m² 0.81 m³ 244.38

Grigio chiaro porta 9.94 m² 0.11 m³ 66.26
Grigio chiaro porta: 1 9.94 m² 0.11 m³ 66.26

Laminate - Ivory,Matte 0.99 m² 0.01 m³ 6.62
Laminate - Ivory,Matte: 3 0.99 m² 0.01 m³ 6.62

LOÇA 2.46 m² 0.05 m³ 16.37
LOÇA: 1 2.46 m² 0.05 m³ 16.37

Madeira - Teca 49.03 m² 2.32 m³ 326.90
Madeira - Teca: 11 49.03 m² 2.32 m³ 326.90

MADEIRA RODAMEIO 73.00 m² 1.46 m³ 486.66
MADEIRA RODAMEIO: 114 73.00 m² 1.46 m³ 486.66

MASSA ACRÍLICA EXTERNO 6338.54 m² 15.84 m³ 42256.93
MASSA ACRÍLICA EXTERNO: 318 6338.54 m² 15.84 m³ 42256.93

MASSA ACRÍLICA INTERNO 5739.74 m² 14.35 m³ 38264.92
MASSA ACRÍLICA INTERNO: 275 5739.74 m² 14.35 m³ 38264.92

MESA COM GUARDACHUVA 14.18 m² 0.02 m³ 94.55
MESA COM GUARDACHUVA: 1 14.18 m² 0.02 m³ 94.55
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Metal - Aluminium 0.71 m² 0.00 m³ 4.74
Metal - Aluminium: 1 0.71 m² 0.00 m³ 4.74

Metal - Aluminum, Brushed 68.12 m² 0.57 m³ 454.13
Metal - Aluminum, Brushed: 37 68.12 m² 0.57 m³ 454.13

Metal - Chrome 0.27 m² 0.00 m³ 1.81
Metal - Chrome: 29 0.27 m² 0.00 m³ 1.81

Metal - Chrome Polished 0.23 m² 0.00 m³ 1.51
Metal - Chrome Polished: 2 0.23 m² 0.00 m³ 1.51

Metal - Galvanized 1.29 m² 0.00 m³ 8.63
Metal - Galvanized: 6 1.29 m² 0.00 m³ 8.63

Metal - Pintura - Epóxi Branca 0.98 m² 0.01 m³ 6.51
Metal - Pintura - Epóxi Branca: 8 0.98 m² 0.01 m³ 6.51

Metal - Steel, Galvanized 43.08 m² 1.57 m³ 287.18
Metal - Steel, Galvanized: 38 43.08 m² 1.57 m³ 287.18

Metal - Steel, Polished 0.21 m² 0.00 m³ 1.42
Metal - Steel, Polished: 3 0.21 m² 0.00 m³ 1.42

Metal-Celite-Chrome 0.41 m² 0.00 m³ 2.74
Metal-Celite-Chrome: 6 0.41 m² 0.00 m³ 2.74

Moderna aluminium brossé 3.09 m² 0.01 m³ 20.62
Moderna aluminium brossé: 2 3.09 m² 0.01 m³ 20.62

mozzo scania 0.79 m² 0.03 m³ 5.28
mozzo scania: 1 0.79 m² 0.03 m³ 5.28

Métal - Acier, Poli 0.61 m² 0.00 m³ 4.03
Métal - Acier, Poli: 23 0.61 m² 0.00 m³ 4.03

Métal - Chrome poli 0.97 m² 0.01 m³ 6.46
Métal - Chrome poli: 13 0.97 m² 0.01 m³ 6.46

Nero iveco bus 27.07 m² 0.20 m³ 180.47
Nero iveco bus: 1 27.07 m² 0.20 m³ 180.47

Nero ruota iveco bus 20.55 m² 0.52 m³ 137.02
Nero ruota iveco bus: 1 20.55 m² 0.52 m³ 137.02

Nero ruota scania 15.73 m² 0.78 m³ 104.85
Nero ruota scania: 1 15.73 m² 0.78 m³ 104.85

Other-Magnetic-chrom 1.25 m² 0.01 m³ 8.34
Other-Magnetic-chrom: 5 1.25 m² 0.01 m³ 8.34

Other-Magnetic-dark gray 4.02 m² 0.24 m³ 26.80
Other-Magnetic-dark gray: 5 4.02 m² 0.24 m³ 26.80

Other-Magnetic-gray 7.69 m² 0.03 m³ 51.28
Other-Magnetic-gray: 5 7.69 m² 0.03 m³ 51.28

Other-Magnetic-led 0.01 m² 0.00 m³ 0.09
Other-Magnetic-led: 5 0.01 m² 0.00 m³ 0.09

Padrão 47.66 m² 0.14 m³ 317.71
Padrão: 3 47.66 m² 0.14 m³ 317.71
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Paint Blue 0.28 m² 0.00 m³ 1.84
Paint Blue: 1 0.28 m² 0.00 m³ 1.84

Paint Yellow 0.08 m² 0.00 m³ 0.54
Paint Yellow: 1 0.08 m² 0.00 m³ 0.54

paraurti bus iveco 5.63 m² 0.20 m³ 37.52
paraurti bus iveco: 1 5.63 m² 0.20 m³ 37.52

Pedra (2) 4.05 m² 0.00 m³ 27.00
Pedra (2): 4 4.05 m² 0.00 m³ 27.00

Peinture - Blanc 0.21 m² 0.00 m³ 1.42
Peinture - Blanc: 2 0.21 m² 0.00 m³ 1.42

Peinture - Noir 0.91 m² 0.00 m³ 6.08
Peinture - Noir: 2 0.91 m² 0.00 m³ 6.08

Phase-Demo 9.19 m² 0.00 m³ 61.28
Phase-Demo: 6 9.19 m² 0.00 m³ 61.28

PIL_Black 1.58 m² 0.02 m³ 10.53
PIL_Black: 3 1.58 m² 0.02 m³ 10.53

PIL_Glass_Black 0.15 m² 0.00 m³ 0.99
PIL_Glass_Black: 3 0.15 m² 0.00 m³ 0.99

PIL_Light source_3000K 0.06 m² 0.00 m³ 0.38
PIL_Light source_3000K: 3 0.06 m² 0.00 m³ 0.38

Piso Tátil Amarelo 326.10 m² 0.34 m³ 2173.99
Piso Tátil Amarelo: 774 326.10 m² 0.34 m³ 2173.99

Piso Tátil Amarelo concreto 65.62 m² 0.07 m³ 437.45
Piso Tátil Amarelo concreto: 180 65.62 m² 0.07 m³ 437.45

Piso Tátil Inox 647.07 m² 0.67 m³ 4313.82
Piso Tátil Inox: 1621 647.07 m² 0.67 m³ 4313.82

Plastic - Black 6.02 m² 0.05 m³ 40.14
Plastic - Black: 29 6.02 m² 0.05 m³ 40.14

Plastique - Gris fonçé 4.55 m² 0.01 m³ 30.33
Plastique - Gris fonçé: 38 4.55 m² 0.01 m³ 30.33

Porcelain 49.08 m² 1.17 m³ 327.22
Porcelain: 30 49.08 m² 1.17 m³ 327.22

Porcelain - Ivory 3.65 m² 0.11 m³ 24.31
Porcelain - Ivory: 3 3.65 m² 0.11 m³ 24.31

Porcelaine - Blanche 2.18 m² 0.03 m³ 14.53
Porcelaine - Blanche: 5 2.18 m² 0.03 m³ 14.53

Porcelaine - Lin 20.28 m² 0.28 m³ 135.19
Porcelaine - Lin: 23 20.28 m² 0.28 m³ 135.19

Porta - Maçaneta 0.25 m² 0.18 m³ 1.67
Porta - Maçaneta: 2 0.25 m² 0.18 m³ 1.67

PORTAO METÁLICO 17.60 m² 0.12 m³ 117.35
PORTAO METÁLICO: 2 17.60 m² 0.12 m³ 117.35
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PRE MOLDADO EXTERNO 8.82 m² 0.55 m³ 58.80
PRE MOLDADO EXTERNO: 1 8.82 m² 0.55 m³ 58.80

PVC - RESERVATORIO DE AGUA 0.05 m² 0.00 m³ 0.32
PVC - RESERVATORIO DE AGUA: 1 0.05 m² 0.00 m³ 0.32

REBOCO EXTERNO 6369.92 m² 40.37 m³ 42466.13
REBOCO EXTERNO: 340 6369.92 m² 40.37 m³ 42466.13

REBOCO INTERNO 5745.34 m² 28.82 m³ 38302.29
REBOCO INTERNO: 289 5745.34 m² 28.82 m³ 38302.29

RODAPÉ 277.13 m² 1.26 m³ 1847.55
RODAPÉ: 131 277.13 m² 1.26 m³ 1847.55

Rubber - Black 0.56 m² 0.01 m³ 3.77
Rubber - Black: 1 0.56 m² 0.01 m³ 3.77

Rubber, Natural 3.54 m² 0.01 m³ 23.58
Rubber, Natural: 10 3.54 m² 0.01 m³ 23.58

SCG RESERVATORIO DE AGUA 101.77 m² 7.47 m³ 678.50
SCG RESERVATORIO DE AGUA: 1 101.77 m² 7.47 m³ 678.50

SELADOR EXTERNO 6364.06 m² 114.42 m³ 42427.04
SELADOR EXTERNO: 326 6364.06 m² 114.42 m³ 42427.04

SELADOR INTERNO 5701.86 m² 114.00 m³ 38012.42
SELADOR INTERNO: 270 5701.86 m² 114.00 m³ 38012.42

Site - Fabric - Forest Green 61.93 m² 0.05 m³ 412.84
Site - Fabric - Forest Green: 5 61.93 m² 0.05 m³ 412.84

Site - Powdercoat - Metallic - Silver 8.99 m² 0.03 m³ 59.91
Site - Powdercoat - Metallic - Silver: 5 8.99 m² 0.03 m³ 59.91

SOLEIRA 0.30 m² 0.01 m³ 2.00
SOLEIRA: 1 0.30 m² 0.01 m³ 2.00

Specchio 0.12 m² 0.00 m³ 0.82
Specchio: 1 0.12 m² 0.00 m³ 0.82

Steel ASTM A36 15.77 m² 3.60 m³ 105.11
Steel ASTM A36: 6 15.77 m² 3.60 m³ 105.11

Steel, Galvanized 8.68 m² 0.29 m³ 57.86
Steel, Galvanized: 6 8.68 m² 0.29 m³ 57.86

Telha - Metálica 424.84 m² 21.24 m³ 2832.29
Telha - Metálica: 145 424.84 m² 21.24 m³ 2832.29

Telha Translucida 60.65 m² 3.03 m³ 404.34
Telha Translucida: 20 60.65 m² 3.03 m³ 404.34

TELHADO METÁLICO 4013.28 m² 401.33 m³ 26755.18
TELHADO METÁLICO: 9 4013.28 m² 401.33 m³ 26755.18

TINTA ACRÍLICA EXTERNO 6360.13 m² 15.90 m³ 42400.84
TINTA ACRÍLICA EXTERNO: 339 6360.13 m² 15.90 m³ 42400.84

TINTA ACRÍLICA INTERNO 5707.95 m² 14.27 m³ 38052.98
TINTA ACRÍLICA INTERNO: 284 5707.95 m² 14.27 m³ 38052.98
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Tinta esmalte, branco PORTA 79.13 m² 0.89 m³ 527.54
Tinta esmalte, branco PORTA: 14 79.13 m² 0.89 m³ 527.54

TINTA LÁTEX EXTERNO 10.08 m² 0.03 m³ 67.20
TINTA LÁTEX EXTERNO: 4 10.08 m² 0.03 m³ 67.20

TINTA LÁTEX INTERNO 38.12 m² 0.10 m³ 254.13
TINTA LÁTEX INTERNO: 5 38.12 m² 0.10 m³ 254.13

Verde NAO QUANTIFICAR 40.52 m² 0.00 m³ 270.16
Verde NAO QUANTIFICAR: 4 40.52 m² 0.00 m³ 270.16

Vetro bus iveco 59.05 m² 0.64 m³ 393.64
Vetro bus iveco: 1 59.05 m² 0.64 m³ 393.64

Vetro nero bus iveco 1.70 m² 0.02 m³ 11.37
Vetro nero bus iveco: 1 1.70 m² 0.02 m³ 11.37

Vinyl 16.73 m² 0.51 m³ 111.56
Vinyl: 10 16.73 m² 0.51 m³ 111.56

White Plastic 11.94 m² 0.00 m³ 79.61
White Plastic: 2 11.94 m² 0.00 m³ 79.61

Wood - Dimensional Lumber 84.67 m² 1.17 m³ 564.49
Wood - Dimensional Lumber: 6 84.67 m² 1.17 m³ 564.49
Grand total: 12193 116053.21 m² 4778.78 m³773688.07

__________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
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