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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

9+18,45

9+19,70

10+0,00

10+0,96

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

Área de
Corte (m²)

0,33

7,39

14,09

23,23

27,79

23,83

29,17

28,67

24,14

28,19

19,24

19,19

19,17

19,07

19,99

14,07

16,67

9,03

4,84

3,08

Área de
Aterro (m²)

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,10

Volume de
Corte (m3)

0.00

77.25

214.84

373.24

510.23

516.21

529.98

578.35

528.08

523.34

437.51

24.19

5.67

18.41

371.78

340.64

307.44

257.04

138.74

79.22

Volume de
Aterro (m3)

0,00

4,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

1,53

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

77,25

292,09

665,33

1175,55

1691,76

2221,74

2800,08

3328,16

3851,50

4289,01

4313,20

4318,87

4337,28

4709,06

5049,70

5357,14

5614,18

5752,92

5832,14

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

4,14

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,67

6,21

Volume
Líquido (m3)

0,00

73,11

287,95

661,18

1171,41

1687,61

2217,59

2795,94

3324,01

3847,36

4284,87

4309,06

4314,73

4333,14

4704,91

5045,55

5353,00

5610,03

5748,24

5825,93

VOLUME TOTAL

Estaca

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,04

0,02

0,05

0,43

0,74

1,03

2,05

2,66

3,33

Área de
Aterro (m²)

5,09

6,83

8,54

10,52

4,49

2,30

3,72

2,42

3,40

3,47

3,19

2,60

2,40

1,79

0,96

0,84

0,50

0,40

0,36

0,29

Volume de
Corte (m3)

30.79

0.00

0.00

0.00

0.00

5.65

5.68

0.20

0.19

0.03

0.03

0.41

0.60

0.70

4.76

11.67

17.71

30.79

47.10

59.94

Volume de
Aterro (m3)

51,94

119,23

153,72

190,62

150,14

67,94

60,24

61,41

58,18

68,72

66,63

57,94

50,01

41,89

27,53

18,06

13,39

8,99

7,67

6,56

Volum. Corte
Acum. (m3)

5862,93

5862,93

5862,93

5862,93

5862,93

5868,58

5874,26

5874,46

5874,64

5874,67

5874,70

5875,11

5875,71

5876,42

5881,18

5892,85

5910,56

5941,35

5988,45

6048,39

Volum Aterro
Acum. (m3)

58,14

177,37

331,09

521,71

671,85

739,80

800,03

861,44

919,62

988,34

1054,97

1112,91

1162,92

1204,81

1232,33

1250,39

1263,78

1272,77

1280,44

1287,00

Volume
Líquido (m3)

5804,79

5685,56

5531,84

5341,22

5191,08

5128,79

5074,23

5013,02

4955,03

4886,33

4819,74

4762,21

4712,80

4671,61

4648,85

4642,46

4646,78

4668,58

4708,01

4761,39
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VOLUME TOTAL

Estaca

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

50+5,43

Área de
Corte (m²)

3,10

3,73

3,74

0,97

0,32

0,97

1,97

0,34

3,75

3,04

3,25

6,02

2,22

1,86

0,65

Área de
Aterro (m²)

0,21

0,06

0,11

0,43

1,64

0,72

0,39

1,07

0,11

0,23

0,49

0,03

0,16

0,33

0,98

Volume de
Corte (m3)

64.35

68.29

74.71

47.15

12.93

12.91

29.41

23.16

40.94

67.92

62.95

92.76

82.47

40.82

6.81

Volume de
Aterro (m3)

5,00

2,66

1,66

5,34

20,63

23,55

11,06

14,61

11,83

3,39

7,14

5,13

1,84

4,84

3,55

Volum. Corte
Acum. (m3)

6112,74

6181,03

6255,74

6302,88

6315,82

6328,73

6358,13

6381,30

6422,23

6490,15

6553,11

6645,87

6728,34

6769,16

6775,97

Volum Aterro
Acum. (m3)

1292,00

1294,66

1296,32

1301,66

1322,29

1345,84

1356,90

1371,51

1383,34

1386,73

1393,88

1399,01

1400,85

1405,69

1409,23

Volume
Líquido (m3)

4820,74

4886,37

4959,41

5001,22

4993,53

4982,89

5001,23

5009,79

5038,90

5103,42

5159,23

5246,86

5327,49

5363,47

5366,74
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RUA ACÁCIAS
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VOLUME TOTAL
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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

Área de
Corte (m²)

0,44

3,74

4,41

4,26

3,47

2,87

2,54

1,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,39

0,16

0,03

0,02

0,06

0,12

0,18

0,16

2,04

3,79

4,19

6,86

9,08

9,90

9,28

7,25

4,80

5,27

5,74

6,29

Volume de
Corte (m3)

0.00

41.77

81.51

86.70

77.28

63.42

54.19

39.69

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

5,51

1,94

0,60

0,89

1,86

3,05

3,48

22,02

58,27

79,85

110,54

159,36

189,78

191,81

165,30

120,52

100,72

110,07

120,22

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

41,77

123,29

209,99

287,27

350,69

404,88

444,57

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

458,82

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

5,51

7,45

8,04

8,93

10,79

13,84

17,32

39,34

97,61

177,46

288,00

447,36

637,14

828,95

994,25

1114,77

1215,50

1325,57

1445,79

Volume
Líquido (m3)

0,00

36,27

115,84

201,95

278,34

339,90

391,04

427,26

419,48

361,21

281,36

170,82

11,46

-178,32

-370,13

-535,43

-655,95

-756,68

-866,75

-986,97

VOLUME TOTAL

Estaca

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

37+0,00

38+0,00

39+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,62

1,01

1,59

2,11

2,93

3,61

4,47

4,62

4,56

4,27

4,56

7,96

7,17

5,56

4,20

6,86

4,47

3,17

Área de
Aterro (m²)

5,18

2,30

0,30

0,34

0,17

0,33

0,20

0,11

0,05

0,03

0,03

0,04

0,02

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,07

0,18

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

6.20

16.28

25.96

37.03

50.42

65.38

80.84

90.92

91.81

88.35

88.31

125.18

151.36

127.33

97.61

110.59

113.27

76.40

Volume de
Aterro (m3)

114,67

74,76

26,00

6,48

5,17

5,02

5,28

3,09

1,59

0,81

0,62

0,72

0,58

0,17

0,00

0,02

0,49

0,47

0,72

2,56

Volum. Corte
Acum. (m3)

458,82

458,82

465,02

481,30

507,27

544,30

594,72

660,10

740,94

831,86

923,67

1012,02

1100,33

1225,51

1376,87

1504,20

1601,81

1712,40

1825,67

1902,07

Volum Aterro
Acum. (m3)

1560,46

1635,22

1661,22

1667,70

1672,87

1677,89

1683,17

1686,26

1687,85

1688,66

1689,28

1689,99

1690,57

1690,74

1690,74

1690,76

1691,25

1691,72

1692,44

1695,00

Volume
Líquido (m3)

-1101,64

-1176,40

-1196,20

-1186,39

-1165,60

-1133,59

-1088,45

-1026,16

-946,91

-856,80

-765,61

-677,97

-590,24

-465,23

-313,87

-186,56

-89,44

20,68

133,23

207,07

VOLUME TOTAL

Estaca

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

50+5,00

Área de
Corte (m²)

1,74

0,62

0,06

0,00

1,59

4,69

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

Área de
Aterro (m²)

0,15

0,25

0,75

1,12

0,42

0,07

0,63

6,96

11,91

18,49

4,21

0,88

Volume de
Corte (m3)

49.09

23.57

6.79

0.63

15.89

62.76

49.12

2.23

0.00

0.00

0.00

1.78

Volume de
Aterro (m3)

3,35

4,06

10,05

18,71

15,35

4,82

6,99

75,88

188,64

303,94

226,97

12,73

Volum. Corte
Acum. (m3)

1951,16

1974,72

1981,51

1982,14

1998,03

2060,79

2109,91

2112,14

2112,14

2112,14

2112,14

2113,93

Volum Aterro
Acum. (m3)

1698,35

1702,41

1712,46

1731,17

1746,52

1751,34

1758,32

1834,20

2022,84

2326,78

2553,75

2566,48

Volume
Líquido (m3)

252,80

272,31

269,05

250,97

251,51

309,45

351,59

277,95

89,31

-214,63

-441,61

-452,55
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