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QUANT. MENSAL Sem Desoneração Com Desoneração

1. Equipe de Produção de Laboratório

1.1. Mão de Obra

1.1.1  Laboratorista P9858 und 1,0 100% 4.723,5800 4.206,3300

1.1.2 Auxiliar de laboratório P9833 und 1,0 100% 3.465,1200 3.116,1100

Custo Horario 

Produtivo (R$)

Custo Horario 

Improdutivo (R$)
PREÇO TOTAL

Custo Horario 

Produtivo (R$)

Custo Horario 

Improdutivo (R$)
PREÇO TOTAL

1.2. Veículos

Veiculo leve 53 Kw E9093 1,0 44,00 176,00 25,1221R$     3,5422R$     1.728,79 25,1221R$    3,5422R$     1.728,79

Sem Desoneração >>> 9.917,49 Com Desoneração >>> 9.051,23 Custo da Equipe x Mês Laboratório

3.465,12 3.116,11

DESCRIÇÃO Unid QUANT
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

4.723,58 4.206,33

CUSTO MENSAL  EQUIPE LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE

PARTICIPAÇÃO PREÇO UNITÁRIO (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

Sem Desoneração Com Desoneração

QUANT. MENSAL Sem Desoneração Com Desoneração Sem Desoneração Com Desoneração

1.1.1  Encarregado de turma P9875 und 1,0 20% 4.783,8300 4.253,7100 956,77 850,74 

1.1.3 Apontador P9804 und 0,5 100% 3.590,1300 3.223,5600 1.795,07 1.611,78 

2.751,83 2.462,52 Custo da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço (Custo Mensal)

1. Equipe de Frente de Serviço

1.1. Mão de Obra

DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE

PARTICIPAÇÃO PREÇOS  UNITÁRIOS  (R$/MÊS)

CUSTO DA PARCELA VARIÁVEL - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

 PREÇO TOTAL (R$)  
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QUANT. MENSAL Sem Desoneração Com Desoneração

1.1.1  Técnico Florestal P9947 mês 1,0 100% 6.366,4900 5.624,7700

6.366,49 5.624,77Custo unitário da equipe de manejo ambiental

1. Manejo Florestal

1.1. Mão de Obra

EQUIPE DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE

PARTICIPAÇÃO PREÇOS  UNITÁRIOS

ACP ACR CAC

800,24 1.919,27 0,42 

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE

GERENCIAL 12

ENCARREGADOS 7

LABORATÓRIO 7

DESCRIÇÃO QUANT.
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12,00 meses

13,70 km

84,00 Funcionários

12,00 Funcionários

7,00 Funcionários

7,00 Funcionários

58,00 Funcionários

13,7 km

0 km

N PF

N PF-V

N PV 

N MO

N FA

N MAX

729,24 

40%

Und Áreas Equiv.
m² 71,43 

m² 41,54 

m² 45,15 

m² 31,94 

m² 11,49 

m² 10,05 

m² 102,57 

m² 50,14 

m² 27,35 

m² 36,92 

m² 7,38 

m² 3,89 

m² 15,31 

455,15 

k1 (fator de ajuste do padrão de construção) 0,8000

k2 (fator mobiliário) 1,0500

k3  (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) 1,0000

∑AC x FEAC 455,15

AD (área descoberta da instalação do canteiro) 1.271,36

AD (área descoberta da instalação do TSD) 508,54

FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) 5%

CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) 1.328,16

578.706,94

578.706,94

k1 (fator de ajuste do padrão de construção) 0,8000

k2 (fator mobiliário) 1,0500

k3  (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) 1,0000

∑AC x FEAC 455,1474

AD (área descoberta da instalação do canteiro) 1.271,3575

AD (área descoberta da instalação do TSD) 508,5430

FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) 0,0500

CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) 1.247,8500

543.714,20

Código Und Quantidade Custo Custo Total
903810 und 0,00 132.590,80 - 

0,00

578.706,94

Item
Instalação da usina de asfalto

Subtotal CCO - Instalação de Canteiro =

CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações:

CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações:

Custo Total de Referência do Canteiro - Com Desoneração

Instação do Canteiro

Subtotal CCO - Instalação de Canteiro =

Instalações industriais - CBUQ

Total total (m²)

Custo Total de Referência do Canteiro - Sem Desoneração

Instação do Canteiro

Subtotal CCO - Instalação de Canteiro =

Àrea coberta 729,24

Áreas equivalentes Áreas de Ref. FEAC (%)

Alojamentos 64,49 70%

Banheiros e vestiário 45,62 70%

Escritório e seção técnica 102,05 70%

Refeitório e cozinha 59,34 70%

Área Total do Terreno 2.000,60

Área descoberta 1.271,36

 Obs: Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais do terreno =

Equivalência de áreas

Tipo de Área Àrea (m²)

Laboratório - Dimensionado conforme instalações industriais

Relação entre as áreas cobertas e a áreas totais dos terreno

Topografia Àrea de Referência 13,50 

Guarita Àrea de Referência 6,10 

Àrea de Referência 24,00 

Área Total ( àreas Variáveis + Fixas)(m²)=

Áreas Fixas de Referência do Canteiro

Depós de cimento Àrea de Referência 48,00 

Oficina Àrea de Referência 64,00 

Instalação Coberta Àrea de Referência Área (m²)

Almoxarifado Àrea de Referência 72,00 

Residências ARES = 8,46 x NPF-V 160,74 

Banheiros e vestiário AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) 50,05 

Área de recreação AAR = 1,5 x 35% NFA 22,05 

Ambulatório AAMB = 0,25 x NMAX 21,00 

Dimensionamento das Áreas Variáveis

Refeitório e cozinha AR-C = 1,55 + 50% NMAX 65,10 

Alojamentos AAL = 3,11 x 35% (NMO + NPV) 70,75 

Instalação Coberta Equação de Dimensionamento Área (m²)

Escritório e seção técnica AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF 111,95 

Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico 7,00 

Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico 58,00 

Número de funcionários alojados no canteiro (Residências+Alojamento) 42,00 

Número máximo de funcionários 84,00 

Dimensionamento de Instalações do Canteiro

Ambulatório 19,14 60%

Área de recreação 20,10 50%

Instalação do Canteiro de Obras

Identificação do empreendimento
Prazo de execução:

Distândia fixa da localidade mais próxima para atender às necessidades de insumos para a instalação do canteiro:

Mão de obra parcela ordinária

Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário):

Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado):

Quantidade de Funcionários nos Canteiros 

Tipo Quantidade

Número de funcionários da parcela fixa da administração local 12,00 

Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local 19,00 

Mão de obra máxima (funcionários/mês):

Mão de obra parcela fixa da administ local

Mão de obra parcela vinculada da administ local

Mão de obra parcela variável da administração local

Depós de cimento 54,69 50%

Residências 146,52 70%

Almoxarifado 100,27 50%

Oficina 73,84 50%

Guarita 5,56 70%

Laboratório 25,52 60%

Topografia 12,31 60%
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