Composigoes Analiticas com Preco Unitario - COMPLEMENTAR
1.1 Codigo Banco Descrigéo Und Quant.
Composigao 001 PROPRIO ADMINISTRAGAO LOCAL Und 1
RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAGAO LOCAL
(R$) (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. i i
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 Parcela Fixa
1.1 Mao de obra més 10,00 60.487,21 604.872,10 53.510,04 535.100,44
1.2 Veiculos més 10,00 26.925,73 269.257,30 26.296,64 262.966,40
Subtotal do item 1 874.129,40 798.066,84
2 Parcela Vinculada
21 Equipe de produgéo de terraplenagem més 5,00 7.049,43 35.247,15 6.211,69 31.058,45
2.2 Equipe de produgédo de pavimentagcdo més 5,00 7.049,43 35.247,15 6.211,69 31.058,45
2.3 Equipe de topografia més 10,00 10.722,64 107.226,38 9.639,82 96.398,19
2.4 Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10,00 3.072,31 30.723,09 2.745,49 27.454,93
Subtotal do item 2 208.443,77 185.970,02
3 Parcela Variavel
3.1 Equipes de frente de servigo equipe x més 10,000 3.297,34 32.973,40 2.974,73 29.747,30
3.2 Laboratério de solos equipe x més 6,0000 12.475,31 74.851,83 11.507,71 69.046,26
3.3 Laboratério de Pavimentagdo equipe x més 3,5000 12.475,31 43.663,56 11.507,71 40.276,99
3.4 Laboratério de concreto equipe x més 0,5000 12.475,31 6.237,65 11.507,71 5.753,85
3.5 Manejo florestal equipe x més 0,1900 6.366,49 1.209,63 5.624,77 1.068,70
Subtotal do item 3 158.936,07 145.893,10
4 Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
4.1 Equipe de manutencéo més 10,00 4.182,79 41.827,88 4.030,41 40.304,09
Subtotal do item 4 41.827,88 40.304,09
SUB-TOTAL GERAL 1.283.337,12 1.170.234,05
5 Despesas diversas
5.1 Despesas diversas % 5,00 64.166,86 58.511,70
Subtotal do item 5 64.166,86 58.511,70
TOTAL GERAL RS$ 1.347.503,98 R$ 1.228.745,75
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Composicéo de Custo da Parcela Fixa da Administracao Local (médo de obra)

. ) PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE ~ ~ ~ ~
QUANT. MENSAL MED SEM DESONERACAO COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO COM DESONERACAO

1. CUSTOS DIRETOS

1.1. GERENCIA TECNICA

1.1.1 Secao Técnica Geral

Engenheiro chefe P9955 més 0,0 100% 27.487,1737 23.918,9013 0,00 0,00

Engenheiro Supervisor P9819 més 1,0 20% 22.304,1875 19.437,5295 4.460,84 3.887,51

Encarregado geral P9840 més 1,0 100% 11.510,6729 10.139,1706 11.510,67 10.139,17

Técnico em meio ambiente P9897 més 1,0 10% 7.314,6267 6.511,1829 731,46 651,12

Motorista P9948 més 0,0 100% 4.722,0960 4.249,3137 0,00 0,00

Secretaria P9878 més 1,0 100% 6.065,6129 5.393,4659 6.065,61 5.393,47
SUBTOTAL 22.768,59 20.071,26

1.1.2 Secao Técnica Auxiliar

Engenheiro auxiliar P9946 més 1,0 100% 20.905,0927 18.227,8324 20.905,09 18.227,83

Auxiliar técnico P9903 més 0,0 100% 4.254,3777 3.843,5563 0,00 0,00
SUBTOTAL 20.905,09 18.227,83

1.2. GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.2.1 Secao Administrativo Geral

Chefe do setor administrativo P9883 més 0,0 100% 7.925,7645 6.998,7352 0,00 0,00

Encarregado administrativo P9809 més 0,0 100% 7.924,6960 6.997,8155 0,00 0,00

Porteiro P9896 més 1,0 100% 4.121,4617 3.725,7662 4.121,46 3.725,77

Vigia P9827 més 1,0 100% 4.553,9448 4.111,6693 4.553,94 4.111,67

Motorista P9948 més 0,0 100% 4.722,0960 4.249,3137 0,00 0,00
SUBTOTAL 8.675,41 7.837,44

1.2.1 Secao Administrativo Auxiliar

Augxiliar Administrativo P9806 més 1,0 100% 4.434,2805 4.004,2852 4.434,28 4.004,29

Faxineiro P9842 més 1,0 100% 3.703,8452 3.369,2307 3.703,85 3.369,23
SUBTOTAL 8.138,13 7.373,52

Total de Mao de Obra da Parcela Fixa 60.487,21 53.510,04
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Composicao de Custo da Parcela Fixa da Administracao Local (veiculos)

DESCRICAO

2. VEiCULOS

2.1 GERENCIA TECNICA
2.1.1 Geral

Veiculo leve 53 Kw
Onibus coletivo 175 kW

Miniénibus - 111 kW

2.1.1 Auxiliar

Veiculo leve 53 Kw

2.2 GERENCIA ADMINISTRATIVA
2.2.1 Geréncia Administrativa

Veiculo leve 53 Kw

CODIGO  UNIDADE
E9093 més
E9560
E9134 més
E9093 més
E9093 més

TOTAL GERAL

Utilizacao
OUSNY Produtiva
1 44,00
0 44,00
1 44,00
0 44,00
1 44,00

Utilizacao
Improdutiva

176,00
176,00

176,00

176,00

176,00

R$
R$
R$

R$

R$

Custo Horario
Produtivo (R$)

Sem Desoneracao
Custo Horario

Improdutivo (R$)

34,3486 R$ 6,6275

3545117 R$ 106,9349

216,4305 R$ 68,4503
SUBTOTAL

34,3486 R$ 6,6275
SUBTOTAL

34,3486 R$ 6,6275
SUBTOTAL

Total de veiculos da parcela fixa

Sem Desoneragéo >>>

Custo Total (R$)

2.677,77
0,00
21.570,19

24.247,96

0,00

0,00

2.677,77
2.677,77
26.925,73

R$ 87.412,94

R$
R$
R$

R$

R$

Custo Horario
Produtivo (R$)

Com desoneragao
Custo Horario

Improdutivo (R$)
34,3486 R$ 6,6275
351,6522 R$ 104,0754
213,5710 R$ 65,5908
34,3486 R$ 6,6275
34,3486 R$ 6,6275

Com desoneracao >>>

Custo Total (R$)

2.677,77
0,00
20.941,10

23.618,87

0,00

0,00

2.677,77
2.677,77
26.296,64

R$ 79.806,68



Composicao de Custo da Parcela Vinculada da Administracéo Local

DESCRIGAO — UNIDADE PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
L L DEsoﬁEgAcAo DESO(:lg:lnACi\O SEM DESONERAGAO DESO(r:lg:lnACAO
1. Encarregados de Producéo de Terraplenagem
1.1. Mao de Obra
Encarregado de Terraplenagem P9884 més 1,0 100% 7.955,7438 7.056,5424 7.955,74 7.056,54
2. Encarregados de Producao de Pavi a
2.1. Mao de Obra
Encarregado de Pavimentagdo P9893 més 1,0 100% 7.955,7438 7.056,5424 7.955,74 7.056,54
3. Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
3.1.1 Topografo P9949 més 1,0 100% 5.909,4603 5.296,9077 5.909,46 5.296,91
3.1.2 Auxiliar de Topografia P9950 més 1,0 100% 4.813,1779 4.342,9118 4.813,18 4.342,91
4, Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
4.1 Mao de Obra
Técnico de seguranga do trabalho P9876 més 1,0 50% 6.144,6187 5.490,9864 3.072,31 2.745,49
Engenheiro de seguranca do trabalho P9864 més 0,0 37,5% 21.354,7828 18.652,4905 0,00 0,00
Médico do trabalho P9851 més 0,0 37,5% 18.210,8831 15.917,0091 0,00 0,00
Médico de camara hiperbarica P9951 més 0,0 100% 20.589,8609 18.172,4139 0,00 0,00
TOTAL MAO DE OBRA 29.706,44 26.498,40
DESCAICHO Unid QUANT Umizag.éo Umizagé.o . SEM DESONERA.(:AO . com DESONERA.(:AO
Produtiva  Improdutiva Custo !-|orarlo Custo H.orarlo PRECO TOTAL Custo !-Iorarlo Custo H.orarlo PRECO TOTAL
Produtivo (R$)  Improdutivo (R$) Produtivo (R$) Improdutivo (R$)
1. Veiculos
1.1 Terraplenagem
Veiculo leve 53 Kw E9093 0,0 44,0 176,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 0,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 0,00
1.2 Pavimentacao
Veiculo leve 53 Kw E9093 0,0 44,0 176,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 0,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 0,00
1.3 Topografia
Veiculo leve 53 Kw E9093 1,0 44,00 176,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 2.677,77 R$ 34,3486 R$ 6,6275 2.677,77
TOTAL VEICULOS 2.677,77 2.677,77
TOTAL Sem Desoneracao >>> 32.384,21 Com desoneracao >>> 29.176,17

CUSTO MENSAL EQUIPE LABORATORIO

PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE
QUANT. MENSAL Sem Desoneragcdo  Com Desoneracéao Sem Desoneracéo Com Desoneracao
1. Equipe de Producéo de Laboratério
1.1. Mao de Obra
1.1.1 Laboratorista P9858 und 1,0 100% 5.576,2888 5.004,7787 5.576,29 5.004,78
1.1.2 Auxiliar de laboratério P9833 und 1,0 100% 4.221,2468 3.825,1629 4.221,25 3.825,16
Utilizacdo Utilizacdo SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
DESCRIGAO Unid QUANT < ca - ’ T -
Produtiva Improdutiva Custo Horario Custo Horario PRECO TOTAL Custo Horario Custo Horario PRECO TOTAL
Produtivo (R$) Improdutivo (R$) Produtivo (R$) Improdutivo (R$)
1.2. Veiculos
Veiculo leve 53 Kw E9093 1,0 44,00 176,00 R$ 34,3486 R$ 6,6275 2.677,77 R$ 34,3486 R$ 6,6275 2.677,77
Custo da Equipe x Més Laboratério Sem Desoneragéo >>> 12.475,31 Com Desoneragéo >>> 11.507,71
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CUSTO DA PARCELA VARIAVEL - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM

PARTICIPAGCAO PRECOS UNITARIOS (R$/MES) PREGCO TOTAL (R$)
DESCRICAO CODIGO UNIDADE
QUANT. MENSAL Sem Desoneragao Com Desoneracao Sem Desoneragao Com Desoneragao
1. Equipe de Frente de Servico
1.1. Mao de Obra
1.1.1 Encarregado de turma P9875 und 1,0 20% 5.470,0691 4.901,1027 1.094,01 980,22
1.1.3 Apontador P9804 und 0,5 100% 4.406,6759 3.989,0214 2.203,33 1.994,51
Custo da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Servico (Custo Mensal) 3.297,34 2.974,73
EQUIPE DE MANEJO AMBIENTAL
: ) PARTICIPAGAO PRECOS UNITARIOS
DESCRICAO CODIGO UNIDADE
QUANT. MENSAL Sem Desoneracédo Com Desoneracéao
1. Manejo Florestal
1.1. Mao de Obra
1.1.1 Técnico Florestal P9947 més 1,0 100% 7.314,6267 6.511,1829
Custo unitario da equipe de manejo ambiental 7.314,62 6.511,18

Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos

QUANT. REF. QUANT. CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

DESCRICAO CODIGO UNIDADE CANTEIRO CANTEIRO

SEM DESONERAGCAO COM DESONERAGCAO SEM DESONERACAO COM DESONERAGAO
1. Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos

1.1. Mao de Obra

Eletrecista P9953 més 0,2000 0,0840 5.427,6746 4.885,4660 455,9200 410,3700
Pedreiro P9952 més 0,2000 0,0840 5.302,1072 4.771,6076 445,3700 400,8100
Servente P9954 més 0,2000 0,0840 3.979,7443 3.623,1513 334,2900 304,3400
Subtotal >>> 1.235,58 1.115,52
Custo Horario Produtivo Unitario(R$) Custo Horario Produtivo Total (R$)
DESCRICAO CODIGO o | SRR @,

LU LU SEM DESONERAGAO COM DESONERACAO SEM DESONERACAO COM DESONERAGCAO

1.2. Equipamentos

Caminh&o guindauto de 6 toneladas ~ E9686 h/més 11,0000 4,6200 305,4079 299,5251 1.410,9800 1.383,8000

Caminhao tanque de 8.000 litros E9669 h/més 22,0000 9,2400 254,0731 251,2136 2.347,6300 2.321,2100

Motoniveladora E9524 h/més 11,0000 4,6200 282,1842 278,8463 1.303,6900 1.288,2600
Subtotal >>> 5.062,30 4.993,27

TOTAL DE MANUTENGAO 6 88 10

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE
ACP ACR (07.103

800,24 1.919,27 0,42
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario - COMPLEMENTAR
241 Cddigo Banco Descricao Und Quant.
Composigao 002 PROPRIO Instalagdo do Canteiro de Obras Und 1
Prazo de execuc@o: 12,00 meses

Distandia fixa da localidade mais préxima para atender as necessidades de insumos para a instalag@o do canteiro: 13,70 km
Maio de obra maxima (funciondrios/més): 84,00 Funciondrios
Mio de obra parcela fixa da administ local 12,00 Funcionarios
Maio de obra parcela vinculada da administ local 7,00 Funciondrios
Mio de obra parcela varidvel da administrag@o local 7,00 Funciondrios
Maio de obra parcela ordindria 58,00 Funcionarios
Distancia entre o canteiro e a cidade mais préxima (revest primario): 13,7 km
Distancia entre o canteiro e a cidade mais préxima (pavimentado): 0 km

Quantidade de Funcionarios nos Canteiros
Tipo Quantidade

Niimero de funciondrios da parcela fixa da administragio local N PF 12,00
Niimero de funciondrios das parcelas fixa e vinculada da administragdo local N PEF-V 19,00
Niimero de funcionarios da parcela varidvel da administragio local no més de pico |N PV 7,00
Niimero de funciondrios da mao de obra ordindria no més de pico N MO 58,00
Niimero de funciondrios alojados no canteiro (Residéncias+Alojamento) N FA 42,00
Nuimero maximo de funcionarios N MAX 84,00

Dimensionamento de Instala¢ées do Canteiro

Dimensionamento das Areas Variaveis

Instala¢dao Coberta Equacdo de Dimensionamento Area (m?)
Escritdrio e se¢do técnica AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF 111,95
Refeitdrio e cozinha AR-C = 1,55+ 50% NMAX 65,10
Alojamentos AAL =3,11 x 35% (NMO + NPV) 70,75
Banheiros e vestidrio AB-V =0,77 x (NMO + NPV) 50,05
Ambulatério AAMB = 0,25 x NMAX 21,00
Area de recreagdo AAR = 1,5 x 35% NFA 22,05
Residéncias ARES = 8,46 x NPF-V 160,74
Areas Fixas de Referéncia do Canteiro
Instalagdo Coberta Area de Referéncia Area (m?)
Almoxarifado Area de Referéncia 72,00
Depds de cimento Area de Referéncia 48,00
Oficina Area de Referéncia 64,00
Topografia Area de Referéncia 13,50
Guarita Area de Referéncia 6,10
Laboratdrio - Dimensionado ¢ Area de Referéncia 24,00
Area Total ( areas Variaveis + Fixas)(m?)= 729,24
Tipo de Area Area (m?)
Area coberta 729,24
Area Total do Terreno 2.000,60
Area descoberta 1.271,36
Obs: Relagdo entre as dreas cobertas edificadas e as dreas totais do terreno = 40%

Equivaléncia de areas

Areas equivalentes Und Areas de Ref. FEAC (%) Areas Equiv.
Escritdrio e se¢do técnica m?2 102,05 70% 71,43
Refeitdrio e cozinha m?2 59,34 70% 41,54
Alojamentos m?2 64,49 70% 45,15
Banheiros e vestidrio m?2 45,62 70% 31,94
Ambulatério m? 19,14 60% 11,49
Area de recreagdo m? 20,10 50% 10,05
Residéncias m?2 146,52 70% 102,57
Almoxarifado m? 100,27 50% 50,14
Depds de cimento m?2 54,69 50% 27,35
Oficina m? 73,84 50% 36,92
Topografia m?2 12,31 60% 7,38
Guarita m?2 5,56 70% 3,89
Laboratério m?2 25,52 60% 15,31

Total total (m?) 455,15

Custo Total de Referéncia do Canteiro - Sem Desoneragdo

Instacgiio do Canteiro

k1 (fator de ajuste do padrdo de construgdo) 0,8000
k2 (fator mobilidrio) 1,0500
k3 (fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores) 1,0000
YAC x FEAC 455,15
AD (area descoberta da instalagdo do canteiro) 1.271,36
AD (érea descoberta da instalacdo do TSD) 508,54
FEAD (fator de equivaléncia de dreas descobertas) 5%
CMCC (custo médio da construgdo civil por metro quadrado) SINAPI/IBGE - CUSTO DA CONSTRUCAO 10.11.2023 1.868,98

Subtotal CCO - Instalagdo de Canteiro = 814.353,46

CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalacoes: 814.353,46
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario - COMPLEMENTAR

2.2 Caédigo Banco Descricao Und Quant. | Valor Unit Total
composicédo 003 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL unidade 1,00 | 14.231,40 14.231,40
. M Quant.
CODIGO DISCRIMINAGAO - Custo (R$) | Total (R$)
- Pessoal - Mobilizagdo 30,00 | R$ 240,24 | R$ 7.207,20
- Pessoal - Desmobilizagao

30,00 | R$ 234,14 [ R$  7.024,20
Total[ R$ 14.231,40

*Conforme diretrizes da DNIT deve ser considerado 35% de um total de 84 pessoas

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL

CUSTO | MES BASE DA - & .| P. UNITARIO CORRIGIDO

MATERIAL om Unid COTAGAO PRECO Indice Ref. COTAGAO [NOV/2023| Reaj. / Und
PASSAGEM | 240,21 NOV/2023 QUEROPASSAGEM.COM.BR MOBILIZACAO 240,24 240,24 1 R$ 240,24
PASSAGEM | 234,14 NOV/2023 QUEROPASSAGEM.COM.BR | DESMOBILIZACAO | 234,14 234,14 1 R$ 234,14

amara . I Cuiaba, MT - Rodoviaria )
ltamarat .E. 14:00 = 04:05 uiaba odoviaria Convencions| R$ 240,24 .,
sao 14h 5m de viagem Alta Floresta, MT (1 pessoa)

5 Avaliagies 7,3 Ef Embarque Direto

auero Partindo de = Indo para Data Salda
Passagem o Alta Floresta, MT - TODOS ' W' Cuiaba, MT - Rodovisria E 23/11/2023 Q

Companhia Saida / Previsdo ~ Embarque / Desembarque

14:00 = 04:20 Alta Floresta, MT Convenci | R$ 234,14
E;;c 14h 20m de visgem Cuiaba, MT - Rodoviaria RRencong (1 pessoa) ESCOLHER IDA

Ef Embarque Direto

O Avaliagles %73
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2.3 Cddigo Banco Descricéao Und Quant.
composicao 003 Proprio Mobilizacao e desmobilizagdo de equipamento rodante unidade 1,00
Distancia (km) Prego
CODIGO DISCRIMINACAO Trcaij ?:';‘g DMT | Velocida| DMT | Velocida | Tempode | FU | Hotel | Eixos| Peddgio (f;g;;g Decsgrsl“’(s;) Decsg;“’(%) s /Del:;gtzR& C/Deson.
P- (Pav-km) | (Pav-km) |(N.Pav-km)|(N. Pav-km)| Viagem - : ’ (R$)
E9579 I?f‘?ggalfvsasculame com capacidade de 10| po 50 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |200] 347,00 1,00 285,30 282,44 4.778,55 4.737,60
Caminhéo basculante com capacidade de 14
B9667 | RS ow E9667 500 859,00 60,00 ; 50,00 1432 11,00 - |3,00] 347,00 1,00 291,75 288,22 | 26.089,44 | 25.836,75
E9592 1(5’;38“11(‘35,’30 carroceria com capacidade de 15 t- | g5, 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |3,00] 347,00 1,00 263,78 260,92 4.817,45 4.776,50
E9687 1%“11:35,“0 carroceria com capacidade de 5 t- | oo, 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |200] 347,00 1,00 147,91 145,05 2.811,58 2.770,63
E9508 1(;,36“11(‘351“0 carroceria com capacidade de 9 t- | o5 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |200] 347,00 1,00 181,73 178,87 3.295,77 3.254,82
E96se | Cminhdo carroceria com guindauto com E9686 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |3,00] 347,00 1,00 305,41 299,53 5.413,45 5.329,27

capacidade de 20 t.m - 136 kW

E964s | C2minhdo demarcador de faixas com sistema | poc) 1,00 859,00| 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |200] 347,00 1,00 370,46 364,58 5.997,75 5.913,57
de pintura a frio - 28 kW/115 kW

Caminhéo para hidrossemeadura com

B9792 | o ccidade do 7.000 . 25 KW/136 KW E9792 1,00 859,00 60,00 ; 50,00 1432 11,00 - |200] 347,00 1,00 338,83 333,63 554492 | 547047

E9571 l(éagnll(‘;‘s,’ao tanque com capacidade de 10.000 14 poo;, 2,00 | 859,00 60,00 . 50,00 1432 1,00 - |200] 347,00 1,00 321,54 318,68 | 10.594,76 | 10.512,87
Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com

B9509 | cidade do 6,000 1.7 KW/136 KW E9509 1,00 859,00 60,00 ; 50,00 1432 11,00 - |200] 347,00 1,00 258,38 255,52 | 439314 |  4.352,19

E9093 | Veiculo leve - 53 kW ( Geral) E9093 400 859,00 60,00 ) 50,00 14321100 - |1,00] 69,40 1,00 3435 3435 2.244,71 2.244,71

E9125 | Van Furgdo a diesel - 93 Kw E9125 1,00 859,00 60,00 - 50,00 14321100 - |200]| 69,40 1,00 77,42 74,84 1.247,20 1.210,26

E9560 | Onibus coletivo 175 Kw E9560 1,00 859,00 60,00 - 50,00 1432 11,00 - |200] 347,00 1,00 354,51 351,65 576940 | 5.728,46

TOTAL 82.998,11 82.138,11

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL SEM DESONERACAO DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 165.996,22

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL COM DESONERACAO DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 164.276,22

* Foi considerado que o tempo de descanso no intervalo de 4h esta sendo considerado no horario de almoco e no horario de chegada, portanto sem necessidade de remunercio
* O pedagio ndo foi reajustado, devido que o preco praticado a época da data base é o mesmo
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2.4 Cddigo Banco Descrigcédo Und Quant.
composicao 003 Proprio Mobilizacao e desmobilizagdo de equipamento pesado unidade 1,00
Distancia (km) Preco
CODIGO DISCRIMINACAO Trcaij %‘;‘g DMT | Velocida| DMT | Velocida | Tempode | FU | Hotel | Eixos| Pedigio (f;;‘;;g Decsgfl“’(s;) Decsg;t"(%) s /D:;ig‘zm) C/Deson.
P: (Pav-km) | (Pav-km) |(N.Pav-km)| (N. Pav-km)| Viagem : : : R$)
Equipamento de pintura com cabine de 7,00
E9076  |kW e estufa de 80.000 kCal para pintura E9665 1,00 | 859,00| 60,00 - 50,00 1432050 | - |5,00] 347,00 2,00 43,38 41,03 2356,06 | 232241
eletrostatica
o515 | scavadeira hidrdulica sobre esteiras com E9665 3,00| 859,00 60,00 - 50,00 1432 1,00| - |500]| 347,00 2,00 310,81 307,47 | 37.108,58 | 36.821,67
cacamba com capacidade de 1,56 m3- 118 kW
E9518 | Grade de 24 discos rebocdvel de 24" E9665 3,00| 859,00| 60,00 - 50,00 1432 1,00 - |500]| 347,00 2,00 4,83 483 | 10.824,90 | 10.824,90
E9524 | Motoniveladora - 93 kW E9665 3,00| 859,00| 60,00 - 50,00 1432 1,00 - |5.00] 347,00 2,00 282,18 278,85 | 34.649.26 | 34.363,22
E9762 2503‘_’ g‘;rg’;cmdor de pneus autopropelido de | poq g 2,00 | 859,00 60,00 - 50,00 1432100 - |5.00] 347.00 2,00 24273 23939 | 20.840.34 | 20.649,07
Eo6gs | Rolo compactador pé de cameiro vibratrio | g o 2,00 | 859,00 60,00 - 50,00 1432050 | - |5.00] 347.00 2,00 202,51 199,17 | 926854 |  9.172,90
autopropelido de 11,6 t - 82 kW
955§ | Lanque de estocagem de asfalto com E9665 2,00 | 859,00 60,00 - 50,00 1432100 - |5.00] 347.00 2,00 55,44 5544 | 10.114,86 | 10.114,86
capacidade de 30.000 1
E9577 | Trator agricola - 77 kW E9665 3,00| 859,00| 60,00 - 50,00 1432050 | - |5.00] 347,00 2,00 131,00 128,65 | 10.831,45| 10.730,52
E9541 | Trator de esteiras com lamina - 259 kW E9665 1,00| 859,00 60,00 - 50,00 1432 1,00 - |500]| 347,00 2,00 761,69 75835 | 2527972 | 25.184,09
TOTAL | 161.273,71 | 160.183,64
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL SEM DESONERACAO DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 322.547,41
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL COM DESONERACAO DA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 320.367,27
* Foi considerado que o tempo de descanso no intervalo de 4h esta sendo considerado no horario de almoco e no horario de chegada, portanto sem necessidade de remunercio
* O pedagio ndo foi reajustado, devido que o preco praticado a época da data base é o mesmo
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Custo do Peddgio - Trecho: Cuiabd/MT a Paranaita/MT (https://qualp.com.br/#/)

B &) Cuiabé / Mato Grosso y b
- |§} Paranaita / Mato Grosso \ . 1 ‘
[ 7
v i
A t
| Porto Velho I'_‘ Il
ROTA 1 k=
839 KM .
B RS 347,00
E B B < @ X :
Ariguemes.
Duragéo 10h10m
Distancia 839 km s
Rondonio i
Pedagio RS 347,00 JParans. e
1
Peddgio por eixo RS 69,40 J
Combustivel RS 0,00 (
Custo Total RS 347,00 \1
Pragas de Pedagio (8) ~ 3 Vilh)e.né
e
o 7
Praga Tarifa
P- 6 Diamantino RS 32,00 ® o 4
BR-163 - KM 498.000 (6,40 eixo) ‘}
P- 7 Nova Mutum R$2650 o {
BR-163 - KM 586.900 (5,30 eixo) h Tangard
\1 da Soerra
P- 8 Lucas do Rio Verde RS 33,50 ®
BR-163 - KM 664.400 (6,70 eixo)
P- 9 Sorriso RS 47,00 ®
BR-163 - KM 766.700 (9,40 eixa) 4 frite
= - Claudi Ascensidn o .
P-01 - Claudia RS 49,00 ® . ‘ e
BR-163 - KM 807.000 (9,80 eixo) 5 Cicares 7
COLIDER RS 53,00 ® = - =
MT-320 - KM 112.000 (10,60 eixo) San gnacio 1 .
de Velasto 4 Rendondpols
NOVA CANAA DO NORTE RS 53,00 ® anilian i
MT-320 - KM 190.000 (10,60 eixa) 3 4
M-rlero .L
ALTA FLORESTA RS 53,00 @ vapatani Montera .
MT-308 - KM 135.000 (10,60 eixo) E 2 14

Santa Cruz
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