Composigdes Analiticas com Prego Unitario

2.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Placa em ago - pelicula | + | - m? 1,0000000 463,31 463,31
5213570 fornecimento e implantacao
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 0,30 0,70 147,911 58,9633 85,6476
de5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 85,6476
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 70,9116
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 156,5592
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 52,1864
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com 1,0000000 m? 411,1200 411,1200
Auxiliar pelicula retrorrefletiva tipo | + | -
confecgéo
Custo Total das Atividades => 411,1200
2.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em un 1,0000000 118,56 118,56
5216111 madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacao
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade 1,0000000 0,30 0,70 147,9111 58,9633 85,6476
de 5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 85,6476
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,7366 28,7366
Insumo P9822 SICRO3  Pintor 0,5000000 28,8404 14,4202
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 64,6760
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 150,3236
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 37,5809
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em 0,6970000 kg 28,8726 20,1242
aco galvanizado composto por barra
chata, abracadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto 3,0000000 m 15,7972 47,3916
tratado - secdo de 8 x 8 cm
Insumo SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 | 30,7114 7,8689
Custo Total do Material => 75,3847
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - 0,0037500 m? 405,5300 1,5207
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdao manual em material de 12 0,0565500 m? 44,5500 2,5193
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Atividade SICRO3 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete 0,0528000 m? 16,6800 0,8807
Auxiliar vibratério
Custo Total das Atividades => 4,9207
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0007000 t 33,1800 0,0232
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1662 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0192000 t 33,1800 0,6371
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2128 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0003500 t 33,1800 0,0116
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6719
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte aco galvanizado composto por barra 0,000 0,000 0,000
chata, abragadeira, parafusos, - R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Momento de SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto 0,0192000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte tratado - segdo de 8 x 8 cm - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t - 188 kW
Momento de SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminh&o carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 5,19 5,19
5502135 material de 12 categoria - DMT de 50
a 200 m - caminho de servigo em
revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 3,0000000 0,91 0,09 291,7549 95,8595 822,3729
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.133,1835
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.154,7027
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,1763
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,0163
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 5,90 5,90
5502136 material de 12 categoria - DMT de 200
a 400 m - caminho de servigo em
revestimentoprimario - com
escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 4,0000000 0,76 0,24  291,7549 95,8595 978,9600
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.289,7706
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.311,2898
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2002
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,6966
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 6,11 6,11
5502137 material de 12 categoria - DMT de 400
a 600 m - caminho de servigo em
revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 4,0000000 0,82 0,18  291,7549 95,8595 1.025,9749
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.336,7855
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.358,3047
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2074
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 5,9008

BARBARA WIARA Assinado de forma

TELES DOS
REIS: 1155357167

3

digital por

BARBARA WIARA

TELES DOS

REIS: 11553571673

Pag. 2 de 45



Composigdes Analiticas com Prego Unitario

3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 6,32 6,32
5502138 material de 12 categoria - DMT de 600
a 800 m - caminho de servigo em
revestimentoprimario - com
escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 4,0000000 0,88 0,12  291,7549 95,8595 1.072,9898
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.383,8004
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.405,3196
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2146
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 6,1050
3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 6,50 6,50
5502139 material de 12 categoria - DMT de 800
a 1.000 m - caminho de servigo em
revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 4,0000000 0,93 0,07 291,7549 95,8595 1.112,1689
capacidade de 14 m®- 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.422,9795
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.444,4987
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2206
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 6,2752
3.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 6,64 6,64
5502140 material de 12 categoria - DMT de
1.000 a 1.200 m - caminho de servico
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 4,0000000 0,97 0,03 291,7549 95,8595 1.143,5122
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.454,3228
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.475,8420
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2254
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 6,4114
3.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m?3 1,0000000 7,22 7,22
5502141 material de 12 categoria - DMT de
1.200 a 1.400 m - caminho de servigo
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 5,0000000 0,81 0,19  291,7549 95,8595 1.272,6739
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.583,4845
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.605,0037
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2451
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 6,9725
3.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 7,39 7,39
5502142 material de 12 categoria - DMT de
1.400 a 1.600 m - caminho de servigo
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 5,0000000 0,85 0,15  291,7549 95,8595 1.311,8530
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.622,6636
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.644,1828
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2511
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,1427
3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 7,57 7,57
5502143 material de 12 categoria - DMT de
1.600 a 1.800 m - caminho de servico
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 5,0000000 0,89 0,11 291,7549 95,8595 1.351,0320
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.661,8426
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.683,3618
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2570
Produgéao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,3129
3.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m?3 1,0000000 7,70 7,70
5502144 material de 12 categoria - DMT de
1.800 a 2.000 m - caminho de servigo
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 5,0000000 0,92 0,08 291,7549 95,8595 1.380,4163
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m3- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.691,2269
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
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Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.712,7461
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2615
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,4406
3.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 8,01 8,01
5502145 material de 12 categoria - DMT de
2.000 a 2.500 m - caminho de servico
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 5,0000000 0,99 0,01 291,7549 95,8595 1.448,9797
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.759,7903
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.781,3095
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2720
Produgédo de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,7384
3.12 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de m? 1,0000000 8,89 8,89
5502146 material de 12 categoria - DMT de
2.500 a 3.000 m - caminho de servigo
em revestimentoprimario - com
escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 6,0000000 0,91 0,09 291,7549 95,8595 1.644,7459
capacidade de 14 m® - 188 kW
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.955,5565
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.977,0757
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,3019
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 8,5889
3.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do m? 1,0000000 4,83 4,83
5502978 Proctor normal
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 1,0000000 0,90 0,10  321,5429 84,2289 297,8115
10.000 | - 188 kW
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 1,0000000 0,52 0,48 4,8323 3,3651 4,1280
60 cm (24")
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71  282,1842 123,0275 169,1829
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095
vibratério autopropelido por pneus de
11,6 t - 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48  130,9974 44,8931 89,6673
Custo Horario de Equipamentos => 763,2992
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 784,8184
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,1640
Produgéao de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 4,6660
3.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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Composicao SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do m? 1,0000000 8,33 8,33
5503041 Proctor intermediario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 1,0000000 0,41 0,59  321,5429 84,2289 181,5276
10.000 | - 188 kW
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 1,0000000 0,24 0,76 4,8323 3,3651 3,7172
60 cm (247)
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,13 0,87 282,1842 123,0275 143,7179
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095
vibratério autopropelido por pneus de
11,6 t - 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,24 0,76  130,9974 44,8931 65,5581
Custo Horario de Equipamentos => 597,0303
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 618,5495
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2828
Produgéao de Equipe => 76,8900
Custo Unitario de Execugao => 8,0446
3.15 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Desmatamento, destocamento e m? 1,0000000 0,53 0,53
5501700 limpeza de area com arvores de
didmetro até 0,15 m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 1,0000000 1,00 0,00 761,6873 303,8614 761,6873
259 kW
Custo Horario de Equipamentos => 761,6873
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 804,7257
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0059
Custo do FIC => 0,0031
Producéao de Equipe => 1.532,9100
Custo Unitario de Execugdo => 0,5250
41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Regularizagéo do subleito m? 1,0000000 1,12 1,12
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 2,0000000 0,51 0,49 321,5429 84,2289 410,5181
10.000 | - 188 kW
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 1,0000000 0,69 0,31 4,8323 3,3651 4,3775
60 cm (247)
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,1842 123,0275 236,0288
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256
autopropelido de 27 t - 85 kW
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095
vibratério autopropelido por pneus de
11,6 t- 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 130,9974 44,8931 104,3051
Custo Horario de Equipamentos => 1.195,4646
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.216,9838
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0381
Produgéao de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugao => 1,0853
4.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Sub-base de solo estabilizado m?3 1,0000000 11,35 11,35
4011227 granulometricamente sem mistura
com material de jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 2,0000000 0,62 0,38  321,5429 84,2289 462,7272
10.000 | - 188 kW
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 1,0000000 0,69 0,31 4,8323 3,3651 4,3775
60 cm (247)
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01  282,1842 123,0275 280,5926
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095
vibratério autopropelido por pneus de
11,6t- 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 130,9974 44,8931 104,3051
Custo Horario de Equipamentos => 1.292,2375
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.313,7567
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2059
Produgao de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 5,8579
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de 1,1002700 m? 1,4900 1,6394
Auxiliar jazida com escavadeira hidraulica de
1,56 m®
Custo Total das Atividades => 1,6394
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de 5914354 2,0630100 t 1,7700 3,6515

agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
escavadeira de 1,56 m3*(exclusa) e
descarqa livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,6515
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de 2,0630100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte jazida com escavadeira hidraulica de 0,000 0,000 0,000
1,56 m? - Caminh&o basculante com R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
capacidade de 10 m? - 188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Base de solo estabilizado m? 1,0000000 12,07 12,07
4011219 granulometricamente sem mistura
com material de jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 1,0000000 0,93 0,07 321,5429 84,2289 304,9309
10.000 | - 188 kW
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 1,0000000 0,52 0,48 4,8323 3,3651 4,1280
60 cm (247)
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 282,1842 123,0275 240,8035
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256
autopropelido de 27 t - 85 kW
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095
vibratério autopropelido por pneus de
11,6 t- 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48  130,9974 44,8931 89,6673
Custo Horario de Equipamentos => 1.079,7648
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.101,2840
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2301
Produgédo de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execugao => 6,5475
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de 1,1002700 m? 1,4900 1,6394
Auxiliar jazida com escavadeira hidraulica de
1,56 m*
Custo Total das Atividades => 1,6394
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de 5914354 2,0630100 t 1,7700 3,6515
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
escavadeira de 1,56 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,6515
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 4016096 Escavacao e carga de material de 2,0630100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte jazida com escavadeira hidraulica de 0,000 0,000 0,000
1,56 m? - Caminh&o basculante com R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Imprimagao com emulsdo asfaltica m? 1,0000000 0,40 0,40
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Sy S
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distribuidor de 1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826
asfalto com capacidade de 6.000 | - 7
kW/136 kW
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874
capacidade de 30.000 |
Custo Horario de Equipamentos => 369,2700
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 412,3084
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0059
Custo do FIC => 0,0023
Produgéao de Equipe => 1.038,4600
Custo Unitario de Execugao => 0,3970
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2092 Emulsao asfaltica para imprimagéo 0,0013000 t 0,0000 0,0000
Custo Total do Material => 0,0000
4.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Varredura da superficie para m? 1,0000000 0,06 0,06
4011212 execucao de revestimento asfaltico
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 130,9974 44,8931 130,9974
Insumo E9544 SICRO3 Vassoura mecanica rebocavel com 1,0000000 1,00 0,00 11,5437 7,4334 11,5437
largura de 2,44 m
Custo Horario de Equipamentos => 142,5411
Custo Horario de Execugao => 142,5411
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 2.430,2400
Custo Unitario de Execugao => 0,0587
4.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Tratamento superficial simples com m? 1,0000000 2,20 2,20
4011360 banho diluido - brita comercial
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distribuidor de 1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826
asfalto com capacidade de 6.000 | - 7
kW/136 kW
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel 1,0000000 0,16 0,84 13,8457 8,9158 9,7046
com capacidade de 1,9 m*
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 1,0000000 0,20 0,80 242,7267 117,7003 142,7056
autopropelido de 27 t - 85 kW
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874
capacidade de 30.000 |
Custo Horario de Equipamentos => 521,6802
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536
Custo Horario da Mao de Obra => 172,1536
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 693,8338
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0059
Custo do FIC => 0,0058
Produgéao de Equipe => 695,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,9971
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0005  Brita O 0,0066700 m? 168,4175 1,1233
Insumo SICRO3 M2097  Emulséo asfaltica - RR-2C 0,0019400 t 0,0000 0,0000
Custo Total do Material => 1,1233
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de 5914648 0,0100100 t 7,3400 0,0735
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0735
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhao basculante com 0,0100100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Tratamento superficial duplo com m? 1,0000000 6,27 6,27
4011372 banho diluido - brita comercial
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

BARBARA WIARA Assinado de forma

digital por

RErs 1185957167 ATBARAWIARA
TELES DOS

3 REIS: 11553571673

Pag. 8 de 45



Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distribuidor de 1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826
asfalto com capacidade de 6.000 | - 7
kW/136 kW
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel 1,0000000 0,22 0,78 13,8457 8,9158 10,0004
com capacidade de 1,9 m*
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 1,0000000 0,24 0,76  242,7267 117,7003 147,7066
autopropelido de 27 t - 85 kW
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874
capacidade de 30.000 |
Custo Horario de Equipamentos => 526,9770
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536
Custo Horario da Mao de Obra => 172,1536
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 699,1306
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0059
Custo do FIC => 0,0145
Produgédo de Equipe => 283,0200
Custo Unitario de Execugao => 2,4703
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0005  Brita O 0,0073300 m? 168,4175 1,2345
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m? 153,9745 2,3096
Insumo SICRO3 M2097  Emulséo asfaltica - RR-2C 0,0047700 t 0,0000 0,0000
Custo Total do Material => 3,5441
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de 5914648 0,0110000 t 7,3400 0,0807
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga em distribuidor rebocavel
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 5914648 0,0225000 t 7,3400 0,1652
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2459
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de  SICRO3 M0005  Brita 0 - Caminh&o basculante com 0,0110000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com 0,0225000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
4.8 Codigo Banco Descrigdo Estado Ref. Und Quant.  Valor Unit Total
Més/Ano
Composicdo 006 SROPR' E“E"gb%%ODAESmE;:ﬁﬁg AAgA Mato Grosso  SET/2023 ton 1,0000000 2.912,24 2.912,24
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
mp PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/TON)
Y
4.8 Codigo Banco Descrigao Estado Ref. Und Quant.  Valor Unit Total
Més/Ano
Composicdgo 007 SROPR' EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso  SET/2023 ton 1,0000000 3.157,83 3.157,83
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/TON)
5.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Transporte com caminhdo basculante tkm 1,0000000 0,87 0,87
5915319 de 14 m? - rodovia em leito natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com 1,0000000 1,00 0,00 291,7549 95,8595 291,7549
capacidade de 14 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 291,7549
Custo Horario de Execugao => 291,7549
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0294
Produgéao de Equipe => 348,6000
Custo Unitario de Execugao => 0,8369
5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Transporte com caminhdo basculante tkm 1,0000000 0,76 0,76
5914389 de 10 m® - rodovia pavimentada
AR AR g~
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 285,2964
Custo Horario de Execugao => 285,2964
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7638
5.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo 102331 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO TRAN - TRANSPORTES, TXKM 1,0000000 0,57 0,57
TANQUE DE TRANSPORTE DE CARGAS E DESCARGAS
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020
Composicdo 91645 SINAPI  CAMINHAO DE TRANSPORTE DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0011000 487,42 0,53
Auxiliar MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, DE MAQUINAS E
COM CAVALO MECANICO DE EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicdo 91646 SINAPI  CAMINHAO DE TRANSPORTE DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0005000 99,24 0,04
Auxiliar MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, DE MAQUINAS E
COM CAVALO MECANICO DE EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF_08/2015
5.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo 102330 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO TRAN - TRANSPORTES, TXKM 1,0000000 1,47 1,47
TANQUE DE TRANSPORTE DE CARGAS E DESCARGAS
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020
Composicdo 91645 SINAPI  CAMINHAO DE TRANSPORTE DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0028000 487,42 1,36
Auxiliar MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, DE MAQUINAS E
COM CAVALO MECANICO DE EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicdo 91646 SINAPI  CAMINHAO DE TRANSPORTE DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0012000 99,24 0,11
Auxiliar MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, DE MAQUINAS E
COM CAVALO MECANICO DE EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 66.000 KG,
POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF_08/2015
6.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavagéo mecanica de vala em m? 1,0000000 6,92 6,92
4805757 material de 12 categoria
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - 1,0000000 1,00 0,00 152,2579 77,1754 152,2579
capacidade da cagcamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da
Custo Horario de Equipamentos => 152,2579
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 173,7771
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,2349
Produgao de Equipe => 26,0000
Custo Unitario de Execugao => 6,6837
6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete m? 1,0000000 16,68 16,68
4815671 vibratério
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete 1,0000000 1,00 0,00 8,8820 1,0816 8,8820
vibratorio - 4,10 kW
Custo Horario de Equipamentos => 8,8820
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 51,9204
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugao => 16,6813
6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - m 1,0000000 409,10 409,10
0804021 areia, brita e pedra de mao comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576
Custo Horario da Mao de Obra => 64,5576
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 369,9655
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 6,2250
Custo Unitario de Execugao => 59,4322
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado PA1 -D = 1,0000000 m 213,0216 213,0216
0,60 m
Custo Total do Material => 213,0216
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - 0,2250000 m? 405,5300 91,2443
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,0043000 m? 443,0600 1,9052
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,6000000 m? 72,5000 43,5000
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 136,6495
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado PA1 -D = 0,3540000 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte 0,60 m - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Boca de BSTC D =0,60 m - un 1,0000000 1.064,12 1.064,12
0804377 esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 1,1530000 m? 454,4600 523,9924
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 7,4500000 m? 72,5000 540,1250
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 1.064,1174
6.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Caixa de ligagao e passagem - CLP un 1,0000000 1.566,68 1.566,68
2003642 01 - areia e brita comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 1,0000
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Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armagao em ago CA-60 - 4,1000000 kg 14,8700 60,9670
Auxiliar fornecimento, preparo e colocagéo
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 1,4100000 m? 454,4600 640,7886
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 11,9300000 m? 72,5000 864,9250
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 1.566,6806
6.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - m 1,0000000 559,87 559,87
0804029 areia, brita e pedra de m&o comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576
Custo Horario da Mao de Obra => 64,5576
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 369,9655
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,1500
Custo Unitario de Execugao => 89,1483
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 -D = 1,0000000 m 292,6273 292,6273
0,80 m
Custo Total do Material => 292,6273
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto cicldpico fck =20 MPa - 0,3080000 m? 405,5300 124,9032
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,0055000 m? 443,0600 2,4368
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,7000000 m? 72,5000 50,7500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Custo Total das Atividades => 178,0900
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de  SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1-D = 0,5446200 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte 0,80 m - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 BocadeBSTCD=0,80m - un 1,0000000 1.230,95 1.230,95
0804101 esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas retas
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 1,6190000 m? 454,4600 735,7707
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 6,8300000 m? 72,5000 495,1750
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Custo Total das Atividades => 1.230,9457
6.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - m 1,0000000 864,77 864,77
0804037 areia, brita e pedra de mao comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576
g .
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Custo Horario da Mao de Obra => 64,5576
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 369,9655
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,125
Custo Unitario de Execugao => 118,8644
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 -D = 1,0000000 m 521,6259 521,6259
1,00 m
Custo Total do Material => 521,6259
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto cicldpico fck =20 MPa - 0,4020000 m? 405,5300 163,0231
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,0073500 m? 443,0600 3,2565
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,8000000 m? 72,5000 58,0000
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Custo Total das Atividades => 224,2796
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2175  Tubo de concreto armado PA1-D = 0,7866700 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte 1,00 m - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 BocadeBSTCD=1,00m - un 1,0000000 1.844,31 1.844,31
0804121 esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas retas
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 2,5140000 m? 454,4600 1.142,5124
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 9,6800000 m? 72,5000 701,8000
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Custo Total das Atividades => 1.844,3124
6.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - m 1,0000000 1.679,65 1.679,65
0804189 areia, brita e pedra de mao comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576
Custo Horario da Mao de Obra => 64,5576
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 369,9655
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,5563
Custo Unitario de Execugao => 237,7288
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 -D = 2,0000000 m 521,6259 1.043,2518
1,00 m
Custo Total do Material => 1.043,2518
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - 0,8240000 m? 405,5300 334,1567
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,0146900 m? 443,0600 6,5086
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,8000000 m? 72,5000 58,0000
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 398,6653
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F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 -D = 1,5733400 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte 1,00 m - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Bocade BDTCD =1,00m - un 1,0000000 2.214,67 2.214,67
0804233 esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas retas
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 3,0370000 m? 454,4600 1.380,1950
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 11,5100000 m? 72,5000 834,4750
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 2.214,6700
6.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Bocade BTCC 3,00 x 3,00 m - un 1,0000000 52.856,63 52.856,63
0705427 esconsidade 0° - areia e brita
comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819  Armagao em ago CA-50 - 2.076,5000000 kg 13,4900 28.011,9850
Auxiliar fornecimento, preparo e colocacgéo
Atividade SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por 26,2150000 m? 3,2900 86,2474
Auxiliar vibrador de imerséao
Atividade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgdo em 9,2250000 m? 441,9500 4.076,9888
Auxiliar betoneira e langamento manual - areia
e brita comerciais
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 26,2150000 m? 454,4600 11.913,6689
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 1,8500000 m? 487,2900 901,4865
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 108,5000000 m? 72,5000 7.866,2500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Custo Total das Atividades => 52.856,6266
6.13 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3  Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - m 1,0000000 11.966,75 11.966,75
0705305 moldado no local - altura do aterro
5,00 a 7,50 m - areia e brita
comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,2348700 m? 28,9501 6,7995
Insumo SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0023500 m? 326,1511 0,7665
Custo Total do Material => 7,5660
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407819  Armacéo em ago CA-50 - 437,2180000 kg 13,4900 5.898,0708
Aucxiliar fornecimento, preparo e colocagéo
Atividade SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por 5,8100000 m? 3,2900 19,1149
Auxiliar vibrador de imersao
Atividade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgdo em 0,7100000 m? 441,9500 313,7845
Auxiliar betoneira e langamento manual - areia
e brita comerciais
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 5,8100000 m? 454,4600 2.640,4126
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 0,3000000 m? 487,2900 146,1870
Auxiliar confecgdo em betoneira e langamento

manual - areia comercial
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Atividade SICRO3 2105605 Escoramento para corpo de bueiros 18,0000000 m? 57,5500 1.035,9000
Auxiliar celulares - utilizagéo de 3 vezes -
confecgéo, instalacao e retirada
Atividade SICRO3 3108005 Foérmas de compensado resinado 14 24,4000000 m? 78,1000 1.905,6400
Auxiliar mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgéo, instalagao e retirada
Custo Total das Atividades => 11.959,1098
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0023500 t 33,1800 0,0780
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0786 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000300 t 33,1800 0,0010
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0790
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - 0,0023500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0000500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Dissipador de energia - DEB 03 - un 1,0000000 1.432,41 1.432,41
2003453 areia, brita e pedra de m&o comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,1610000 21,5192 24,9838
Custo Horario da Mao de Obra => 24,9838
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 24,9838
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 24,9838
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachéo 0,8700000 m? 142,8194 124,2529
Custo Total do Material => 124,2529
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 1,2000000 m? 454,4600 545,3520
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 7,6700000 m? 72,5000 556,0750
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 4,0300000 m? 44,5500 179,5365
Auxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 1.280,9635
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 1,3050000 t 1,6900 2,2055
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,2055
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao 1,3050000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Dissipador de energia - DEB 04 - un 1,0000000 2.051,91 2.051,91
2003455 areia, brita e pedra de m&o comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,8752000 21,5192 40,3528
Custo Horario da Mao de Obra => 40,3528
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 40,3528
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 40,3528
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachéo 1,4100000 m? 142,8194 201,3754
Custo Total do Material => 201,3754
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
g .
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Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 1,8300000 m? 454,4600 831,6618
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 9,6500000 m? 72,5000 699,6250
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdao manual em material de 12 6,1800000 m? 44,5500 275,3190
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 1.806,6058
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 2,1150000 t 1,6900 3,5744
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,56744
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminhdo 2,1150000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Dissipador de energia - DEB 05 - un 1,0000000 2.772,99 2.772,99
2003457 areia, brita e pedra de mao comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,7600000 21,5192 59,3930
Custo Horario da Mao de Obra => 59,3930
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 59,3930
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 59,3930
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo 2,0700000 m? 142,8194 295,6362
Custo Total do Material => 295,6362
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 2,5900000 m? 454,4600 1.177,0514
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 11,6300000 m? 72,5000 843,1750
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdao manual em material de 12 8,8100000 m? 44,5500 392,4855
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 2.412,7119
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 3,1050000 t 1,6900 5,2475
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 5,2475
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminhdo 3,1050000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.17 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Dissipador de energia - DEB 08 - un 1,0000000 3.607,62 3.607,62
2003463 areia, brita e pedra de mao comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,9120000 21,5192 84,1831
Custo Horario da Mao de Obra => 84,1831
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 84,1831
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 84,1831
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo 2,9300000 m? 142,8194 418,4608
Custo Total do Material => 418,4608
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 3,5100000 m? 454,4600 1.595,1546
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
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Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 13,1400000 m? 72,5000 952,6500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdo manual em material de 12 12,3400000 m? 44,5500 549,7470
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 3.097,5516
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 4,3950000 t 1,6900 7,4276
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,4276
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminhdo 4,3950000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.18 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Dissipador de energia - DEB 02 - un 1,0000000 467,42 467,42
2003451 areia, brita e pedra de m&o comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2960000 21,5192 6,3697
Custo Horario da Mao de Obra => 6,3697
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 6,3697
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéao => 6,3697
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de méo ou rachdo 0,2200000 m? 142,8194 31,4203
Custo Total do Material => 31,4203
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 0,4400000 m? 454,4600 199,9624
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 2,7300000 m? 72,5000 197,9250
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdao manual em material de 12 0,7000000 m? 44,5500 31,1850
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 429,0724
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,3300000 t 1,6900 0,5577
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5577
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de  SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rach&o - Caminhao 0,3300000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.19 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - un 1,0000000 453,75 453,75
2003449 areia, brita e pedra de m&o comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2800000 21,5192 6,0254
Custo Horario da Mao de Obra => 6,0254
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 6,0254
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 6,0254
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo 0,2100000 m? 142,8194 29,9921
Custo Total do Material => 29,9921
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 0,4200000 m? 454,4600 190,8732
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 2,7100000 m? 72,5000 196,4750
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
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Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 0,6700000 m? 44,5500 29,8485
Auxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 417,1967
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,3150000 t 1,6900 0,5324
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5324
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao 0,3150000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
6.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra m? 1,0000000 195,56 195,56
1505860 de méo comercial - fornecimento e
assentamento
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536
Custo Horario da Mao de Obra => 200,8197
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 200,8197
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 50,2049
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo 1,0000000 m? 142,8194 142,8194
Custo Total do Material => 142,8194
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 1,5000000 t 1,6900 2,5350
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5350
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097  Pedra de méo ou rachao - Caminh&o 1,5000000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC m 1,0000000 65,07 65,07
2003257 100-20 - escavagado mecanica - areia
e brita comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao 0,0946000 m? 454,4600 42,9919
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 0,1340000 kg 67,8700 9,0946
Auxiliar argamassa asfaltica de densidade
1.700 kag/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 2004520 Escavagdo mecanica de vala 0,1946000 m? 22,5800 4,3941
Auxiliar trapezoidal ou triangular em material
de 12 categoria para drenagem
superficial comretroescavadeira - 0,15
m? < secédo < 0,20 m?
Atividade SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - 0,6291000 m 3,9800 2,5038
Auxiliar confecgao e instalacao
Atividade SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superficie 1,2581000 m? 4,8400 6,0892
Aucxiliar com espessura de 15 cm
Custo Total das Atividades => 65,0736
7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 1,0000000 29,92 29,92
2003943 moldado no local com extrusora e
concreto usinado - areia e brita
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 1,0000000 1,00 0,00 42,8775 30,3610 42,8775
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Custo Horario de Equipamentos => 42,8775
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 71,7045
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 114,5820
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 74,1100
Custo Unitario de Execugao => 1,5461
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 0,0420000 m? 393,1600 16,5127
Auxiliar em central dosadora de 30 m*h -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 0,0595000 kg 67,8700 4,0383
Auxiliar argamassa asfaltica de densidade
1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 0,0300000 m? 44,5500 1,3365
Auxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 21,8875
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de 5919533 0,1008000 t 64,3300 6,4845
concreto com caminh&o betoneira -
carga em central de concreto de 30
m?/h e descarga emextrusora de meio-
fio
Custo Total dos Tempos Fixos => 6,4845
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgao 0,1008000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte em central dosadora de 30 m¥h - 0,000 0,000 0,000
areia e brita comerciais - Caminhao R$ 0,99 R$ 0,79 R$ 0,64
betoneira com capacidade de 8 m? -
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 m 1,0000000 23,53 23,53
2003947 moldado no local com extrusora e
concreto usinado - areia e brita
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 1,0000000 1,00 0,00 42,8775 30,3610 42,8775
10,44 kW
Custo Horario de Equipamentos => 42,8775
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 71,7045
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 114,5820
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 93,1900
Custo Unitario de Execugao => 1,2296
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 0,0334000 m? 393,1600 13,1315
Auxiliar em central dosadora de 30 m%h -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 0,0473000 kg 67,8700 3,2103
Auxiliar argamassa asfaltica de densidade
1.700 kag/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdao manual em material de 12 0,0180000 m? 44,5500 0,8019
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Custo Total das Atividades => 17,1437
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de 5919533 0,0801600 t 64,3300 5,1567
concreto com caminh&o betoneira -
carga em central de concreto de 30
m?/h e descarga emextrusora de meio-
fio
Custo Total dos Tempos Fixos => 5,1567
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 0,0801600 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte em central dosadora de 30 m?%h - 0,000 0,000 0,000
areia e brita comerciais - Caminhdo R$ 0,99 R$ 0,79 R$ 0,64
betoneira com capacidade de 8 m? -
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
7.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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Composigédo SICRO3 Entrada para descida d’agua - EDA 01 un 1,0000000 57,24 57,24
2003385 - areia e brita comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao 0,1100000 m? 454,4600 49,9906
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,1000000 m? 72,5000 7,2500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 57,2406
7.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Entrada para descida d’agua - EDA 02 un 1,0000000 70,87 70,87
2003387 - areia e brita comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao 0,1400000 m? 454,4600 63,6244
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,1000000 m? 72,5000 7,2500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Custo Total das Atividades => 70,8744
7.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Descida d’agua de aterros em m 1,0000000 277,80 277,80
2003407 degraus - DAD 02 - areia e brita
comerciais
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armagao em ago CA-60 - 4,3200000 kg 14,8700 64,2384
Auxiliar fornecimento, preparo e colocagéo
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao 0,2600000 m? 454,4600 118,1596
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 1,0545100 kg 67,8700 71,5696
Auxiliar argamassa asfaltica de densidade
1.700 kag/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 0,2600000 m? 72,5000 18,8500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confeccao, instalagéo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 12 0,0900000 m? 44,5500 4,0095
Auxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Atividade SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,0300000 m? 32,2800 0,9684
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 277,7955
7.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Descida d’agua de aterros tipo rapido - m 1,0000000 156,28 156,28
2003391 DAR 02 - areia e brita comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,0240000 21,5192 0,5165
Custo Horario da Mao de Obra => 0,5165
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 0,5165
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,5165
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 0,0003300 t 0,0000 0,0000
50/70
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo 0,1370000 m? 454,4600 62,2610
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
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Atividade SICRO3 3103302 Foérmas de tabuas de pinho para 1,1000000 m? 72,5000 79,7500
Auxiliar dispositivos de drenagem - utilizagdo
de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e
retirada
Atividade SICRO3 4805750 Escavacdo manual em material de 12 0,2000000 m? 44,5500 8,9100
Aucxiliar categoria na profundidade de até 1 m
Atividade SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,1500000 m? 32,2800 4,8420
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 155,7630
8.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Placa em ago - pelicula | + Il - m? 1,0000000 500,49 500,49
5213571 fornecimento e implantagao
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade 1,0000000 0,30 0,70 147,9111 58,9633 85,6476
de 5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 85,6476
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 70,9116
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 156,5592
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 52,1864
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213417 Placa em ago n° 16 galvanizado com 1,0000000 m? 448,3000 448,3000
Auxiliar pelicula retrorrefletiva tipo | + Il -
confeccao
Custo Total das Atividades => 448,3000
8.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica m? 1,0000000 16,84 16,84
5213402 emulsionada em agua - espessura de
0,4 mm
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com 1,0000000 1,00 0,00 370,4597 156,5793 370,4597
sistema de pintura a frio - 28 kW/115
kW
Custo Horario de Equipamentos => 370,4597
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3  Pré-marcador 1,0000000 22,4199 22,4199
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768
Custo Horario da Mao de Obra => 108,4967
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 478,9564
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execugao => 2,7049
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0800000 kg 10,3848 0,8308
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II- 0,3500000 kg 10,9984 3,8494
A
Insumo SICRO3 M2036 Tinta a base de resina acrilica 0,4000000 | 23,4856 9,3942
emulsionada em agua para
demarcacao viaria
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica 0,0009700 23,4856 0,0228
emulsionada em agua para pré-
marcacao viaria
Custo Total do Material => 14,0972
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000800 t 33,1800 0,0027
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0003500 t 33,1800 0,0116
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0006400 t 33,1800 0,0212
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0355
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0000800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte B - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
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Momento de SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II- 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte A - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M2036 Tinta a base de resina acrilica 0,0006400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte emulsionada em agua para 0,000 0,000 0,000
demarcagéo viaria - Caminh&o R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
carroceria com capacidade de 15t -
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
8.4 Codigo Banco Descrigdo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta m? 1,0000000 30,00 30,00
5213406 acrilica emulsionada em agua -
espessura de 0,4 mm
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com 1,0000000 1,00 0,00 370,4597 156,5793 370,4597
sistema de pintura a frio - 28 kW/115
kW
Custo Horario de Equipamentos => 370,4597
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3  Pré-marcador 1,0000000 22,4199 22,4199
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768
Custo Horario da Mao de Obra => 108,4967
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 478,9564
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 30,1800
Custo Unitario de Execugao => 15,8700
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0800000 kg 10,3848 0,8308
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II- 0,3500000 kg 10,9984 3,8494
A
Insumo SICRO3 M2036 Tinta a base de resina acrilica 0,4000000 | 23,4856 9,3942
emulsionada em agua para
demarcacao viaria
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica 0,0009700 23,4856 0,0228
emulsionada em agua para pré-
marcacao viaria
Custo Total do Material => 14,0972
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000800 t 33,1800 0,0027
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0003500 t 33,1800 0,0116
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0006400 t 33,1800 0,0212
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0355
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0000800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte B - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II- 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte A - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M2036 Tinta a base de resina acrilica 0,0006400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte emulsionada em agua para 0,000 0,000 0,000
demarcagéo viaria - Caminhao R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
carroceria com capacidade de 15t -
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
8.5 Codigo Banco Descrigao Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Tacha refletiva em plastico injetado - un 1,0000000 33,87 33,87
5213360 bidirecional tipo | - com um pino -
fornecimento e colocagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111
de 5t-115 kW
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,8229 0,4961 9,8229
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico 1,0000000 1,00 0,00 0,8733 0,4819 0,8733
- 1,50 kW
Custo Horario de Equipamentos => 158,6073
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,5192 107,5960
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Custo Horario da Mao de Obra => 135,4692
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 294,0765
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 36,0000
Custo Unitario de Execugao => 8,1688
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2041 Adesivo a base de resina poliéster 0,1029200 kg 38,4970 3,9621
Insumo SICRO3 M1528 Broca de widia-D =13 mm e C =150 0,0034100 un 22,0236 0,0751
mm
Insumo SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plastico injetado 1,0000000 un 21,6555 21,6555
bidirecional com um pino - tipo |
Custo Total do Material => 25,6927
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001000 t 33,1800 0,0033
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M3821 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001600 t 33,1800 0,0053
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0086
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2041 Adesivo a base de resina poliéster - 0,0001000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plastico injetado 0,0001600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte bidirecional com um pino - tipo | - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t - 188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
8.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Tachao refletivo em plastico injetado - un 1,0000000 96,25 96,25
5213362 bidirecional - fornecimento e
colocacéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 147,911 58,9633 147,9111
de5t-115 kW
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,8229 0,4961 9,8229
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico 1,0000000 1,00 0,00 0,8733 0,4819 0,8733
- 1,50 kW
Custo Horario de Equipamentos => 158,6073
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,5192 107,5960
Custo Horario da Mao de Obra => 135,4692
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 294,0765
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 19,7900
Custo Unitario de Execugao => 14,8599
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2041 Adesivo a base de resina poliéster 0,2177800 kg 38,4970 8,3839
Insumo SICRO3 M2388 Broca de widia - D =16 mm e C = 150 0,0052700 un 47,9169 0,2525
mm
Insumo SICRO3 M3867 Tach&o refletivo em plastico injetado 1,0000000 un 72,7067 72,7067
bidirecional
Custo Total do Material => 81,3431
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0002200 t 33,1800 0,0073
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M3867 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0011000 t 33,1800 0,0365
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0438
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2041 Adesivo a base de resina poliéster - 0,0002200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminh&o carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M3867 Tachéo refletivo em plastico injetado 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte bidirecional - Caminh&o carroceria 0,000 0,000 0,000
com capacidade de 15t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
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9.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Hidrossemeadura m? 1,0000000 6,45 6,45
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9792 SICRO3 Caminhéo para hidrossemeadura com 1,0000000 1,00 0,00 338,8314 131,3557 338,8314
capacidade de 7.500 | - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 338,8314

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536
Custo Horario da Mao de Obra => 172,1536

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 510,9850

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 415,0000

Custo Unitario de Execugao => 1,2313

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para 0,0280000 kg 102,0516 2,8574

hidrossemeadura

Insumo SICRO3 M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e 0,0600000 kg 3,7667 0,2260

potassio (NPK)

Insumo SICRO3 M0225 Adubo organico composto 0,2000000 kg 0,2398 0,0480
Insumo SICRO3 M0217 Enxofre 0,0030000 kg 4,7716 0,0143
Insumo SICRO3 M1756 Material formador de camada 0,5000000 kg 2,3790 1,1895

protetora para hidrossemeadura

Insumo SICRO3 M1755 Po calcario dolomitico 0,1750000 kg 0,1360 0,0238
Insumo SICRO3 M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg 32,9000 0,8225

Custo Total do Material => 5,1815
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0050 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000300 t 33,1800 0,0010
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0220 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000600 t 33,1800 0,0020
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0225 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0002000 t 33,1800 0,0066
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1756 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0005000 t 33,1800 0,0166
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1755 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001800 t 33,1800 0,0060
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0223 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000300 t 33,1800 0,0010
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0332
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para 0,0000300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte hidrossemeadura - Caminhao 0,000 0,000 0,000
carroceria com capacidade de 15t - R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
188 kW
Momento de  SICRO3 M0220  Adubo & base de nitrogénio, fésforo e 0,0000600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte potassio (NPK) - Caminh&o carroceria 0,000 0,000 0,000
com capacidade de 15t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0225 Adubo organico composto - Caminhao 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1756 Material formador de camada 0,0005000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte protetora para hidrossemeadura - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t- 188 kW
Momento de SICRO3 M1755 Po calcario dolomitico - Caminhao 0,0001800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0223 Sementes para hidrossemeadura - 0,0000300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

9.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigédo SICRO3 Revestimento vegetal com grama em m? 1,0000000 4,48 4,48
4415684 mudas em superficies planas

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768
Custo Horario da Mao de Obra => 86,0768

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 86,0768
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 25,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,4431
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e 0,0600000 kg 3,7667 0,2260
potassio (NPK)
Insumo SICRO3 M0225 Adubo organico composto 0,2000000 kg 0,2398 0,0480
Insumo SICRO3 M0217 Enxofre 0,0030000 kg 4,7716 0,0143
Insumo SICRO3 M1755 P¢ calcério dolomitico 0,1750000 kg 0,1360 0,0238
Custo Total do Material => 0,3121
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4413995 Obtengao de grama para replantio 0,2000000 m? 2,7700 0,5540
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 0,5540
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4413995 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0046000 t 33,1800 0,1526
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0220 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000600 t 33,1800 0,0020
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0225 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0002000 t 33,1800 0,0066
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1755 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001800 t 33,1800 0,0060
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1672
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 4413995 Obtengdo de grama para replantio - 0,0046000 tkm 5915322 5915323 5915324 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de5t-115 kW R$ 1,83 R$ 1,46 R$ 1,18
Momento de SICRO3 M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e 0,0000600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte potassio (NPK) - Caminhao carroceria 0,000 0,000 0,000
com capacidade de 15t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0225 Adubo organico composto - Caminhao 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1755 Po calcario dolomitico - Caminhao 0,0001800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
9.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Expurgo de jazida m? 1,0000000 2,70 2,70
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 1,0000000 1,00 0,00 265,3106 102,7079 265,3106
127 kW
Custo Horario de Equipamentos => 265,3106
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 286,8298
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0915
Produgédo de Equipe => 110,1300
Custo Unitario de Execugao => 2,6045
10.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Remogao de cerca com mourdes de m 1,0000000 0,75 0,75
1600966 concreto
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,0384
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 57,1000
Custo Unitario de Execugao => 0,7537
10.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e m 1,0000000 21,82 21,82
3713608 mourdo de madeira a cada 2,5m e
esticador a cada 50 m
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Sy S
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768
Custo Horario da Mao de Obra => 86,0768
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 86,0768
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 10,0000
Custo Unitario de Execugao => 8,6077
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0069 Arame farpado em aco galvanizado - 4,0000000 m 0,7485 2,9940
D =1,60 mm
Insumo SICRO3 M0745 Grampo em aco galvanizado para 0,0082500 kg 13,2282 0,1091
cerca-C=254mmekE =376 mm
(1" x 9 BWG)
Insumo SICRO3 M1638 Mourao de madeira-H=2,10meD = 0,4200000 un 21,3459 8,9653
0,10 m
Insumo SICRO3 M1639 Mouréo de madeira-H=220meD = 0,0200000 un 43,8081 0,8762
0,15 m
Custo Total do Material => 12,9446
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0069 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0002000 t 33,1800 0,0066

materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0745 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000100 t 33,1800 0,0003
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1638 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0069300 t 33,1800 0,2299
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1639 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0007800 t 33,1800 0,0259
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2627
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0069 Arame farpado em aco galvanizado - 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 0,000 0,000 0,000
com capacidade de 15t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0745 Grampo em aco galvanizado para 0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cerca-C=254mmeE=3,76 mm 0,000 0,000 0,000
(1" x 9 BWG) - Caminh3o carroceria R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
com capacidade de 15 t - 188 kW
Momento de SICRO3 M1638 Mouréo de madeira-H=2,10meD = 0,0069300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,10 m - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1639 Mouréo de madeira-H=220meD = 0,0007800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 0,15 m - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
10.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Defensa semimaleavel simples - m 1,0000000 496,32 496,32
3713604 fornecimento e implantacao
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidraulico para defensas 1,0000000 1,00 0,00  344,9558 149,2354 344,9558
montado em caminhdo guindauto com
capacidade de
Custo Horario de Equipamentos => 344,9558
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,6442 67,9326
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Custo Horario da Mao de Obra => 95,8058
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 440,7616
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 66,4000
Custo Unitario de Execugao => 6,6380
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1968 Defensa metalica semimaleavel 0,2500000 un 1.957,3566 489,3392
simples
Custo Total do Material => 489,3392
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1968 Carga, manobra e descarga de 5915373 0,0193600 t 17,8000 0,3446
materiais diversos em caminh&o
carroceria com capacidade de 7 te
com guindauto de 20 t.m
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3446
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
g .
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Momento de SICRO3 M1968 Defensa metalica semimaleavel 0,0193600 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte simples - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
10.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleavel m 1,0000000 549,41 549,41
3713605 simples - fornecimento e implantacéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidraulico para defensas 1,0000000 1,00 0,00 344,9558 149,2354 344,9558
montado em caminhdo guindauto com
capacidade de
Custo Horario de Equipamentos => 344,9558
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,6442 67,9326
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Custo Horario da Mao de Obra => 95,8058
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 440,7616
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 7,3800
Custo Unitario de Execugao => 59,7238
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1968 Defensa metalica semimaleavel 0,2500000 un 1.957,3566 489,3392
simples
Custo Total do Material => 489,3392
E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1968 Carga, manobra e descarga de 5915373 0,0193600 t 17,8000 0,3446
materiais diversos em caminh&o
carroceria com capacidade de 7 te
com guindauto de 20 t.m
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,3446

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1968 Defensa metalica semimaleavel 0,0193600 tkm 5914584 5914599 5914614 0,0000
Transporte simples - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
guindauto com capacidade de 20 t.m - R$ 2,69 R$ 2,15 R$ 1,73
136 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Composigoes Auxiliares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 7,34 7,34
5914648 agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga em distribuidor rebocéavel
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 12,0000000 0,97 0,03 285,2964 90,0505 3.353,2683
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 3.353,2683
Custo Horario de Execugao => 3.353,2683
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 7,3350
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 1,69 1,69
5914647 agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 3,0000000 0,86 0,14  285,2964 90,0505 773,8859
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 773,8859
Custo Horario de Execugao => 773,8859
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,6928
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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Composigédo SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 1,77 1,77
5914354 agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m* - carga com
escavadeira de 1,56 m3*(exclusa) e
descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 3,0000000 0,84 0,16  285,2964 90,0505 762,1712
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 762,1712
Custo Horario de Execugao => 762,1712
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugdo => 1,7659
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 64,33 64,33
5919533 concreto com caminhdo betoneira -
carga em central de concreto de 30
m?/h e descarga emextrusora de meio-
fio
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade 2,0000000 0,68 0,32  305,3867 103,0149 481,2554
de 8 m?- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 481,2554
Custo Horario de Execugao => 481,2554
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 7,4806
Custo Unitario de Execugao => 64,3335
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 32,87 32,87
5914333 materiais diversos em caminhdo
carroceria de 15 t - carga e descarga
com caminhdoguindauto de 20 t.m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 2,0000000 0,53 0,47 263,7844 79,1444 354,0072
de 15t- 188 kW
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 659,4151
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 702,4535
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execugao => 32,8710
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavagédo mecanica de vala m? 1,0000000 22,58 22,58
2004520 trapezoidal ou triangular em material
de 12 categoria para drenagem
superficial comretroescavadeira - 0,15
m? < secédo < 0,20 m?
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9772 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com 1,0000000 1,00 0,00 152,2579 77,1754 152,2579
cagamba de escavagao trapezoidal ou
triangular com secéao
Custo Horario de Equipamentos => 152,2579
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 173,7771
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,7666
Produgao de Equipe => 7,9680
Custo Unitario de Execugao => 21,8094
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Adensamento de concreto por m? 1,0000000 3,29 3,29
1100657 vibrador de imerséo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersdo para concreto - 1,0000000 1,00 0,00 8,0989 0,7630 8,0989
4,10 kW
Custo Horario de Equipamentos => 8,0989
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 29,6181
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 9,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,2909
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Apiloamento manual m? 1,0000000 32,28 32,28
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,5192
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 0,6667
Custo Unitario de Execugao => 32,2786
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Apiloamento manual de superficie m? 1,0000000 4,84 4,84
4805756 com espessura de 15 cm
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,5192
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,4444
Custo Unitario de Execugao => 4,8418
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - m? 1,0000000 487,29 487,29
1109669 confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 3,0000000 0,95 0,05 0,7570 0,5146 2,2346
mao com capacidade de 80 |
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 3,0000000 0,38 0,62 1,5885 1,0799 3,8195
capacidade de 180 |
Custo Horario de Equipamentos => 53,0766
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536
Custo Horario da Mao de Obra => 200,8197
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 253,8963
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 4,2203
Custo Unitario de Execugao => 60,1602
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 1,0043500 m? 125,1541 125,6985
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,0118700 kg 0,6194 283,6926
Custo Total do Material => 409,3911
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 1,5065300 t 1,6900 2,5460
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,4580100 t 33,1800 15,1968
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 17,7428
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao 1,5065300 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
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Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,4580100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - m? 1,0000000 443,06 443,06
1109671 confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 4,0000000 0,77 0,23 0,7570 0,5146 2,8050
mao com capacidade de 80 |
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 3,0000000 0,38 0,62 1,5885 1,0799 3,8195
capacidade de 180 |
Custo Horario de Equipamentos => 53,6470
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728
Custo Horario da Mao de Obra => 222,3389
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 275,9859
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 4,1849
Custo Unitario de Execugao => 65,9485
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 1,1016400 m? 125,1541 137,8748
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 362,3239400 kg 0,6194 224,4234
Custo Total do Material => 362,2982
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 1,6524600 t 1,6900 2,7927
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,3623200 t 33,1800 12,0218
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 14,8145
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao 1,6524600 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,3623200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminh&o carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - kg 1,0000000 13,49 13,49
0407819 fornecimento, preparo e colocagéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,6442 2,0380
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,7742 2,5897
Custo Horario da Mao de Obra => 4,6277
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 4,6277
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 4,6277
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0004  Ago CA 50 1,1000000 kg 7,9000 8,6900
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - 0,0150000 kg 9,0697 0,1360
D =1,24 mm (18 BWG)
Custo Total do Material => 8,8260
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0011000 t 33,1800 0,0365
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000200 t 33,1800 0,0007
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0372
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
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Momento de SICRO3 M0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria com 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte D =1,24 mm (18 BWG) - Caminhao 0,000 0,000 0,000
carroceria com capacidade de 15t - R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Armagéo em ago CA-60 - kg 1,0000000 14,87 14,87
0407820 fornecimento, preparo e colocagéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 22,6442 1,8115
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,7742 2,3019
Custo Horario da Mao de Obra => 41134
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 41134
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 41134
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0014  Ago CA 60 1,1000000 kg 9,6171 10,5788
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - 0,0150000 kg 9,0697 0,1360
D =1,24 mm (18 BWG)
Custo Total do Material => 10,7148
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0011000 t 33,1800 0,0365
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000200 t 33,1800 0,0007
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0372
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0014 Acgo CA 60 - Caminhao carroceria com 0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte D =1,24 mm (18 BWG) - Caminhéo 0,000 0,000 0,000
carroceria com capacidade de 15t - R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
188 kW
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 17,80 17,80
5915373 materiais diversos em caminhdo
carroceria com capacidade de 7 te
com guindauto de 20 t.m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 348,4463
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 19,5800
Custo Unitario de Execugao => 17,7960
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Carga, manobra e descarga de t 1,0000000 33,18 33,18
5914655 materiais diversos em caminhdo
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844
de 15t- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 263,7844
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,5192 129,1152
Custo Horario da Mao de Obra => 129,1152
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 392,8996
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugao => 33,1841
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - m? 1,0000000 405,53 405,53
1106165 confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,0384
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 10,9541
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de méo ou rachéo 0,5260000 m? 142,8194 75,1230
Custo Total do Material => 75,1230
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 0,7000000 m3 454,4600 318,1220
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Custo Total das Atividades => 318,1220
E Banco Insumo Tempos Fixos Caodigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,7890000 t 1,6900 1,3334
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3334
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao 0,7890000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - m? 1,0000000 405,53 405,53
1106165 confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia, brita e pedra de méo
comerciais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,0384
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 10,9541
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mé&o ou rachéo 0,5260000 m? 142,8194 75,1230
Custo Total do Material => 75,1230
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo 0,7000000 m? 454,4600 318,1220
Auxiliar em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
Custo Total das Atividades => 318,1220
E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,7890000 t 1,6900 1,3334
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,3334
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminhao 0,7890000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo m? 1,0000000 454,46 454,46
1107892 em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
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Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, 1,0000000 1,00 0,00 1,2014 0,8071 1,2014
commesade 75x75cme
capacidade de 500 kg
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 4,0000000 0,90 0,10 0,7570 0,5146 2,9310
mao com capacidade de 80 |
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653
capacidade de 180 |
Custo Horario de Equipamentos => 55,0202
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728
Custo Horario da Mao de Obra => 222,3389
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 277,3591
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 70,5930
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,8464600 kg 6,2577 5,2969
pega para concreto e argamassa
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 125,1541 79,2651
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 153,9745 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 149,8962 55,0928
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6194 174,7650
Custo Total do Material => 371,0116
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0008500 t 33,1800 0,0282
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,9500100 t 1,6900 1,6055
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,2821500 t 33,1800 9,3617
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,8588
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte pega para concreto e argamassa - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t- 188 kW
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m® - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo m? 1,0000000 454,46 454,46
1107892 em betoneira e langamento manual -
areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, 1,0000000 1,00 0,00 1,2014 0,8071 1,2014
commesade75x75cme
capacidade de 500 kg
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 4,0000000 0,90 0,10 0,7570 0,5146 2,9310
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Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653
capacidade de 180 |
Custo Horario de Equipamentos => 55,0202
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728
Custo Horario da Mao de Obra => 222,3389
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 277,3591
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 70,5930
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,8464600 kg 6,2577 5,2969
pega para concreto e argamassa
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 125,1541 79,2651
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 153,9745 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 149,8962 55,0928
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6194 174,7650
Custo Total do Material => 371,0116
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0008500 t 33,1800 0,0282
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,9500100 t 1,6900 1,6055
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,2821500 t 33,1800 9,3617
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,8588
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,0008500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte pega para concreto e argamassa - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t- 188 kW
Momento de SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhao 0,9500100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m? - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,2821500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo m? 1,0000000 393,16 393,16
1107928 em central dosadora de 30 m?h -
areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 1,0000000 0,34 0,66 189,9268 93,8688 126,5285
capacidade de 1,72 m® - 113 kW
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 72,6037 60,2727 72,6037
de 30 m%h - dosadora RS
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,2990 8,3013 101,2990
Custo Horario de Equipamentos => 300,4312
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 343,4696
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Produgao de Equipe => 24,9000
Custo Unitario de Execugao => 13,7940
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,8239100 kg 6,2577 5,1558
pega para concreto e argamassa
Insumo SICRO3 M0082  Areia média lavada 0,6375900 m? 125,1541 79,7970
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m3 153,9745 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m3 149,8962 55,0928
Insumo SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 274,6373000 kg 0,6194 170,1103
Custo Total do Material => 366,7477
E Banco Insumo Tempos Fixos Caodigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0008200 t 33,1800 0,0272
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,9563900 t 1,6900 1,6163

agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,5513100 t 1,6900 0,9317
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,2746400 t 33,1800 9,1126
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,6195
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,0008200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte pega para concreto e argamassa - 0,000 0,000 0,000
Caminhao carroceria com capacidade R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
de 15t - 188 kW
Momento de  SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhao 0,9563900 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com 0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,2746400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminh&o carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Concreto magro - confecgdo em m? 1,0000000 441,95 441,95
1106057 betoneira e langamento manual - areia
e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 4,0000000 0,88 0,12 0,7570 0,5146 2,9116
mao com capacidade de 80 |
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653
capacidade de 180 |
Custo Horario de Equipamentos => 53,7994
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728
Custo Horario da Mao de Obra => 222,3389
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 276,1383
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 70,2823
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m? 125,1541 75,0274
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m? 149,8962 110,1857
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,6194 173,7629
Custo Total do Material => 358,9760
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 5914647 0,8992200 t 1,6900 1,5197
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 5914647 1,1026200 t 1,6900 1,8634
agregados ou solos em caminhao
basculante de 10 m® - carga com
carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e
descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,2805300 t 33,1800 9,3080
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,6911
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0082  Areia média lavada - Caminhdo 0,8992200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte basculante com capacidade de 10 m? - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante com 1,1026200 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,19 R$ 0,95 R$ 0,76
Momento de SICRO3 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 0,2805300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminh&o carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SICRO3 Enchimento de junta de concreto com kg 1,0000000 67,87 67,87
2003842 argamassa asfaltica de densidade
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,0384
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 43,0384
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,7989 24,7989
Custo Total do Material => 24,7989
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0010000 t 33,1800 0,0332
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0332
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2158 Argamassa asféltica - Caminhdo 0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Enchimento de junta de concreto com kg 1,0000000 67,87 67,87
2003842 argamassa asfaltica de densidade
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
B Coddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 43,0384
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,0384
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 43,0384
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,7989 24,7989
Custo Total do Material => 24,7989
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0010000 t 33,1800 0,0332
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0332
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o 0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15t - 0,000 0,000 0,000
188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
g .
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Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavacao e carga de material de m? 1,0000000 1,49 1,49
4016096 jazida com escavadeira hidraulica de
1,56 m?
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 1,0000000 0,00 310,8106 143,1390 310,8106
com cagamba com capacidade de
1,56 m®- 118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 310,8106
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 332,3298
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0507
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 1,4437
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 m? 1,0000000 44,55 44,55
4805750 categoria na profundidade de até 1 m
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,5192
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 1,5128
Produgéao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 43,0384
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Escavagédo manual em material de 12 m? 1,0000000 44,55 44,55
4805750 categoria na profundidade de até 1 m
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192
Custo Horario da Mao de Obra => 21,5192
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,5192
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 1,5128
Produgao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 43,0384
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Escoramento para corpo de bueiros m? 1,0000000 57,55 57,55
2105605 celulares - utilizagédo de 3 vezes -
confecgao, instalacéo e retirada
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0699700 0,00 18,2018 4,8238 1,2736
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 0,0699700 0,00 25,2733 24,9244 1,7684
cm - 4 kW
Custo Horario de Equipamentos => 3,0420
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,5000000 22,6442 11,3221
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,5000000 28,7366 14,3683
Custo Horario da Mao de Obra => 25,6904
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 28,7324
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 28,7324
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284  Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5 0,6468000 m 13,3582 8,6401
cm
Insumo SICRO3 M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 0,1078000 m 8,5682 0,9237
cm
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,3195700 kg 17,3012 5,5289
Insumo SICRO3 M0290  Tabua-E=25cmelL=10cm 2,7734800 m 3,9396 10,9264
Insumo SICRO3 M0289  Tabua-E=25cmel=15cm 0,3040000 m 4,9522 1,5055
Insumo SICRO3 M0286  Tabua-E=25cmel =30cm 0,0646800 m 12,6032 0,8152
Custo Total do Material => 28,3398
E Banco Insumo Tempos Fixos Cddigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0036400 t 33,1800 0,1208
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0285 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0019000 t 33,1800 0,0630
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0003200 t 33,1800 0,0106
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0069300 t 33,1800 0,2299
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0289 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0011400 t 33,1800 0,0378
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0004900 t 33,1800 0,0163
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4784
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5 0,0036400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cm - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 0,0019000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cm - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 0,0003200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm - 0,0069300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0289 Tabua-E=25cmelL=15¢cm - 0,0011400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmelL=30cm - 0,0004900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 m? 1,0000000 78,10 78,10
3108005 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgéo, instalacao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 18,2018 4,8238 0,7310
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 0,0401600 1,00 0,00 25,2733 24,9244 1,0150
cm - 4 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1,7460
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,6442 15,8509
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 28,7366 20,1156
Custo Horario da Mao de Obra => 35,9665
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 37,7125
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 37,7125
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5 0,4492200 m 13,3582 6,0008
cm
Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? 41,1815 16,6497
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,2283 0,2265
Insumo SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE = 0,1990800 m 3,3314 0,6632
2,5¢cm
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039600 kg 17,3012 3,5288
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 3,9396 8,2339
Insumo SICRO3 M0286  Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 12,6032 4,5293
Custo Total do Material => 39,8322
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0025300 t 33,1800 0,0839
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Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0056600 t 33,1800 0,1878
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000200 t 33,1800 0,0007
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0003700 t 33,1800 0,0123
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0002000 t 33,1800 0,0066
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0052300 t 33,1800 0,1735
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0027000 t 33,1800 0,0896
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5544
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0284 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5 0,0025300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cm - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - 0,0056600 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0310 Peca de madeira-L=7,5cmeE = 0,0003700 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm - 0,0052300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0286 Tabua-E=25cmelL=30cm - 0,0027000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Foérmas de tabuas de pinho para m? 1,0000000 72,50 72,50
3103302 dispositivos de drenagem - utilizacdo
de 3 vezes - confecgao, instalagdo e
retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,2018 4,8238 1,7059
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 0,0937200 1,00 0,00 25,2733 24,9244 2,3686
cm - 4 kW
Custo Horario de Equipamentos => 4,0745
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,6442 20,3798
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,7366 25,8629
Custo Horario da Mao de Obra => 46,2427
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 50,3172
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 50,3172
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,2283 0,2265
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 17,3012 0,4092
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 3,9396 4,7862
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 0,4042700 m? 40,3831 16,3257
cm
Custo Total do Material => 21,7476
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000200 t 33,1800 0,0007
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0000200 t 33,1800 0,0007
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Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0030400 t 33,1800 0,1009
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0101100 t 33,1800 0,3354
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4377
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira - 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm - 0,0030400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 0,0101100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cm - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - m 1,0000000 3,98 3,98
3108022 confecgéo e instalagéo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,6442 22,6442
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,7366 28,7366
Custo Horario da Mao de Obra => 51,3808
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 51,3808
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 100,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,5138
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 0,0840000 m? 40,3831 3,3922
cm
Custo Total do Material => 3,3922
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0021000 t 33,1800 0,0697
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0697
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 0,0021000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte cm - Caminh&o carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Obtengéo de grama para replantio m? 1,0000000 2,77 2,77
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,20 0,80 130,9974 44,8931 62,1140
Custo Horario de Equipamentos => 62,1140
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 21,5192 215,1920
Custo Horario da Mao de Obra => 215,1920
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 277,3060
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 100,0000
Custo Unitario de Execugao => 2,7731
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta m? 1,0000000 16,08 16,08
5212552 poliéster em chapa de aco
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura 1,0000000 1,00 0,00 43,3782 37,5454 43,3782
eletrostatica com cabine dupla de 7,00
kW e estufa de 80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0591 5,4553 26,0591
Custo Horario de Equipamentos => 69,4373
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,6442 22,6442
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Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 28,8404 57,6808
Custo Horario da Mao de Obra => 80,3250
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 149,7623
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugao => 7,8205
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em po a base de resina poliéster 0,1120000 kg 73,7206 8,2567
Custo Total do Material => 8,2567
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001100 t 33,1800 0,0036
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0036
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M3153 Tinta em po a base de resina poliéster 0,0001100 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte - Caminhao carroceria com 0,000 0,000 0,000
capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Placa em ag¢o n° 16 galvanizado com m? 1,0000000 411,12 411,12
5213416 pelicula retrorrefletiva tipo | + | -
confeccéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
0,80 kW
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0591 5,4553 12,5587
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 0,2008000 1,00 0,00 14,8645 9,4487 2,9848
kW
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para 0,4819300 1,00 0,00 11,5401 7,3356 5,5615
corte de chapa - 1,50 kW
Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador 0,4819300 1,00 0,00 23,6529 14,9109 11,3990
e programa computacional
Custo Horario de Equipamentos => 32,5349
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,6442 45,2884
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9823 SICRO3  Serralheiro 1,0000000 28,7271 28,7271
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 144,9271
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 177,4620
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 44,3655
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,9521 140,7360
Insumo SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,4000000 m? 149,6645 209,5303
Custo Total do Material => 350,2663
D Banco Cdédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta 1,0000000 m? 16,0800 16,0800
Aucxiliar poliéster em chapa de agco
Custo Total das Atividades => 16,0800
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de 5914333 0,0117800 t 32,8700 0,3872
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
com caminhdoguindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0006200 t 33,1800 0,0206
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4078
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado - 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - 0,0006200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com m? 1,0000000 448,30 448,30
5213417 pelicula retrorrefletiva tipo | + Il -
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
0,80 kW
Insumo E9753 SICRO3  Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0591 5,4553 12,5587
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 0,2008000 1,00 0,00 14,8645 9,4487 2,9848
kW
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para 0,4819300 1,00 0,00 11,5401 7,3356 5,5615
corte de chapa - 1,50 kW
Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador 0,4819300 1,00 0,00 23,6529 14,9109 11,3990
e programa computacional
Custo Horario de Equipamentos => 32,5349
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,6442 45,2884
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,7271 28,7271
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384
Custo Horario da Mao de Obra => 144,9271
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 177,4620
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 44,3655
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,9521 140,7360
Insumo SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 149,6645 149,6645
Insumo SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo IlI 0,4000000 m? 242,6048 97,0419
Custo Total do Material => 387,4424
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta 1,0000000 m? 16,0800 16,0800
Auxiliar poliéster em chapa de aco
Custo Total das Atividades => 16,0800
E Banco Insumo Tempos Fixos Caodigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de 5914333 0,0117800 t 32,8700 0,3872

materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
com caminh&doguindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0004400 t 33,1800 0,0146
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga
manuais
Tempo Fixo SICRO3 M3237 Carga, manobra e descarga de 5914655 0,0001900 t 33,1800 0,0063
materiais diversos em caminh&o
carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4081
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado - 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Momento de SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il - 0,0001900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade 0,000 0,000 0,000
de 15t- 188 kW R$ 1,10 R$ 0,88 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo basculante tkm 1,0000000 1,19 1,19
5914359 de 10 m? - rodovia em leito natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 285,2964
Custo Horario de Execugao => 285,2964
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0403
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,1458
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo basculante tkm 1,0000000 0,95 0,95
5914374 de 10 m® - rodovia em revestimento
primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 285,2964
Custo Horario de Execugao => 285,2964
A A e e
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0322
Produgao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,9166
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo basculante tkm 1,0000000 0,76 0,76
5914389 de 10 m® - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com 1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964
capacidade de 10 m® - 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 285,2964
Custo Horario de Execugao => 285,2964
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7638
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - tkm 1,0000000 0,99 0,99
5914539 rodovia em leito natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867
de 8 m?- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,3867
Custo Horario de Execugao => 305,3867
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0337
Produgao de Equipe => 318,7200
Custo Unitario de Execugao => 0,9582
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - tkm 1,0000000 0,79 0,79
5914554 rodovia em revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867
de 8 m?- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,3867
Custo Horario de Execugao => 305,3867
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0269
Produgao de Equipe => 398,4000
Custo Unitario de Execugao => 0,7665
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - tkm 1,0000000 0,64 0,64
5914569 rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhao betoneira com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867
de 8 m?®- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,3867
Custo Horario de Execugao => 305,3867
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 478,0800
Custo Unitario de Execugao => 0,6388
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 2,69 2,69
5914584 com capacidade de 7 t e com
guindauto de 20 t.m - rodovia em leito
natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
Custo Horario de Execugao => 305,4079
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0913
Produgao de Equipe => 117,5300
Custo Unitario de Execugao => 2,5986
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 2,15 2,15
5914599 com capacidade de 7 t e com
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
Custo Horario de Execugao => 305,4079
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0731
Produgéao de Equipe => 146,9100
Custo Unitario de Execugao => 2,0789
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 1,73 1,73
5914614 com capacidade de 7 t e com
guindauto de 20 t.m - rodovia
pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto 1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079
com capacidade de 20 t.m - 136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 305,4079
Custo Horario de Execugao => 305,4079
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 176,2900
Custo Unitario de Execugao => 1,7324
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 1,10 1,10
5914449 de 15t - rodovia em leito natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844
de 15t- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 263,7844
Custo Horario de Execugao => 263,7844
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0373
Produgéao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,0611
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 0,88 0,88
5914464 de 15t - rodovia em revestimento
primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844
de 15t- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 263,7844
Custo Horario de Execugao => 263,7844
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0298
Produgao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugao => 0,8489
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 0,71 0,71
5914479 de 15 t - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844
de 15t- 188 kW
Custo Horario de Equipamentos => 263,7844
Custo Horario de Execugao => 263,7844
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7074
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 1,83 1,83
5915322 de 5 t - rodovia em leito natural
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 147,911 58,9633 147,9111
de5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 147,911
Custo Horario de Execugao => 147,911
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0621
Produgao de Equipe => 83,6600
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Custo Unitario de Execugao => 1,7680
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 1,46 1,46
5915323 de 5 t - rodovia em revestimento
primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111
de 5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 147,911
Custo Horario de Execugao => 147,911
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0352
Custo do FIC => 0,0497
Produgéao de Equipe => 104,5800
Custo Unitario de Execugao => 1,4143
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao Transporte com caminh&o carroceria tkm 1,0000000 1,18 1,18
5915324 de 5t - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade 1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111
de 5t-115 kW
Custo Horario de Equipamentos => 147,911
Custo Horario de Execugao => 147,911
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 125,5000
Custo Unitario de Execugao => 1,1786
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