
 

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213570 
SICRO3 Placa em aço - película I + I - 

fornecimento e implantação
m² 1,0000000 463,31 463,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 0,30 0,70 147,9111 58,9633 85,6476

85,6476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

70,9116
0,0000

156,5592
0,0000
0,0000
3,0000

52,1864

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

1,0000000 m² 411,1200

411,1200

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5216111 
SICRO3 Suporte para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 118,56 118,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 0,30 0,70 147,9111 58,9633 85,6476

85,6476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,7366 28,7366
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 28,8404 14,4202
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

64,6760
0,0000

150,3236
0,0000
0,0000
4,0000

37,5809

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em 

aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,1242

Insumo SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto 
tratado - seção de 8 x 8 cm

3,0000000 m 47,3916

Insumo SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 7,8689

75,3847

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,0037500 m³ 1,5207

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,0565500 m³ 2,5193

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

0,0528000 m³ 0,8807

4,9207

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0007000 t 0,0232

Tempo Fixo SICRO3 M1662 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0192000 t 0,6371

Tempo Fixo SICRO3 M2128 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

0,6719

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em 
aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

15,7972

30,7114

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
405,5300

44,5500

16,6800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
28,8726

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Composições Analíticas com Preço Unitário
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário
411,1200

Custo Total das Atividades =>

Tipo
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto 
tratado - seção de 8 x 8 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0192000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502135 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 50 
a 200 m - caminho de serviço em 
revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 5,19 5,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
3,0000000 0,91 0,09 291,7549 95,8595 822,3729

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.133,1835

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.154,7027
0,0352
0,1763

230,1900
5,0163

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502136 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 200 
a 400 m - caminho de serviço em 
revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 5,90 5,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
4,0000000 0,76 0,24 291,7549 95,8595 978,9600

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.289,7706

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.311,2898
0,0352
0,2002

230,1900
5,6966

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502137 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 400 
a 600 m - caminho de serviço em 
revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 6,11 6,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
4,0000000 0,82 0,18 291,7549 95,8595 1.025,9749

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.336,7855

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.358,3047
0,0352
0,2074

230,1900
5,9008

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502138 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 600 
a 800 m - caminho de serviço em 
revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 6,32 6,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
4,0000000 0,88 0,12 291,7549 95,8595 1.072,9898

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.383,8004

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.405,3196
0,0352
0,2146

230,1900
6,1050

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502139 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 800 
a 1.000 m - caminho de serviço em 
revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 6,50 6,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
4,0000000 0,93 0,07 291,7549 95,8595 1.112,1689

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.422,9795

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.444,4987
0,0352
0,2206

230,1900
6,2752

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502140 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 6,64 6,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
4,0000000 0,97 0,03 291,7549 95,8595 1.143,5122

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.454,3228

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.475,8420
0,0352
0,2254

230,1900
6,4114

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502141 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
1.200 a 1.400 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,22 7,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
5,0000000 0,81 0,19 291,7549 95,8595 1.272,6739

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.583,4845

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.605,0037
0,0352
0,2451

230,1900
6,9725

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502142 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
1.400 a 1.600 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,39 7,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
5,0000000 0,85 0,15 291,7549 95,8595 1.311,8530

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.622,6636

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.644,1828
0,0352
0,2511

230,1900
7,1427

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502143 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
1.600 a 1.800 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,57 7,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
5,0000000 0,89 0,11 291,7549 95,8595 1.351,0320

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.661,8426

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.683,3618
0,0352
0,2570

230,1900
7,3129

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502144 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
1.800 a 2.000 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,70 7,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
5,0000000 0,92 0,08 291,7549 95,8595 1.380,4163

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.691,2269

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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0,0000

1.712,7461
0,0352
0,2615

230,1900
7,4406

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502145 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
2.000 a 2.500 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 8,01 8,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
5,0000000 0,99 0,01 291,7549 95,8595 1.448,9797

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.759,7903

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.781,3095
0,0352
0,2720

230,1900
7,7384

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502146 
SICRO3 Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria - DMT de 
2.500 a 3.000 m - caminho de serviço 
em revestimentoprimário - com 
escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 8,89 8,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
6,0000000 0,91 0,09 291,7549 95,8595 1.644,7459

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

1.955,5565

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.977,0757
0,0352
0,3019

230,1900
8,5889

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5502978 
SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal
m³ 1,0000000 4,83 4,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 kW
1,0000000 0,90 0,10 321,5429 84,2289 297,8115

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 
60 cm (24”)

1,0000000 0,52 0,48 4,8323 3,3651 4,1280

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 282,1842 123,0275 169,1829
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por pneus de 
11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 130,9974 44,8931 89,6673

763,2992

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

784,8184
0,0352
0,1640

168,2000
4,6660

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição  

5503041 
SICRO3 Compactação de aterros a 100% do 

Proctor intermediário
m³ 1,0000000 8,33 8,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 kW
1,0000000 0,41 0,59 321,5429 84,2289 181,5276

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 
60 cm (24”)

1,0000000 0,24 0,76 4,8323 3,3651 3,7172

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,13 0,87 282,1842 123,0275 143,7179
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por pneus de 
11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,24 0,76 130,9974 44,8931 65,5581

597,0303

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

618,5495
0,0352
0,2828

76,8900
8,0446

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5501700 
SICRO3 Desmatamento, destocamento e 

limpeza de área com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m² 1,0000000 0,53 0,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 

259 kW
1,0000000 1,00 0,00 761,6873 303,8614 761,6873

761,6873

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

804,7257
0,0059
0,0031

1.532,9100
0,5250

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,12 1,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 kW
2,0000000 0,51 0,49 321,5429 84,2289 410,5181

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 
60 cm (24”)

1,0000000 0,69 0,31 4,8323 3,3651 4,3775

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 282,1842 123,0275 236,0288
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 

autopropelido de 27 t - 85 kW
1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 
vibratório autopropelido por pneus de 
11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 130,9974 44,8931 104,3051

1.195,4646

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.216,9838
0,0352
0,0381

1.121,3300
1,0853

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4011227 
SICRO3 Sub-base de solo estabilizado 

granulometricamente sem mistura 
com material de jazida

m³ 1,0000000 11,35 11,35

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 kW
2,0000000 0,62 0,38 321,5429 84,2289 462,7272

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 
60 cm (24”)

1,0000000 0,69 0,31 4,8323 3,3651 4,3775

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 282,1842 123,0275 280,5926
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 

autopropelido de 27 t - 85 kW
1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por pneus de 
11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 130,9974 44,8931 104,3051

1.292,2375

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.313,7567
0,0352
0,2059

224,2700
5,8579

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³

1,1002700 m³ 1,6394

1,6394

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,6515

3,6515

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³ - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,0630100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4011219 
SICRO3 Base de solo estabilizado 

granulometricamente sem mistura 
com material de jazida

m³ 1,0000000 12,07 12,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 

10.000 l - 188 kW
1,0000000 0,93 0,07 321,5429 84,2289 304,9309

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 
60 cm (24”)

1,0000000 0,52 0,48 4,8323 3,3651 4,1280

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 282,1842 123,0275 240,8035
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 

autopropelido de 27 t - 85 kW
1,0000000 0,96 0,04 242,7267 117,7003 237,7256

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro 
vibratório autopropelido por pneus de 
11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 202,5095 89,1991 202,5095

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 130,9974 44,8931 89,6673

1.079,7648

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

1.101,2840
0,0352
0,2301

168,2000
6,5475

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³

1,1002700 m³ 1,6394

1,6394

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,6515

3,6515

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de 
jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³ - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,0630100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,40 0,40

Custo Horário

Preço Unitário
1,7700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1,4900

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1,4900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,7700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de 
asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 
capacidade de 30.000 l

2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874

369,2700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

412,3084
0,0059
0,0023

1.038,4600
0,3970

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013000 t 0,0000

0,0000

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4011212 
SICRO3 Varredura da superfície para 

execução de revestimento asfáltico
m² 1,0000000 0,06 0,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 130,9974 44,8931 130,9974
Insumo E9544 SICRO3 Vassoura mecânica rebocável com 

largura de 2,44 m
1,0000000 1,00 0,00 11,5437 7,4334 11,5437

142,5411
142,5411

0,0000
0,0000

2.430,2400
0,0587

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4011360 
SICRO3 Tratamento superficial simples com 

banho diluído - brita comercial
m² 1,0000000 2,20 2,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de 

asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826

Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocável 
com capacidade de 1,9 m³

1,0000000 0,16 0,84 13,8457 8,9158 9,7046

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 
autopropelido de 27 t - 85 kW

1,0000000 0,20 0,80 242,7267 117,7003 142,7056

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 
capacidade de 30.000 l

2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874

521,6802

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536

172,1536
0,0000

693,8338
0,0059
0,0058

695,8800
0,9971

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0066700 m³ 1,1233
Insumo SICRO3 M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,0019400 t 0,0000

1,1233

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga em distribuidor rebocável

5914648 0,0100100 t 0,0735

0,0735

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,0100100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4011372 
SICRO3 Tratamento superficial duplo com 

banho diluído - brita comercial
m² 1,0000000 6,27 6,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Custo Horário

Preço Unitário
168,4175

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
7,3400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
0,0000

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de 

asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 258,3826 74,7152 258,3826

Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocável 
com capacidade de 1,9 m³

1,0000000 0,22 0,78 13,8457 8,9158 10,0004

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 
autopropelido de 27 t - 85 kW

1,0000000 0,24 0,76 242,7267 117,7003 147,7066

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com 
capacidade de 30.000 l

2,0000000 1,00 0,00 55,4437 37,8721 110,8874

526,9770

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536

172,1536
0,0000

699,1306
0,0059
0,0145

283,0200
2,4703

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0073300 m³ 1,2345
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m³ 2,3096
Insumo SICRO3 M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,0047700 t 0,0000

3,5441

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga em distribuidor rebocável

5914648 0,0110000 t 0,0807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga em distribuidor rebocável

5914648 0,0225000 t 0,1652

0,2459

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,0110000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,0225000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

4.8 Código Banco Descrição Estado Ref. 
Mês/Ano

Und Quant. Valor Unit Total

Composição 006
PROPRI
O

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Mato Grosso SET/2023 ton 1,0000000 2.912,24 2.912,24

                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/TON)

4.8 Código Banco Descrição Estado Ref. 
Mês/Ano

Und Quant. Valor Unit Total

Composição 007
PROPRI
O

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso SET/2023 ton 1,0000000 3.157,83 3.157,83

                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/TON)

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5915319 
SICRO3 Transporte com caminhão basculante 

de 14 m³ - rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 0,87 0,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 14 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 291,7549 95,8595 291,7549

291,7549
291,7549

0,0352
0,0294

348,6000
0,8369

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914389 
SICRO3 Transporte com caminhão basculante 

de 10 m³ - rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,76 0,76

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
168,4175
153,9745

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
7,3400

7,3400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964

285,2964
285,2964

0,0000
0,0000

373,5000
0,7638

5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, 
COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0011000 487,42 0,53

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, 
COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0005000 99,24 0,04

5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,47 1,47

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, 
COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0028000 487,42 1,36

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, 
COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0012000 99,24 0,11

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4805757 
SICRO3 Escavação mecânica de vala em 

material de 1ª categoria
m³ 1,0000000 6,92 6,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - 

capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da

1,0000000 1,00 0,00 152,2579 77,1754 152,2579

152,2579

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

173,7771
0,0352
0,2349

26,0000
6,6837

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4815671 
SICRO3 Reaterro e compactação com soquete 

vibratório
m³ 1,0000000 16,68 16,68

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete 

vibratório - 4,10 kW
1,0000000 1,00 0,00 8,8820 1,0816 8,8820

8,8820

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

51,9204
0,0000
0,0000
3,1125

16,6813

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804021 
SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m 1,0000000 409,10 409,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576

64,5576
0,0000

369,9655
0,0000
0,0000
6,2250

59,4322

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 

0,60 m
1,0000000 m 213,0216

213,0216

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,2250000 m³ 91,2443

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0043000 m³ 1,9052

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,6000000 m² 43,5000

136,6495

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,60 m - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

0,3540000 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804377 
SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

un 1,0000000 1.064,12 1.064,12

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,1530000 m³ 523,9924

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

7,4500000 m² 540,1250

1.064,1174

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003642 
SICRO3 Caixa de ligação e passagem - CLP 

01 - areia e brita comerciais
un 1,0000000 1.566,68 1.566,68

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
213,0216

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
405,5300

443,0600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407820 Armação em aço CA-60 - 
fornecimento, preparo e colocação

4,1000000 kg 60,9670

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,4100000 m³ 640,7886

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

11,9300000 m² 864,9250

1.566,6806

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804029 
SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m 1,0000000 559,87 559,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576

64,5576
0,0000

369,9655
0,0000
0,0000
4,1500

89,1483

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 

0,80 m
1,0000000 m 292,6273

292,6273

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,3080000 m³ 124,9032

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0055000 m³ 2,4368

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,7000000 m² 50,7500

178,0900

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 
0,80 m - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

0,5446200 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804101 
SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

un 1,0000000 1.230,95 1.230,95

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,6190000 m³ 735,7707

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

6,8300000 m² 495,1750

1.230,9457

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804037 
SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m 1,0000000 864,77 864,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576

Salário Hora

454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
292,6273

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
405,5300

443,0600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
14,8700

454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo
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64,5576

0,0000
369,9655

0,0000
0,0000
3,1125

118,8644

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 

1,00 m
1,0000000 m 521,6259

521,6259

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,4020000 m³ 163,0231

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0073500 m³ 3,2565

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,8000000 m² 58,0000

224,2796

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 
1,00 m - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

0,7866700 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804121 
SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

un 1,0000000 1.844,31 1.844,31

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,5140000 m³ 1.142,5124

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

9,6800000 m² 701,8000

1.844,3124

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804189 
SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m 1,0000000 1.679,65 1.679,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,5192 64,5576

64,5576
0,0000

369,9655
0,0000
0,0000
1,5563

237,7288

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 

1,00 m
2,0000000 m 1.043,2518

1.043,2518

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

0,8240000 m³ 334,1567

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0146900 m³ 6,5086

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,8000000 m² 58,0000

398,6653

Preço Unitário
521,6259

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
405,5300

443,0600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
405,5300

443,0600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
521,6259
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F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 
Transporte

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 
1,00 m - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,5733400 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0804233 
SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

un 1,0000000 2.214,67 2.214,67

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

3,0370000 m³ 1.380,1950

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

11,5100000 m² 834,4750

2.214,6700

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0705427 
SICRO3 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - 

esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais

un 1,0000000 52.856,63 52.856,63

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - 
fornecimento, preparo e colocação

2.076,5000000 kg 28.011,9850

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por 
vibrador de imersão

26,2150000 m³ 86,2474

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

9,2250000 m³ 4.076,9888

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

26,2150000 m³ 11.913,6689

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

1,8500000 m³ 901,4865

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

108,5000000 m² 7.866,2500

52.856,6266

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0705305 
SICRO3 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - 

moldado no local - altura do aterro 
5,00 a 7,50 m - areia e brita 
comerciais

m 1,0000000 11.966,75 11.966,75

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,2348700 m² 6,7995
Insumo SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0023500 m³ 0,7665

7,5660

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - 
fornecimento, preparo e colocação

437,2180000 kg 5.898,0708

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por 
vibrador de imersão

5,8100000 m³ 19,1149

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

0,7100000 m³ 313,7845

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

5,8100000 m³ 2.640,4126

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,3000000 m³ 146,1870

Preço Unitário
13,4900

3,2900

441,9500

454,4600

487,2900

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
28,9501

326,1511

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
13,4900

3,2900

441,9500

454,4600

487,2900

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2105605 Escoramento para corpo de bueiros 
celulares - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

18,0000000 m³ 1.035,9000

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 
mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

24,4000000 m² 1.905,6400

11.959,1098

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0023500 t 0,0780

Tempo Fixo SICRO3 M0786 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

0,0790

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0023500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 
- Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003453 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 03 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 1.432,41 1.432,41

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,1610000 21,5192 24,9838

24,9838
0,0000

24,9838
0,0000
0,0000
1,0000

24,9838

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,8700000 m³ 124,2529

124,2529

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,2000000 m³ 545,3520

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

7,6700000 m² 556,0750

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

4,0300000 m³ 179,5365

1.280,9635

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 1,3050000 t 2,2055

2,2055

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

1,3050000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003455 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 04 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 2.051,91 2.051,91

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,8752000 21,5192 40,3528

40,3528
0,0000

40,3528
0,0000
0,0000
1,0000

40,3528

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 1,4100000 m³ 201,3754

201,3754

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

57,5500

78,1000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,8300000 m³ 831,6618

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

9,6500000 m² 699,6250

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

6,1800000 m³ 275,3190

1.806,6058

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 2,1150000 t 3,5744

3,5744

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

2,1150000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003457 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 05 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 2.772,99 2.772,99

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,7600000 21,5192 59,3930

59,3930
0,0000

59,3930
0,0000
0,0000
1,0000

59,3930

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 2,0700000 m³ 295,6362

295,6362

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,5900000 m³ 1.177,0514

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

11,6300000 m² 843,1750

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

8,8100000 m³ 392,4855

2.412,7119

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 3,1050000 t 5,2475

5,2475

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

3,1050000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003463 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 08 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 3.607,62 3.607,62

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,9120000 21,5192 84,1831

84,1831
0,0000

84,1831
0,0000
0,0000
1,0000

84,1831

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 2,9300000 m³ 418,4608

418,4608

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

3,5100000 m³ 1.595,1546

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

454,4600

72,5000

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

13,1400000 m² 952,6500

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

12,3400000 m³ 549,7470

3.097,5516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 4,3950000 t 7,4276

7,4276

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

4,3950000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003451 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 02 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 467,42 467,42

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2960000 21,5192 6,3697

6,3697
0,0000
6,3697
0,0000
0,0000
1,0000
6,3697

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,2200000 m³ 31,4203

31,4203

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,4400000 m³ 199,9624

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

2,7300000 m² 197,9250

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,7000000 m³ 31,1850

429,0724

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,3300000 t 0,5577

0,5577

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,3300000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003449 
SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
un 1,0000000 453,75 453,75

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2800000 21,5192 6,0254

6,0254
0,0000
6,0254
0,0000
0,0000
1,0000
6,0254

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,2100000 m³ 29,9921

29,9921

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,4200000 m³ 190,8732

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

2,7100000 m² 196,4750

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

72,5000

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,6700000 m³ 29,8485

417,1967

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,3150000 t 0,5324

0,5324

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,3150000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1505860 
SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra 

de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

m³ 1,0000000 195,56 195,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536

200,8197
0,0000

200,8197
0,0000
0,0000
4,0000

50,2049

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 1,0000000 m³ 142,8194

142,8194

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 1,5000000 t 2,5350

2,5350

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

1,5000000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003257 
SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 

100-20 - escavação mecânica - areia 
e brita comerciais

m 1,0000000 65,07 65,07

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,0946000 m³ 42,9919

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 
argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1340000 kg 9,0946

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2004520 Escavação mecânica de vala 
trapezoidal ou triangular em material 
de 1ª categoria para drenagem 
superficial comretroescavadeira - 0,15 
m² ≤ seção < 0,20 m²

0,1946000 m³ 4,3941

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - 
confecção e instalação

0,6291000 m 2,5038

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície 
com espessura de 15 cm

1,2581000 m² 6,0892

65,0736

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003943 
SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 

moldado no local com extrusora e 
concreto usinado - areia e brita 
comerciais

m 1,0000000 29,92 29,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 

10,44 kW
1,0000000 1,00 0,00 42,8775 30,3610 42,8775

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

67,8700

22,5800

3,9800

4,8400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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42,8775

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

71,7045
0,0000

114,5820
0,0000
0,0000

74,1100
1,5461

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

0,0420000 m³ 16,5127

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 
argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0595000 kg 4,0383

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,0300000 m³ 1,3365

21,8875

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de 

concreto com caminhão betoneira - 
carga em central de concreto de 30 
m³/h e descarga emextrusora de meio-
fio

5919533 0,1008000 t 6,4845

6,4845

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais - Caminhão 
betoneira com capacidade de 8 m³ - 
188 kW

0,1008000 tkm 5914539
0,000

R$ 0,99

5914554
0,000

R$ 0,79

5914569
0,000

R$ 0,64

0,0000

0,0000

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003947 
SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 

moldado no local com extrusora e 
concreto usinado - areia e brita 
comerciais

m 1,0000000 23,53 23,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 

10,44 kW
1,0000000 1,00 0,00 42,8775 30,3610 42,8775

42,8775

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

71,7045
0,0000

114,5820
0,0000
0,0000

93,1900
1,2296

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

0,0334000 m³ 13,1315

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 
argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473000 kg 3,2103

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,0180000 m³ 0,8019

17,1437

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de 

concreto com caminhão betoneira - 
carga em central de concreto de 30 
m³/h e descarga emextrusora de meio-
fio

5919533 0,0801600 t 5,1567

5,1567

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais - Caminhão 
betoneira com capacidade de 8 m³ - 
188 kW

0,0801600 tkm 5914539
0,000

R$ 0,99

5914554
0,000

R$ 0,79

5914569
0,000

R$ 0,64

0,0000

0,0000

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
64,3300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
393,1600

67,8700

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
393,1600

67,8700

44,5500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
64,3300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Composição  

2003385 
SICRO3 Entrada para descida d’água - EDA 01 

- areia e brita comerciais
un 1,0000000 57,24 57,24

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1100000 m³ 49,9906

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,1000000 m² 7,2500

57,2406

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003387 
SICRO3 Entrada para descida d’água - EDA 02 

- areia e brita comerciais
un 1,0000000 70,87 70,87

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1400000 m³ 63,6244

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,1000000 m² 7,2500

70,8744

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003407 
SICRO3 Descida d’água de aterros em 

degraus - DAD 02 - areia e brita 
comerciais

m 1,0000000 277,80 277,80

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407820 Armação em aço CA-60 - 
fornecimento, preparo e colocação

4,3200000 kg 64,2384

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,2600000 m³ 118,1596

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com 
argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

1,0545100 kg 71,5696

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,2600000 m² 18,8500

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,0900000 m³ 4,0095

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,0300000 m³ 0,9684

277,7955

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003391 
SICRO3 Descida d’água de aterros tipo rápido - 

DAR 02 - areia e brita comerciais
m 1,0000000 156,28 156,28

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,0240000 21,5192 0,5165

0,5165
0,0000
0,5165
0,0000
0,0000
1,0000
0,5165

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 

50/70
0,0003300 t 0,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,1370000 m³ 62,2610

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
14,8700

454,4600

67,8700

72,5000

44,5500

32,2800

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
454,4600

72,5000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

1,1000000 m² 79,7500

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m

0,2000000 m³ 8,9100

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,1500000 m³ 4,8420

155,7630

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213571 
SICRO3 Placa em aço - película I + III - 

fornecimento e implantação
m² 1,0000000 500,49 500,49

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 0,30 0,70 147,9111 58,9633 85,6476

85,6476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

70,9116
0,0000

156,5592
0,0000
0,0000
3,0000

52,1864

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

1,0000000 m² 448,3000

448,3000

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213402 
SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica 

emulsionada em água - espessura de 
0,4 mm

m² 1,0000000 16,84 16,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com 

sistema de pintura a frio - 28 kW/115 
kW

1,0000000 1,00 0,00 370,4597 156,5793 370,4597

370,4597

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,4199 22,4199
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768

108,4967
0,0000

478,9564
0,0000
0,0000

177,0700
2,7049

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0800000 kg 0,8308
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-

A
0,3500000 kg 3,8494

Insumo SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para 
demarcação viária

0,4000000 l 9,3942

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para pré-
marcação viária

0,0009700 l 0,0228

14,0972

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000800 t 0,0027

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0006400 t 0,0212

0,0355

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-
B - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

10,9984

23,4856

23,4856

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
10,3848

Preço Unitário
448,3000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

72,5000

44,5500

32,2800

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-
A - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para 
demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0006400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213406 
SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta 

acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,4 mm

m² 1,0000000 30,00 30,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com 

sistema de pintura a frio - 28 kW/115 
kW

1,0000000 1,00 0,00 370,4597 156,5793 370,4597

370,4597

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,4199 22,4199
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768

108,4967
0,0000

478,9564
0,0000
0,0000

30,1800
15,8700

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I- 0,0800000 kg 0,8308
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-

A
0,3500000 kg 3,8494

Insumo SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para 
demarcação viária

0,4000000 l 9,3942

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para pré-
marcação viária

0,0009700 l 0,0228

14,0972

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000800 t 0,0027

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0006400 t 0,0212

0,0355

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-
B - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-
A - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água para 
demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0006400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213360 
SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - 

bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 1,0000000 33,87 33,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,8229 0,4961 9,8229
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico 

- 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,8733 0,4819 0,8733

158,6073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,5192 107,5960

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
10,3848
10,9984

23,4856

23,4856

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo
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135,4692

0,0000
294,0765

0,0000
0,0000

36,0000
8,1688

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,9621
Insumo SICRO3 M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 

mm
0,0034100 un 0,0751

Insumo SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado 
bidirecional com um pino - tipo I

1,0000000 un 21,6555

25,6927

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001000 t 0,0033

Tempo Fixo SICRO3 M3821 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001600 t 0,0053

0,0086

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado 
bidirecional com um pino - tipo I - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213362 
SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - 

bidirecional - fornecimento e 
colocação

un 1,0000000 96,25 96,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 9,8229 0,4961 9,8229
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico 

- 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,8733 0,4819 0,8733

158,6073

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,5192 107,5960

135,4692
0,0000

294,0765
0,0000
0,0000

19,7900
14,8599

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,2177800 kg 8,3839
Insumo SICRO3 M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 

mm
0,0052700 un 0,2525

Insumo SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado 
bidirecional

1,0000000 un 72,7067

81,3431

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0002200 t 0,0073

Tempo Fixo SICRO3 M3867 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0011000 t 0,0365

0,0438

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0002200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado 
bidirecional - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
38,4970
47,9169

72,7067

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
38,4970
22,0236

21,6555

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Hidrossemeadura m² 1,0000000 6,45 6,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9792 SICRO3 Caminhão para hidrossemeadura com 

capacidade de 7.500 l - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 338,8314 131,3557 338,8314

338,8314

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536

172,1536
0,0000

510,9850
0,0000
0,0000

415,0000
1,2313

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para 

hidrossemeadura
0,0280000 kg 2,8574

Insumo SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e 
potássio (NPK)

0,0600000 kg 0,2260

Insumo SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto 0,2000000 kg 0,0480
Insumo SICRO3 M0217 Enxofre 0,0030000 kg 0,0143
Insumo SICRO3 M1756 Material formador de camada 

protetora para hidrossemeadura
0,5000000 kg 1,1895

Insumo SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750000 kg 0,0238
Insumo SICRO3 M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg 0,8225

5,1815

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0050 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

Tempo Fixo SICRO3 M0220 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000600 t 0,0020

Tempo Fixo SICRO3 M0225 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0002000 t 0,0066

Tempo Fixo SICRO3 M1756 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0005000 t 0,0166

Tempo Fixo SICRO3 M1755 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001800 t 0,0060

Tempo Fixo SICRO3 M0223 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

0,0332

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para 
hidrossemeadura - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e 
potássio (NPK) - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1756 Material formador de camada 
protetora para hidrossemeadura - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0005000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0001800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0223 Sementes para hidrossemeadura - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4415684 
SICRO3 Revestimento vegetal com grama em 

mudas em superfícies planas
m² 1,0000000 4,48 4,48

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768

86,0768
0,0000

86,0768

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

3,7667

0,2398
4,7716
2,3790

0,1360
32,9000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
102,0516

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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0,0000
0,0000

25,0000
3,4431

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e 

potássio (NPK)
0,0600000 kg 0,2260

Insumo SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto 0,2000000 kg 0,0480
Insumo SICRO3 M0217 Enxofre 0,0030000 kg 0,0143
Insumo SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750000 kg 0,0238

0,3121

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio 0,2000000 m² 0,5540

0,5540

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 4413995 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0046000 t 0,1526

Tempo Fixo SICRO3 M0220 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000600 t 0,0020

Tempo Fixo SICRO3 M0225 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0002000 t 0,0066

Tempo Fixo SICRO3 M1755 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001800 t 0,0060

0,1672

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW

0,0046000 tkm 5915322
0,000

R$ 1,83

5915323
0,000

R$ 1,46

5915324
0,000

R$ 1,18

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e 
potássio (NPK) - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0001800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 2,70 2,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 

127 kW
1,0000000 1,00 0,00 265,3106 102,7079 265,3106

265,3106

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

286,8298
0,0352
0,0915

110,1300
2,6045

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1600966 
SICRO3 Remoção de cerca com mourões de 

concreto
m 1,0000000 0,75 0,75

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

43,0384
0,0000
0,0000

57,1000
0,7537

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3713608 
SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e 

mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 1,0000000 21,82 21,82

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Tipo

Salário Hora

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
3,7667

0,2398
4,7716
0,1360

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
2,7700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
33,1800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

 Pág. 25 de 45



 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,5192 86,0768

86,0768
0,0000

86,0768
0,0000
0,0000

10,0000
8,6077

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - 

D = 1,60 mm
4,0000000 m 2,9940

Insumo SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para 
cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 
(1” x 9 BWG)

0,0082500 kg 0,1091

Insumo SICRO3 M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 
0,10 m

0,4200000 un 8,9653

Insumo SICRO3 M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 
0,15 m

0,0200000 un 0,8762

12,9446

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0069 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0002000 t 0,0066

Tempo Fixo SICRO3 M0745 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000100 t 0,0003

Tempo Fixo SICRO3 M1638 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0069300 t 0,2299

Tempo Fixo SICRO3 M1639 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0007800 t 0,0259

0,2627

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - 
D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para 
cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 
(1” x 9 BWG) - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 
0,10 m - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0069300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 
0,15 m - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3713604 
SICRO3 Defensa semimaleável simples - 

fornecimento e implantação
m 1,0000000 496,32 496,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas 

montado em caminhão guindauto com 
capacidade de

1,0000000 1,00 0,00 344,9558 149,2354 344,9558

344,9558

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,6442 67,9326
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732

95,8058
0,0000

440,7616
0,0000
0,0000

66,4000
6,6380

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável 

simples
0,2500000 un 489,3392

489,3392

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1968 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 7 t e 
com guindauto de 20 t.m

5915373 0,0193600 t 0,3446

0,3446

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Distância Média de Transporte 

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1.957,3566

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
17,8000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário
0,7485

13,2282

21,3459

43,8081

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável 
simples - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

0,0193600 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3713605 
SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleável 

simples - fornecimento e implantação
m 1,0000000 549,41 549,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas 

montado em caminhão guindauto com 
capacidade de

1,0000000 1,00 0,00 344,9558 149,2354 344,9558

344,9558

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,6442 67,9326
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732

95,8058
0,0000

440,7616
0,0000
0,0000
7,3800

59,7238

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável 

simples
0,2500000 un 489,3392

489,3392

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1968 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 7 t e 
com guindauto de 20 t.m

5915373 0,0193600 t 0,3446

0,3446

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável 
simples - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

0,0193600 tkm 5914584
0,000

R$ 2,69

5914599
0,000

R$ 2,15

5914614
0,000

R$ 1,73

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914648 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga em distribuidor rebocável

t 1,0000000 7,34 7,34

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
12,0000000 0,97 0,03 285,2964 90,0505 3.353,2683

3.353,2683
3.353,2683

0,0000
0,0000

457,1600
7,3350

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914647 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

t 1,0000000 1,69 1,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
3,0000000 0,86 0,14 285,2964 90,0505 773,8859

773,8859
773,8859

0,0000
0,0000

457,1600
1,6928

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
17,8000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1.957,3566

Custo Total do Material =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Composição  

5914354 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e 
descarga livre

t 1,0000000 1,77 1,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
3,0000000 0,84 0,16 285,2964 90,0505 762,1712

762,1712
762,1712

0,0000
0,0000

431,6000
1,7659

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5919533 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

concreto com caminhão betoneira - 
carga em central de concreto de 30 
m³/h e descarga emextrusora de meio-
fio

t 1,0000000 64,33 64,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade 

de 8 m³ - 188 kW
2,0000000 0,68 0,32 305,3867 103,0149 481,2554

481,2554
481,2554

0,0000
0,0000
7,4806

64,3335

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914333 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
com caminhãoguindauto de 20 t.m

t 1,0000000 32,87 32,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
2,0000000 0,53 0,47 263,7844 79,1444 354,0072

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

659,4151

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

702,4535
0,0000
0,0000

21,3700
32,8710

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2004520 
SICRO3 Escavação mecânica de vala 

trapezoidal ou triangular em material 
de 1ª categoria para drenagem 
superficial comretroescavadeira - 0,15 
m² ≤ seção < 0,20 m²

m³ 1,0000000 22,58 22,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9772 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com 

caçamba de escavação trapezoidal ou 
triangular com seção

1,0000000 1,00 0,00 152,2579 77,1754 152,2579

152,2579

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

173,7771
0,0352
0,7666
7,9680

21,8094

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1100657 
SICRO3 Adensamento de concreto por 

vibrador de imersão
m³ 1,0000000 3,29 3,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Custo Horário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 

4,10 kW
1,0000000 1,00 0,00 8,0989 0,7630 8,0989

8,0989

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

29,6181
0,0000
0,0000
9,0000
3,2909

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Apiloamento manual m³ 1,0000000 32,28 32,28

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

21,5192
0,0000
0,0000
0,6667

32,2786

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4805756 
SICRO3 Apiloamento manual de superfície 

com espessura de 15 cm
m² 1,0000000 4,84 4,84

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

21,5192
0,0000
0,0000
4,4444
4,8418

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1109669 
SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 

confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,0000000 487,29 487,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 

capacidade de 600 l - 10 kW
1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 
mão com capacidade de 80 l

3,0000000 0,95 0,05 0,7570 0,5146 2,2346

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

3,0000000 0,38 0,62 1,5885 1,0799 3,8195

53,0766

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,5192 172,1536

200,8197
0,0000

253,8963
0,0000
0,0000
4,2203

60,1602

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,0043500 m³ 125,6985
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg 283,6926

409,3911

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 1,5065300 t 2,5460

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,4580100 t 15,1968

17,7428

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

1,5065300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
125,1541

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
1,6900

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,4580100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1109671 
SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - 

confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,0000000 443,06 443,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 

capacidade de 600 l - 10 kW
1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 
mão com capacidade de 80 l

4,0000000 0,77 0,23 0,7570 0,5146 2,8050

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

3,0000000 0,38 0,62 1,5885 1,0799 3,8195

53,6470

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728

222,3389
0,0000

275,9859
0,0000
0,0000
4,1849

65,9485

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,1016400 m³ 137,8748
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239400 kg 224,4234

362,2982

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 1,6524600 t 2,7927

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,3623200 t 12,0218

14,8145

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

1,6524600 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,3623200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0407819 
SICRO3 Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e colocação
kg 1,0000000 13,49 13,49

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,6442 2,0380
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 28,7742 2,5897

4,6277
0,0000
4,6277
0,0000
0,0000
1,0000
4,6277

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 8,6900
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - 

D = 1,24 mm (18 BWG)
0,0150000 kg 0,1360

8,8260

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0011000 t 0,0365

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

0,0372

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
7,9000
9,0697

Preço Unitário
125,1541

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
1,6900

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - 
D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

0407820 
SICRO3 Armação em aço CA-60 - 

fornecimento, preparo e colocação
kg 1,0000000 14,87 14,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 22,6442 1,8115
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 28,7742 2,3019

4,1134
0,0000
4,1134
0,0000
0,0000
1,0000
4,1134

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0014 Aço CA 60 1,1000000 kg 10,5788
Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - 

D = 1,24 mm (18 BWG)
0,0150000 kg 0,1360

10,7148

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0014 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0011000 t 0,0365

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

0,0372

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - 
D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5915373 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 7 t e 
com guindauto de 20 t.m

t 1,0000000 17,80 17,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

348,4463
0,0000
0,0000

19,5800
17,7960

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914655 
SICRO3 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

t 1,0000000 33,18 33,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844

263,7844

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,5192 129,1152

129,1152
0,0000

392,8996
0,0000

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,6171
9,0697

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

 Pág. 31 de 45



 

Composições Analíticas com Preço Unitário
0,0000

11,8400
33,1841

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1106165 
SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 

confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m³ 1,0000000 405,53 405,53

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

43,0384
0,0000
0,0000
3,9290

10,9541

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 75,1230

75,1230

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,7000000 m³ 318,1220

318,1220

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,7890000 t 1,3334

1,3334

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,7890000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1106165 
SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - 

confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m³ 1,0000000 405,53 405,53

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

43,0384
0,0000
0,0000
3,9290

10,9541

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 75,1230

75,1230

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção 
em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,7000000 m³ 318,1220

318,1220

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,7890000 t 1,3334

1,3334

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,7890000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1107892 
SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção 

em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 454,46 454,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Preço Unitário
1,6900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
142,8194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
454,4600

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, 

com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,2014 0,8071 1,2014

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 
mão com capacidade de 80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,7570 0,5146 2,9310

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653

55,0202

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728

222,3389
0,0000

277,3591
0,0000
0,0000
3,9290

70,5930

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 

pega para concreto e argamassa
0,8464600 kg 5,2969

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 79,2651
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 55,0928
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 174,7650

371,0116

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0008500 t 0,0282

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6055

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,2821500 t 9,3617

12,8588

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1107892 
SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção 

em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 454,46 454,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, 

com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,0000000 1,00 0,00 1,2014 0,8071 1,2014

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW

1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 
mão com capacidade de 80 l

4,0000000 0,90 0,10 0,7570 0,5146 2,9310

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário
6,2577

125,1541
153,9745
149,8962

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

1,6900

1,6900

1,6900

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 

capacidade de 180 l
3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653

55,0202

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728

222,3389
0,0000

277,3591
0,0000
0,0000
3,9290

70,5930

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 

pega para concreto e argamassa
0,8464600 kg 5,2969

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 79,2651
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 55,0928
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 174,7650

371,0116

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0008500 t 0,0282

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6055

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,2821500 t 9,3617

12,8588

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1107928 
SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção 

em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 393,16 393,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 

capacidade de 1,72 m³ - 113 kW
1,0000000 0,34 0,66 189,9268 93,8688 126,5285

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade 
de 30 m³/h - dosadora RS

1,0000000 1,00 0,00 72,6037 60,2727 72,6037

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,2990 8,3013 101,2990

300,4312

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

343,4696
0,0000
0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

1,6900

1,6900

1,6900

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,2577

125,1541
153,9745
149,8962

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
24,9000
13,7940

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 

pega para concreto e argamassa
0,8239100 kg 5,1558

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6375900 m³ 79,7970
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 56,5918
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 55,0928
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 274,6373000 kg 170,1103

366,7477

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0008200 t 0,0272

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,9563900 t 1,6163

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9317

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,2746400 t 9,1126

12,6195

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0008200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,9563900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,2746400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

1106057 
SICRO3 Concreto magro - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

m³ 1,0000000 441,95 441,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 

capacidade de 600 l - 10 kW
1,0000000 1,00 0,00 47,0225 27,8384 47,0225

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de 
mão com capacidade de 80 l

4,0000000 0,88 0,12 0,7570 0,5146 2,9116

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

3,0000000 0,41 0,59 1,5885 1,0799 3,8653

53,7994

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,6661 28,6661
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,5192 193,6728

222,3389
0,0000

276,1383
0,0000
0,0000
3,9290

70,2823

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5994800 m³ 75,0274
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,7350800 m³ 110,1857
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 173,7629

358,9760

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário
125,1541
149,8962

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,1800

1,6900

1,6900

1,6900

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,2577

125,1541
153,9745
149,8962

0,6194

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 

agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 0,8992200 t 1,5197

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre

5914647 1,1026200 t 1,8634

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,2805300 t 9,3080

12,6911

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

0,8992200 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,1026200 tkm 5914359
0,000

R$ 1,19

5914374
0,000

R$ 0,95

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,2805300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003842 
SICRO3 Enchimento de junta de concreto com 

argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 67,87 67,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

43,0384
0,0000
0,0000
1,0000

43,0384

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 24,7989

24,7989

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0010000 t 0,0332

0,0332

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2003842 
SICRO3 Enchimento de junta de concreto com 

argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 67,87 67,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

43,0384
0,0000

43,0384
0,0000
0,0000
1,0000

43,0384

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 24,7989

24,7989

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0010000 t 0,0332

0,0332

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Distância Média de Transporte 

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
24,7989

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

24,7989

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1,6900

1,6900

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4016096 
SICRO3 Escavação e carga de material de 

jazida com escavadeira hidráulica de 
1,56 m³

m³ 1,0000000 1,49 1,49

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 

com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 310,8106 143,1390 310,8106

310,8106

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

332,3298
0,0352
0,0507

230,1900
1,4437

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4805750 
SICRO3 Escavação manual em material de 1ª 

categoria na profundidade de até 1 m
m³ 1,0000000 44,55 44,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

21,5192
0,0352
1,5128
0,5000

43,0384

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

4805750 
SICRO3 Escavação manual em material de 1ª 

categoria na profundidade de até 1 m
m³ 1,0000000 44,55 44,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,5192 21,5192

21,5192
0,0000

21,5192
0,0352
1,5128
0,5000

43,0384

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

2105605 
SICRO3 Escoramento para corpo de bueiros 

celulares - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m³ 1,0000000 57,55 57,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0699700 1,00 0,00 18,2018 4,8238 1,2736
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 

cm - 4 kW
0,0699700 1,00 0,00 25,2733 24,9244 1,7684

3,0420

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,5000000 22,6442 11,3221
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,5000000 28,7366 14,3683

25,6904
0,0000

28,7324
0,0000
0,0000
1,0000

28,7324

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 

cm
0,6468000 m 8,6401

Insumo SICRO3 M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 
cm

0,1078000 m 0,9237

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,3195700 kg 5,5289
Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,7734800 m 10,9264
Insumo SICRO3 M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,3040000 m 1,5055
Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0646800 m 0,8152

28,3398

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
13,3582

8,5682

17,3012
3,9396
4,9522

12,6032

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0036400 t 0,1208

Tempo Fixo SICRO3 M0285 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0019000 t 0,0630

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0003200 t 0,0106

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0069300 t 0,2299

Tempo Fixo SICRO3 M0289 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0011400 t 0,0378

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0004900 t 0,0163

0,4784

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 
cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0036400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 
cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0019000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0069300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0011400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3108005 
SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 14 

mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 78,10 78,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 18,2018 4,8238 0,7310
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 

cm - 4 kW
0,0401600 1,00 0,00 25,2733 24,9244 1,0150

1,7460

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,6442 15,8509
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 28,7366 20,1156

35,9665
0,0000

37,7125
0,0000
0,0000
1,0000

37,7125

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 

cm
0,4492200 m 6,0008

Insumo SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m² 16,6497
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2265
Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 

2,5 cm
0,1990800 m 0,6632

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,2039600 kg 3,5288
Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m 8,2339
Insumo SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m 4,5293

39,8322

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0025300 t 0,0839
Preço Unitário

33,1800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
13,3582

41,1815
12,2283

3,3314

17,3012
3,9396

12,6032

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

 Pág. 38 de 45



 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Tempo Fixo SICRO3 M0448 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0056600 t 0,1878

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0003700 t 0,0123

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0002000 t 0,0066

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0052300 t 0,1735

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0027000 t 0,0896

0,5544

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 
cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0025300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0448 Compensado resinado - E = 14 mm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0056600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 
2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0003700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0002000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0052300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0027000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3103302 
SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para 

dispositivos de drenagem - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 1,0000000 72,50 72,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,2018 4,8238 1,7059
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 

cm - 4 kW
0,0937200 1,00 0,00 25,2733 24,9244 2,3686

4,0745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,6442 20,3798
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,7366 25,8629

46,2427
0,0000

50,3172
0,0000
0,0000
1,0000

50,3172

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2265
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,4092
Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 4,7862
Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 

cm
0,4042700 m² 16,3257

21,7476

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Preço Unitário
12,2283
17,3012

3,9396
40,3831

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

33,1800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0030400 t 0,1009

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0101100 t 0,3354

0,4377

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0030400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 
cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

3108022 
SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - 

confecção e instalação
m 1,0000000 3,98 3,98

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,6442 22,6442
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,7366 28,7366

51,3808
0,0000

51,3808
0,0000
0,0000

100,0000
0,5138

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 

cm
0,0840000 m² 3,3922

3,3922

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0021000 t 0,0697

0,0697

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 
cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0021000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SICRO3 Obtenção de grama para replantio m² 1,0000000 2,77 2,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,20 0,80 130,9974 44,8931 62,1140

62,1140

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 21,5192 215,1920

215,1920
0,0000

277,3060
0,0000
0,0000

100,0000
2,7731

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5212552 
SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta 

poliéster em chapa de aço
m² 1,0000000 16,08 16,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura 

eletrostática com cabine dupla de 7,00 
kW e estufa de 80.000 kCal

1,0000000 1,00 0,00 43,3782 37,5454 43,3782

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0591 5,4553 26,0591

69,4373

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,6442 22,6442

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
40,3831

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 28,8404 57,6808

80,3250
0,0000

149,7623
0,0000
0,0000

19,1500
7,8205

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 8,2567

8,2567

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001100 t 0,0036

0,0036

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 
- Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213416 
SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com 

película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

m² 1,0000000 411,12 411,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 

0,80 kW
0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0591 5,4553 12,5587
Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 

kW
0,2008000 1,00 0,00 14,8645 9,4487 2,9848

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para 
corte de chapa - 1,50 kW

0,4819300 1,00 0,00 11,5401 7,3356 5,5615

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador 
e programa computacional

0,4819300 1,00 0,00 23,6529 14,9109 11,3990

32,5349

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,6442 45,2884
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,7271 28,7271
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

144,9271
0,0000

177,4620
0,0000
0,0000
4,0000

44,3655

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 140,7360
Insumo SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000000 m² 209,5303

350,2663

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta 
poliéster em chapa de aço

1,0000000 m² 16,0800

16,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
com caminhãoguindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3872

Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0006200 t 0,0206

0,4078

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0006200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5213417 
SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com 

película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 1,0000000 448,30 448,30

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
16,0800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
32,8700

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
11,9521

149,6645

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
73,7206

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 

0,80 kW
0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0591 5,4553 12,5587
Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 

kW
0,2008000 1,00 0,00 14,8645 9,4487 2,9848

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para 
corte de chapa - 1,50 kW

0,4819300 1,00 0,00 11,5401 7,3356 5,5615

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador 
e programa computacional

0,4819300 1,00 0,00 23,6529 14,9109 11,3990

32,5349

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,6442 45,2884
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,8732 27,8732
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,7271 28,7271
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,5192 43,0384

144,9271
0,0000

177,4620
0,0000
0,0000
4,0000

44,3655

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 140,7360
Insumo SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000000 m² 149,6645
Insumo SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000000 m² 97,0419

387,4424

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta 
poliéster em chapa de aço

1,0000000 m² 16,0800

16,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
com caminhãoguindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3872

Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0004400 t 0,0146

Tempo Fixo SICRO3 M3237 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais

5914655 0,0001900 t 0,0063

0,4081

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo III - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,10

5914464
0,000

R$ 0,88

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914359 
SICRO3 Transporte com caminhão basculante 

de 10 m³ - rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 1,19 1,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964

285,2964
285,2964

0,0352
0,0403

249,0000
1,1458

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914374 
SICRO3 Transporte com caminhão basculante 

de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964

285,2964
285,2964

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário
32,8700

33,1800

33,1800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte 

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
11,9521

149,6645
242,6048

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
16,0800

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0352
0,0322

311,2500
0,9166

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914389 
SICRO3 Transporte com caminhão basculante 

de 10 m³ - rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 285,2964 90,0505 285,2964

285,2964
285,2964

0,0000
0,0000

373,5000
0,7638

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914539 
SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - 

rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 0,99 0,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade 

de 8 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867

305,3867
305,3867

0,0352
0,0337

318,7200
0,9582

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914554 
SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - 

rodovia em revestimento primário
tkm 1,0000000 0,79 0,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade 

de 8 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867

305,3867
305,3867

0,0352
0,0269

398,4000
0,7665

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914569 
SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - 

rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,64 0,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade 

de 8 m³ - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,3867 103,0149 305,3867

305,3867
305,3867

0,0000
0,0000

478,0800
0,6388

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914584 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia em leito 
natural

tkm 1,0000000 2,69 2,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079
305,4079

0,0352
0,0913

117,5300
2,5986

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914599 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia em 
revestimento primário

tkm 1,0000000 2,15 2,15

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079
305,4079

0,0352
0,0731

146,9100
2,0789

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914614 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 1,0000000 1,73 1,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 305,4079 117,3715 305,4079

305,4079
305,4079

0,0000
0,0000

176,2900
1,7324

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914449 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 15 t - rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 1,10 1,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844

263,7844
263,7844

0,0352
0,0373

248,5900
1,0611

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914464 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,88 0,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844

263,7844
263,7844

0,0352
0,0298

310,7300
0,8489

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5914479 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 15 t - rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
1,0000000 1,00 0,00 263,7844 79,1444 263,7844

263,7844
263,7844

0,0000
0,0000

372,8800
0,7074

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5915322 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 5 t - rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111

147,9111
147,9111

0,0352
0,0621

83,6600

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composições Analíticas com Preço Unitário
1,7680

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5915323 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 5 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 1,46 1,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111

147,9111
147,9111

0,0352
0,0497

104,5800
1,4143

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

5915324 
SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 

de 5 t - rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 1,18 1,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 

de 5 t - 115 kW
1,0000000 1,00 0,00 147,9111 58,9633 147,9111

147,9111
147,9111

0,0000
0,0000

125,5000
1,1786

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário
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