





QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO											
Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA Trecho: ENTRº MT-206(PARANAÍTA) - acesso ao assentamento São Pedro Extensão: 14,05 Km						Base de Preço: SICRO JUL/23 SINAPI OUT/23 ANP : SET/23		BDI adotado: 26,49% Serviços Gerais Diferenciado 15,00%		Sem Desoneração 33,02%	Com Desoneração 21,24%
ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		TOTAL SEM DESONERAÇÃO	TOTAL COM DESONERAÇÃO
						Custo Direto	Custo com BDI	Custo Direto	Custo com BDI		
9.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	3.421,32	2,70	3,41	2,65	3,52	11.666,70	12.043,04
10.0			OBRAS COMPLEMENTARES							1.094.771,05	1.119.432,86
10.1	1600966	SICRO3	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	27.552,45	0,75	0,95	0,69	0,91	26.174,83	25.072,72
10.2	3713608	SICRO3	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	27.552,45	21,82	27,60	21,03	27,97	760.447,62	770.642,02
10.3	3713604	SICRO3	Defensa semimaleável simples - fornecimento e instalação	m	420,00	496,32	627,79	496,06	659,85	263.671,80	277.137,00
10.4	3713605	SICRO3	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e instalação	m	64,00	549,41	694,95	547,16	727,83	44.476,80	46.581,12
Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração, valor reportado de: Dezeseite milhõs seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos										17.542.969,56	
Valor da construção da rodovia com custo com desoneração, valor reportado de: Dezoito milhõs cento e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos											21.552.852,72