QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

Obra: PAVIMENTACAO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA Base de Prego:  SICRO JUL/23 BDI adotado:  Sem Desoneragdo Com Desoneragéo
Trecho: ENTR® MT-206(PARANAITA) - acesso ao assentamento Sio Pedro SINAPI OUT/23 Servicos Gerais 26,49% 33,02%
Extensio: 14,05 Km ANP : SET/23 Diferenciado 15,00% 21,24%
) . QUANT PRECO SEM DESONERACAO PRECO COM DESONERACAO
ITEM COD BANCO DESCRICAO UND QLA SEN! IMOIAL COI\:[
Custo Direto Custo com BDI Custo Direto Custo com BDI | DESONERACAO DESONERACAO
1.0 ADMINSTRAGCAO LOCAL 1.704.457,78 1.634.477,59
1.1 001 PROPRIO [Administragao Local und 1,00 1.347.503,98 1.704.457,78 1.228.745,75 1.634.477,59 1.704.457,78 1.634.477,59
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.681.586,58 1.700.953,11
2.1 002 PROPRIO |[Instalagdes de Canteiro e Acampamento und 1,00 814.353,46 1.030.075,69 769.504,72 1.023.595,17 1.030.075,69 1.023.595,17
22 003 PROPRIO [Mobilizagéo de Pessoal und 1,00 14.231,40 18.001,29 12.452,47 16.564,27 18.001,29 16.564,27
23 004 PROPRIO [Mobilizagdo e desmobilizagdao de Equipamento Rodante und 1,00 165.996,22 209.968,62 164.276,22 218.520,22 209.968,62 218.520,22
24 005 PROPRIO [Mobilizagéo e Desmobilizagdo de Equipamento Pesado und 1,00 322.547,41 407.990,22 320.367,27 426.152,54 407.990,22 426.152,54
25 5213570 SICRO3 |Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula I + I m? 25,00 463,31 586,04 456,83 607,67 14.651,00 15.191,75
26 5216111 SICRO3 goxnéc:;;ncmo e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada un 6.00 118,56 149.96 11642 154.86 899,76 929.16
3.0 TERRAPLENAGEM 2.718.141,43 2.820.833,43
31 5502135 SICRO3 Escavaga(_), carga e .tra?lgporte de material .de 1° cate.gorja - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo . 3.386.57 5.19 6.56 513 6.82 22215.89 23.096,40
em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= - = o - - 5
32 5502136 SICRO3 Escavacac.), carga e ‘tra?s‘portc de material fic 1 catc}g:)r}a DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo - 2.860,44 5.90 7.46 5,82 774 21.338.88 22.139.80
em revestimento primario - com escavadeira e ) basculante de 14 m?
33 5502137 SICRO3 Escavaga(_), carga e .tra?lgporte de material .de 1° cate.gorja - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo . 27.729.66 6.11 7 6.03 8.02 21435027 22239187
em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= - = o - - 5
34 5502138 SICRO3 Escavacac.), carga e ‘tra?s‘portc de material fic 1 catc}g:)r}a DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo - 13.473,42 632 7.99 6,24 830 107.652.62 111.829.38
em revestimento primario - com escavadeira e ) basculante de 14 m?
35 5502130 | sicro3 |FScavagdo, carga e transporte de material de 1" categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de m 25.495,63 6,50 8.22 6.41 8,52 209.574,07 217.222,76
servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= = 5 T - -
36 5502140 SICRO3 E50§vaca0, carga .C transponjtc dc material de 1 caltcgona DM? de 1.000 a 1.200 m - caminho de - 28.101,68 6.64 8.39 6,55 8.71 235.773.10 24476563
servi¢o em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
37 5502141 SICRO3 Esca.vag:ao, carga e transpm.'te de material de 1* ca.tegorla - DM~T de 1.200 a 1.400 m - caminho de . 16.167.72 722 9.13 7.13 9.48 147.611.28 153.269.98
servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= = 5 T - -
38 5502142 SICRO3 E50§vaca0, carga .C transponjtc dc material de 1 caltcgona DM? de 1.400 a 1.600 m - caminho de - 15.778,52 739 934 7,30 9.71 14737138 153.209.43
servi¢o em revestimento primario - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m?
39 5502143 SICRO3 Esca.vag:ao, carga e transpm.'te de material de 1* ca.tegorla - DM~T de 1.600 a 1.800 m - caminho de . 8.611.26 7.57 9.57 7.48 9.94 82.409.76 §5.595.92
servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= = 5 T - -
310 5502144 SICRO3 E50§vaca0, carga .C transponjtc dc material de 1 caltcgona DM? de 1.800 a 2.000 m - caminho de - 9.472,74 770 973 7,61 10,12 92.169.76 95.864.12
servi¢o em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
311 5502145 SICRO3 Esca.vag:ao, carga e transpm.'te de material de 1* ca.tegorla - DM~T de 2.000 a 2.500 m - caminho de . 8.605.97 8,01 10.13 7.91 10,52 §7.178.48 90.534.80
servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
= = 5 T - -
312 5502146 SICRO3 E50§vaca0, carga .C transponjtc dc material de 1 caltcgona DM? de 2.500 a 3.000 m - caminho de - 5.547,66 8.8 1124 8,78 11,67 62.355.70 64.741.19
servi¢o em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
3.13 5502978 SICRO3 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 43.225,15 4,83 6,11 4,71 6,34 264.105,66 274.047,45
3.14 5503041 SICRO3 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 88.106,45 8,33 10,54 8,23 10,94 928.641,98 963.884,56
315 5501700 SICRO3 D.?smatame’mo, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de m? 142.377.02 0.53 0.67 0.52 0.60 95.392.60 98.240.14
diametro até 0,15 m
4.0 PAVIMENTACAO 3.844.552,17 7.549.903,85
4.1 4011209 SICRO3 |Regularizagdo do subleito m? 130.133,48 1,12 1,42 1,11 1,47 184.789,54 191.296,21
4.2 4011227 SICRO3 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 24.160,06 11,35 14,35 11,21 14,91 346.696,86 360.226,49
4.3 4011219 SICRO3 |Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 23.738.44 12,07 15,26 11,91 15,84 362.248,59 376.016,88
4.4 4011352 SICRO3  |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 142.797,20 0,40 0,50 7,87 10,46 71.398,60 1.493.658,71
4.5 4011212 SICRO3 | Varredura da superficie para execugdo de revestimento asfaltico m? 285.594,40 0,06 0,08 0,06 0,07 22.847,55 19.991,60
4.6 4011360 SICRO3 |Tratamento superficial simples com banho diluido - brita comercial m? 42.161,16 2,20 2,53 8,17 9,90 106.667,73 417.395,48
4.7 4011372 SICRO3 |Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita comercial m? 100.636,04 6,27 7,21 20,96 25,41 725.585,85 2.557.161,77
4.8 006 PROPRIO [Fornecimento de emulsdo asféltica (EAI) Imprima (Conforme ES-DNIT) t 185,64 2.912,24 3.349,08 2.912,24 3.530,79 621.723,21 655.455,85
4.9 007 PROPRIO [Fornecimento de Emulsdo Asféltica RR-2C (Conforme ES-DNIT) t 386,23 3.157,83 3.631,50 3.157,83 3.828,55 1.402.594,24 1.478.700,86
5.0 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO 3.141.172,46 3.260.234,67
—— = - - — -
51 5015319 SICRO3 Transponc com ca@lnhao basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario - Sub base km 1.203.382,29 0.87 1,10 0.86 114 132372052 1371.855.81
Densidade de Ensaios
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
Obra: PAVIMENTACAO DA ROD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA Base de Preco:  SICRO JUL/23 BDI adotado:  Sem Desoneragao Com Desoneragao
Trecho: ENTR® MT-206(PARANAITA) - acesso ao assentamento Sio Pedro SINAPI OUT/23 Servicos Gerais 26,49% 33,02%
Extensio: 14,05 Km ANP : SET/23 Diferenciado 15,00% 21,24%
X _ UANT PRECO SEM DESONERACAO | PRECO COM DESONERACAO
ITEM COD BANCO DESCRICAO UND v ROPAL SEN! ROAL COI\:[
Custo Direto Custo com BDI Custo Direto Custo com BDI | DESONERACAO DESONERACAO
— - : : e - 5
50 5015319 SICRO3 dT;a;zsz;z com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario - Base - Densidade km 1.099.616.98 0.87 1.10 0.86 114 1.209.578.68 1253.563.35
53 5914389 SICRO3 | Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada TSD tkm 233.809,69 0,76 0,96 0,76 1,01 224.457,30 236.147,79
Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 30000L, em via urbana
54 ; o ‘ tkm 474.080,23 0,59 0,74 0,58 0,77 350.819,37 365.041,77
ps RIRIAA pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km (unidade: TxKM). AF_07/2020.
Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 30000L, em via urbana

5.5 102330 SINAPI pavimentada, DMT até 30km (unidade: TXKM). AF 07/2020. tkm 17.156,10 1,50 1,90 1,48 1,96 32.596,59 33.625,95
6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.139.581,67 1.168.486,32
6.1 4805757 SICRO3 |Escavagdo mecanica de vala em material de 1* Categoria m? 1.709,09 6,92 8,75 6,71 8,92 14.954,54 15.245,08
6.2 4815671 SICRO3 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m? 1.196,36 16,68 21,10 15,43 20,52 25.243,19 24.549,30
6.3 804021 SICRO3 |Corpo de BSTC D=0,60 m CALI - areia, brita ¢ pedra de mao comerciais m 55,00 409,10 517,47 403,16 536,28 28.460,85 29.495,40
6.4 804377 SICRO3 |Boca de BSTC D=0,60 m CAL - areia, brita e pedra de mao comerciais und 6,00 1.064,12 1.346,01 1.021,78 1.359,17 8.076,06 8.155,02
6.5 2003642 SICRO3 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais und 2,00 1.566,68 1.981,69 1.499,89 1.995,15 3.963,38 3.990,30
6.6 804029 SICRO3 |Corpo de BSTC D=0,80 m CALI - areia, brita ¢ pedra de mao comerciais m 124,00 559,87 708,18 552,06 734,35 87.814,32 91.059,40
6.7 804101 SICRO3 |Boca de BSTC D=0,80 m CALl - areia, brita e pedra de mao comerciais und 14,00 1.230,95 1.557,03 1.188,67 1.581,16 21.798,42 22.136,24
6.8 804037 SICRO3 |Corpo de BSTC D = 1,00 m CAL - areia, brita e pedra de méo comerciais m 121,00 864,77 1.093,85 855,04 1.137,37 132.355,85 137.621,77
6.9 804121 SICRO3 [Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 12,00 1.844,31 2.332,86 1.783,04 2.371,79 27.994,32 28.461,48
6.10 804189 SICRO3 |Corpo de BDTC D = 1,00 m CAL - areia, brita e pedra de mao comerciais m 72,00 1.679,65 2.124,58 1.663,86 2.213,26 152.969,76 159.354,72
6.11 804233 SICRO3 [Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6,00 2.214,67 2.801,33 2.141,52 2.848,64 16.807,98 17.091,84
6.12 705427 SICRO3 [Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 52.856,63 66.858,35 51.174,73 68.072,62 133.716,70 136.145,24
6.13 705305 SICRO3 Cc;::;s:fncc 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 2 7,50 m - areia e brita m 12,00 11.966,75 15.136,74 11.590,34 15.417,47 181.640,88 185.009,64
6.14 2003453 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mdo comerciais un 3,00 1.432,41 1.811,86 1.370,22 1.822,66 5.435,58 5.467,98
6.15 2003455 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mdo comerciais un 7,00 2.051,91 2.595,46 1.966,41 2.615,71 18.168,22 18.309,97
6.16 2003457 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mdo comerciais un 6,00 2.772,99 3.507,56 2.661,11 3.539,80 21.045,36 21.238,80
6.17 2003463 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mdo comerciais un 3,00 3.607,62 4.563,27 3.466,45 4.611,07 13.689,81 13.833,21
6.18 2003451 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mdo comerciais un 43,00 467,42 591,24 448,40 596,46 25.423,32 25.647,78
6.19 2003449 SICRO3 |Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mdo comerciais un 21,00 453,75 573,94 435,09 578,75 12.052,74 12.153,75
6.20 1505860 SICRO3 |Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 840,76 195,56 247,36 190,92 253,96 207.970,39 213.519,40
7.0 DRENAGEM 636.409,02 654.513,07
7.1 2003257 SICRO3 |Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecénica - areia e brita comerciais m 1.240,00 65,07 82,30 63,24 84,12 102.052,00 104.308,30
72 2003943 SICRO3 x;(ég?aic concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita m 11.518,00 2092 37.85 2035 39,04 435.956,30 449.662.72
73 2003947 SICRO3 Ic\/ée;:‘(;rt;)aie concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita m 968,00 2353 29.76 23.10 3072 28.807.68 20.736.96
7.4 2003385 SICRO3 |Entrada para descida d'dgua - EDA 01 - areia e brita comerciais und 68,00 57,24 72,40 56,09 74,61 4.923,20 5.073,48
7.5 2003387 SICRO3 |Entrada para descida d'dgua - EDA 02 - areia e brita comerciais und 18,00 70,87 89,64 69,54 92,50 1.613,52 1.665,00
7.6 2003407 SICRO3 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e britas comerciais m 168,35 277,80 351,39 268,63 357,33 59.156,51 60.156,50
7.7 2003391 SICRO3 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e britas comerciais m 19,60 157,30 198,97 149,96 199,47 3.899,81 3.909,61
8.0 SINALIZACAO 352.352,59 366.804,17
8.1 5213571 SICRO3 |Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula I + III m? 59,08 500,49 633,06 494,01 657,13 37.401,18 38.823,24
82 5216111 SICRO3 goxnéc:;;ncmo e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada un 100,00 118,56 149.96 116,42 154.86 14.996,00 15.486,00
8.3 5213402 SICRO3 |Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? 5.818,01 16,34 21,30 16,75 22,28 123.923,61 129.625,26
8.4 5213406 SICRO3 |Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? 48,57 30,00 37,94 29,48 39,21 1.842,74 1.904,42
8.5 5213360 SICRO3 |Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagéo und 3.546,00 33,87 42,84 33,44 44,48 151.910,64 157.726,08
8.6 5213362 SICRO3 |Tachdo refletiva bidirecional - fornecimento e colocagéo und 183,00 96,25 121,74 95,47 126,99 22.278,42 23.239,17
9.0 RECUPERACAO AMBIENTAL 1.229.944,81 1.277.213,65
9.1 4413905 SICRO3 [Hidrossemeadura m? 145.268,12 6,45 8,16 6,39 8,49 1.185.387,85 1.233.326,33
4415684 SICRO3 |Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies planas m? 5.811,00 448 5,66 4,12 5,48 32.890,26 31.844,.28
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

Obra: PAVIMENTACAO DA RQD. MUNICIPAL ESTRADA COPACABANA Base de Preco:  SICRO JUL/23 BDI adotado:  Sem Desoneragao Com Desoneragao
Trecho: ENTR® MT-206(PARANAITA) - acesso ao assentamento Sao Pedro SINAPI OUT/23 Servicos Gerais 26,49% 33,02%
Extensio: 14,05 Km ANP : SET/23 Diferenciado 15,00% 21,24%
TR D ARED DESCRICAO D QUANT PRECO SEM DESONERACAO PRECO COM DESONERACAO TOTAL SEN! TOTAL COI\:[
Custo Direto Custo com BDI Custo Direto Custo com BDI | DESONERACAO DESONERACAO
93 5502986 SICRO3 |Expurgo de jazida m 3.421,32 2,70 341 2,65 3,52 11.666,70 12.043,04
10.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.094.771,05 1.119.432,86
10.1 1600966 SICRO3 [Remogao de cerca com mourdes de concreto m 27.552,45 0,75 0,95 0,69 0,91 26.174,33 25.072,72
10.2 3713608 SICRO3 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 27.552,45 21,82 27,60 21,03 27,97 760.447,62 770.642,02
10.3 3713604 SICRO3 |Defensa semimaleavel simples - fornecimento e instalagdo m 420,00 496,32 627,79 496,06 659,85 263.671,80 277.137,00
10.4 3713605 SICRO3 |Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e instalagdo m 64,00 549,41 694,95 547,16 727,83 44.476,30 46.581,12
Valor da constru¢iio da rodovia com custo sem desoneragio, valor reportado de: 17.542.969.56
Dezesete milhes seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos
Valor da constru¢io da rodovia com custo com desoneracgio, valor reportado de: 21.552.852,72

Dezoito milhées cento e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos
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