SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: MARGO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

RESUMO ORCAMENTARIO
B.D.l. = 22,23%
ITEM DESCRIGCAO VALOR PESO %
10 OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE
TRANSBORDO

1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 10.110,67 3,32%
1.2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 4.426,99 1,45%
1.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.102,58 0,69%
1.4 INFRAESTRUTURA R$ 7.647,67 2,51%
1.5 ALVENARIA/FECHAMENTOS R$ 4.280,98 1,40%
1.6 COBERTURA E FECHAMENTO METALICO R$ 75.124,95 24,63%
1.7 REVESTIMENTOS PAREDES R$ 3.023,80 0,99%
1.8 PISOS R$ 16.064,82 5,27%
1.9 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$  174.595,73 57,25%
1.10 PINTURAS R$ 7.153,86 2,35%
111 LIMPEZA FINAL R$ 441,38 0,14%

CUSTO TOTAL DA CONSTRUGAO R$ 304.973,43 100,00%

Assinado digitalmente por ALEX

ALEX OSCAR DE oscar DE

SOUSA: 9038486510030, 32 5526 09.5059-000

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO

LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT
DATA: MARCO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

PLANILHA ORGAMENTARIA

B.D.l. = 22,23%

1.0

1878

CPU

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUCAO DE RAMPA DE
TRANSBORDO)

UN

1,00

8.271,84

10.110,67

10.110,67

AF_10/2018

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

1.2.1 98524 | SINAPI ENXADAAF 05/2018 M2 127,20 2,96 3,61 459,19
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2.2 99059 | SINAPI [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES.| M 58,60 55,40 67,71 3.967,80

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

PERCUSSAO. AF_08/2023

1.3.1 93358 | SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 14,44 80,38 98,24 1.418,58
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

1.3.2 101616 | SINAPI (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 8,56 5,90 7,21 61,71

133 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 21.66 2351 28.73 622,29
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1.4.1 FUNDAGOES - ESTACAS SUBTOTAL 3.789,91
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1411 96617 | SINAPI COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 0,56 21,11 25,80 14,44
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO

1.4.1.2 95583 | SINAPI CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS KG 16,00 16,72 20,43 326,88

1413 95577 | SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. KG 80,40 12,07 14,75 1.185,90

AF_09/2021 PS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1414 | 94965 |SINAPI|CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 2,20 564,55 690,04 1.518,08
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.4.1.5 | 103670 [ SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,20 276,91 338,46 744,61

1.4.2 FUNDAGOES - BLOCOS SUBTOTAL 3.857,76
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

14.2.1 96617 | SINAPI COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 8,00 2111 25,80 206,40
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

1.4.2.2 96534 | SINAPI |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| M2 10,56 85,56 104,57 1.104,25
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.4.2.3 96545 | SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 33,50 15,91 19,44 651,24

1424 96546 | SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 20,40 14,17 17.31 353,12

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.4.2.5 94965 | SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 1,50 564,55 690,04 1.035,06
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.4.2.6 103670 | SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,50 276,91 338,46 507,69
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
151 103334 | SINAPI HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E M2 24.01 145,88 178,30 4.280.98

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
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ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE

161 | 100775 | SINAPI | JE™ om ™ e P ORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E| KC | 286628 12,52 15,30 43.854,08
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

1.6.2 94213 | SINAP | 4 112 INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019 M2 190,46 64,36 78,66 14.981,58
FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO

163 el CPU || cAMENTO. AF 07/2019 (REF. SINAPI 94213 — 06/2022) M2 120,00 64,36 78,66 9.439,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

1.6.4 | 100747 |SINAPI[SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO| M2 577,58 9,71 11,86 6.850,09

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

24,01

4,40

5,37

128,93

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

24,01

7,72

9,43

226,41

89173

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

24,01

38,13

46,60

1.118,86

87775

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

M2

24,01

52,81

64,54

1.549,60

97083

SINAPI

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

120,87

3,15

465,34
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94994

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

120,87

105,59

129,06

15.599,48

1879

FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA
— FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS/CDHU 15.20.020 —
05/2023)

M3

11,15

3.976,33

4860,26

54.191,89

1.9.2

1815

CPU

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H= 3,00M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO
E ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI
98522 — 07/2023)

24,45

232,03

283,61

6.934,26

1315

CPU

PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
(REF. ORSE 4716 - 03/2019)

M2

12,00

798,96

976,56

11.718,72

1880

CPU

CERCA COM 5 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURAO DE
MADEIRA A CADA 5 M E ESTICADOR A CADA 50 M — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. SICRO 3713613 — 10/2023)

4.472,01

18,46

22,56

100.888,54

100719

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE

M2

24,00

9,99

12,21

293,04

100747

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

(ESMALTE
METALICO

M2

48,00

11,86

569,28

1.10.1

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

48,02

193,52

1.10.2

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

24,01

494,60

1.10.3

95305

SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

24,01

387,04

1.10.4

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

48,02

728,94

1.10.5

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

280,68

5.349,76
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1.11.1 412 CPU |LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

M2

127,20

2,84

3,47

441,38

TOTAL|

Assinado digitalment
ALEX OSCAR DEpSAEES S10IeD:
SOUSA:9038486 SOUSA:90384865100

Data: 2024.03.20
5100 09:51:40-04'00'

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: MARCO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

B.D.l. = 22,23%
) TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
ValorR$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | %
1.0 |(OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
11 ADMINISTRACAO DA OBRA 10.110,67 3,32% 4.934,01 48,8 5.176,66 51,2
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 4.426,99| 1,45% 4.426,99 100,0
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 2.102,58| 0,69% 2.102,58 100,0
1.4 INFRAESTRUTURA 7.647,67 2,51% 7.647,67 100,0
1.5 ALVENARIA/FECHAMENTOS 4.280,98| 1,40% 4.280,98 100,0
1.6 COBERTURA E FECHAMENTO METALICO 75.124,95 24,63% 30.049,98| 40,0 45.074,97 60,0
1.7 REVESTIMENTOS PAREDES 3.023,80 0,99% 1.511,90 50,0 1.511,90 50,0
1.8 PISOS 16.064,82 5,27% 8.032,41 50,0 8.032,41 50,0
1.9 ' SERVICOS COMPLEMENTARES 174.595,73 57,25% 87.297,87| 50,0 87.297,87| 50,0
1.10 PINTURAS 7.153,86 2,35% 7.153,86 100,0
111 LIMPEZA FINAL 441,38 0,14% 441,38 100,0
Valor Do Més 304.973,43 100,0% 150.284,38 | 49,3% 154.689,05 50,7%
Valor Acomulado 150.284,38 49,3% 304.973,43 100,0%

ALEX OSCAR DEgsss(i:Tdo digitalmente por ALEX

R DE SOUSA:90384865100

SOUSA:9038486 pata: 2024.03.20
5100 00
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

-04'00"
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: MARCO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administracdo Central (AC) 4,00
Seguros (S) 0,40
Risco (R) 1,27
Garantia (G) 0,40
Despesas Financeiras (DF) 1,23
Lucro (L) 7,40
Impostos - Tributos (/) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 22,23%

Equacao utilizada para valor do BDI (Acérdao n° 2622/2013 TCU - Plenario)

Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R =Risco

DF = Despesas Financeira

AC = Administragao Local

L = Lucro

I =Tributos/Impostos:

PIS = Programa de Integracao Social

COFINS = Contribuicédo para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB = Contribuigdo Previdénciaria sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal n® 13.161/2015) ¢/ desonerag&o.

Acoérdao n° 2622/2013 - TCU - Plenario e Resolugcido Normativa n° 018/2017/TCE MT - refere-se a adocdo de valores
referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e servigos de engenharia,
apresentando itens especificos para a aquisigdo de servigos e materiais (BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFICIOS).

“Construgao de Edificios” enquadram-se: a construgao e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e
quadras cobertas, instalacdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a constru¢ao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagao
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

ALEX OSCAR DE  otanpes - meme PorAtex

SOUSA:9038486510030USA 90334855100

Data: 2024.03.20 09:52:28-04'00"

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO

LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT
DATA: MARCO/2024

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO - CPU

B.D.I. 22,23%
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
1.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
o . . ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUCAO DE )
Composicéo 1878|Préprio |-\ 1or DE TRANSBORDO) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 827184 827184
Composicéo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS )
Ao 90778 SINAPI S e o b T o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 115,38 923,04
Composigao MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS _
Aol 90780 SINAPI ~ovn ooy T SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  120,0000000 6124  7.348,80
MOsemLS=> 7.927,20 LS=> 000 MO©MLS 765720
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8.271,84
1.6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
Composicdo 1527 Proprio MM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI COBE - COBERTURA M2 1,0000000 64,36 64,36
94213 — 06/2022)
23)’(‘55;‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0970000 20,32 1,97
23%;23'9% 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 25,00 DI
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, . X
28%5;‘;3'9“ 93281 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP (E:SSI'T, A,\Cngﬂgg AORARIOS IS HAOTINAS 2 CHP 0,0009000 22,43 0,02
DIURNO. AF 03/2016
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, X X
28%5;‘;3'9“ 93282 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI (E:SSI'T, A,\Cngﬂgg AORARIOS IS HAOTINAS 2 CHI 0,0013000 21,33 0,02
DIURNO. AF 03/2016
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
Insumo 00007243 SINAPI ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA Material M2 1,1660000 44,67 52,08

DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
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HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,

Insumo 00011029 SINAPI COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA Material cJ 4,1500000 1,93 8,00
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 329 LS=> 000 MocomLS 3,29
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 64,36
1.9.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA )
Composicéo 1879 Proprio ESTRUTURA EM MADEIRA — FORNECIMENTO E INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M3 1,0000000 3.976,33  3.976,33
INSTALACAO (REF. CPOS/CDHU 15.20.020 — 05/2023)
Composicéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS )
Ao 88262 SINAPI (1o ey ) e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 30,0000000 25,26 757,80
Composicdo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS )
Aol 88239 SINAPI oy o by oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 30,0000000 21,42 642,60
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE )
Insumo 00004006 SINAPI o 1) >= o A Material M3 1,0000000 252073  2.520,73
Insumo 00005061 SINAPI TSEGO DE /&0 FOILIDG) COL) GRelEEs U6 28 20 (& W2 X by g KG 3,0000000 18,40 55,20
MOsemLS=> 1087,80 LS=> 000 MO©MLS 4 0a7,80
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 3.976,33
1.9.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H= 3,00M,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, )
Composicéo 1815 Proprio (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA URBA - URBANIZAGAO M 1,0000000 232,03 232,03
CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018 (REF. SINAPI
98522 — 07/2023)
23}3;‘;3'9“ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 25,62 28,76
23)’(?';‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 20,32 22,81
Composicio CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM )
Auxmr;r ¢ 94974 SINAPI MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 0,0145000 514,90 7,46
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
Composicdo FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM )
Aol 103328 SINAPI 0ol URA © CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARE - PAREDES/PAINEIS M2 0,3000000 90,74 27,22

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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Composicao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE

Auxiliar 87894 SINAPI -\ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 SUPERFICIES e Loy e £
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO

- 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, )

28%;‘;3'9“ 104249 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS EEgERSE\I’EESST'MENTO E TRATAMENTO DE M2 0,6000000 66,90 40,14
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME, SEM USO DE TELA METALICA. AF_08/2022
SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7* CM, EM

Insumo 00004417 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA- Material M 0,0880000 6,12 0,53
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM

Insumo 00004460 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM  OU Material M 2,2000000 7,94 17,46
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

Insumo 00010937 SINAPI QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), Material M2 1,9231000 24,75 47,59
BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) )

Insumo 00043130{SINAPI | 51144 B0 = 2 11 MM (0,026 KGIM) Material KG 0,0586000 24,95 1,46

Insumo 00004102 SINAP] MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAOC QUADRADA, 10 10 i) UN 0,3846000 90,00 34,61
X 10* CM, H= 3,00 M

MOsemLS=> 80,98 LS=> 000 MOcomLS 80,98
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 232,03

1.9.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON
- . REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, )

Composicdo 1315 Proprio »C A AMENTO NATURAL - COMPLETO (REF. ORSE 4716 . ESQY - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 1,0000000 798,96 798,96
03/2019)

23}3;‘;3'9“ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,62 25,62

23)’(?';‘;5'930 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,32 20,32
ARGAMASSA  USINADA  AUTOADENSAVEL E
AUTONIVELANTE ~ PARA  CONTRAPISO,  COM :

Insumo 00038546 SINAPI &0y 1o e T0 (DISPONIBILIZAGA® DE BOMBA), SEM 0 Matera M3 0,0300000 734,88 22,04
LANCAMENTO
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON

Insumo 00004948 SINAPI REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, Material M2 1,0000000 730,98 730,98

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
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MO com LS

MO sem LS => 35,36 0,00 - 35,36
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 798,96
1.9.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Quant.  Valor Unit Total
CERCA COM 5 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E
. . . MOURAO DE MADEIRA A CADA 5 M E ESTICADOR A X
Composicéo 1880 Proprio CADA 50 M — FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. URBA - URBANIZACAO 1,0000000 18,46 18,46
SICRO 3713613 — 10/2023)
" = . - Custo
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora ..
Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,1346 46,2692
Custo Horario da Mao de Obra => 46,2692
Custo Horario de Execugao => 46,2692
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéao de Equipe => 10,0000
Custo Unitario de Execugao => 4,6269
Codi . . . . Custo
C Banco 9 Material Quantidade Unidade Prego Unitario ..
o Horario
Insumo SICRO3 M1176 Arame liso em ago galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) 0,0850000 kg 19,2580 1,6369
Grampo em acgo galvanizado para cerca- C =254 mme E =
Insumo SICRO3 M0745 3,76 mm (1" x 9 BWG) 0,0103000 kg 13,5229 0,1393
Insumo SICRO3 M1638 Mourao de madeira-H=2,10me D =0,10 m 0,5250000 un 20,4112 10,7159
Insumo SICRO3 M1639 Mourdo de madeira-H=2,20meD =0,15m 0,0250000 un 48,1121 1,2028
Custo Total do Material => 13,6949
Insum . - uantida . Custo
E Banco Tempos Fixos Codigo Q Prego Unitario ‘.
o de Horario
Tempo Fixo Selen iy THERy MENDE O CESEREE G MEWNES EeEDs G 5914655 0,0000350 35,1300 0,0012
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SeRies s | SEEEy MEMEIE) O CCSeElEsl B (EnES EhTEns Cin 5914655 0,0000050 35,1300 0,0002
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo Selen e | ARy MENDIE O CESEAEE GE MENES EEEDs G 5914655 0,0034650 35,1300 0,1217
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SieRes iEee | SRy MEMHIE O CCSEElEsl B OEnES EhTEEns Cin 5914655 0,0003900 35,1300 0,0137
caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1368
Insum . . Distancia Média de Transporte Custo
F Banco Momento de Transporte Quantidade Unidade P .
o (DMT) Horario
P
. . _ 5914464 5914479
Momento de SICRO3 M1176 Arame I|~so em agq galvamzado. -D =1,65 mm (16 BWG) - 0,0000350 tkm 0,000 0,000 0,0000
Transporte Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW R$ 0,02 R$ 0.74
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Momento de Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mme E = 5914449 5914464 5914479
Tromeoos SICRO3 M0745 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhdo carroceria com 0,0000050  tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P capacidade de 15 t - 188 kW R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,74
i . _ _ _ 5914449 5914464 5914479
¥;r::”;‘r’t:e SICRO3 M1638 g‘;‘rgigri‘;ecgnridc‘:rz‘;i dHa d‘ei';ﬂ 5t f1';’8‘k3\}10 m - Gaminhao 00034650 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,74
i . _ _ _ 5914449 5914464 5914479
¥;r::”;‘r’t:e SICRO3 M1639 g‘;‘rgigri‘;ecgnridc‘:rz‘;i dHa d‘eiﬁﬂ 5t f1';’8‘k3\}15 m - Gaminhao 0,0003900  tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,74
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 467 LS=> 000 MocomLS 4,67
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 18,46
1.11.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 412 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 2,84 2,84
283;‘;3'9“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 20,32 2,84
MO sem LS => 211 LS=> 000 MocomLS 2,11
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2,84

ALEX OSCAR DE#ssinado digitaimente por ALEX

AR DE SOUSA:90384865100

SOUSA:9038486 bat 20240520
09:52:50

5100

0400

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Pagina 13 de 24



SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT
DATA: MARCO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

LEVANTAMENTO

DATA: MARCO/2024

MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

1.0 OBRA: CONSTRUGCAO DE RAMPA DE TRANSBORDO

1.1/ ADMINISTRAGCAO DA OBRA

ADMINISTRCAO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MES*MESES)

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MES MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 1,00 1,00 4,00 2,00 8,00
Mestre de Obra 3,00 5,00 4,00 2,00 120,00
Apontador 8,00 5,00 4,00 - -

SUBTOTAL 128,00
1878 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (CONSTRUCAO DE RAMPA DE SUBTOTAL 8.271.84
TRANSBORDO) ’ ’
cODIGO MAO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) | cUSTOT. (RS)
ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
: , 923,04
90778 COM ENCARGOS H 8,00 115,38
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS
90780 com ENCARGOS H 120,00 61,24 7.348,80
COMPLEMENTARES
APONTADOR ou
APROPRIADOR COM
90767 ENCARGOS H - 23,15 -
COMPLEMENTARES
1.2|SERVICOS PRELIMINARES
08524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM SUBTOTAL 127.20
ENXADA.AF_05/2018 !
ESPACOS AREA OBRA (M?) AREA (m?)
AREA DO BARRACAO ESTOCAGEM CONTAINER 127,20 127,20
AREA DA CASA DE BOMBA - -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SUBTOTAL 58,60
UTILIZACOES. AF 10/2018 _
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREA DO BARRACAO ESTOCAGEM CONTAINER 58,60 1,00 58,60
AREA DA CASA DE BOMBA - 1,00 -
1.3|MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SUBTOTAL 14,44

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

OBSERVACOES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagao, de acordo as dimensdes das funda

¢Oes especificadas em projeto.

a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)

B1 8,00 1,00 1,00 1,55 12,40
s1 - 1,25 1,35 1,00 -

SUBTOTAL 8,00 SUBTOTAL 12,40
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
VB-TODAS 1,00 - 0,15 0,30 -
SUBTOTAL - SUBTOTAL -
c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | AREA CIRCULAR (m?) | AREA RETANG. (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
EP1 R-30 (5,00 M) 5,00 0,07 - 2,85 0,99
EP1 R-30 (3,00 M) 3,00 0,07 - 5,00 1,05
SUBTOTAL 8,00 SUBTOTAL 2,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SUBTOTAL 8,56
a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
B1 8,00 1,00 1,00 8,00
S1 - 1,25 1,35 -
SUBTOTAL 8,00
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
VB-TODAS - - 0,15 -
SUBTOTAL - SUBTOTAL -
c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) AREA P/ UN (m?) AREA (m?)
EP1 R-30 (3,00 M) 8,00 0,07 0,56
SUBTOTAL 0,56
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 SUBTOTAL 21,66

PERCUSSAO. AF_08/2023

LOCAL VOL. ESCAVACOES VOL. CONCRETO | VOLUME (m3)
VOLUME DE ESCAVACAO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAGAO 14,44 1,50 21,66
1.4|INFRAESTRUTURA
1.4.1 FUNDAC@ES - ESTACAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 SUBTOTAL 0,56
c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade AREA (m?)
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS SUBTOTAL 16,00
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Estacas 16,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
95577 AF_09/2021_PS SUBTOTAL 80,40
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Estacas 80,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 2,20
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Estacas 2,20
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL 2,20

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
Estacas 2,20
1.4.2|FUNDAGOES - BLOCOS
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 SUBTOTAL 8,00
a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade AREA (m?)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL 10,56
_ UTILIZACOES. AF_06/2017
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Blocos 10,56
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 33,50
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Blocos 33,50
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL 20,40
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Blocos 20,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,50

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)

Blocos 1,50

103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SUBTOTAL 150
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 !

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
Blocos 1,50
1.5|ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
103334 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. SUBTOTAL 24,01
_ AF_12/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CASA BOMBA) 24,01 24,01
1.6|{COBERTURA E FECHAMENTO METALICO
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
100775 MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SUBTOTAL 2.866,28
INSTALAGAO. AF_01/2020 PSA

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimens&es da edificagdo especificadas em projeto.
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
BARRACAO (PILARES E COBERTURA) ESTOCAGEM CONTAINER 2.866,28 2.866,28
BARRACAO (PLATIBANDA) B -
ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
950 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E SUBTOTAL =

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 —04/2020)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimens&es da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS

PESO (kg)

TOTAL (kg)

BARRACAO (PILARES E COBERTURA) ESTOCAGEM CONTAINER

BARRACAO (PLATIBANDA)

CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E

501 = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO - SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. EMBASA 150801 06/2017)
ESPACOS LADO X (M) LADO Y (M) AREA (M?) PESO/M? (kg) PESO/PECA (kg)
PLACA DE BASE 0,30 0,14 0,04 74,69 2,98
NUMERO DE PILARES/CHAPAS -
SUBTOTAL -
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
502 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA PARA CHUMBADORES - SUBTOTAL -
FIXACAO. AF_10/2016 (REF. SINAPI 95541 02/2019)
LOCAL QUANTIDADE QUANTIDADE POR TOTAL (m)
CHUMBADORES (un) | EQUIPAMENTO (un)
PARAFUSOS/CHUMBADORES - 4,00 -
SUBTOTAL -
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
94210 - g ) g SUBTOTAL -
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
_ INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA ESTOCAGEM CONTAINER - -
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
S ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 LU Rl
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA ESTOCAGEM CONTAINER 190,46 190,46
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
o FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATE 2 LU )
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 —
_ 07/2022)
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)

AREA DE COBERTURA EXISTENTE PROJETO ARQUITETONICO

AREA DE COBERTURA AMPLIADA PROJETO ARQUITETONICO

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

L r) INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUBTOTAL )
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
CUMEEIRA - 1,00 -
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

CUMEEIRA TERMOACUSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,

442 COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 — 12/2018 SUBTOTAL i
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
CUMEEIRA - 2,00 -
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 23,
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL -
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 2,00 -
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 23,
94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL -
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
94231 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 SUBTOTAL
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
RUFO - 1,00 -
PINGADEIRA - 1,00 -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL 5
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE _ _
LOCAL AREA (m?2) AREA (m?)
COBERTURA EDIFICACAO MAIS BEIRAL - -
FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
1527 SUBTOTAL 120,00

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94213 — 06/2022)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREAS DE FECHAMENTOS METALICOS 120,00 120,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 577,58
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
LOCAL AREA (m?) DEMAOQS (un) AREA (m?)
BARRACAO (PILARES E COBERTURA) ESTOCAGEM CONTAINER 288,79 2,00 577,58
BARRACAO (PLATIBANDA) - 2,00 -
FECHAMENTO - 2,00 -
1.7|REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA SUBTOTAL 24,01
_ TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 24,01 24,01
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
St PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA S z ot
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 24,01 24,01
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CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E

Eles2 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA SUEIONAE )
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA
89173 DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, SUBTOTAL 24,01
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL PAREDES GERAIS (M?) | PAREDES C/ REVEST (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 24,01 - 24,01
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87535 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SUBTOTAL -
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
SEE MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, LU 2
_ ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 24,01 24,01
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
0 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM SUEIONAE )
_ EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
87273 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA SUBTOTAL -
_ ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
1.8|PISOS
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
97083 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SUBTOTAL 120,87
_ SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER 120,87 120,87

PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO CALGADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)
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PROJETO ARQUITETONICO

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SUBTOTAL

ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL (m?) S
ESPESSURA (M) 0,05
SUBTOTAL (M3) S
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87250 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SUBTOTAL -
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL S
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 38
1489 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI SUBTOTAL -
84191 — 08/2020)
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL S
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SUBTOTAL -
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CALCADA, PISO DE CONCRETO
ESPACOS AREA CALCADA (m?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
SUBTOTAL S
ESPESSURA (M) 0,08
SUBTOTAL (M3) S
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SUBTOTAL 120,87
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CALCADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPACOS AREA CALCADA (m?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER 120,87 120,87
SUBTOTAL (m?) - -
ESPESSURA (M) - -
SUBTOTAL 120,87
ESPESSURA (M) 0,08
SUBTOTAL (M3) 9,66
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
97097 SUBTOTAL -

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETONICO ESTOCAGEM CONTAINER

PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO

1.9|SERVI§OS COMPLEMENTARES
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FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM

1879 MADEIRA — FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. CPOS/CDHU SUBTOTAL 11,15
15.20.020 — 05/2023)
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?3)
PILARES 17,00 4,70 0,30 0,30 7,19
TABUAS 11,00 24,00 0,30 0,05 3,96
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO H= 3,00M, COM TELA DE
1815 ARAME GALVANIZADO H= 2,00M, (INCLUSIVE MURETA EM SUBTOTAL 24,45
_ CONCRETO E ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA). AF_05/2018
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PERIMETRO) 24,45 24,45
PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
1315 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - SUBTOTAL 12,00
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019) _
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
PORTAO DE ACESSO 1,00 6,00 2,00 12,00
CERCA COM 5 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURAO DE
1880 MADEIRA A CADA 5 M E ESTICADOR A CADA 50 M - SUBTOTAL 4.472,01
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SICRO 3713613 — 10/2023)
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PERIMETRO) 4.472,01 4.472,01
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL 24,00
(POR DEMAO). AF 01/2020 PE _ _
LOCAL AREA (m?) LADOS (un) AREA (m?)
PORTAO DE ACESSO 12,00 2,00 24,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 48,00
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
LOCAL AREA (m?) DEMAOS (un) AREA (m?)
PORTAO DE ACESSO 24,00 2,00 48,00
1.10|PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 48,02
LOCAL REBOCO INTERNO REBOCO EXTERNO AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO INTERNO E EXTERNO 24,01 24,01 48,02
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
88484 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL )
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO TETO -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 24,01
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO INTERNO 24,01
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
95305 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 24,01
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO EXTERNO 24,01
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 48,02
LOCAL AREA (m?)
AREA DE SELADOR ACRILICO 48,02
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2

102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SUBTOTAL )
LOCAL AREA (m?)
AREA DE PISOS -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
98554 RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL )
LOCAL AREA (m?)
AREA DE PISOS -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
102219 SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SUBTOTAL 280,68
LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) PERIMETRO (m) AREA UN (m?) AREA TOTAL (m?)
PILARES 17,00 4,70 1,20 5,64 95,88
TABUAS 11,00 24,00 0,70 16,80 184,80
1.11|LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA
412 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) SUBTOTAL 127,20
Area da obra (M?)= 127,20

ALEX OSCAR DEAEy a2 asepmente por
SOUSA:9038486 SOUSA:90384865100

Data: 2024.03.20 09:53:46
5100 s

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGCAO DE RAMPA DE TRANSBORDO

LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: MARCO/2024
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

COM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho| 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
-  erwoB 0000000000 ]
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% Nao incide 17,78% Nao incide
B2 Feriados 3,67% Nao incide 3,67% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13° Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,18% N&o incide 1,18% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

Reincidéncia de Grupo A Sobre

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
C5 Indenizagéo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%
Grupo B
Reincidéncia de Grupo A Sobre
Avi Prévi Trabalh e

D2 Reiflc::id@nciae dccj) FGTSa bSaotf:'ioAviso AL RS0 Uit Rt
Prévio Indenizado

D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%

TOTAL (A+B+C+D) 80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

Assinado digitalmente por ALEX

ALEX OSCAR DE  oscar DE
SOUSA:903848651005CUSA:90384865100

Data: 2024.03.20 09:54:40-04'00"

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: CONSTRUGAO DE RAMPA DE TRANSBORDO
LOCAL: RODOVIA MT 206, ZONA RURAL, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: MARCO/2024

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO REVIT

SERVICOS
Alvenaria_Tijolo NOVO
Alvenaria_Tijolo NOVO: 1

.ATERRO - NOVO
ATERRO - NOVO: 1

.FECHAMENTO METALICO - NOVO
.FECHAMENTO METALICO - NOVO: 1

.FUNDAGCAO EM CONCRETO - NOVO

.FUNDACAO EM CONCRETO - NOVO: 1

.PILAR EM MADEIRA 30X30 - NOVO

.PILAR EM MADEIRA 30X30 - NOVO: 17

.PILAR METALICO 10X50 - NOVO
.PILAR METALICO 10X50 - NOVO: 8

.Pintura branca EXT NOVO
.Pintura branca EXT NOVO: 1

.Pintura branca INT NOVO
.Pintura branca INT NOVO: 1

.PISO EM CONCRETO - NOVO
.PISO EM CONCRETO - NOVO: 2

.Reboco_Externo NOVO
.Reboco_Externo NOVO: 1

.Reboco_Interno NOVO
.Reboco_Interno NOVO: 1

.RIPAS METALICAS - NOVO
.RIPAS METALICAS - NOVO: 7

.TABUA EM MADEIRA - NOVO
.TABUA EM MADEIRA - NOVO: 1

.TELHA METALICA - NOVO
.TELHA METALICA - NOVO: 1

.TESOURA METALICA - NOVO
.TESOURA METALICA - NOVO: 5

QUANTITATIVO MATERIAIS FINAL

QUANTIDADE
AREA VOLUME
24,01 2,161
24,01 2,161
149,92 617,656
149,92 617,656
618,15 0,247
618,15 0,247
26,53 1,44
26,53 1,44
69,54 4,986
69,54 4,986
55,47 0,072
55,47 0,072
24,01 0,24
24,01 0,24
24,01 0,24
24,01 0,24
289,04 23,124
289,04 23,124
24,01 0,48
24,01 0,48
24,01 0,48
24,01 0,48
44,39 0,2
44,39 0,2
76,80 3,84
76,80 3,84
190,46 19,045
190,46 19,045
101,39 0,171
101,39 0,171

ALEX OSCAR DEgsSs(i:nAado digitalmente por ALEX

DE SOUSA:90384865100

SOUSA:9038486 bai 2024320
5100 0400
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SOLEIRA - METRO LINEAR
160,04
160,04

999,443
999,443

4121,008
4121,008

176,844
176,844

463,6
463,6

369,807
369,807

160,04
160,04

160,04
160,04

1926,963
1926,963

160,04
160,04

160,04
160,04

295,949
295,949

512
512

1269,7
1269,7

675,945
675,945
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