
Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

VALOR TOTAL (R$) PESO (%)

1. 83.587,59 4,46%

2. 59.401,90 3,17%

3. 43.261,64 2,31%

4. 1.688.426,11 90,06%

VALOR TOTAL 1.874.677,24 100,00%

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ BDI S/Desoneração (Serviço): 22,00%
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT BDI S/ Des. (Diferenciado): 15,00%
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

 VALOR 
UNIT. (R$) 

 VALOR UNIT. 
+ BDI (R$) 

 VALOR 
TOTAL C/ BDI 

(R$) 
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 83.587,59        

1.1 PROPRIA 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL und 1,00              68.514,42     83.587,59        83.587,59        
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 59.401,90        

2.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA

m2 3,13              312,84          381,66             1.192,68          

2.2 PROPRIA 002 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA und 1,00              19.498,74     23.788,46        23.788,46        
2.3 PROPRIA 003 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA und 1,00              19.498,74     23.788,46        23.788,46        

2.4 SICRO3 M0047
CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM - CARGA,
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E
DESCARGA MANUAIS

und 30,00            102,96          118,40             3.552,00          

2.5 SICRO3 5213467
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 6,00              967,26          1.180,05          7.080,30          

3. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO 43.261,64        
3.1 SICRO3 4915678 TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL m3 89,08            398,08          485,65             43.261,64        
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ 1.688.426,11   

4.1 SICRO3 4011212 VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO m2 31.764,24     0,06              0,07                 2.223,49          
4.2 SICRO3 4011354 PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO m2 31.764,24     0,29              0,35                 11.117,48        

4.3 ANP/MT            -   
EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (REF: ANP/MT/02-2024 - EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C)

T 14,29            3.225,23       3.709,01          53.001,75        

4.4 SICRO3 4011463 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 2.287,04       192,80          235,21             537.934,67      
4.5 ANP/MT            -   CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 COM POLÍMERO (REF: ANP/MT/02-2024 - CAP 50/70) T 144,63          4.219,88       4.852,86          701.869,14      

4.6 SICRO3 5914622
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
(RR-2C - DMT: 839,40 KM)

T X KM 11.995,03     1,82              2,22                 26.628,96        

4.7 SICRO3 5914622
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
(CAP 50/70 - DMT: 839,40 KM)

T X KM 121.402,42   1,82              2,22                 269.513,37      

4.8 SICRO3 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS:
PEDRISCO - DMT: 43,80 KM)

T X KM 20.644,02     0,58              0,70                 14.450,81        

4.9 SICRO3 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA
0 - DMT: 43,80 KM)

T X KM 9.383,65       0,58              0,70                 6.568,55          

4.10 SICRO3 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA
1 - DMT: 43,80 KM)

T X KM 9.383,65       0,58              0,70                 6.568,55          

4.11 SICRO3 5915320
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(AGREGADO: AREIA MÉDIA - DMT: 27,50 KM)

T X KM 30.637,04     0,72              0,87                 26.654,22        

4.12 SICRO3 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADO: CAL
HIDRATADA - A GRANEL - DMT: 709 KM)

T X KM 45.564,47     0,58              0,70                 31.895,12        

1.874.677,24   

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

VALOR TOTAL R$ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.

NÃO DESONERADO



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT

Referencia: SICRO3-MT 10-2023 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

VALOR % % Valor (R$) % Valor (R$)

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL          83.587,59 4,46% 2,07% 1.730,00           97,93% 81.857,59         

2. SERVIÇOS PRELIMINARES          59.401,90 3,17% 50,00% 29.700,95         50,00% 29.700,95         

3.
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA 
BURACO

         43.261,64 2,31% -                    -                    100,00% 43.261,64         

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ     1.688.426,11 90,06% -                    -                    100,00% 1.688.426,11    

98,32% 1.843.246,29    

100,00% 1.874.677,24    

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

TOTAL

30 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

    1.874.677,24 100,00% 1,68% 31.430,95         

60 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

NÃO DESONERADO



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL CONJUNTO (UND) 1,00

ITEM DESCRIÇÃO FONTE CÓDIGO UND. QUANT.

1.1.1 ENGENHEIRO SUPERVISOR SICRO3 P9819 MÊS 2,00

1.1.2 ENCARREGADO GERAL SICRO3 P9840 MÊS 2,00

2. SERV. PRELIMINARES

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA TOTAL (m2) 3,13

ITEM DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)

2.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,50 1,25 3,13

2.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA TOTAL CONJUNTO (UNID) 1,00

ITEM CÓDIGO QUANT.

2.2.1 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00

2.2.2 E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 1,00

2.2.3 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW 1,00

2.2.4 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW 1,00

2.2.5 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00

2.2.6 E9041 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 2,00

2.2.7 E9093 VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) 1,00

2.2.8 E9125 VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw 1,00

2.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA TOTAL CONJUNTO (UNID) 1,00

ITEM CÓDIGO QUANT.

2.3.1 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00

2.3.2 E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 1,00

2.3.3 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW 1,00

2.3.4 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW 1,00

2.3.5 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00

2.3.6 E9041 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 2,00

2.3.7 E9093 VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

2.3.8 E9125 VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw 1,00

2.4 CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAISTOTAL (UNID) 30,00

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. (UNID)

2.4.1 CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM 30,00

2.5 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO TOTAL (UNID) 6,00

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. (UNID)

2.5.1 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - MAQUINAS NA PISTA 2,00

2.5.2 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - DEVAGAR 2,00

2.5.3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - DESVIO 2,00

3. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO

3.1 TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL TOTAL (m3) 89,08

ITEM EXTENSÃO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) ÁREA ESTIMADA (M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3)

3.1.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

3.1.1.1 438,45 7,00 3.069,15 1.534,58 0,03 46,0373

3.1.1.2 142,00 7,00 994,00 49,70 0,03 1,4910

3.1.1.3 225,19 7,00 1.576,33 78,82 0,03 2,3645

3.1.1.4 142,00 7,00 994,00 49,70 0,03 1,4910

3.1.1.5 235,19 7,00 1.646,33 82,32 0,03 2,4695

3.1.1.6 235,19 7,00 1.646,33 82,32 0,03 2,4695

3.1.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

3.1.2.1 280,70 7,00 1.964,90 98,25 0,03 2,9474

3.1.2.2 275,87 7,00 1.931,09 96,55 0,03 2,8966

3.1.2.3 271,05 7,00 1.897,35 94,87 0,03 2,8460

3.1.3 SETOR SE-1

3.1.3.1 1.865,67 8,60 16.044,76 802,24 0,03 24,0671

Considerações:

1-

2-

AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01

O cálculo da área para a execução do tapa buraco está estimado em 5% do total da área da rua que receberá o pavimento, excento para a RUA 101 E 102, cuja a qual foi considerado 

50%, ou seja uma camada de regularização;

A espessura média adotada para o cálculo do volume do material para o tapa buraco é de 3 centimetros;

RUA 114

RUA 116

DESCRIÇÃO

RUA 101 E RUA 102

RUA 103

RUA 104

RUA 105

RUA 106

RUA 110

RUA 112



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

3-

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

4.1 VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO TOTAL (m2) 31.764,24 

ITEM EXTENSÃO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

4.1.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

4.1.1.1 438,45 7,00 3.069,15

4.1.1.2 142,00 7,00 994,00

4.1.1.3 225,19 7,00 1.576,33

4.1.1.4 142,00 7,00 994,00

4.1.1.5 235,19 7,00 1.646,33

4.1.1.6 235,19 7,00 1.646,33

4.1.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

4.1.2.1 280,70 7,00 1.964,90

4.1.2.2 275,87 7,00 1.931,09

4.1.2.3 271,05 7,00 1.897,35

4.1.3 SETOR SE-1

4.1.3.1 1.865,67 8,60 16.044,76

4.2 PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO TOTAL (m2) 31.764,24 

ITEM EXTENSÃO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

4.2.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

4.2.1.1 438,45 7,00 3.069,15

4.2.1.2 142,00 7,00 994,00

4.2.1.3 225,19 7,00 1.576,33

4.2.1.4 142,00 7,00 994,00

4.2.1.5 235,19 7,00 1.646,33

4.2.1.6 235,19 7,00 1.646,33

4.2.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

4.2.2.1 280,70 7,00 1.964,90

4.2.2.2 275,87 7,00 1.931,09

4.2.2.3 271,05 7,00 1.897,35

4.2.3 SETOR SE-1

4.2.3.1 1.865,67 8,60 16.044,76

RUA 105

RUA 106

RUA 110

RUA 112

RUA 114

DESCRIÇÃO

Os valores adotados para os cálculos do volume, tem como base a vistoria realizada nos locais. Para a medição e pagamentos é necessário a aferição do volume efetivamente 

executado pela equipe de fiscalização;

RUA 101 E RUA 102

RUA 103

RUA 104

RUA 105

RUA 106

RUA 112

RUA 114

RUA 110

DESCRIÇÃO

RUA 101 E RUA 102

RUA 103

RUA 104

RUA 116

AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01

RUA 116

AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

4.3 EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (REF: ANP/MT/02-2024 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C) TOTAL (ton) 14,29 

ITEM EXTENSÃO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) TAXA (TON/M2) VOLUME (TON)

4.3.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

4.3.1.1 438,45 7,00 3.069,15 0,00045 1,38

4.3.1.2 142,00 7,00 994,00 0,00045 0,45

4.3.1.3 225,19 7,00 1.576,33 0,00045 0,71

4.3.1.4 142,00 7,00 994,00 0,00045 0,45

4.3.1.5 235,19 7,00 1.646,33 0,00045 0,74

4.3.1.6 235,19 7,00 1.646,33 0,00045 0,74

4.3.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

4.3.2.1 280,70 7,00 1.964,90 0,00045 0,88

4.3.2.2 275,87 7,00 1.931,09 0,00045 0,87

4.3.2.3 271,05 7,00 1.897,35 0,00045 0,85

4.3.3 SETOR SE-1

4.3.3.1 1.865,67 8,60 16.044,76 0,00045 7,22

4.4 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS TOTAL (ton) 2.287,04 

ITEM EXTENSÃO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) ESPESSURA (M) PESO ESP. (TON/M3) VOLUME (TON)

4.4.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

4.4.1.1 438,45 7,00 3.069,15 0,03 2,40000 220,98

4.4.1.2 142,00 7,00 994,00 0,03 2,40000 71,57

4.4.1.3 225,19 7,00 1.576,33 0,03 2,40000 113,50

4.4.1.4 142,00 7,00 994,00 0,03 2,40000 71,57

4.4.1.5 235,19 7,00 1.646,33 0,03 2,40000 118,54

4.4.1.6 235,19 7,00 1.646,33 0,03 2,40000 118,54

4.4.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

4.4.2.1 280,70 7,00 1.964,90 0,03 2,40000 141,47

4.4.2.2 275,87 7,00 1.931,09 0,03 2,40000 139,04

4.4.2.3 271,05 7,00 1.897,35 0,03 2,40000 136,61

4.4.3 SETOR SE-1

4.4.3.1 1.865,67 8,60 16.044,76 0,03 2,40000 1.155,22

4.5 CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 COM POLÍMERO (REF: ANP/MT/02-2024 - CAP 50/70) TOTAL (ton) 144,63 

ITEM CBUQ (TON)
TEOR DE CAP 50/70 

(TON/TON)
CAP 50/70 (TON)

4.5.1 SETOR RESIDENCIAL SUL

4.5.1.1 220,98 0,06323 13,97

DESCRIÇÃO

RUA 101 E RUA 102

RUA 110

RUA 112

RUA 114

RUA 116

AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01

RUA 101 E RUA 102

RUA 103

RUA 104

RUA 105

RUA 106

RUA 112

RUA 114

RUA 116

AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01

DESCRIÇÃO

RUA 103

RUA 104

RUA 105

RUA 106

RUA 110

DESCRIÇÃO

RUA 101 E RUA 102



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

4.5.1.2 71,57 0,06323 4,53

4.5.1.3 113,50 0,06323 7,18

4.5.1.4 71,57 0,06323 4,53

4.5.1.5 118,54 0,06323 7,50

4.5.1.6 118,54 0,06323 7,50

4.5.2 SETOR RESIDENCIAL NORTE

4.5.2.1 141,47 0,06323 8,95

4.5.2.2 139,04 0,06323 8,79

4.5.2.3 136,61 0,06323 8,64

4.5.3 SETOR SE-1

4.5.3.1 AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA TRECHO 01 1.155,22 0,06323 73,04

4.6 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (RR-2C - DMT: 839,40 KM) TOTAL (TKM) 11.995,03 

ITEM
CUIABÁ - PARANAÍTA 

DMT (KM)
QUANT. (TON) QUANT. (TKM)

4.6.1 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 839,40 14,29 11.995,03

4.7 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CAP 50/70 - DMT: 839,40 KM) TOTAL (TKM) 121.402,42 

ITEM
CUIABÁ - PARANAÍTA 

DMT (KM)
QUANT. (TON) QUANT. (TKM)

4.7.1 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 839,40 144,63 121.402,42

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: PEDRISCO - DMT: 43,80 KM) TOTAL (TKM) 20.644,02 

ITEM
QUANT. DE CBUQ 

(TON)
TAXA              (M3/TON)

PESO ESP.      

(TON/M3)
QUANT. (TON)

PEDREIRA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TKM)

4.8.1 PEDRISCO 2.287,04 0,13739 1,500 471,325 43,80 20.644,02

4.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 0 - DMT: 43,80 KM) TOTAL (TKM) 9.383,65 

ITEM
QUANT. DE CBUQ 

(TON)
TAXA              (M3/TON)

PESO ESP.      

(TON/M3)
QUANT. (TON)

PEDREIRA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TKM)

4.8.1 BRITA 0 2.287,04 0,06245 1,500 214,238 43,80 9.383,65

4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADOS: BRITA 1 - DMT: 43,80 KM) TOTAL (TKM) 9.383,65 

ITEM
QUANT. DE CBUQ 

(TON)
TAXA              (M3/TON)

PESO ESP.      

(TON/M3)
QUANT. (TON)

PEDREIRA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TKM)

4.10.1 BRITA 1 2.287,04 0,06245 1,500 214,238 43,80 9.383,65

4.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AGREGADO: AREIA MÉDIA - DMT: 27,50 KM) TOTAL (TKM) 30.637,04 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

RUA 106

RUA 110

RUA 112

RUA 114

RUA 116

RUA 103

RUA 104

RUA 105

DESCRIÇÃO



Obra: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
Local: Rua 101, Rua 102, Rua 103, Rua 104, Rua 105, Rua 106, Rua 110, Rua 112, Rua 114, Rua 116 e Av. Maria Eliza Miyazima (Via 1 ) trecho A, Paranaíta - MT
Referencia: SICRO3-MT 01-2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI-MT 02-2024 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ITEM
QUANT. DE CBUQ 

(TON)
TAXA              (M3/TON)

PESO ESP.      

(TON/M3)
QUANT. (TON)

PEDREIRA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TKM)

4.11.1 AREIA MÉDIA 2.287,04 0,32475 1,500 1.114,074 27,50 30.637,04

4.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (AGREGADO: CAL HIDRATADA - A GRANEL - DMT: 709 KM) TOTAL (TKM) 45.564,47 

ITEM
QUANT. DE CBUQ 

(TON)

TAXA              

(TON/TON)

PESO ESP.      

(TON/M3)
QUANT. (TON)

PEDREIRA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TKM)

4.12.1 CAL HIDRATADA 2.287,04 0,05620 0,500 64,266 709,00 45.564,47

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.1 P9819 SICRO3 ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 2,00 22.679,53 45.359,06
1.2 P9840 SICRO3 ENCARREGADO GERAL MÊS 2,00 11.577,68 23.155,36

TOTAL GERAL R$ 68.514,42

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

Item Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

Composições Analíticas com Preço Unitário

SEM DESONERAÇÃO
COMP PROPRIA

Banco Descrição Und. QUANT.



002
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
OBRA

1.0 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

P. UNIT. (R$/H) P, TOTAL (R$)

1.1 E9584 SICRO3
CARREGADEIRA DE PNEUS COM
CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

1.2 E9558 SICRO3
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO
COM CAPACIDADE DE 30.000 L

362,60 1,00 1,00 2,00 1,00 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 4.995,62

1.3 E9762 SICRO3
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 1,00 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 4.995,62

1.4 E9681 SICRO3
ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM
VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T -
82 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

1.5 E9545 SICRO3
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE
ESTEIRAS - 82 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

TOTAL (R$) 17.734,27

2.0 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTE

P. UNIT. (R$/H) P, TOTAL (R$)

2.1 E9041 SICRO3
CAMINHÃO BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 10 M3

362,60 2,00 2,00 1,00 1,00 E9512
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 3,00 4,00 41,60 61,54 1.157,32

2.2 E9093 SICRO3 VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) 362,60 1,00 1,00 1,00 1,00 E9093
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 2,00 4,00 41,60 35,07 200,55

2.3 E9125 SICRO3 VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw 362,60 1,00 1,00 1,00 1,00 E9125
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 2,00 4,00 41,60 80,53 406,60

TOTAL (R$) 1.764,47

TOTAL GERAL  (R$) 19.498,74

003
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA OBRA

1.0 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

P. UNIT. (R$/H) P, TOTAL (R$)

1.1 E9584 SICRO3
CARREGADEIRA DE PNEUS COM
CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

1.2 E9558 SICRO3
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO
COM CAPACIDADE DE 30.000 L

362,60 1,00 1,00 2,00 1,00 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 4.995,62

1.3 E9762 SICRO3
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO 27 T - 85 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 1,00 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 4.995,62

1.4 E9681 SICRO3
ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM
VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T -
82 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

1.5 E9545 SICRO3
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE
ESTEIRAS - 82 KW

362,60 1,00 1,00 2,00 0,50 E9965
Cavalo mecânico 

com semirreboque
60,00 4,00 4,00 166,40 399,55 2.581,01

TOTAL (R$) 17.734,27

2.0 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTE

Descrição ORIGEM
DMT 

(PAV.KM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

Composições Analíticas com Preço Unitário

SEM DESONERAÇÃO
DESTINO

QUANT. 
(UND.)

OPERADOR 
MOBILIZADO

K
EQUIP. 
CÓD.

TRANSPORTADOR
NUMERO 
DE EIXO

Item

COMP PROPRIA

Item Código Banco

Código Banco

QUANT. DE 
PRAÇAS 
PEDÁGIO

CUSTO TOTAL 
PEDÁGIO (R$)

FU

VELOCIDADE 
MÉDIA DE 

TRANSPORTE 
(KM/HORA)

SINOP PARANAITA

Descrição ORIGEM DESTINO
SEM DESONERAÇÃO

QUANT. 
(UND.)

OPERADOR 
MOBILIZADO

K FU
EQUIP. 
CÓD.

TRANSPORTADOR

VELOCIDADE 
MÉDIA DE 

TRANSPORTE 
(KM/HORA)

NUMERO 
DE EIXO

QUANT. DE 
PRAÇAS 
PEDÁGIO

CUSTO TOTAL 
PEDÁGIO (R$)

DMT 
(PAV.KM)

EQUIP. 
CÓD.

PARANAITASINOP

COMP PROPRIA

Item Código Banco Descrição ORIGEM DESTINO
DMT 

(PAV.KM)
QUANT. 
(UND.)

OPERADOR 
MOBILIZADO

K FU
SEM DESONERAÇÃO

PARANAITA SINOP

TRANSPORTADOR

VELOCIDADE 
MÉDIA DE 

TRANSPORTE 
(KM/HORA)

NUMERO 
DE EIXO

QUANT. DE 
PRAÇAS 
PEDÁGIO

CUSTO TOTAL 
PEDÁGIO (R$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

Composições Analíticas com Preço Unitário

P. UNIT. (R$/H) P, TOTAL (R$)

2.1 E9041 SICRO3
CAMINHÃO BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 10 M3

362,60 2,00 2,00 1,00 1,00 E9512
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 3,00 4,00 41,60 61,54 1.157,32

2.2 E9093 SICRO3 VEÍCULO LEVE - 53 kW ( Geral) 362,60 1,00 1,00 1,00 1,00 E9093
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 2,00 4,00 41,60 35,07 200,55

2.3 E9125 SICRO3 VAN FURGÃO A DIESEL - 93 Kw 362,60 1,00 1,00 1,00 1,00 E9125
CONDUÇÃO 

PRÓPRIA
80,00 2,00 4,00 41,60 80,53 406,60

TOTAL (R$) 1.764,47

TOTAL GERAL  (R$) 19.498,74

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

Item Código Banco Descrição ORIGEM DESTINO
DMT 

(PAV.KM)
CUSTO TOTAL 
PEDÁGIO (R$)

SEM DESONERAÇÃO
QUANT. 
(UND.)

OPERADOR 
MOBILIZADO

K FU
EQUIP. 
CÓD.

TRANSPORTADOR

PARANAITA SINOP

VELOCIDADE 
MÉDIA DE 

TRANSPORTE 
(KM/HORA)

NUMERO 
DE EIXO

QUANT. DE 
PRAÇAS 
PEDÁGIO



Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

BDI DIFERENCIADO com desoneração adotou-se 21,24%

Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

Conforme hipótese 4. da RN n° 18/2017 -TCE/MT

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para
taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens
específicos para a aquisição de serviços e materiais

PIS  = Programa de Integração Social

PIS 0,65%
ISSQN 3,00%
CPRB 4,50%

Taxa de BDI (%) adotada 28,17%

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

Lucro (L) 7,30%

Impostos - Tributos ( I ) 11,15%

COFINS 3,00%

Risco (R) 0,56%
Garantia (G) 0,20%

Despesas Financeiras (DF) 1,11%

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administração Central + Administração Local (AC+AL) 4,01%
Seguros (S) 0,20%

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo da 
obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), com desoneração de mão de obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 
HIPÓTESE 6. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT



Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

BDI DIFERENCIADO com desoneração adotou-se 15,00%

Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

Conforme hipótese 3. da RN n° 18/2017 -TCE/MT

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para
taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens
específicos para a aquisição de serviços e materiais

PIS  = Programa de Integração Social

PIS 0,65%
ISSQN 3,00%
CPRB

Taxa de BDI (%) adotada 22,00%

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

Lucro (L) 7,30%

Impostos - Tributos ( I ) 6,65%

COFINS 3,00%

Risco (R) 0,56%
Garantia (G) 0,20%

Despesas Financeiras (DF) 1,11%

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administração Central + Administração Local (AC+AL) 4,01%
Seguros (S) 0,20%

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo da 
obra, ISSQN de 3% (5% sobre 60%), sem desoneração de mão de obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 
HIPÓTESE 5. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT


