SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/IN, PARQUE
MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

RESUMO ORCAMENTARIO

B.D.I. = 22,23%
ITEM DESCRICAO VALOR PESO %
1.0 |OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL
1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 36.072,76 4,99%
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 2.362,24 0,33%
1.3 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.182,21 1,82%
1.4 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.851,93 0,26%
15 |INFRAESTRUTURA R$ 16.120,29 2,23%
1.6 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS R$ 1.177,15 0,16%
1.7 |ESTRUTURA R$ 9.711,08 1,34%
1.8 |ALVENARIA/FECHAMENTOS R$ 6.015,92 0,83%
1.9 |COBERTURA E FECHAMENTO METALICO R$  291.065,85 |  40,24%
1.10 |REVESTIMENTOS PAREDES R$ 5.441,18 0,75%
1.11 |PISOS R$ 48.266,50 6,67%
1.12 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 60.424,19 8,35%
1.13 |INSTALACOES PLUVIAIS R$ 41.114,79 5,68%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS .
L14 | MOSFERICAS (SPDA) R$ 96.944,49 13,40%
1.15 |SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO R$ 45.580,00 6,30%
1.16 |PINTURAS R$ 45.986,77 6,36%
1.17 |LIMPEZA FINAL R$ 1.967,52 0,27%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUGCAO| R$  723.284,87 | 100,00%

AL EX AR Assinado digitalmente por ALEX OSCAR DE
SOUSA:90384865100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
D E Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
44648169000128, OU=videocor

SOUSA:90384 §|i°s° Sousbcstesion
865100 Post PDF Reader Versao: 024,50
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D

Pagina 1 de 49




SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL
LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

PLANILHA ORCAMENTARIA

B.D.l. = 22,23%

111

1545

CPU

OBRA: AMPLIAGCAO DO GALPAO TATERSAL

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA (AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL)

UN

1,00

29.512,20

36.072,76

36.072,76

121

97647

SINAPI

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

506,92

3,82

H
N
)

4,66

2.362,24

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

H

1.3.1 103689 | SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,12 466,67 57041 1.779,67

131 98524 | SINAPI ;Ié/IF(’)I;_,/ZZ%ZLll\/IANUAL DE VEGETAGAC EM TERRENO COM ENXADA. M2 496,85 4,94 6,03 2.996,00
LOEACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.3.2 99059 | SINAPI |[TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 104,52 65,81 80,43 8.406,54
AF_03/2024

1.4.1 93358 SINAPI |[ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 10,60 91,77 112,17 1.189,00
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

1.4.2 101616 | SINAPI (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020 M2 11,70 6,73 8,22 96,17
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

1.4.3 93382 | SINAPI (o0 ~esio AF 08/2023 M3 17,38 26,68 32,61 566,76

1.5.1 FUNDACOES - ESTACAS (BARRACAO) SUBTOTAL 3.663,59
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1.51.1 | 96617 | SINAPI| - npoAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,56 23,82 29,11 16,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.5.1.2 | 104111 | SINAPI|EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE | KG 10,60 21,20 25,91 274,64
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.5.1.3 | 104110 | SINAPI |[EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE | KG 63,40 18,55 22,67 1.437,27
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.5.1.4 | 94965 | SINAPI|CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM | M3 1,64 649,89 794,36 1.302,75
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.5.15 | 103670 | SINAPI| o 00 ~orro EM ESTRUTURAS. AF 0212022 M3 1,64 315,60 385,75 632,63

1.5.2 FUNDACOES - BLOCOS (BARRACAO) SUBTOTAL 5.348,72
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1.52.1 | 96617 | SINAPT| -5 R0 AMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 2,88 23,82 29,11 83,83
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

1.522 1 96535 | SINAPI SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 11,52 142,47 174,14 2.006,09

1523 | 96544 | SINAPI QEN(I)Al%ng BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | - 23,30 18,50 22 61 526,81

1524 | 96545 | SINAPI ﬁlljl\/(l)Alggg‘lDE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | | - 3930 16,59 2027 706,61
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.5.2.5 | 94965 | SINAPI|CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM | M3 1,64 649,89 794,36 1.302,75
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.5.2.6 | 103670 | SINAPI| o 00 o= EM ESTRUTURAS. AF 0212022 M3 1,64 315,60 385,75 632,63

1.5.3 FUNDACOES - SAPATAS (CASA BOMBA) SUBTOTAL 4.250,49
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1.53.1 | 96617 | SINAPT| R0 AMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 6,75 23,82 29,11 196,49
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153.2

96535

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

4,16

142,47

174,14

724,42

1533

96544

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

55,40

18,50

22,61

1.252,59

1534

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1,76

649,89

794,36

1.398,07

1535

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,76

315,60

385,75

678,92

154

FUNDACOES - TOCO DE PILARES (CASA BOMBA)

SUBTOTAL

968,55

1541

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

2,60

114,42

139,85

363,61

1542

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

6,10

21,20

25,91

158,05

1543

104108

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

16,00

13,20

16,13

258,08

1544

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,16

649,89

794,36

127,09

1545

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,16

315,60

385,75

61,72

155

FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES (CASA BOMBA)

SUBTOTAL

1.888,94

1551

96536

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES.
AF_01/2024

M2

7,58

76,03

92,93

704,40

1552

96543

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

9,10

20,67

25,26

229,86

1553

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

20,90

16,59

20,27

423,64

1554

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,45

649,89

794,36

357,46

1555

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,45

315,60

385,75

173,58

Péagina 4 de 49




1.6.1

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

M2

7,57

40,30

49,25

372,82

1.6.2

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

20,25

32,50

39,72

804,33

1.7.1

PILARES (CASA BOMBA)

SUBTOTAL

3.474,76

1711

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

12,00

114,42

139,85

1.678,20

1.7.1.2

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

16,50

21,20

25,91

427,51

1.7.1.3

104108

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

32,20

13,20

16,13

519,38

1.7.1.4

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,72

649,89

794,36

571,93

1.7.15

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,72

315,60

385,75

277,74

1.7.2

VIGAS RESPALDO (CASA BOMBA)

SUBTOTAL

6.236,32

1721

92270

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

14,30

161,32

197,18

2.819,67

1.7.2.2

104111

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,70

21,20

2591

484,51

1.7.2.3

104109

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

50,30

16,23

19,83

997,44

1724

104107

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

27,80

11,10

13,56

376,96

1.7.25

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1,32

649,89

794,36

1.048,55
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1.7.2.6

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,32

315,60

385,75

509,19

1.8.1

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

30,31

162,39

198,48

6.015,92

19.1

2029

CPU

ESTRUTURA METALICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 — 12/2024)

KG

7.707,86

12,72

15,54

119.780,14

1.9.2

1359

CPU

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, 0,43MM, EPS
E= 30 MM, COM MANTA TERMICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
(REF. SINAPI 94216 — 09/2025)

M2

973,77

76,35

93,32

90.872,21

193

2262

CPU

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 (REF.
SINAPI 100326 — 09/2025)

60,06

46,22

56,49

3.392,78

194

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

60,06

88,21

107,81

6.475,06

195

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

28,85

170,47

208,36

6.011,18

1.9.6

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

192,30

53,34

65,19

12.536,03

1.9.7

1527

CPU

FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94213 — 12/2025)

M2

309,25

55,91

68,33

21.131,05

1.9.8

100747

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

2.225,48

11,35

13,87

30.867,40

1.10.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

30,31

4,98

6,08

184,28
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1.10.2

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

30,31

10,70

324,31

1.10.3

87882

SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

20,25

154,91

1.10.4

87529

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

30,31

39,15

47,85

1.450,33

1.10.5

87775

SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

M2

30,31

58,90

71,99

2.182,01

1.10.6

90406

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

20,25

46,28

56,56

1.145,34

1111

97083

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

492,62

4,35

2.142,89

1.11.2

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

39,40

957,75

1170,65

46.123,61

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1121 91937 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 15,00 17,35 21,20 318,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

1122 91939 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 13,00 33,97 41,52 539,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

1123 91940 | SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 16,00 19,65 24,01 384.16

1124 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 12,00 12,63 15,43 185,16
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.125 101560 | SINAPI |AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 2,10 11,79 14,41 30,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.12.6 101561 | SINAPI |AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 66,28 18,73 22,89 1.517,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.12.7 101562 | SINAPI |AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 212,32 29,00 35,44 7.524,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.12.8 | 91929 | SINAPI|PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | M 51,98 8,05 9,83 510,96
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.12.9 | 91926 | SINAPI|PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | M 678,10 4,85 5,92 4.014,35
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.12.10 | 91928 | SINAPI|PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 2.04855 7,53 9,20 18.846,66
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
1.12.12 91957 SINAPI [(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 52,90 64,65 129,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

1.12.11 91953 SINAPI UN 13,00 30,47 37,24 484,12

112.13 92000 SINAPI SUPORTE E’PLACA-FORNECIMENTQEINSTALA(}AO. AF 03/2023 UN 6,00 31.91 39,00 234,00
1121 | oame_| s [IDUA0% WEDI S EVBUTE @ MOBULOS) 22T 0 A NI |y | ono] | roa] e
1121 | o | owan [IO0A0% ATA OF SHBUTR @ MODUO) 7T 10 £ NOUNO |y | ane] o] s reom
11210 | o[ swan [IDUA0R UEDA TE SYSUTR 0 NODU0) 57 0K NCUOD | Gy | o] o] wow] e
11237 | s | s [IOUA0% WEDI S EVBUTE § MODUL0S) 26T 0 A NI |y | ool o] wom] o
1.12.18 93660 SINAPI EgéﬁggﬁﬂiNilg?ELﬂégTELZ%AgNAFE(???Z%ESNTE NOMINAL DE 10A - UN 9,00 59,33 72,51 652,59
1.12.19 93667 SINAPI E(I)Slgltljggl(iﬂiNE%PEolLNgl?rA-[nggIXiZ_CO:?/I;(I)QZESNTE NOMINAL DE 10A - UN 2,00 74,41 90,95 181,90
1.12.20 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2.00 92,03 112.48 224.96

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
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1.12.21

101894

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

2,00

163,37

199,68

399,36

1.12.22

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

13,00

12,38

15,13

196,69

1.12.23

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

12,00

13,37

16,34

196,08

1.12.24

599

CPU

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 175V -
8KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)

UN

16,00

66,81

81,66

1.306,56

1.12.25

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

38,72

20,66

25,25

977,68

1.12.26

97667

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3,30

8,24

10,07

33,23

1.12.27

91840

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

330,75

21,64

26,45

8.748,33

1.12.28

97668

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

9,80

11,73

14,33

140,43

1.12.29

97669

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

50,00

17,45

21,32

1.066,00

1.12.30

97670

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

39,80

22,22

27,15

1.080,57

1.12.31

1544

CPU

LUMINARIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1
LAMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE BASE E27 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO (REF. SINAPI 97589 — 07/2022)

UN

77,00

39,02

47,69

3.672,13

1.12.32

101883

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

1,00

603,00

737,04

737,04

1.12.33

101879

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

UN

1,00

629,53

769,47

769,47

Péagina 9 de 49




QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.12.34 | 101881 | SINAPI|GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 | UN 1,00 1014,55 1240,08 1.240,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

1.12.35 96986 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 6,00 108,89 133,09 798,54
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

1.12.36 96977 | SINAPI INSTALACAO. AF_08/2023 M 13,90 65,98 80,64 1.120,89

1.12.37 93358 | SINAPI [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,00 91,77 112,17 336,51

112.38 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 3.00 26,68 32,61 97.83

PERCUSSAO. AF_08/2023

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
1.13.1 103007 | SINAPI |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES UN 8,00 1114,60 1362,37 10.898,96
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.13.2 99253 SINAPI |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN 2,00 617,19 754,39 1.508,78
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.3 89531 | SINAPI |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 41,02 50,13 100,26
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
1.134 104168 | SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 127,12 155,37 155,37
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.5 89529 | SINAPI |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 9,00 39,89 48,75 438,75
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
1.13.6 104167 | SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 130,56 159,58 957,48
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
1.13.7 104171 | SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 9,00 103,00 125,89 1.133,01
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.8 89554 | SINAPI |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 14,00 31,85 38,93 545,02
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1.13.9 89512 [ SINAPI

M 72,57 53,25 65,08 4.722,85
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1.13.10

104166

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

82,84

80,73

98,67

8.173,82

1.13.11

89571

SINAPI

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

1,00

74,77

91,39

91,39

1.13.12

104175

SINAPI

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

1,00

149,97

183,30

183,30

1.13.13

90702

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

19,86

123,07

150,42

2.987,34

1.13.14

90703

SINAPI

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

24,26

193,19

236,13

5.728,51

1.13.15

1156

CPU

RALO HEMISFERICO EM PVC, TIPO ABACAXI @ 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 4283 — 08/2025)

UN

12,00

46,55

56,89

682,68

1.13.16

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

19,39

91,77

112,17

2.174,97

1.13.17

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

19,39

26,68

32,61

632,30

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PERCUSSAO. AF 08/2023

1.14.1 92988 | SINAPI |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -| M 20,00 63,61 77,75 1.555,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA

1.14.2 91872 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E | M 27,00 19,40 23,71 640,17
INSTALACAO. AF_03/2023
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

1.14.3 96985 | SINAPI |_ o\ C CIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 44,00 72,82 89,00 3.916,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

1144 98111 | SINAPI POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 9,00 59,04 72,16 649,44
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR

1.14.5 96973 | SINAPI | ™ o\ E CIMENTO B INSTALACAO. AF 08/2023 M 336,00 77,66 94,92 31.893,12
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR

1.14.6 96974 | SINAPI | ™ o\ e CIMENTO B INSTALACAO. AF 08/2023 M 166,00 100,67 123,04 20.424,64

1.14.7 93358 [ SINAPI [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 24,90 91,77 112,17 2.793,03

114.8 93382 | sinapl |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE | /. 24.90 26,68 3261 811,08
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1.14.9

1829

CPU

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(REF. ORSE 11273 — 10/2025)

UN

1,00

496,41

606,76

606,76

1.14.10

1394

CPU

CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS PARA CABOS
DE 16 A 50 MM2 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. IOPES 160310
— 08/2025)

UN

9,00

79,03

96,59

869,31

1.14.11

1494

CPU

SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 90 PARA CABO
DE 35MM2 HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 — 01/2026)

UN

9,00

60,94

74,48

670,32

1.14.12

1762

CPU

SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 115 PARA
CABO DE 50MM2 HASTE DE 5/8" (REF. CPOS 42.20.220 — 01/2026)

UN

44,00

65,19

79,68

3.505,92

1.14.13

2098

CPU

SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N° 32 PARA
CABO DE 35MM2/ CABO DE 35MM2 (REF. AGETOP 070253 - 04/2025)

UN

19,00

28,68

35,05

665,95

1.14.14

1649

CPU

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO (REF. SEINFRA-CE C0466 — 01/2025)

UN

36,00

9,91

12,11

435,96

1.14.15

2102

CPU

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO,
CABO DE 35mM2 TIPO "X"(COM MOLDE) - (REF. ORSE 9902 - 05/2025)

UN

4,00

212,58

259,83

1.039,32

1.14.16

2212

CPU

REBITE DE ALUMINIO EAD-440 1/8" (FORNECIMENTO E INSTALACAO)
(REF. ORSE 9825 - 06/2025)

UN

365,00

51,57

63,03

23.005,95

1.14.17

2090

CPU

PRESILHA DE LATAO PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE DE 35MM2
(REF. ORSE 11006 — 10/2025)

UN

239,00

2,34

2,86

683,54

1.14.18

104750

SINAPI

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

9,00

15,89

19,42

174,78

1.14.19

1663

CPU

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - (REF.
CPOS 39.10.130 — 01/2026)

UN

9,00

16,51

20,18

181,62

1.14.20

1719

CPU

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. CPOS 39.10.160 — 01/2026)

UN

2,00

19,57

23,92

47,84

1.14.21

1808

CPU

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H =
30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026)

UN

63,00

30,83

37,68

2.373,84

1.151

1717

CPU

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5 CV OU 4,93 HP, (INCLUI O
FORNECIMENTO DA BOMBA). (REF. SINAPI 102118 - 12/2025)

UN

1,00

5.732,37

7006,67

7.006,67

1.15.2

94473

SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

12,00

103,59

126,61

1.519,32
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LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2"
1.15.3 92934 | SINAPI |[CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO UN 2,00 95,36 116,55 233,10
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1.154 92367 | SINAPI |1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO | M 28,70 107,94 131,93 3.786,39
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
1.15.5 92642 SINAPI [INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - UN 3,00 181,50 221,84 665,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1.15.6 92896 SINAPI |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA UN 6,00 176,59 215,84 1.295,04
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE

1157 101912 | SINAPI INCENDIO~15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00 1863,97 2278,33 4.556,66
INSTALACAO. AF_10/2020 _ _

1.15.8 94499 SINAPI E(E%SESSAE[\?TEO Sﬁ\l\gﬁmAgEgTﬁl’:_OﬁQ\;@gf ROSCAVEL, ’ 2 12 UN 4,00 249,52 304,98 1.219,92
1155 | soeza_| swap|VALVULADE FETENCRO HORZONTAL D BROVZE FOSCAVEL 2327y |~ p00] o7 ooso] 170
1.15.10 101909 | SINAPI CE:)EZQJSSC[?I;::(;NRCN?EPI\I/I%NEF%RI;—?JISEI'EL?ARSA%Ai(é_AlSZEO;CgE’EDE 6 KG, UN 6,00 255,61 312,43 1.874,58
L1511 | 101911 | SNAPI| ) GE b FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. A 1012020 P | UM a0y a0

1.15.12 101907 | SINAPI CE:)L(Zg\gIS;C[?I;::(;NRCNIEIEI:IIDI\I/IA(;N?F%RI;—?JISEI'EL?AAC;A%Ai(é_AlSZEO;:O(iiEDE 6 KG, UN 1,00 715,61 874,69 874,69
11515 | o7sse | swap|LUVNARIA DE EWERCENCI €OW 30 LAWPADAS LED OE ZW SEW | uy | 1son] 1o 2001 30080
1.15.14 1828 CPU ICI:\IESNI:I,;\T_QE:AD(E (ARL;FR.I\SERgEDlE]E;g??SZ%ESI)NCENDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 715,10 874,06 874,06
11515 | 1126 | CPU |odro NCENDIO (REF, ORSE L1620 11207 o | UN | 200 94s3)  mses 23109
115.16 1727 cPU ,:\]\-//IZSO,;I;))OR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO (REF. ORSE 7883 - UN 2.00 182,40 222.94 445,88
115.17 1728 cPU ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO, UN 1,00 11074 13535 13535

P/INSTAL. INCENDIO (REF. ORSE 7861 - 11/2025)
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11518 | 210 | CPU 010 aies (SIMBOLOS, CORES £ PICTOGRAMAS CONFORME NeR | UN | 2600 1528 867 4542

13434) EORNECIMENTO E INSTALACAO ( REF. ORSE 12137 - 05/2025)
1.15.19 1873 CPU &§¥:L2$§5i|§“362%;I1E;I—RILEI|E:Ng|N]ASP??gQIéII??ﬁz;QI(:)g;NECIMENTO E UN 1,00 14.681,01 17944,59 17.944,59
1.15.20 93358 SINAPI [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 2,77 91,77 112,17 310,71
1.15.21 93382 SINAPI ﬁgégizggovﬁgjgzgfsVALAS’ COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 2,77 26,68 32,61 90,32
1.16.1 88485 SINAPI EléklﬂDAg.iIIE:EAO\ADr/(ZJORZ?CRI’LICO’ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 60,62 3,79 4,63 280,67
1.16.2 88484 SINAPI EléklﬂDA(()) iEﬁgzgolzsACRl’LICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA M2 20,25 4,79 5,85 118,46
1165 | anasn | siapi [SUASSANEITO Col WASSR ATEX. PLIGAGRO EN PAREDE BURS | "y, | 3031 10m1 20 ewo
1164 95305 SINAPI ZEXJZZR&?CRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 3031 14,25 17.41 527,69
1.16.5 88489 SINAPI ig\g;;é\si II;)?JTAESXDS\SI:AR(I)LSIC:F_ZEEQAZH;M’ APLICACAO~ MANUAL  EM M2 60,62 13,47 16,46 997,80
1.16.6 102491 | SINAPI EIIIE\II\-/II—XSQ, IzléLElss(c)JNFS(I\)Il'\DAO-I;II:-IE-'?’AAR(;EI(ISIRC’:AAngSL/IZ%QSAO 'i/lANUAL’ 2 M2 492,62 21,48 26,25 12.931,27
1.16.7 98554 SINAPI :;\/IEPSFTI\RIX,E\QQILLII%&?QODEDI\/IIEAggPAEFR_I?)ISCJ:IIZEOZCSOM MEMBRANA A BASE DE M2 492,62 50,55 61,78 30.434,06
1.17.1 412 CPU |LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 496,85 3,24 3,96 1.967,52
TOTAL| 723.284,87

Assinado digitalmente por ALEX OSCAR
A L EX DE SOUSA:90384865100
ND: C=BR, O=(C OU=Secretaria
da Receita Feder il - RFB, OU=
OSCAR DE  fiiaiiss o
44648169000128, OU: cia,
CN=ALEX OSCAR DE
S O U S A . 903 8 SOUSA90384865100
. Raz&o: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo
48 65 100 Data: 2026.02.03 18:23:48-04'00"
Foxit PDF Reader Versao: 2024.3.0
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-
000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_ 2025 NAO DESONERADA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

B.D.l. = 22,23%
TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Valor(R$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | %
1.0 |OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL
11 |ADMINISTRACAO DA OBRA 36.072,76| 4,99% 10.136,45| 28,1 13.022,27| 36,1 12.914,05| 35,8
12 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2.362,24| 0,33% 2.362,24| 100,0
13 |SERVICOS PRELIMINARES 13.182,21| 1,82% 13.182,21| 100,0
1.4 |MOVIMENTO DE TERRA 1.851,93| 0,26% 1.851,93| 100,0
15 |INFRAESTRUTURA 16.120,29| 2,23% 16.120,29| 100,0
16 :Ehgﬁ'ERTJMFEQig_IZACAO DE 1.177,15| 0,16% 1.177,15| 100,0
1.7 |ESTRUTURA 9.711,08| 1,34% 9.711,08 100,0
1.8 |ALVENARIA/FECHAMENTOS 6.015,92| 0,83% 1.503,98 25,0 4.511,94| 75,0
19 |[ZZBER YT B PEVIANIENTY 291.065,85| 40,24% 145.532,93| 50,0 145.532,93| 50,0
1.10 |REVESTIMENTOS PAREDES 5.441,18| 0,75% 1.360,30, 25,0 4.080,89| 75,0
111 |PISOS 48.266,50| 6,67% 48.266,50| 100,0
112 |INSTALACOES ELETRICAS 60.424,19| 8,35% 60.424,19| 100,0
113 |[INSTALACOES PLUVIAIS 41.114,79| 5,68% 41.114,79| 100,0
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
114 |DESCARGAS ATMOSFERICAS 96.944,49| 13,40% 96.944,49| 100,0
(SPDA)
115 ﬁ\lliTéil\éle CONTRA  PANICO  E 45.580,00| 6,30% 45.580,00| 100,0
1.16 |PINTURAS 45.986,77| 6,36% 45.986,77| 100,0
117 |LIMPEZA FINAL 1.967,52| 0,27% 1.967,52| 100,0
Valor Do Més 723.284,87 | 100,0% 202.938,55 | 28,1% 261.401,29 | 36,1% 258.945,04 | 35,8%
Valor Acomulado 202.938,55| 28,1% 464.339,83| 64,2% 723.284,87| 100,0%

Assinado digitalmente por ALEX
A L EX OSCAR DE SOUSA:90384865100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=

Secretaria da Receita Federal do Brasil
OS CAR D E - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=44648169000128, OU=
videoconferencia, CN=ALEX OSCAR
S O U SA " 90 3 DE SOUSA:90384865100
" Razé&o: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo:
848 6 5 100 Data: 2026.02.03 18:21:25-04'00"
Foxit PDF Reader Vers&o: 2024.3.0
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE
MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administracao Central (AC) 4,00
Seguros (S) 0,40
Risco (R) 1,27
Garantia (G) 0,40
Despesas Financeiras (DF) 1,23
Lucro (L) 7,40
Impostos - Tributos (1) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 22,23%

Equacéo utilizada para valor do BDI (Acérdéo n°® 2622/2013 TCU - Plenério)

Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC = Administragao Local

L =Lucro

| =Tributos/Impostos:

PIS = Programa de Integrac¢éo Social

COFINS = Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Servi¢os de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB = Contribuicédo Previdénciaria sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal n® 13.161/2015) ¢/ desoneragao.

Acdérdédo n° 2622/2013 - TCU - Plenéario e Resolucdo Normativa n°® 018/2017/TCE MT - refere-se a adocao de valores
referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e servigos de engenharia,
apresentando itens especificos para a aquisicdo de servicos e materiais (BDI PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS).

“Construgdo de Edificios” enquadram-se: a construgdo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e
quadras cobertas, instalagbes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construgdo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificacédo
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.
ALEX OSCAR DE
SOUSA:90384865
100

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, SIN, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT
DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO - CPU

B.D.l. 22,23%
Composig¢des Analiticas com Pre¢o Unitario
1.11 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- , . ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (AMPLIACAO DO i
Composicéo 1545 Préprio GALPAO TATERSAL) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 29.512,20 29.512,20
Composicao ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS . g A
Auxiliar 90778 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 60,0000000 133,92 8.035,20
Composicao MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS . o A 2
Auxiliar 90780 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 300,0000000 71,59 21.477,00
MO sem LS => 27.614,40 LS => 0,00 MOcom L_S> 27.614,40
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29.512,20
1.9.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ESTRUTURA METALICA PERFIS VARIADOS, COM
LIGAQOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
Composigao 2029 Proprio CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 12,72 12,72
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 — 12/2024)
Composicao AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS | . A~z A
Auxiliar 88240 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0008362 23,31 0,01
Composigao MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM 5 g A
Auxiliar 88278 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0023666 25,72 0,06
iﬁ)’:i‘l'i"aors'gao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0049857 29,85 0,14
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos
Auxil?ar & 93287 SINAPI LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, U P CHP 0,0006627 351,84 0,23
POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 quip
Composicao GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos
Auxil?ar & 93288 SINAPI LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, Equipamentos P CHI 0,0005207 177,63 0,09

POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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Composigao

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM

Auxiliar 100716 SINAPI PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 Pintura em Superficies Metalicas M2 0,0788875 24,16 1,90
Composico PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
Auxil?ar & 100719 SINAPI ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO Pintura em Superficies Metdlicas M2 0,0788875 11,68 0,92
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Insumo 1332|sINAp) [CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (.53 MM) |10/ KG 0,0018177 9,53 0,01
74,69 KG/M2
Insumo 1333|sinap) |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTMASG, E = 1/2" (12,70 MM) |y, i KG 0,0064240 9,38 0,06
99,59 KG/M2
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), )
Insumo ATTT SINAPI Cooe o o ENTRE 16 E 114" Material KG 0,5167325 8,02 4,14
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO .
Insumo 10966 SINAPI LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) Material KG 0,5660258 9,12 5,16
MO sem LS => 050 LS=> 0,00 MOcom ":S> 0,50
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,72
1.9.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TELHAMENTO COM TELHA METALICA
- . TERMOACUSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA
: 0, : ; COBE - COBERTURA
Composicao 1359 Préprio TERMICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. M2 1,0000000 76,35 76,35
SINAPI 94216 — 09/2025)
iﬁ)’:i‘l'i"a‘f'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0620000 23,20 1,43
Composicéo n s A
A 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0560000 28,42 1,59
» GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
iﬁ;?lf’a"rs'gao 93281 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP E”jltozn:'g;?c:fs Produtivo e Improdutivo dos CHP 0,0009000 25,51 0,02
DIURNO. AF_03/2016 auip
» GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
iﬁ;?lf’a"rs'gao 93282 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI E”jltozn:'g;?c:fs Produtivo e Improdutivo dos CHI 0,0012000 24,41 0,02
DIURNO. AF_03/2016 aup
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
Insumo 11029 SINAPI COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA Material cJ 4,1500000 1,83 7,59
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
. TELHA METALICA TERMOACUSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 :
Insumo 204 Proprio MM, COM MANTA TERMICA Material M2 1,1460000 57,33 65,70
MO sem LS => 233 LS=> 0,00 MOcom "_5> 2,33
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 76,35
1.9.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE

Composicao 2262 Proprio ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAQAO E Telhamento para Cobertura M 1,0000000 46,22 46,22
ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 100326 — 09/2025)
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
ig;?l'i"acf"?ao 93282 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI E”jfoz;'g;?;fs GOl R0 CHI 0,0027000 24.41 0,06
DIURNO. AF_03/2016 auip
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
ig;?l'i"acf"?ao 93281 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP E”jfoz;'g;?;fs GOl R0 CHP 0,0020000 25,51 0,05
DIURNO. AF_03/2016 auip
ig)r('i‘lf’;rs'gao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0790000 28,42 2,24
Composicao . s A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0930000 23,20 2,15
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
Insumo 11029 SINAPI COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA Material cJ 6,3600000 1,83 11,63
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO
Insumo 586 Propric REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM  Material M 1,0800000 27.87 30,09
PINTURA, E = 0,5 MM
MO sem LS => 343 Ls=> 000 MOcomLS 343
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 46,22
1.9.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
Composicao 1527 Proprio MM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI COBE - COBERTURA M2 1,0000000 55,91 55,91
94213 — 12/2025)
Composicao . o~z A
o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0970000 23,20 2,25
Composicéo n s A
poine 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0910000 28,42 258
» GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
iﬁ;?lf’a"rs'gao 93281 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP E”jltozn:'g;?c:fs Produtivo e Improdutivo dos CHP 0,0009000 25,51 0,02
DIURNO. AF_03/2016 auip
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, » . .
28)':1”?;5'@30 93282 SINAPI COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI E”jltozn:';:i;fs LI e R e CHI 0,0013000 24,41 0,03
DIURNO. AF_03/2016 qsp
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
Insumo 7243 SINAPI ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA  Material M2 1,1660000 37,26 43,44

DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
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HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,

Insumo 11029 SINAPI COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA Material CJ 4,1500000 1,83 7,59
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 371 LS=> 0,00 MOcom L_S> 3,71
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 55,91
1.12.24 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISPOSITIVO DE PROTE(}AO CONTRA SURTO DE INEL - INSTALA(}AO B 5
Composicao 599 Proprio  TENSAO DPS 175V - 8KA - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 66,81 66,81
INSTALACAO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023) EXTERNA
ig}’:i’lf’;s"?ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3000000 30,29 9,08
Composicéo n o A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3000000 23,20 6,96
Insumo 265 Préprio SDSAPOSITIVO IS FIROMEE/AO) GRS RN Lol = Material UN 1,0000000 50,77 50,77
MOsemLS=> 1231 LS=> 0,00 MO com "_S; 12,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 66,81
1.12.31 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
LUMINARIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE ~
- ¢ ! INEL - INSTALACAO
. .. E27,COM 1 LAMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE - ~ ~
Composigao 1544 Proprio BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. EI).(I_EFEF;II\CI::/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 39,02 39,02
SINAPI 97589 — 07/2022)
Composicao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . A~z ~
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2231000 25,00 5,57
iﬁ)r(‘i“lf’a"f"?aO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 0,5355000 30,29 16,22
LUMINARIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE
Insumo 237 Préprio E27,COM 1 LAMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE Material UN 1,0000000 17,23 17,23
BASE E27
MOsemLS=> 17,04 LS=> 0,00 MOcom L_S> 17,04
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 39,02
1.13.15 Cddigo Banco Descrigcéo Tipo und Quant.  Valor Unit Total
RALO HEMISFERICO EM PVC, TIPO ABACAXI| @ 100MM - . ’
Composigao 1156 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAQAO (REF. ORSE 4283 — INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 46,55 46,55
08/2025)
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM . g A
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 29,16 14,58
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Composigao

Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 23,20 11,60
Insumo s SAE] (R SARSIHISIAISSAARISO], AL, AR el 3= Material UN 1,0000000 20,37 20,37
CALHAS
MOsemLS=> 2032 LS=> 0,00 MO com L_S> 20,32
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 46,55
1.14.9 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAYADE EQUPGTENCILZACAD PARAENEUTR et oTaLacho
Composicao 1829 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O (REF. ORSE 11273 — EI).(?EI;I’\CIZ:/ELETRIFICAQAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 496,41 496,41
10/2025)
Composicao . e A
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5000000 30,29 45,43
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 5 g A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5000000 25,00 37,50
., . CAIXADE EQUIPOTENCIALIZAQAO - COM BARRAMENTO .
Insumo 327 Proprio ATE 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 413,48 413,48
MOsemLS=> 6415 LS=> 0,00 MO com ":S> 64,15
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 496,41
1.14.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO COM 2 %
INEL - INSTALACAO
s . . PARAFUSOS PARA CABOS DE 16 A 50 MM2 — < ~ ~
Composigao 1394 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. IOPES 160310 — EI).(I_EFEF;II\CI::/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 79,03 79,03
08/2025)
Composicao . o~z A
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,9000000 30,29 27,26
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 5 g A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9000000 25,00 22,50
Insumo 477 Proprio CONECTOR EMENDA PARA MEDICAO 50MM - 2P PRT 901 Material UN 1,0000000 29,27 29,27
MOsemLS=> 3848 LS=> 000 MOcomLS 38,48
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 79,03
1.14.11 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N°
Composigao 1494 Préprio 90 PARA CABO DE 35MM2 HASTE DE 5/8" (REF. CPOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 60,94 60,94
42.20.220 — 01/2026)
iﬁ)’:i‘l'i"aors'gao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5000000 30,29 15,14
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Composigao

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 25,00 12,50
. . ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA; REFERENCIA U- .
Insumo 244 Proprio S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE Material UN 0,0100000 107,64 1,07
Insumo 478 Préprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 90 Material UN 1,0000000 30,53 30,53
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-
Insumo 479 Préprio HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE Material UN 0,0125000 136,53 1,70
DE 5/8
MOsemLS=> 21,38 LS=> 0,00 MOcom "_S> 21,38
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 60,94
1.14.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO N°
Composicéo 1762 Préprio 115 PARA CABO DE 50MM2 HASTE DE 5/8" (REF. CPOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 65,19 65,19
42.20.220 — 01/2026)
ig)r(‘i“npaors'gao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5000000 30,29 15,14
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . s R
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 25,00 12,50
. . ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA; REFERENCIA U- )
Insumo 244 Proprio S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE Material UN 0,0100000 107,64 1,07
Insumo 480 Proprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 115 Material UN 1,0000000 34,38 34,38
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-
., HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 )
Insumo 245 Proprio PARA HASTE DE 5/8 E 3/4: REFERENCIA UGTA DA Material UN 0,0125000 168,32 2,10
UNISOLDA OU EQUIVALENTE
MOsemLS=> 2138 LS=> 0,00 MOcom ":S> 21,38
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 65,19
1.14.13 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
SOLDA EXOTERMICA CABO HASTE COM CARTUCHO
Composicao 2098 Proprio N° 32 PARA CABO DE 35MM2/ CABO DE 35MM2 (REF. SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 28,68 28,68
AGETOP 070253 - 04/2025)
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . . .
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2500000 25,00 6,25
23)':1”?;5'@30 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2500000 30,29 7,57
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-
Insumo 479 Proprio HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE  Material UN 0,0200000 136,53 2,73
DE 5/8
Insumo 485 Proprio  CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 32 Material UN 1,0000000 12,13 12,13
MOsemLS=> 10,68 LS=> 0,00 MOcomLS 10,68
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 28,68
1.14.14 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD, | [[NEL=INSTALACAO
Composicao 1649 Proprio COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (REF. SEINFRA-CE EI).(E‘II;EI'\CIZ:/ELETRIFICAQAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 9,91 9,91
C0466 — 01/2025)
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . g A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3000000 25,00 7,50
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
Insumo 393 SINAPI ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE Material UN 1,0000000 2,41 2,41
FIXACAO
MO sem LS => 562 LS=> 0,00 MOcom "_S> 5,62
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 9,91
1.14.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE SOLDA .
Composigao 2102 Proprio EXOTERMICA CABO-CABO, CABO DE 35mM2 TIPO INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 212,58 212,58
"X"(COM MOLDE) - (REF. ORSE 9902 - 05/2025)
. . MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO- .
Insumo 571 Proprio HASTE EM X, BITOLA DO CABO DE 35MM2 Material UN 1,0000000 212,58 212,58
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 212,58
1.14.16 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- .. REBITE DE ALUMINIO EAD-440 1/8" (FORNECIMENTO E
- ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Composicéo 2212 Proprio INSTALACAO) (REF. ORSE 9825 - 06/2025) UN 1,0000000 51,57 51,57
Insumo 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 23,17 23,17
Insumo 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,07 18,07
. . REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO, DIAMETRO 4,8 X 22 .
Insumo 567 Proprio MM DE COMPRIMENTO (0,321 KG) Material UN 1,0000000 10,33 10,33
MOsemLS=> 4124 LS=> 0,00 MOcom "_S> 41,24
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 51,57
1.14.17 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. ., . PRESILHA DE LATAO PARA FIXAQAO DE CABOS DE ) ~
Composigao 2090 Proprio COBRE DE 35MM2 (REF. ORSE 11006 — 10/2025) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 2,34 2,34
28)':1”?;5'@30 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0100000 29,13 0,29
Insumo 481 Proprio PRESILHA LATAO 35MM2 Material UN 1,0000000 2,05 2,05
MO sem LS => 022 LS=> 0,00 MOcomLS 0,22
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2,34
1.14.19 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. .. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO INEL - INSTALAQAO
Composi¢ao 1663 Proprio 35y iv2 - (REF. CPOS 39.10.130 — 01/2026) ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO Y LB ol ol
ig;?l'i"acf"?ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1500000 30,29 4,54
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS n D E A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 25,00 3,75
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 .
Insumo 1587 SINAPI MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 8,22 8,22
MO sem LS => 641 LS=> 0,00 MOcom L_S> 6,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 16,51
1.14.20 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO  INEL - INSTALAGAO
Composicéo 1719 Préprio 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO[REF. CPOS ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 19,57 19,57
39.10.160 — 01/2026) EXTERNA
ig}’:i’lf’;s"?ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1500000 30,29 4,54
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . o~ A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 25,00 3,75
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 .
Insumo 1588 SINAPI MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 11,28 11,28
MO sem LS => 641 LS=> 0,00 MOcom "_S> 6,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 19,57
1.14.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
INEL - INSTALACAO
. . . TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE - X %
Composicéo 1808 Proprio DE FIXACAO H = 30CM (REF. CPOS 42.01.086 - 01/2026) EI).(I_EI_;FI;II\CI::/ELETRIFICAQAO E ILUMINACAO UN 1,0000000 30,83 30,83
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . s A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2500000 25,00 6,25
28)':1”?;5'@30 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2500000 30,29 7,57
. . TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE i
Insumo 307 Préprio DE EIXACAO H = 30CM Material UN 1,0000000 17,01 17,01
MOsemLS=> 10,68 LS=> 0,00 MOcom "_5> 10,68
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 30,83
1.15.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5 CV OU 4,93 HP,

Composicdo 1717 Préprio (INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). (REF. SINAPI  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UN 1,0000000 5.732,37  5.732,37
102118 - 12/2025)
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM . . .
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,2774000 29,16 66,40
Composig&o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO . . .
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,2774000 23,97 54,58
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS . . .
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6330000 25,00 15,82
ig;?l'i"acf"?ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6330000 30,29 19,17

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2",

Insumo 600 Proprio DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H Material UN 1,0000000 5.576,40 5.576,40
A 46 M /9,20 M3/H
MOsemLS=> 12265 LS=> 000 MOcomLS 122,65
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 5.732,37
1.15.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CENTRAL DE ALARME E DETEC(;AO DE INCENDIO -
Composicao 1828 Préoprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11820 - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 715,10 715,10
11/2025)
Composicao . o~z A
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,29 30,29
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS n o A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,00 25,00
. . CENTRAL DE ALARME E DETECQAO DE INCENDIO - .
Insumo 326 Proprio FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 659,81 659,81
MOsemLS=> 4277 LS=> 0,00 MOcom "_S> 42,77
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 715,10
1.15.15 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO
Composicao 1726 Préprio QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO (REF. ORSE 11829 SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 94,53 94,53
- 11/2025)
Composigao . s A
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 30,29 15,14
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS - o A A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 25,00 12,50
.. ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO .
. Material
Insumo 224 Proéprio QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO aterial UN 1,0000000 66,89 66,89
MOsemLS=> 21,38 LS=> 000 MOcomlLS 21,38

=>
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 94,53
1.15.16 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. . AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO
a o SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Composicao 1727 Proprio (REF. ORSE 7883 - 11/2025) C UN 1,0000000 182,40 182,40
ig;?l'i"acf"?ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6000000 30,29 18,17
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS n g A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6000000 25,00 15,00
. AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - .
Insumo 226 Proprio FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 149,23 149,23
MOsemLS=> 2565 LS=> 000 MOcomLS 25,65
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 182,40
1.15.17 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO
Composicao 1728 Proprio QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO (REF. ORSE 7861 - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 110,74 110,74
11/2025)
Composicao . e A
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5000000 30,29 15,14
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 5 g A
Auxiliar 88247 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 25,00 12,50
.. ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO q
. Material
Insumo 225 Proprio QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO aterial UN 1,0000000 83,10 83,10
MOsemLS=> 2138 LS=> 000 MOcomLS 21,38
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 110,74
1.15.18 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X
. . . 26*CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, :
Composicéo 2110 Proprio CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 15,28 15,28
FORNECIMENTO E INSTALAQAO (REF. ORSE 12137 -
05/2025)
Composicédo . o A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2000000 23,20 4,64
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X .
Insumo 37539 SINAPI 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, Material UN 1,0000000 10,64 10,64
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 341 LS=> 000 MOcomLS 3,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 15,28
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1.15.19 Cdédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS - ) )
Composig&o 1873 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (REF. INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000  14.681,01  14.681,01
SINAPI 102617 — 02/2023)
Composig&o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO . o .
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4821000 23,97 35,52
Composig&o ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM . . .
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4821000 29,16 43,21
. GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM » . :
ig;?l'ioacf"?ao 93287 SINAPI LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, E”jfoz;'g;?;fs Produtivo e Improdutivo dos CHP  0,2634000 351,84 92,67
POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 qup
" GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM » . :
ig}g‘lf’;s"?ao 93288 SINAPI LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, E”jitozr:;?éfs Produtivo e Improdutivo dos CHI 2,3611000 177,63 419,40
POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 auip
Insumo 344 Préprio CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS Material UN 1,0000000  14.090,21  14.090,21
MOsemLS=> 12422 LS=> 000 MOcomLS 124,22
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 14.681,01
1.17.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composic&o 412 Préprio  LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 3,24 3,24
ig}’:i’lf’;s"?ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1400000 23,20 3,24
MO sem LS => 238 LS=> 0,00 MOcom ":S> 2,38
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 3,24

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-
000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

LEVANTAMENTO I DATA: JANEIRO/2026

MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

1.0 OBRA: AMPLIAGAO DO GALPAO TATERSAL

1.1/ADMINISTRACAO DA OBRA

ADMINISTRCAO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MES*MESES)

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MES MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 1,00 5,00 4,00 3,00 60,00
Mestre de Obra 5,00 5,00 4,00 3,00 300,00

SUBTOTAL 360,00

1.2|DEMOLICOES E RETIRADAS

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
97647 SUBTOTAL 506,92

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)

LOCAL AMBIENTES (M?) AREA (m?)

PROJETO ARQUITETONICO 506,92 506,92

1.3|SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SUBTOTAL 312
DESCRIGAO COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) AREA (M?)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 1,25 3,12

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.
98524 AF 03/2024 SUBTOTAL 496,85
ESPACOS AREA OBRA (M?) AREA (m?)
AREA DO BARRACAO A SER AMPLIADO 487,85 487,85
AREA DA CASA DE BOMBA 9,00 9,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SUBTOTAL 104,52
UTILIZACOES. AF_03/2024
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREA DO BARRACAO A SER AMPLIADO 92,52 1,00 92,52
AREA DA CASA DE BOMBA 12,00 1,00 12,00

1.4/ MOVIMENTO DE TERRA

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SUBTOTAL 10,60

OBSERVACOES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagdo, de acordo as dimensdes das fundagdes especificadas em projeto.

a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
B1 LIACA
(AM P~ IAGAO 8,00 0,60 0,60 0,60 1,72
BARRACAQ)
S1 (CASA DE BOMBAS) 4,00 1,25 1,35 1,00 6,75
SUBTOTAL 12,00 SUBTOTAL 8,47
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MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
VB-TODAS (CASA DE 1,00 10,10 0,15 0,30 0,45
BOMBAS)

SUBTOTAL 10,10 SUBTOTAL 0,45
c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*area) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | AREA CIRCULAR (m?) | AREA RETANG. (m?) ALTURA (m) VOLUME (m3)

EP1 8,00 0,07 - 3,00 1,68
SUBTOTAL 8,00 SUBTOTAL 1,68
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SUBTOTAL 11,70
a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
B1 (AMPLIACAO BARRACAO) 8,00 0,60 0,60 2,88
S1 (CASA DE BOMBAS) 4,00 1,25 1,35 6,75
SUBTOTAL 9,63
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
VB-TODAS (CASA DE BOMBAS) 1,00 10,10 0,15 1,51
SUBTOTAL 10,10 SUBTOTAL 1,51
c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) AREA P/ UN (m?) AREA (m?)
EP1 8,00 0,07 0,56
SUBTOTAL 0,56
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 SUBTOTAL 17,38
LOCAL VOL. ESCAVACOES VOL. CONCRETO VOLUME (m3)
VOLUME DE ESCAVACAO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAGCAO 10,60 1,64 17,38
1.5|INFRAESTRUTURA
1.5.1|FUNDAGOES - ESTACAS (BARRACAO)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SUBTOTAL 0,56

c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade AREA (m?)
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS SUBTOTAL 10,60
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Estacas 10,60
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
95577 AF_09/2021_PS SUBTOTAL 63,40
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Estacas 63,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,64

_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Estacas 1,64
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL 1,64

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:
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1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
Estacas 1,64
1.5.2|FUNDAGCOES - BLOCOS (BARRACAO)
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SUBTOTAL 2,88
a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade AREA (m?)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL 11,52
_ UTILIZACOES. AF 01/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Blocos 11,52
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
96544 MONTAGEM. AF_01/2024 SUBTOTAL 23,30
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Blocos 23,30
96547 #N/D SUBTOTAL 39,30
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Blocos 39,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,64
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinacgdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?)
Blocos 1,64
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SUBTOTAL 1,64
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Blocos 1,64
1.5.3|FUNDAC()ES - SAPATAS (CASA BOMBA)
OBSERVACOES :
1 - Para execugado da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SUBTOTAL 6,75
SAPATAS CASA DE BOMBAS AREA (m?)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SUBTOTAL 4,16
_ AF_01/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Sapatas 4,16
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
96545 SUBTOTAL 55,40

MONTAGEM. AF_01/2024
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OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
Sapatas 55,40
96547 #N/D SUBTOTAL -
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Sapatas -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,76
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Sapatas 1,76
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SUBTOTAL 1,76
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?)
Sapatas 1,76
1.5.4|FUNDACOES - TOCO DE PILARES (CASA BOMBA)
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 2,60
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinacgdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Toco de pilares 2,60
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDA(}AO UTILIZANDO SUBTOTAL 6,10
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Toco de pilares 6,10
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 16,00
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Toco de pilares 16,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 0,16
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Toco de pilares 0,16
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL 0,16

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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LOCAL VOLUME (m?3)
Toco de pilares 0,16
1.5.5|FUNDAC6ES - VIGAS BALDRAMES (CASA BOMBA)
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL 7,58
_ UTILIZACOES. AF 01/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Vigas baldrames 7,58
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
96543 MONTAGEM. AF_01/2024 SUBTOTAL 9,10
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Vigas baldrames 9,10
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
96545 MONTAGEM. AF_01/2024 SUBTOTAL 20,90
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Vigas baldrames 20,90
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 0,45
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?3)
Vigas baldrames 0,45
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL 0,45

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

Vigas baldrames 0,45
1.6[IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL 7,57
LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) AREA (m?)
VIGAS BALDRAMES 10,10 0,30 0,30 0,15 7,57
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
98555 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL 20,25
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
AREA DA LAJE CASA BOMBA 20,25
1.7|ESTRUTURA
1.7.1|PILARES (CASA BOMBA)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 12,00
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (M?)
Pilares 12,00
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 16,50
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Pilares 16,50
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 32,20
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Pilares 32,20
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 0,72
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m3)
Pilares 0,72
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SUBTOTAL 0,72
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?)
Pilares 0,72
1.7.2[VIGAS RESPALDO (CASA BOMBA)
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
92270 25 MIM. AF_09/2020 SUBTOTAL 14,30
OBSERVACOES:
1 - Para determinacgdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
Vigas respaldo 14,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDA(}AO UTILIZANDO SUBTOTAL 18,70
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Vigas respaldo 18,70
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104109 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 50,30
_ ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Vigas respaldo 50,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDA(}AO UTILIZANDO SUBTOTAL 27,80
_ ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
Vigas respaldo 27,80
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,32
_ BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?3)
Vigas respaldo 1,32
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SUBTOTAL 1,32
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL VOLUME (m?3)
Vigas respaldo 1,32
1.8|ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
103334 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. SUBTOTAL 30,31
_ AF_12/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CASA BOMBA) 30,31 30,31
1.9|COBERTURA E FECHAMENTO METALICO
ESTRUTURA METALICA PERFIS VARIADOS, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
2029 MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO SUBTOTAL 7.707,86
E INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA (REF. SINAPI 100775 — 12/2024)
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensGes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
BARRACAO (PILARES E COBERTURA) 5.189,43 5.189,43
BARRACAO (PLATIBANDA) 2.518,43 2.518,43
CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36,
501 E=3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO - SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. EMBASA 150801 06/2017)
ESPACOS LADO X (M) LADO Y (M) AREA (M?) PESO/M? (kg) PESO/PECA (kg)
PLACA DE BASE 0,30 0,14 0,04 74,69 2,98
NUMERO DE PILARES/CHAPAS -
SUBTOTAL -
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
502 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA PARA CHUMBADORES - SUBTOTAL -
FIXACAO. AF_10/2016 (REF. SINAPI 95541 02/2019)
LOCAL QUANTIDADE QUANTIDADE POR TOTAL (m)
CHUMBADORES (un) | EQUIPAMENTO (un)
PARAFUSOS/CHUMBADORES - 4,00 -
SUBTOTAL -
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
94210 ~ < . c % SUBTOTAL -
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
OBSERVACOES :
1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.
ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO - -
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, 0,43MM,
1359 EPS E= 30 MM, COM MANTA TERMICA, INCLUSO ICAMENTO. SUBTOTAL 973,77

AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 — 09/2025)
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OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensGes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREA DE COBERTURA EXISTENTE PROJETO ARQUITETONICO 492,60 492,60
AREA DE COBERTURA AMPLIADA PROJETO ARQUITETONICO 481,17 481,17
94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, SUBTOTAL
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
CUMEEIRA - 1,00 -
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5
2262 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUBTOTAL 60,06
(REF. SINAPI 100326 — 09/2025)
CUMPRIMENTO
ESPACOS
G COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
CUMEEIRA 30,03 2,00 60,06
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL 60,06
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA 30,03 2,00 60,06
CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL 28,85
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPA
SPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA 28,85 1,00 28,85
94231 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 SUBTOTAL 192.30
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMPRIMENTO
ESPA
SPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
RUFO 65,99 1,00 65,99
PINGADEIRA 126,31 1,00 126,31
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL -
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
LOCAL AREA (m?) AREA (m?)
COBERTURA EDIFICACAO MAIS BEIRAL - -
FECHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
1527 SUBTOTAL 309,25

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94213 — 06/2022)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?) AREA (m?)
AREAS DE FECHAMENTOS METALICOS 309,25 309,25
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 2.225,48
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
LOCAL AREA (m?) DEMAOS (un) AREA (m?)
BARRACAO (PILARES E COBERTURA) 508,97 2,00 1.017,94
BARRACAO (PLATIBANDA) 294,52 2,00 589,04
FECHAMENTO 309,25 2,00 618,50
1.10|REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA SUBTOTAL 30,31

TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)

LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 30,31 30,31
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
T PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA LU T L
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 30,31 30,31
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
87882 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA SUBTOTAL 20,25
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 20,25 20,25
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
87529 AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM SUBTOTAL 30,31
TALISCAS. AF_03/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquiteténico)
LOCAL PAREDES GERAIS (M?) | PAREDES C/ REVEST (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 30,31 - 30,31
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
87535 COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. SUBTOTAL )
AF_03/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
87775 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE SUBTOTAL 30,31
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 30,31 30,31
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
90406 MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, SUBTOTAL 20,25
COM TALISCAS. AF_03/2024
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 20,25 20,25
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA SUBTOTAL -
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL | AREA (M?) | AREA (m?)
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PROJETO ARQUITETONICO [

1.11|PISOS

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,

97083 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SUBTOTAL 492,62
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) 478,69 478,69
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) 7,29 7,29
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) 6,64 6,64
PROJETO ARQUITETONICO - -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SUBTOTAL i
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL (m?) -
ESPESSURA (M) 0,05
SUBTOTAL (M?) -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87250 ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES SUBTOTAL -
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL -
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8
1489 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI SUBTOTAL -
84191 - 08/2020)
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
SUBTOTAL -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SUBTOTAL 39,40
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CALCADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPACOS AREA CALCADA (m?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO) 478,69 478,69
PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO) 7,29 7,29
PROJETO ARQUITETONICO CALCADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO) 6,64 6,64
SUBTOTAL 492,62
ESPESSURA (M) 0,08
SUBTOTAL (M3) 39,40
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
97097 SUBTOTAL -

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETONICO BARRACAO AMPLIAR (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO PISO CASA DE BOMBAS (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO CALGADA CASA BOMBA (PISO EM CONCRETO)

PROJETO ARQUITETONICO
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1.12|INSTALACOES ELETRICAS

OBSERVACOES :

1 - Para determinagdo dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)
2 - Segue anexo lista de materiais

SERVICOS ESCAVACAO E REATERRO

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SUBTOTAL 3,00
a) - Escavag6es de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para eletrodutos de 1,00 20,00 0,30 0,50 3,00
entrada
SUBTOTAL 3,00
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE SUBTOTAL 3.00
PERCUSSAO. AF_08/2023 ’
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para eletrodutos de 1,00 20,00 0,30 0,50 3,00
entrada
SUBTOTAL 3,00
1.13[INSTALACGOES PLUVIAIS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SUBTOTAL 19,39
a) - Escavacgoes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 129,32 0,30 0,50 19,39
SUBTOTAL 19,39
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE SUBTOTAL 19.39
PERCUSSAO. AF_08/2023 !
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 129,32 0,30 0,50 19,39
SUBTOTAL 19,39
1.14|SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SUBTOTAL 24,90
a) - Escavagdes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para tubos 1,00 166,00 0,30 0,50 24,90
03382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE SUBTOTAL 24.90
PERCUSSAO. AF_08/2023 !
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 166,00 0,30 0,50 24,90
1.15|SISTEMA CONTRA PANICO E INCENDIO
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SUBTOTAL 2,77
a) - Escavagdes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 18,50 0,30 0,50 2,77
SUBTOTAL 2,77
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 SUBTOTAL 2,77

PERCUSSAO. AF_08/2023
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b) - Reaterro de Valas: V =

comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
Valas para tubos 1,00 18,50 0,30 0,50 2,77
SUBTOTAL 2,77
1.16|PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
88485 UMA DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 60,62
LOCAL REBOCO INTERNO REBOCO EXTERNO AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO INTERNO E EXTERNO 30,31 30,31 60,62
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
88484 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 20,25
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOCO TETO 20,25
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
88497 DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 30,31
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOGCO INTERNO 30,31
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
95305 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 30,31
LOCAL AREA (m?)
AREA DE REBOCO/EMBOGCO EXTERNO 30,31
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 60,62
LOCAL AREA (m?)
AREA DE SELADOR ACRILICO 60,62
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SUBTOTAL 492,62
LOCAL AREA (m?)
AREA DE PISOS 492,62
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
98554 RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL 492,62
LOCAL AREA (m?)
AREA DE PISOS 492,62
1.17|LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA
412 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) SUBTOTAL 496,85
Area da obra (M?)= 496,85

ALEX OSCAR DE;

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIAGAO DO GALPAO TATERSAL
LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE
EXPOSIGAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT
DATA: JANEIRO/2026
RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho| 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% N&o incide 17,77% N&o incide
B2 Feriados 3,67% Na&o incide 3,67% Nao incide
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,88% 0,65% 0,88% 0,65%
B4 13° Salario 11,28% 8,33% 11,28% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,10% N&o incide 1,10% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Saléario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 35,65% 9,69% 35,65% 9,69%
C1l Aviso Prévio Indenizado 6,16% 4,55% 6,16% 4,55%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 11,30% 8,35% 11,30% 8,35%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,33% 1,72% 2,33% 1,72%
C5 Indenizag&o Adicional 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%
C Total 20,46% 15,11% 20,46% 15,11%
D1 Reincidéncia de Grupo A Sobre 7.21% 1,70% 13,12% 3.57%
Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
0, 0, 0, 0,
27 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Ui B0 Besd 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 7,74% 2,09% 13,67% 3,97%
TOTAL (A+B+C+D) 85,65% 48,69% 106,58% 65,57%

ALEX OSCAR DE
SOUSA:9038486510

ALEX OSCAR DE SOUSA

ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL
LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, SIN, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIGAO, CEP: 78590-000, PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

RELATORIO DE COTAGAO DE PREGCOS NO MERCADO COM FRETE INCLUSO

UNIDADE: M2 204 TELHA METALICA TERMOACUSTICA, 0,43MM, EPS E= 30 MM, COM MANTA TERMICA
PRECO UNIT. PREGO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR . PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ AV ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 973,77| RS 1.000,00{ RS 60,32| RS 61,34 06.092.671/0001-06 (66) 3907-7000
03/02/2026 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA 973,77 R$ -| RS 57,33| RS 57,33 35.171.003/0001-72 (66) 3541-1630
03/02/2026 973,77 RS -
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 57,33
UNIDADE: UN 477 CONECTOR EMENDA PARA MEDIGAO 50MM - 2P PRT 901
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ < ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 9,00| RS 29,96| RS 25,95 RS 29,27 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 9,00/ R$ 176,66| RS 27,17 RS 46,79 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
03/02/2026 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,00| RS 26,96| RS 17,15| RS 20,14 30.691.476/0003-49 800 264 4022
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 29,27
UNIDADE: UN 244 ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA; REFERENCIA U-584 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ < ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 4,00 RS 125,92| R$ 160,90 RS 192,38 29.302.348/0001-15 (11) 3508-9979
03/02/2026 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. 4,00 RS 55,99| R$ 73,99[ RS 87,98 08.858.579/0015-35 0800 942 1850
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 4,00| RS 70,99| RS 89,90| R$ 107,64 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN RS 107,64
UNIDADE: UN 478 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 90
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ . ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 9,00| RS 83,15| RS 21,30[ RS 30,53 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,00| RS 73,19| RS 17,34| RS 25,47 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 9,00| RS 65,46 RS 25,90[ RS 33,17 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 30,53
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UNIDADE: UN 479 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABOHASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
SA/FO 0 . ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 2,00 RS 79,74] RS 128,50 R$ 168,37 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2,00[ RS 73,26| RS 99,90| RS 136,53 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900
03/02/2026 EBAZAR.COM.BR. LTDA 2,00) RS -| RS 109,90 R$ 109,90 03.007.331/0001-41 (11) 2121-2121
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN RS 136,53
UNIDADE: UN 237 LUMINARIA LED TIPO BULBO, DE SOBREPOR, BASE E27, COM 1 LAMPADA DE 110W, INCLUINDO SOQUETE BASE E27
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 77,00 RS 65,46| RS 12,99] RS 13,84 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900
03/02/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 77,00| RS 26,34| RS 16,89 RS 17,23 47.960.950/1088-36 0800 773 3838
03/02/2026 DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 77,00[ RS 288,47| RS 19,99| RS 23,73 11.427.503/0004-07 (71) 9924-2912
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 17,23
UNIDADE: UN 224 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA ALARME) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 VEDA FOGO COMERCIO LTDA 2,00| RS 33,20| RS 49,90| RS 66,50 56.002.712/0001-02 (14) 99773-3500
03/02/2026 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA 2,00| RS 62,97| RS 67,02| RS 98,50 01.501.125/0001-68 (16) 3713-2688
03/02/2026 EBAZAR.COM.BR. LTDA 2,00 RS -| RS 66,89 RS 66,89 03.007.331/0001-41 (11) 2121-2121
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN RS 66,89
UNIDADE: UN 226 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
d a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 SNAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2,00 RS 32,66| RS 132,90 RS 149,23 15.746.477/0001-98 (11) 99264-8953
03/02/2026 CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2,00 RS 62,91| RS 195,90 R$ 227,35 15.579.136/0001-75 (15) 3233-5959
03/02/2026 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2,00[ RS 46,23| RS 66,55 RS 89,66 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 149,23
UNIDADE: UN 225 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA BOMBA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR . PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ Sl ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 1,00| RS 28,38| RS 112,00] RS 140,38 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 VEDA FOGO COMERCIO LTDA 1,00| RS 33,20| RS 49,90 RS 83,10 56.002.712/0001-02 (14) 99773-3500
03/02/2026 MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 1,00| RS 39,00 RS 42,74 RS 81,74 40.863.901/0001-21 (55) 99171-6262
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 83,10
UNIDADE: UN 480 ICARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 115
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PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
SA/FO 0 . ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 44,00] RS 144,45 RS 21,48[ RS 24,76 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 44,00| RS 65,46 RS 32,90[ RS 34,38 35.088.657/0001-37 (085) 3214-7900
03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 44,00| RS 300,98| RS 69,10| RS 75,94 72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN R$ 34,38
UNIDADE: UN 245 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABOHASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERENCIA UGTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
SA/FO 0 . ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 1,00| RS 39,82| RS 128,50 R$ 168,32 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA. 1,00[ RS 23,96| RS 108,51| RS 132,47 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
03/02/2026 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,00 RS 73,19| RS 107,02 RS 180,21 03.590.055/0001-97 (43) 3327-7500
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN RS 168,32
UNIDADE: UN 307 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - 63,00[ RS 304,72| RS 12,18| RS 17,01 77.804.599/0006-55 (46) 99114-9984
03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA 63,00[ RS 540,39( RS 10,58| RS 19,15 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
03/02/2026 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI 63,00 RS -| RS 9,77| RS 9,77 10.498.304/0001-84 (47) 9237-1425
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 17,01
UNIDADE: UN 326 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
d a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 1,00 RS 93,17| RS 566,64 RS 659,81 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100
03/02/2026 MAXIMA PROTECTION COMERCIO LTDA - ME 1,00| RS 58,30| RS 649,90( RS 708,20 37.632.947/0001-25 (11) 93468-3991
03/02/2026 T.T. DOS SANTOS LTDA. - EPP 1,00 RS 54,59| RS 510,06| RS 564,65 17.354.683/0001-88 (43) 3024-5144
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 659,81
UNIDADE: UN 327 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO - COM BARRAMENTO ATE 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
d a ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA 1,00 RS 92,42| RS 317,20| RS 409,62 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 1,00| RS 28,38| RS 559,00( RS 587,38 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 1,00| RS 35,41| RS 378,07 RS 413,48 46.403.843/0001-30 (11) 3862-1943
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 413,48
UNIDADE: UN 344 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR . PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ Sl ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA 1,00 RS 3.726,83| RS 10.363,38| RS 14.090,21 01.040.887/0001-04 (63) 2111-3600
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03/02/2026 1,00 RS -| RS -| RS -
03/02/2026 1,00/ RS -| RS -| RS -
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 14.090,21
UNIDADE: UN 481 PRESILHA LATAO 35MM?
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR ANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ ol ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 LOJA ELETRICA LTDA 239,00] R$ 52,76] RS 1,50 RS 1,72 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8999
03/02/2026 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 239,00 R$ 883,44| RS 1,47| RS 5,16|  72.313.828/0001-00 (51) 2101-6800
03/02/2026 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - 239,00] R$ 74,28| RS 1,74| RS 2,05 77.804.599/0006-55 (46) 99114-9984
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 2,05
UNIDADE: UN 485 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA Ne 32
PREGO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ o ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 ELETRICA BICHUETTE LTDA 19,00| RS 79,11| RS 7,97| RS 12,13 13.756.867/0001-13 (16) 99341-2748
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 19,00 RS -| RS 9,50| R$ 9,50  48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 19,00| RS 80,01| RS 9,95 RS 14,16|  35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 12,13
UNIDADE: UN 571 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABOHASTE EM X, BITOLA DO CABO DE 35MM2
PREGO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ o ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 4,00| RS 64,82 RS 239,00/ R$ 255,20|  48.539.548/0001-30 (17) 2139-5000
03/02/2026 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 4,00 RS 90,53| R$ 189,95| R$ 212,58  35.088.657/0001-37 (85) 3214-7900
03/02/2026 4,00 RS -| RS -| RS -
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 212,58
UNIDADE: UN 567 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO, DIAMETRO 4,8 X 22 MM DE COMPRIMENTO (0,321 KG)
PREGCO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ & ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 UNIVERSO DO LAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA. 365,00/ R$ 758,80 RS 18,17| RS 20,24|  24.645.513/0001-18 (51) 98110-1086
03/02/2026 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 365,00 R$ 264,38| RS 8,91| RS 9,63 50.970.342/0001-02 (11) 2462-4500
03/02/2026 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA 365,00/ R$ 125,60| RS 9,99| RS 10,33|  08.858.579/0015-35 (41) 3314-1853
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 10,33
UNIDADE: UN 586 CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM
PREGCO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ o ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 60,00 RS -| RS 31,07| RS 31,07|  06.092.671/0001-06 66 3907-7000
03/02/2026 NACIONAL INDUSTRIA DE ACO LTDA 60,00 RS -| RS 27,87| RS 27,87|  35.171.003/0001-72 66-3541-1630
03/02/2026 60,00 RS -l RS -| RS -
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN 27,87
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UNIDADE: UN 265 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 175V - 8KA
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ < ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA 16,00| RS 46,69 RS 35,99[ RS 38,90 06.913.480/0026-16 (19) 3446-7400
03/02/2026 MINHA CASA SOLAR LTDA 16,00] RS 205,18| RS 45,00 RS 57,82 44.706.010/0001-12 (31) 3479-1400
03/02/2026 LOJA ELETRICA LTDA 16,00| RS 56,73| RS 47,23| RS 50,77 17.155.342/0011-55 (31) 3218-8999
VALOR ACATADO - MEDIANO - UM 50,77
UNIDADE: UN 600 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
PRECO UNIT. PRECO UNIT.
DATA: EMPRESA/FORNECEDOR UANT. PRECO FRETE CNPJ TELEFONE (CONTATO
/ < ¢ S/ FRETE C/ FRETE ( )
03/02/2026 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA 1,000 RS -| RS 5.576,40| RS 5.576,40 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
03/02/2026 BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA 1,00] RS 289,00 RS 5.906,70| RS 6.195,70 14.778.311/0001-90 (11) 2971-5690
03/02/2026 FADEF DISTRIBUIDORA LTDA 1,00| RS 372,81 RS 4.920,00| RS 5.292,81 53.750.389/0001-59 (11) 9776-3649
VALOR ACATADO - MEDIANO - UM 5.576,40

OBS: PESQUISA DE PRECO CONFORME INFORMAGCOES ACIMA (FRETE INCLUSO).
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

OBRA: AMPLIACAO DO GALPAO TATERSAL

LOCAL: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO, CEP: 78590-000,
PARANAITA-MT

DATA: JANEIRO/2026

RESPONSAVEL TECNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

TABELA SINAPI DEZEMBRO_2025 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO REVIT

QUANTITATIVO MATERIAIS FINAL

un QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
AREA VOLUME
#Argamassa - Assentamento Ceramico 81.81 m? 0.82m3  545.40
#Argamassa - Assentamento Ceramico: 4 81.81 m? 0.82m3  545.40
#Concreto 4.04 m2 0.28 m3 26.93
#Concreto: 1 4.04 m2 0.28 m3 26.93
#Concreto LAJE - NOVO 20.25 m2 3.04 m3 135.00
#Concreto LAJE - NOVO: 1 20.25 m2 3.04 m3 135.00
#Massa Corrida PVA 847.96 m? 424 m3 5,653.08
#Massa Corrida PVA: 31 847.96 m2 4.24 m3 5,653.08
#Massa Corrida PVA EXT - NOVO 30.31 m2 0.15m3 202.08
#Massa Corrida PVA EXT - NOVO: 4 30.31 m? 0.15m3  202.08
#Massa Corrida PVA INT - NOVO 30.31 m? 0.15m3  202.08
#Massa Corrida PVA INT - NOVO: 4 30.31 m2 0.15m3 202.08
#Pintura Cinza Escuro 149.26 m2 0.00 m3 995.08
#Pintura Cinza Escuro: 5 149.26 m2 0.00 m3 995.08
#Porcelanto 50x50 cm 18.24 m2 0.18 m3 121.60
#Porcelanto 50x50 cm: 1 18.24 m2 0.18 m3 121.60
#Reboco 881.65 m? 17.71m3 5,877.68
#Reboco: 32 881.65 m? 17.71 m3 5,877.68
#Reboco EXT - NOVO 30.31 m? 0.61m3 202.08
#Reboco EXT - NOVO: 4 30.31 m2 0.61m3 202.08
#Reboco INT - NOVO 30.31 m2 0.61m3 202.08
#Reboco INT - NOVO: 4 30.31 m? 0.61m3 202.08
#Tijolo, Comum 441.13 m? 39.83 m3 2,940.88
#Tijolo, Comum: 32 441.13 m2 39.83m3 2,940.88
#Tijolo, Comum - NOVO 30.31 m? 273mé  202.08
#Tijolo, Comum - NOVO: 4 30.31 m? 2.73 m3 202.08
#Tinta Acrilica Cinza 60.77 m2 0.08 m3 405.13
#Tinta Acrilica Cinza: 3 60.77 m2 0.08 m3 405.13
#Tinta Latex 847.96 m2 424 m3 5,653.08
#Tinta Latex: 31 847.96 m2 424 m3 5,653.08
.Aluminio anodizado 15.69 m? 0.24 m3 104.59
.Aluminio anodizado: 8 15.69 m2 0.24 m3 104.59
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.Argamassa - Regularizagao
.Argamassa - Regularizacao: 5

.Metal - Aluminio Natural
.Metal - Aluminio Natural: 2

.Metal preto
.Metal preto: 6392

.PACG_Aterro - novo
.PACG_Aterro - novo: 1

.PACG_Contrapiso_Concreto

.PACG_Contrapiso_Concreto: 3

.PACG_Contrapiso_Concreto - novo
.PACG_Contrapiso_Concreto - novo: 1

.Telha fibrocimento
.Telha fibrocimento: 2

000-BRANCO GELO
000-BRANCO GELO: 1

3D 106 METAL
3D 106 METAL: 80

3D MDF
3D MDF: 3

Aluminio 7075
Aluminio 7075: 1

Aco AISI 8650
Aco AISI 8650: 33

BRITA
BRITA: 1

Caibro5x 4
Caibro5x4: 11

caixa d'agua
caixa d'agua: 2

CHAPA DE ZINCO
CHAPA DE ZINCO: 3

Chrome - Duravit
Chrome - Duravit: 6

Default - Bathroom Fixture
Default - Bathroom Fixture: 5

Door - Panel
Door - Panel: 2

Granilite cinza
Granilite cinza: 1

Granito
Granito: 6

85.85 m?
85.85 m?

3.74 m?
3.74 m?

206.42 m2
206.42 m?

7.29 m2
7.29 m2

972.36 m2
972.36 m?

7.29 m2
7.29 m2

133.44 m?
133.44 m?

1.36 m2
1.36 m2

196.35 m?
196.35 m?

88.05 m?
88.05 m?

55.92 m2
55.92 m?

117.81 m?
117.81 m?

1,240.9 m?
1,240.9 m?

20.15 m2
20.15 m2

22.63 m2
22.63 m2

76.45 m2
76.45 m2

0.01 m2
0.01 m2

9.07 m2
9.07 m2

7.99 m?
7.99 m2

2 m2
2 m2

5.15 m2
5.15 m?
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2.58 m3
2.58 m3

0.06 ms
0.06 m3

0.93 m3
0.93 md

0.01 m3
0.01 m3

97.24 m3
97.24 md

0.73 m3
0.73 m3

13.34 m3
13.34 m3

0.05 m3
0.05 m3

3.90 m3
3.90 m3

0.85 m3
0.85m3

0.28 m3
0.28 m3

0.11 md
0.11 m3

62.05 m3
62.05 m3

0.22 md
0.22 m?

0.48 m3
0.48 m3

0.58 m?
0.58 m?

0.00 m3
0.00 m?

0.27 m3
0.27 m3

0.10 md
0.10 m3

0.02 m3
0.02 m3

0.05 m3
0.05 m3

572.33
572.33

24.97
24.97

1,376.14
1,376.14

48.60
48.60

6,482.40
6,482.40

48.60
48.60

889.57
889.57

9.07
9.07

1,308.99
1,308.99

587.02
587.02

372.81
372.81

785.43
785.43

8,272.67
8,272.67

134.34
134.34

150.89
150.89

509.63
509.63

0.09
0.09

60.47
60.47

53.29
53.29

13.33
13.33

34.32
34.32



Granito Janelas
Granito Janelas: 3

Janela Granito
Janela Granito: 6

Media Wall Handles
Media Wall Handles: 3

Media Wall Kick Plate
Media Wall Kick Plate: 3

Media Wall Panels
Media Wall Panels: 3

Media Wall Plastic Handles
Media Wall Plastic Handles: 3

Media Wall White Board
Media Wall White Board: 3

Metal - Aluminum, Brushed
Metal - Aluminum, Brushed: 2

Metal - Paint Finish - Dark Gray, Matte
Metal - Paint Finish - Dark Gray, Matte: 1

Metal - Paint Finish - Ivory,Glossy
Metal - Paint Finish - Ivory,Glossy: 4

Metal - Steel, Polished
Metal - Steel, Polished: 1

Métal - Chrome
Métal - Chrome: 1

Peinture - Blanc
Peinture - Blanc: 3

Pintura
Pintura: 28

Pintura Branca
Pintura Branca: 3

Pintura Branca EXT - NOVO
Pintura Branca EXT - NOVO: 4

Pintura Branca INT - NOVO
Pintura Branca INT - NOVO: 4

Pintura metalica cinza
Pintura metalica cinza: 2

Plastique - Blanc brillant
Plastique - Blanc brillant: 6

Poliuretano
Poliuretano: 12

Porcelain - Duravit
Porcelain - Duravit: 6

1.96 m?
1.96 m2

2.26 m?
2.26 m2

3.96 m?
3.96 m?

1.71 m2
1.71 m2

22.42 m2
22.42 m?

0.16 m2
0.16 m2

11.14 m?
11.14 m?

0.2 m2
0.2 m2

0.66 m?
0.66 m?

28.95 m2
28.95 m2

1.04 m2
1.04 m2

0.05 m?
0.05 m?

0.32 m?
0.32 m?

373.6 m?
373.6 m?

41.76 m?
41.76 m?

30.31 m?
30.31 m?

30.31 m2
30.31 m2

96.94 m2
96.94 m2

0.35 m2
0.35 m?

815.4 m?
815.4 m2

4.07 m2
4.07 m2
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0.02 m3
0.02 ms

0.02 ms
0.02 m3

0.01 m3
0.01 m3

0.01 m3
0.01 m3

0.16 m3
0.16 m3

0.00 m3
0.00 m?

0.16 m3
0.16 m3

0.00 m3
0.00 ms

0.01 ms3
0.01 m3

4.62 m3
4.62 m3

0.01 ms3
0.01 m3

0.00 m3
0.00 m?

0.00 m?
0.00 m3

0.55 m?
0.55 m?

0.00 m?
0.00 m3

0.15m3
0.15 m3

0.15m3
0.15m3

0.11m?3
0.11m?3

0.00 m3
0.00 m?

6.46 m3
6.46 m?

0.08 m?
0.08 m?

13.09
13.09

15.07
15.07

26.39
26.39

11.41
11.41

149.50
149.50

1.07
1.07

74.24
74.24

1.36
1.36

4.38
4.38

193.02
193.02

6.94
6.94

0.33
0.33

2.12
2.12

2,490.67
2,490.67

278.38
278.38

202.08
202.08

202.08
202.08

646.24
646.24

231
231

5,436.00
5,436.00

27.10
27.10



Porcelain - Ivory
Porcelain - Ivory: 3

Porcelaine - Lin
Porcelaine - Lin: 1

Porcelanato 50 x 50 cm
Porcelanato 50 x 50 cm: 1

Porcelanato 60 x 60 cm
Porcelanato 60 x 60 cm: 2

PvC
PVC:5

Refrigerator - Body
Refrigerator - Body: 1

Refrigerator - Details
Refrigerator - Details: 1

Refrigerator - Doors
Refrigerator - Doors: 1

Refrigerator - Sealing rubber
Refrigerator - Sealing rubber: 1

Telha Isotermica Bandeja na cor Branca Duas Faces Com EPS

Telha Isotermica Bandeja na cor Branca Duas Faces Com EPS: 3

Textile - Slate Blue
Textile - Slate Blue: 1

UHMW, branco
UHMW, branco: 3

UHMW, preto
UHMW, preto: 3

Vidro janela
Vidro janela: 6

Vidro, vitrificagdo transparente
Vidro, vitrificagdo transparente: 3

Zinco TELHA
Zinco TELHA: 12
Grand total: 6878
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3.06 m?
3.06 m?

2.01 m2
2.01 m2

25.46 m2
25.46 m2

38.11 m?
38.11 m?

81.93 m?
81.93 m?

3.95 m2
3.95 m?

0.28 m?
0.28 m?

1.78 m?
1.78 m?

1.57 m2
1.57 m2

1,480.71 m2
1,480.71 m2

0.77 m?
0.77 m?

1.26 m2
1.26 m?

0.02 m?
0.02 m?

4.64 m?
4.64 m?

9.42 m2
9.42 m2

1,594.1 m?
1,594.1 m?
11,497.21 m2
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0.083 m3
0.03 ms3

0.02 ms
0.02 m3

0.25 m3
0.25 m3

0.38 m?
0.38 m3

573 m3
5.73 md

0.46 m3
0.46 m3

0.00 m?
0.00 m3

0.03 m?
0.03 m?

0.01 ms3
0.01 m3

111.05 m3
111.05 m?

0.01 ms3
0.01 m3

0.00 m3
0.00 m?

0.00 m?
0.00 m3

0.02 m3
0.02 m3

0.02 m3
0.02 m3

0.64 m3
0.64 m3
389.94 m3

20.43
20.43

13.41
13.41

169.73
169.73

254.07
254.07

546.20
546.20

26.33
26.33

1.89
1.89

11.85
11.85

10.44
10.44

9,871.43
9,871.43

5.13
5.13

8.39
8.39

0.11
0.11

30.93
30.93

62.79
62.79

10,627.34
10,627.34
76,648.09
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