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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Dados da Obra 

Referente: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL 

Assunto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

 

Local: LOTE LE-107 AVENIDA MARIA ELIZA MIYAZIMA, S/N, PARQUE 

MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT 

 

ÁREA TERRENO: 48.400,00m² 

ÁREA TOTAL OCUPADA: 1087,91m² 

ÁREA AMPLIADA: 496,85m² 

   

Coordenadas geográficas:  9°41'19.67"S 

                          56°28'30.63"O 

 

 

Do objetivo 

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções 

técnicas que deverão ser consideradas na execução da obra 

mencionada acima. 

 

Informações técnicas 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber 

treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento 

de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  

A obra será executada de acordo com o projeto de arquitetura e 

demais projetos, bem como planilha orçamentária e, em caso de 

dúvida, antes da execução do serviço, o autor do projeto deverá 

ser consultado, para prestar esclarecimentos. 
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1. AMPLIAÇÃO DO GALPÃO TATERSAL  

 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por 

Engenheiro Civil, bem com devem ser conduzidos por um Mestre de Obras, 

que deve estar no canteiro de obras diariamente, durante todo o 

período de execução dos serviços. 

 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Para este projeto serão demolidos e removidos: 

- REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; (Ver projeto arquitetônico) 

 

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

As áreas destinadas a construção, deverão estar totalmente limpas 

antes do início da obra. Dentre os serviços estão a limpeza manual de 

vegetação em terreno com enxada. 

A locação da obra será feita com gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2 metros. 

 

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 

O movimento de solo deverá ser executado de acordo com os níveis 

estabelecidos no Projeto Arquitetônico e a profundidade das fundações 

estabelecidas no Projeto Estrutural. 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. 

O preparo do fundo de vala com largura menor que 1,50m. O reaterro 

será manual de valas com compactação mecanizada. 

 

1.5 INFRAESTRUTURA 

FUNDAÇÕES - ESTACAS 

Será usado lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 

coroamento ou sapatas. A armação de pilar ou viga de concreto armado 

embutida na alvenaria de vedação utilizará aço CA-60 de 5,0mm E CA-50 

de 6,3mm. Assim como especificado no projeto estrutural e no 

orçamento. 
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FUNDAÇÕES - BLOCOS 

Usará o lastro de concreto magro e a fabricação, montagem e 

desmontagem da fôrma será em madeira serrada. A armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata utilizará o aço CA-50 de 6,3mm e CA-50 de 8mm, 

assim como especificado no projeto estrutural e no orçamento. 

 

FUNDAÇÕES - SAPATAS 

Para a execução das sapatas será necessário a escavação das 

valas, em seguida a execução do lastro de concreto magro, 

continuamente a fabricação, montagem e desmontagem da fôrma será em 

madeira serrada. A armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizará 

o aço CA-50 de 6,3mm e CA-60 de 5mm, assim como especificado no 

projeto estrutural e no orçamento. 

 

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS  
 
     Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais 

(completas) das vigas baldrame com duas demãos de impermeabilizante de 

superfície com emulsão asfáltica ou similar, aplicadas em duas demãos. 

E também terá a impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica ou membrana acrílica. 

 

1.7 ESTRUTURA 
      

A estrutura será composta pelos pilares, vigas de respaldo, 

executada em concreto armado, utilizando aço CA-50 e CA-60 (NBR 

6215:1986 e NBR 7480:1996) as fôrmas apropriadas de tábua comum, 

executadas rigorosamente e conforme Projeto Estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá ser 

inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por 

profissional legalmente habilitado (engenheiro ou arquiteto) junto ao 

conselho competente. 

O concreto poderá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo a homogeneização da mistura de todos os 

componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um 

tempo mínimo de amassamento conforme NBR própria. 

A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 
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lançamento e adensamento. 

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento (cura) 

satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes 

prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes 

químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra secagem 

prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros 

dias, após o lançamento do concreto, com endurecimento constante da 

superfície. 

As fôrmas e escoramentos deverão ser executados de forma a 

atender as dimensões das peças da estrutura projetada. Estas serão 

construídas, obedecendo a Norma NBR, referente ao tema. 

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando o 

concreto estiver suficientemente, endurecido para resistir as ações de 

cargas de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das 

fôrmas e escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 

dias, faces laterais; 14 dias, face inferior, deixando pontaletes 

devidamente encunhados e contraventados; 21 dias, face inferior sem 

pontaletes. 

O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de fck= 

25Mpa, e deve ser adensado com vibrador e mangote de 1” de diâmetro, 

preparado com betoneira, observando Slamp máximo de 8,00cm. 

As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de 

desmoldante com 04 reaproveitamentos. 

A ferragem será disposta conforme Projeto Estrutural. Observando 

o que prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos 

recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA-50 para barras 

longitudinais e CA-60 para elementos transversais (estribos). 

 

1.8 ALVENARIA/FECHAMENTOS  

    As paredes serão executadas com blocos cerâmicos (dimensões 

14x9x19cm), com espessura 14cm, bloco deitado, perfeitamente 

niveladas, amarradas. Os blocos cerâmicos utilizados deverão ser 

inspecionados pelo profissional responsável, devendo apresentar 

resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões cor 

homogênea sem manchas, e não deverá absorver água em excesso. Serão 

executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 
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0,10x0,10cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30cm 

para cada lado (a partir de 1,5 metros de vão usar 1/5 da medida do 

vão para cada lado), na parte superior e inferior para as janelas, e 

na parte superior para as portas; 

 

1.9 COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO 

Será ampliada a área de cobertura do galpão, com estrutura 

metálica e telhas termoisolantes revestidas de aço galvanizado. As 

calhas também serão de chapa de aço. O fechamento do telhado será de 

telha de aço/alumínio com espessura de 0,5mm, e receberá pintura 

alquídica de acabamento. 

 

1.10 REVESTIMENTOS PAREDES  

Será utilizado chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 

concreto, como também no teto. O emboço ou massa única deverá ser 

aplicado manualmente nas paredes. Antes da aplicação da pintura, 

deverá ser inserido a massa única, com traço 1:2:8, aplicada 

manualmente também nas paredes. Os revestimentos cerâmicos serão 

colocados nos banheiros, cozinha, copa e nas paredes externas do 

refeitório. 

 

1.11 PISOS 

A área de piso ampliada será de concreto. Deverá ser feita a 

compactação mecânica do solo para a execução do piso, o concreto será 

moldado in loco, com acabamento convencional.  

 

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes 

preconizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

normas da concessionária local. 

ABNT - NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

ENERGISA - NDU 013 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa 

Tensão; 

As prescrições, indicações, especificações e normas de instalação 

dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados, 

deverão ser obedecidas, atendendo as normas especificadas. 

http://www.paranaita.mt.gov.br/


MUNICÍPIO DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 03.239.043/0001-12 

                       
  

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irão 

existir no edifício. 

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa 

tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos 

instalado no quadro de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade 

de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo 

fabricante. 

Seguir o projeto elétrico da ampliação do galpão Tatersal e a 

planilha orçamentária. 

 

1.13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

As instalações pluviais serão executas de acordo com a NBR 

5688/99 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, 

esgotamento sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 13969/97 - 

Tanques sépticos e NBR 7229/93 - Projeto, Construção e Operação 

de Sistemas de Tanques Sépticos). 

Será utilizada a caixa hidráulica retangular em alvenaria, 

joelho de 90 graus de PVC, ralo hemisférico em ferro fundido, 

tubo de PVC. A escavação será manual de vala com profundidade 

menor ou igual a 1,30m. 

 

1.14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

Serão executadas seguindo os padrões, normas e o projeto do 

respectivo profissional responsável e a planilha orçamentária. 

 

1.15 SISTEMA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO  

Serão executadas seguindo os padrões, normas e o projeto do 

respectivo profissional responsável e a planilha orçamentária. 

 

1.16 PINTURAS 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser 

observadas as seguintes diretrizes gerais:  

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente 

limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, 
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poeiras e outras substâncias estranhas; 

- As superfícies a pintar serão protegidas quando 

perfeitamente secas e lixadas; 

A pintura do piso será com tinta acrílica e receberá duas 

demãos. 

 

1.17 LIMPEZA FINAL 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de 

material e limpeza do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação 

final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem 

a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos 

verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso 

de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As 

ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para 

cromados. 

 

Paranaíta/MT, 25 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

________________________ 

ALEX OSCAR DE SOUSA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA - PR 141259/D 
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