
26,24%

1.0
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA

 R$        534.814,37 100,00%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 30.642,08R$           5,73%
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 17.036,45R$           3,19%
1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.747,68R$           2,20%
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 4.784,73R$             0,89%
1.5 INFRAESTRUTURA 36.789,05R$           6,88%
1.6 CONTRAPISO DRENANTE 70.727,89R$           13,22%
1.7 CAMPO  SINTÉTICO 138.327,84R$         25,86%
1.8 ALAMBRADO 153.202,89R$         28,65%
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.865,69R$           4,84%

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.690,07R$           8,54%

534.814,37R$         100,00%

Luciene de Araújo Silva
Eng. Civil Crea 50695-MT

Departamento de Projetos e Engenharia

ESTADO DE MATO GROSSO

B.D.I. ONERADO = 

Paranaíta, 22 de maio de 2026

________________________________

ITEM DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CNPJ 03.239.043/0001-12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento
São Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES
01/2026 / SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

Data Base: 04/2026

VALOR PESO %

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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26,24%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SUBTOTAL 30.642,08

1.1.1 001 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 24.272,88 30.642,08 30.642,08

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL 17.036,45

1.2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,50 502,14 633,90 7.923,75

1.2.2 002 CPU

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI 104895 - 02/2024).

M2 10,00 721,86 911,27 9.112,70

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 11.747,68

1.3.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 136,00 68,43 86,38 11.747,68

1.4 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 4.784,73

1.4.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

M3 9,14 117,41 148,21 1.354,63

Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

Data Base: 04/2026

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. ONERADO = 

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026 / SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.4.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 26,92 8,33 10,51 282,92

1.4.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,42 28,31 35,73 86,46

1.4.4 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 14,40 168,37 212,55 3.060,72

1.5 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 36.789,05

1.5.1 96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 80,76 114,32 144,31 11.654,47

1.5.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 109,25 21,46 27,09 2.959,58

1.5.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 306,69 17,13 21,62 6.630,63

1.5.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 6,71 673,27 849,93 5.703,03

1.5.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,71 332,93 420,29 2.820,14

1.5.6 92335 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CHUMBADOR)

m 60,00 92,70 117,02 7.021,20

1.6 CONTRAPISO DRENANTE SUBTOTAL 70.727,89

1.6.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 924,00 3,76 4,74 4.379,76

1.6.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3 73,92 274,89 347,02 25.651,71

1.6.3 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3 64,68 218,93 276,37 17.875,61

1.6.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3X 
KM

4.158,00 2,56 3,23 13.430,34

1.6.5 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X 
KM

5.895,12 0,97 1,22 7.192,04
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.6 93592 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X 
KM

554,40 2,80 3,53 1.957,03

1.6.7 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 12,80 14,94 18,86 241,40

1.7 CAMPO  SINTÉTICO SUBTOTAL 138.327,84

1.7.1 003 CPU
PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (REF. SINAPI 103781
08/2025)

M2 924,00 115,80 146,18 135.070,32

1.7.2 95879 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 858,30 1,71 2,15 1.845,34

1.7.3 93599 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1.430,50 0,64 0,80 1.144,40

1.7.4 93598 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 114,44 1,86 2,34 267,78

1.8 ALAMBRADO SUBTOTAL 153.202,89

1.8.1 004 CPU

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), TELA DE ARAME
GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H
= 2 M. - INCLUSO PORTÃO (REF. SINAPI 102363 – 07/2021)

M2      324,20 190,03 239,89 77.772,33

1.8.2 92335 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 191,50 92,70 117,02 22.409,33

1.8.3 005 CPU
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4, MALHA 12X12 (REF. IOPES
200721 – 01/2026)

M2      577,40 21,27 26,85 15.503,19

1.8.4 006 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON PARA
COBERTURA DE QUADRA, COM FIO 2, MALHA 15X15. (REF. SIURB.
17003065 - 01/2026)

M2      936,84 25,93 32,73 30.662,77

1.8.5 100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2      101,17 53,68 67,76 6.855,27
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 25.865,69

1.9.1 101501 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 1,000 2.033,12 2566,61 2.566,61

1.9.2 007 CPU

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100599 - 10/2023)

un 1,000 1.371,55 1731,44 1.731,44

1.9.3 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 200,00 19,71 24,88 4.976,00

1.9.4 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 458,50 5,89 7,43 3.406,65

1.9.5 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00 59,42 75,01 825,11

1.9.6 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 59,88 75,59 151,18

1.9.7 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,43 87,64 87,64

1.9.8 106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 76,38 96,42 192,84

1.9.9 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 73,53 92,82 278,46

1.9.10 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"; E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 16,42 20,72 62,16

1.9.11 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 6,00 249,90 315,47 1.892,82

1.9.12 91849 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M      178,50 7,63 9,63 1.718,95

1.9.13 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        48,00 11,06 13,96 670,08

1.9.14 008 CPU
REFLETOR LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k.-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 12577 - 02/2021)

UN 24,00 147,71 186,46 4.475,04

1.9.15 009 CPU MURETA DE ALVENARIA 1,50 X 0,60 M (REF. 4419 ORSE 08/2025) UN 1,00 220,67 278,57 278,57

1.9.16 010 CPU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
(REF. 101874 SINAPI 08/2025)

UN          1,00 673,08 849,69 849,69
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.9.17 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3        10,71 97,62 123,23 1.319,79

1.9.18 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3        10,71 28,31 35,73 382,66

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL 45.690,07

1.10.1 011 CPU

CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM (REF. 103764 SINAPI 08/2025)

UND 1,00 5269,48 6652,19 6.652,19

1.10.2 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 202,68 4,16 5,25 1.064,07

1.10.3 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 202,68 3,76 4,74 960,70

1.10.4 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2 189,16 122,89 155,13 29.344,39

1.10.5 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 56,28 79,74 100,66 5.665,14

1.10.6 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,70 587,83 742,07 2.003,58

534.814,37

________________________________
Luciene de Araújo Silva

Eng. Civil Crea 50695-MT
Departamento de Projetos e Engenharia

TOTAL

Paranaíta, 22 de maio de 2026
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B.D.I. ONERADO = 26,24%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 30.642,08 5,73% 1.495,33 4,88 2.264,45 7,39 2.322,67 7,58 11.181,29 36,49 1.332,93 4,35 12.045,40 39,31%

1.2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA

17.036,45 3,19% 17.036,45 100,0

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.747,68 2,20% 11.747,68 100,0
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 4.784,73 0,89% 4.784,73 100,0
1.5 INFRAESTRUTURA 36.789,05 6,88% 34.949,60 95,0 1839,45 5,0
1.6 CONTRAPISO DRENANTE 70.727,89 13,22% 70727,89 100,0
1.7 CAMPO  SINTÉTICO 138.327,84 25,86% 138.327,84 100,0
1.8 ALAMBRADO 153.202,89 28,65% 153.202,89 100,0
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.865,69 4,84% 25.865,69 100,0

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.690,07 8,54% 45.690,07 100,0

534.814,37         100,0% 35.064,19    6,56% 37.214,05    6,96% 74.890,01    14,00% 164.384,18    30,74% 27.198,62      5,09% 196.063,31    36,66%
35.064,19 6,56% 72.278,24 13,51% 147.168,25 27,52% 311.552,44 58,25% 338.751,06 63,34% 534.814,37 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

Eng. Civil Crea 50695-MT

120 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À EXECUTAR
ITEM

Valor Acomulado

Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT

Data Base: 04/2026

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026 / SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

Luciene de Araújo Silva

Paranaíta, 22 de maio de 2026

________________________________

180 DIAS90 DIAS

Departamento de Projetos e Engenharia

Valor Do Mês

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIAS
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1.0

TOTAL

Departamento de Projetos e Engenharia

B.D.I. ONERADO = 26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT

Investimento Total (R$)

Data Base: 04/2026

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026 / SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS (QCI)

ITEM

Paranaíta, 22 de maio de 2026

Luciene de Araújo Silva
Eng. Civil Crea 50695-MT

________________________________

Recursos União (R$) Contrapartida (R$) Total (R$)
DESCRIÇÃO / ETAPA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 497.543,78R$                       37.270,59R$                 534.814,37R$                 

497.543,78R$                       37.270,59R$                 534.814,37R$                 
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B.D.I. ONERADO = 26,24%

1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 3,00                             1,00                               4,00                              6,00                              72,00               
Mestre de Obra 4,00                             2,00                               4,00                              6,00                              192,00             

264,00             

1.2
SUBTOTAL                 12,50 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
5,00                              2,50                              12,50               

SUBTOTAL                 10,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                              5,00                              10,00               

1.3

SUBTOTAL               136,00 

PERÍMETRO (m) FOLGA (m) ÁREA (m²)

136,00                          2,00                              136,00             

1.4

93358 SUBTOTAL                   9,14 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
TODAS 134,60                           0,20                              0,30                              8,08                 

                  8,08 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
TODAS 60,00                             0,018                            1,00                              1,06                 

SUBTOTAL 1,06                 

94097 SUBTOTAL                 26,92 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
TODAS 134,60                           0,20                              26,92               

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São Pedro - CEP:

78.590-000, Paranaíta - MT
Data Base: 04/2026

ESPAÇOS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026 / SIURB 01/2026

/ ORSE 08/2025  - Onerada

DESCRIÇÃO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

SUBTOTAL

DESCRIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI 104895 - 02/2024).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: MAIO/2026

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

a) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, de acordo as dimensões das fundações especificadas em projeto.

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

AF_06/2017

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade
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                26,92 

SUBTOTAL                   2,42 

ATERRO DA VIGA 

BALADRAME
Volume Concreto VOLUME (m³)

9,14                              6,71                              2,42                 

SUBTOTAL                 14,40 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) Area (m³)

TODAS 80,00                             0,14                              0,18                              14,40               
                14,40 

1.5

SUBTOTAL 80,76

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LADOS ALTURA (m) VOLUME (m³)
TODAS 134,60                           2,00                              0,30                              80,76               

                80,76 

SUBTOTAL               109,25 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) Kg/m Peso (KG)

Vigas Baldrames 300,00                         0,45                               0,157                            21,20               

Estacas 747,78                         0,75                               0,157                            88,05               

              109,25 

SUBTOTAL               306,69 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) Kg/m Peso (KG)

Vigas Baldrames 4,00                             134,60                           0,394                            212,13             
Estacas 240,00                         1,00                               0,394                            94,56               

              306,69 

SUBTOTAL                   6,71 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) Area (m²) Volume M³)

Vigas Baldrames 134,60                           0,042                            5,65                 

Estacas 60,00                           1,00                               0,0177                          1,06                 
                  6,71 

SUBTOTAL                   6,71 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) Area (m²) Volume M³)

Vigas Baldrames 134,60                           0,042                            5,65                 
Estacas 60,00                           1,00                               0,02                              1,06                 

                  6,71 

SUBTOTAL                 60,00 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) Area (m²) COMP (M)
Estacas 60,00                           1,00                               60,00               

                60,00 

1.6

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES :

a) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

INFRAESTRUTURA

CONTRAPISO DRENANTE

SUBTOTAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL - Volume de Concreto

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SUBTOTAL

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

SUBTOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL

SUBTOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_12/2021
Embasamento em Alvenaria retangular: V = (comprimento*largura) * 

OBSERVAÇÕES:

SUBTOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CHUMBADOR)

SUBTOTAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVAÇÕES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL
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SUBTOTAL               924,00 

PROFUNDIDADE (m) AREA (m²)
-                   

SUBTOTAL 924,00             

SUBTOTAL               73,920 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m3)

42,00                             22,00                            0,08 73,920             

SUBTOTAL               64,680 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m3)

42,00                             22,00                            0,07 64,680             

SUBTOTAL         4.158,000 

LOCAL TRAJETO DMT (km) VOLUME (m3) DMT (M3XKM)

Campo Sintético - BRITA N1
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
30,00                            73,92                            2.217,600        

Campo Sintético - AREIA MÉDIA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
30,00                            64,68                            1.940,400        

SUBTOTAL         4.158,000 

SUBTOTAL         5.895,120 

LOCAL TRAJETO DMT (km) VOLUME (m3) DMT (M3XKM)

Campo Sintético - BRITA N1
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
36,00                            73,92                            2.661,120        

Campo Sintético - AREIA MÉDIA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
50,00                            64,68                            3.234,000        

SUBTOTAL         5.895,120 

SUBTOTAL            554,400 

LOCAL TRAJETO DMT (km) VOLUME (m3) DMT (M3XKM)

Campo Sintético - BRITA N1
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
4,00                              73,92                            295,680           

Campo Sintético - AREIA MÉDIA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
4,00                              64,68                            258,720           

SUBTOTAL            554,400 

SUBTOTAL               12,800 

LOCAL QUANT. COMPRIMENTO (m) TOTAL (m)

Campo Sintético 32,00                            0,40                              12,800             

1.7

SUBTOTAL               924,00 

AREA (m²)
924,00             

SUBTOTAL 924,00             

SUBTOTAL            858,300 

LOCAL TRAJETO DMT (km) PESO (ton) TXKM

AREIA FINA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
30,00                            20,30                            609,000           

 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
30,00                            8,31                              249,300           

SUBTOTAL            858,300 

SUBTOTAL         1.430,500 

LOCAL TRAJETO DMT (km) PESO (ton) TXKM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026

PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (REF. SINAPI 103781

08/2025)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
Campo Sintético

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
Campo Sintético

Campo Sintético

924,00                                                                    
SUBTOTAL 924,00                                                                   

GRANULO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA E 

AFINS

924,00                                                                    

Campo Sintético

CAMPO  SINTÉTICO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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AREIA FINA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
50,00                            20,30                            1.015,000        

 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
50,00                            8,31                              415,500           

SUBTOTAL         1.430,500 

SUBTOTAL            114,440 

LOCAL TRAJETO DMT (km) PESO (ton) TXKM

AREIA FINA
 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
4,00                              20,30                            81,200             

 ALTA FLORESTA À 

PARANAITA 
4,00                              8,31                              33,240             

SUBTOTAL            114,440 

1.8

SUBTOTAL               324,20 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) Quant. ÁREA (m²)
Fundos 22,20                           3,50                               2,00                              155,40             
Laterais 42,20                           2,00                               2,00                              168,80             

SUBTOTAL 324,20             

SUBTOTAL               191,50 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) Quant. ÁREA (m²)
Treliças Fundos 3,50                             12,00                            42,00               
Trelicas Laterais 6,00                             12,00                            72,00               
Diagonais 4,45                             2,00                              8,90                 
Diagonais 7,30                             2,00                              14,60               
Tubos Fundos 3,50                             4,00                              14,00               
Tubos Laterais 5,00                             8,00                              40,00               

SUBTOTAL 191,50             

SUBTOTAL               577,40 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) Quant. ÁREA (m²)
Fundos 22,20                           3,50                               2,00                              155,40             
Laterais 42,20                           5,00                               2,00                              422,00             

SUBTOTAL 577,40             

SUBTOTAL               936,84 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) Quant. ÁREA (m²)
SUPERIOR 22,20                           42,20                             1,00                              936,84             

SUBTOTAL 936,84             

SUBTOTAL               101,17 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) Quant. CIRCUFERENCIA (m) ÁREA (m²)
Treliças Fundos 7,00                             12,00                            0,1570                          13,19               
Trelicas Laterais 8,00                             12,00                            0,1570                          15,07               

11,32                           12,00                            0,1570                          21,33               
Diagonais 4,45                             2,00                              0,1570                          1,40                 
Diagonais 7,30                             2,00                              0,1570                          2,29                 
Tubos Fundos 7,00                             4,00                              0,1570                          4,40                 
Tubos Laterais 7,00                             8,00                              0,1570                          8,79                 
Tubos Fundos 3,50                             8,00                              0,1570                          4,40                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

ALAMBRADO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,

CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GRANULO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA E 

AFINS

REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4, MALHA 12X12 (REF. IOPES

200721 – 01/2026)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), TELA DE ARAME

GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM,

MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M. - INCLUSO PORTÃO (REF. SINAPI

102363 – 07/2021)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON PARA

COBERTURA DE QUADRA, COM FIO 2, MALHA 15X15. (REF. SIURB.

17003065 - 01/2026)

GRANULO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA E 

AFINS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020_P

Página 4 de 6



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

Tubos Laterais 2,00                             16,00                            0,1570                          5,02                 
Tubos 128,80                         2,00                              0,0982                          25,29               

SUBTOTAL 101,17             

1.9

SUBTOTAL                 1,000 

OBSERVAÇÕES :

1 - Para determinação dos materiais elétricos - ver projeto elétrico
UNID  QUANT. 
und.                 1,000 

SUBTOTAL                 1,000 

OBSERVAÇÕES :

1 - Para determinação dos materiais elétricos - ver projeto elétrico
UNID  QUANT. 
und.                 1,000 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos 178,50                           0,15                              0,40                              10,71               

10,71               

1.10
SUBTOTAL                   1,00 

LOCAL FUNDOS (m) LATERAL (m) FRENTE (m) LATERAL CONJ. (UND)

CAMPO SINTÉTICO 1,00                 
SUBTOTAL SUBTOTAL 1,00                 

SUBTOTAL               202,68 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
CALÇADA LATERAIS 2,00                             45,28                             1,50                              135,84             
CALÇADA FRENTE / 

FUNDO
2,00                             22,28                             1,50                              66,84               

              202,68 

SUBTOTAL               202,68 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
CALÇADA LATERAIS 2,00                             45,28                             1,50                              135,84             
CALÇADA FRENTE / 

FUNDO
2,00                             22,28                             1,50                              66,84               

              202,68 

SUBTOTAL               189,16 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
CALÇADA LATERAIS 2,00                             45,28                             1,40                              126,78             
CALÇADA FRENTE / 

FUNDO
2,00                             22,28                             1,40                              62,38               

              189,17 

SUBTOTAL 56,28

1 - Consideramos o perimetro vezes a largura, de acordo as dimensões da Calçada especificadas em projeto.

SUBTOTAL SUBTOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024

SUBTOTAL SUBTOTAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026
OBSERVAÇÕES :

1 - Consideramos o perimetro vezes a largura, de acordo as dimensões da Calçada especificadas em projeto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBSERVAÇÕES :

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO TRAVES OFICIAIS DE 5,00X2,20

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

DESCRIÇÃO
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA

NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100599 - 10/2023)

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

OBSERVAÇÕES :

SUBTOTAL SUBTOTAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

OBSERVAÇÕES :

1 - Consideramos o perimetro vezes a largura, de acordo as dimensões da Calçada especificadas em projeto.

1 - Para determinação dos materiais elétricos - ver projeto elétrico
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

POSTE DE CONCRETO
DESCRIÇÃO
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LOCAL QUANTIDADES (und)

PERÍMETRO DE BORDA 

PARA TRAVAMENTO 

(m)

LADOS ALTURA (m) ÁREA (m²)

Vigas Baldrames externo 141,12                           0,20                              28,22               

Vigas Baldrames interno 140,32                           0,20                              28,06               
                56,29 

SUBTOTAL                   2,70 

LOCAL QUANTIDADES (und)

PERÍMETRO DE BORDA 

PARA TRAVAMENTO 

(m)

LARGURA PROFUNDIDADE Volume M³)

Vigas Baldrames 135,12                           0,100                            0,200                            2,70                 
                  2,70 

Eng. Civil Crea 50695-MT
Departamento de Projetos e Engenharia

Paranaíta, 22 de maio de 2026

OBSERVAÇÕES:
a) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
OBSERVAÇÕES:

SUBTOTAL SUBTOTAL

________________________________
Luciene de Araújo Silva
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B.D.I. ONERADO = 26,24%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 001 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE
RESERVATÓRIO METÁLICO)

UN 1,0000000 24.272,88

Composição 
Auxiliar

90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 72,0000000 143,47 10.329,84

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000000 72,62 13.943,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 002 Próprio

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
(REF. SINAPI 104895 - 02/2024).

M2 1,0000 721,86

Composição 
Auxiliar

91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
0,4030 4,36 1,75

Composição 
Auxiliar

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
0,5040

19,71

9,93

Composição 
Auxiliar

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
1,3154

5,89

7,74

Composição 
Auxiliar

98294 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

M
0,1408

9,5

1,33

Composição 
Auxiliar

91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN
0,0200

18,48
0,36

Composição 
Auxiliar

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
0,0400

12,26
0,49

Composição 
Auxiliar

93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
0,0050 91,28 0,45

Composição 
Auxiliar

91845 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

0,1860 8,98 1,67

Composição 
Auxiliar

91851 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
0,0748 9,37 0,70

Composição 
Auxiliar

95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M
0,4900

18,34
8,98

Composição 
Auxiliar

94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m²

1,0000

97,25

97,25

Composição 
Auxiliar

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN
0,0400

220,06

8,80

Composição 
Auxiliar

92557 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN

0,1000 1.323,43 132,34

Composição 
Auxiliar

91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN

0,0200 130,15 2,60

Composição 
Auxiliar

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
0,0200

31,96

0,63

Composição 
Auxiliar

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m²

0,0800 398,38 31,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA
Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT
Data Base: 04/2026
Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026 / SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

Composições Analíticas com Preço Unitário
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Composição 
Auxiliar

95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m²
1,0000 23,83 23,83

Composição 
Auxiliar

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN
0,0200

16,08

0,32

Composição 
Auxiliar

100910 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN
0,2000

35,32

7,06

Composição 
Auxiliar

98445 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m²

0,3738 130,12 48,63

Composição 
Auxiliar

98441 SINAPI
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. 
AF_03/2024

m²
1,0500

110,85

116,39

Composição 
Auxiliar

98443 SINAPI
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. 
AF_03/2024

m²
0,1470 88,1 12,95

Composição 
Auxiliar

102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²
3,1416

17,9

56,23

Composição 
Auxiliar

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m²
0,0462 724,69 33,48

Composição 
Auxiliar

101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN

0,0050

634,82

3,17

Composição 
Auxiliar

94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

1,3888 54,02 75,02

Composição 
Auxiliar

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN
0,0200

33,48

0,66

Composição 
Auxiliar

98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN
0,0200 57,21 1,14

Composição 
Auxiliar

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN
0,0200

39,97

0,79

Composição 
Auxiliar

92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m²

1,3888 25,42 35,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 003 Próprio
PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (REF. SINAPI
103781 08/2025)

M2 1,0000000 115,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47560
30,54

14,52

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15850 24,68 3,91

Composição 
Auxiliar

103661 SINAPI
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4
TEMPOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00210
13,05

0,02

Insumo 366 SINAPI
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,01570 130,00 2,04

Insumo **** COTAÇÃO BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA SINTETICA KG 9,00000 3,30 29,70

Insumo **** COTAÇÃO
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM
CATALISADOR

KG 0,11160 21,53 2,40

Insumo **** COTAÇÃO
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO
MONOFILAMENTO COM 50 MM DE ALTURA

M2 0,01480 59,00 0,87

Insumo **** COTAÇÃO
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO
MONOFILAMENTO COM 50 MM DE ALTURA

M2 1,04000 59,00 61,36

Insumo **** COTAÇÃO
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE
POLIPROPILENO

M 0,39270 2,50 0,98

RESUMO DA COTAÇÃO
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 3,30
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM CATALISADOR

20.05.2026

21.05.2026

20.05.2026 1,00

KG 1,00 3,00
ONEGRASS - COMERCIO INDUSTRIA E INSTALAÇÃO DE GRAMA 
GRANULADO BORRACHA G2

KG 1,00

GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME - CNPJ 15.114.886/0001-71
KG 3,30

5,50

GRANULADO DE BORRACHA

20.05.2026 FAUZI
GRANULADO DE BORRACHA

(62) 9.8315-
1900

GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA - CNPJ 48.912.252/0001-13

PEDRO
(11) 

974276711

BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA SINTETICA

MARCO
(11) 94724-

8803

MARCO
(11) 94724-

8803
GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME - CNPJ 15.114.886/0001-71

KG 1,00 21,42
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MEDIANA R$/L 21,53
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 59,00
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 59,00
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 2,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 004 Próprio

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼ ), TELA DE ARAME GALVANIZADA
REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5
CM, H = 2 M. - INCLUSO PORTÃO (REF. SINAPI 102363 –
07/2021)

M 1,0000000 190,03

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 30,32 29,63
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,68 24,12

Composição 
Auxiliar

94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0045000 527,16 2,37

Insumo 10935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, M2 1,0203000 47,36 48,32

Insumo 7696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000
74,02

45,18

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 0,8701000 44,19 38,44
Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A KG 0,0025000 36,39 0,09
Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU KG 0,0797000 23,70 1,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 005 Próprio
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4, MALHA 12X12 (REF.
IOPES 200721 – 01/2026)

M 1,0000000 21,27

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,54 6,10

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,68 6,17

Composição 
Auxiliar

**** COTAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4, MALHA 12X12 M2 1,0000000 9,00 9,00

RESUMO DA COTAÇÃO
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 9,00

9,00
REDE DE NYLON BRANCO C/ PROTEÇÃO UV DIO 4 NA MALHA 12X12

20.01.2026 MOISES
(11) 94457-

7679
MOA REDES ESPORTIVAS E PROTEÇÃO - CNPJ: 23.206.473/0001-45

M2 1,00 7,90
REDES DE PROTEÇÃO FIO 4 MALHA 12

20.01.2026 MARCELO
(11) 99618-

8395
DIMENSÃO TELAS - CNPJ: 65.478.992/0001-02

M2 1,00

REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4, MALHA 12X12

20.01.2026 MILLENA
(11)97817-

8551
GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 56.757.156/0001-76

M2 1,00 9,51
REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4 MALHA 12CM NYLON PRETO

20.05.2026

20.05.2026 FAUZI
(62) 9.8315-

1900
KG

GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA - CNPJ 48.912.252/0001-13

20.05.2026

GRAMA SINTETICA BRANCA, TIPO MONOFILAMENTO COM 52 MM DE
ALTURA 11.000 DTEX, BASE TRIPLA
GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA - CNPJ 48.912.252/0001-13

GRAMA MONOFILAMENTO ONE PREMIUM 52MM

GRAMA SINTETICA VERDE, TIPO MONOFILAMENTO COM 50 MM DE
ALTURA 12.000 DTEX, BASE DUPLA

GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA

59,00

M2

1,00

FAUZI

GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO 
GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA - CNPJ 48.912.252/0001-13

(62) 9.8315-
1900

MARCO
8803

FAUZI

KG 1,00 21,42

ONEGRASS - COMERCIO INDUSTRIA E INSTALAÇÃO DE GRAMA 
TAPE 30CM

FITA TAPE

COLA PU BI-COMPONENTE EMBALAGEM DE 14KG

1,00 32,14

TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE 
GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA - CNPJ 48.912.252/0001-13

M 1,00 2,50

21.05.2026

COLA BICOMPONENTE

21.05.2026 PEDRO
(11) 

974276711
KG 1,00 21,53

ONEGRASS - COMERCIO INDUSTRIA E INSTALAÇÃO DE GRAMA 
COLA ESPECIAL P.U DE 13KG

GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO MONOFILAMENTO COM 50 MM DE ALTURA

20.05.2026 MARCO
(11) 94724-

8803

GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME - CNPJ 15.114.886/0001-71
M2 1,00 59,00

200,00

21.05.2026 PEDRO
(11) 

974276711
M2 1,00 52,90

ONEGRASS - COMERCIO INDUSTRIA E INSTALAÇÃO DE GRAMA 

GRAMA BRANCA DEMARCAÇÃO 52MM

GRAMA SINTETICA BRANCA, TIPO MONOFILAMENTO COM 50 MM DE
ALTURA 12.000 DTEX, BASE DUPLA

20.05.2026 MARCO
(11) 94724-

8803
GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME - CNPJ 15.114.886/0001-71

M2

(62) 9.8315-
1900

M2

1,00

1,00 200,00

21.05.2026 PEDRO
(11) 

974276711
M2 1,00 49,90

ONEGRASS - COMERCIO INDUSTRIA E INSTALAÇÃO DE GRAMA 

20.05.2026

TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO

20.05.2026 MARCO
(11) 94724-

8803
GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME - CNPJ 15.114.886/0001-71

M 1,00 4,00

PEDRO
(11) 

974276711
M 1,00 2,00

20.05.2026 FAUZI
(62) 9.8315-

1900
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 006 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON PARA
COBERTURA DE QUADRA, COM FIO 2, MALHA 15X15. (REF.
SIURB. 17003065 - 01/2026)

M2 1,0000000 25,93

Insumo 38042 SIURB
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE
NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2 1,0000000 25,93 25,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 007 Próprio

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100599 - 10/2023)

UN 1,0000000 1.371,55

Composição 
Auxiliar

100599 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

UN 1,0000000 720,35 720,35

Insumo 41196 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,0000000 651,20 651,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 008 Próprio
REFLETOR LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k.-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 12577 -
02/2021)

UN 1,0000000 147,71

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,7 15,85

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000
24,68

7,40

Insumo 11953 SINAPI
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'',
COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA

UN 2,0000000
3,23

6,46

Insumo **** COTAÇÃO
REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,
6500K, BIVOLT.

UN 1,0000000 118,00 118,00

RESUMO DA COTAÇÃO
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

29.12.2025 CLEITON
(66)99608-

1053
UN 1,00 96,60

29.12.2025 JOILSON
(66)99650-

0950
UN 1,00 137,88

29.12.2025 JAIR
(66)99975-

8597
UN 1,00 118,00

MEDIANA R$/L 118,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 009 Próprio
MURETA DE ALVENARIA 1,50 X 0,60 M (REF. 4419 ORSE
08/2025)

UND 1,0000000 220,67

Composição 
Auxiliar

92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG 0,4800000 10,4 4,99

Composição 
Auxiliar

103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,9000000 107,75 96,97

Composição 
Auxiliar

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,8000000 7,9 14,22

Composição 
Auxiliar

99235 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES)
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA -
LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

M2 0,0060000

912,3

5,47

Composição 
Auxiliar

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,0240000 117,41 2,81

Composição 
Auxiliar

92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 0,2600000 165,72 43,08

Composição 
Auxiliar

87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,8000000 29,52 53,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 010 Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF. 101874 SINAPI 08/2025)

UN 1,0000000 673,08

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT.

REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ  03.711.081/0001-
26
MT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ 
01.906.247/0001-34

MDM MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO
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Composição 
Auxiliar

87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0144000

848,43

12,21

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,1290250
26,45

56,31

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1290250 31,7 67,49

Insumo **** COTAÇÃO SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES UN 1,0000000 10,80 10,80

Insumo 12039 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 526,27 526,27

RESUMO DA COTAÇÃO
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

MEDIANA R$/L 10,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 011 Próprio
PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022  (REF. 103764 SINAPI 08/2025)

UN 1,0000000 5.269,48

Composição 
Auxiliar

102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

M3
0,2905000

905,07

262,92

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

5,3809000
30,54 164,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

1,7936000
24,68

44,26

Insumo **** COTAÇÃO
TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE 
FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 
MM

UN 4,0000000
77,41 309,64

Insumo

25398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 
MM

UN 1,0000000

4.268,11

4.268,11

Insumo
 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,0579000

176,57
10,22

Insumo **** COTAÇÃO
BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E 
POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM

UN 4,0000000
52,50 210,00

RESUMO DA COTAÇÃO
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

TAMPA PARA BUCHA / FURO PISO DE QUADRA

TAMPA PARA BUCHA / FURO PISO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA

TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE 
FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 
MM

MEDIANA R$/L 77,41
****

DATA CONTATO TELEFONE EMPRESA/CNPJ UND. QUANT. PREÇO R$

BUCHA LUVA P/ POSTE DE QUADRA POLIESPORTIVA E 
GRAMADO

BUCHA CURVA PARA POSTE QUADRA POLIESPORTIVA

BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E 
POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM

MEDIANA R$/L 52,50

52,50

07.01.2026 ITAMAR
(66)9.9245-

7644

GMD METALÚRGICA E CALHARIA - CNPJ: 37.717.492/0001-40

UN 1,00 90,83

07.01.2026 WILLIAN
(66)9.9215-

5790
WILLIAN GUSTAVO DA SILVA - ARTEMETAL - CNPJ: 21.136.514/0001-49

UN 1,00

BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM

07.01.2026 DIONÍSIO
(66)9.9996-

3140

METALÚRGICA E VIDRAÇARIA FINKLER - CNPJ: 03.544.170/0001-25
UN 1,00 46,25

Paranaíta, 22 de maio de 2026

TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM

07.01.2026 DIONÍSIO
(66)9.9996-

3140
METALÚRGICA E VIDRAÇARIA FINKLER - CNPJ: 03.544.170/0001-25

UN 77,25

07.01.2026 WILLIAN
(66)9.9215-

5790

WILLIAN GUSTAVO DA SILVA - ARTEMETAL - CNPJ: 21.136.514/0001-49
UN 1,00 87,50

1,00

07.01.2026 ITAMAR
(66)9.9245-

7644

GMD METALÚRGICA E CALHARIA - CNPJ: 37.717.492/0001-40

UN 1,00 77,41

________________________________
Luciene de Araújo Silva

Eng. Civil Crea 50695-MT
Departamento de Projetos e Engenharia

SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES

06.01.2026 CLEITON
(66)99608-

1053
REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ  03.711.081/0001-

UN 1,00 10,80
SUPORTE PARA DISJUNTOR TIPO TRILHO CENTIMETRO

06.01.2026 SABRINA
(66)9.9242-

2143
MDM MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - CNPJ 04.247.674/0001-

UN 1,00 14,84
TRILHO DIN (PADRAO) GALV PARTIDO 7,7CM MARATORI (7UND)

06.01.2026 VINICIUS
(66)9.9241-

9334
MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ 21.637.658/0001-89

UN 1,00 8,73
TRILHO DIN 35X7,5 X 10CM PERFUR (3UND)
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Componentes:
G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

Eng. Civil Crea 50695-MT

Departamento de Projetos e Engenharia

Referências Orçamentariais: Composições e Insumos SINAPI 04_2026 (Onerada) / IOPES 01/2026

/ SIURB 01/2026 / ORSE 08/2025  - Onerada

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA

Garantia (G) 0,40%

PORCENTAGEM (%)

Data Base: 04/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

1,27%

Local: Estrada Vicinal NS-05, Lote Rural Nº 196, Comunidade "Santa Marta", Assentamento São

Pedro - CEP: 78.590-000, Paranaíta - MT

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS ONERADO

ITEM COMPONENTE

8,65%

Paranaíta, 22 de maio de 2026

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,

restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e

quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),

penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Lucro (L) 7,40%

Despesas Financeiras (DF) 1,23%

__________________________
Luciene de Araújo Silva

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).  

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

Administração Central (AC) 4,00%

Seguros (S) 0,40%

Risco (R)

Impostos - Tributos ( I )

PIS  = Programa de Integração Social

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN 5,00%

CPRB 0,00%

Taxa de BDI (%) adotada 26,24%
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