



-

ESTADO DO MATO GROSSO 									
Cliente: OSMAR ANTONIO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL									
Autor do Projeto/Responsável Técnico:  ALEX OSCAR DE SOUSA ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR - 14.1259/D									
A O DE SOUSA DRELLI - ME Tv. do Parede, 86 - Centro, Colíder-MT, 78500-000 Telefone: (065) 354.14300 CNPJ 17.781.272/0001-56									
PSCIP: NOVO OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA									
DADOS DA OBRA Objeto de Contrato: Convênio: 0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA COM CONSTRUÇÃO DE									
Endereço da Obra: ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P. A SÃO PEDRO, PARANAÍTA - MT									
Coordenadas: 9°46'12,05"S 56°41'25,63"O									
INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS Conteúdo: PLANTA BAIXA E DETALHES - ESGOTO SANITÁRIO									
Quadro de Áreas/Legenda: <table><tr><td>ÁREA DO TERRENO:</td><td>10.305,04 m²</td></tr><tr><td>ÁREA EXISTENTE:</td><td>1.945,68 m²</td></tr><tr><td>ÁREA A AMPLIAR:</td><td>1.098,49 m²</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL:</td><td>3.644,17 m²</td></tr></table> TAXA DE OCUPAÇÃO: 35,36 % TAXA DE PERMEABILIDADE: 64,64 % ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,35%	ÁREA DO TERRENO:	10.305,04 m²	ÁREA EXISTENTE:	1.945,68 m²	ÁREA A AMPLIAR:	1.098,49 m²	ÁREA TOTAL:	3.644,17 m²	REV: 0 DATA: Outubro/2025 ESCALA: Indicada NOMECLATURA: FOLHA IPHS 03/16
ÁREA DO TERRENO:	10.305,04 m²								
ÁREA EXISTENTE:	1.945,68 m²								
ÁREA A AMPLIAR:	1.098,49 m²								
ÁREA TOTAL:	3.644,17 m²								