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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$)P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0 ADMISTRAÇÃO LOCAL

1.1 001 SINAPI ADMISTRAÇÃO LOCAL Und. 1,000 69.555,70 87807,11 87.807,11

87.807,11

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

(PLACA OBRA E DE CONVÊNIO)

M2 15,6250 502,14 633,90 9.904,68

9.904,68

3.0 CALÇAMENTO DOS PASSEIOS PÚBLICOS

3.1 104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 (DEMOLIÇÃO CALÇADAS E ALVENARIAS EXISTENTES)

M3 144,530 109,69 138,47 20.013,06

3.2 98529 SINAPI

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 

AF_03/2024

UND 102,000 82,93 104,69 10.678,38

3.3 98526 SINAPI

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 

QUE 0,40 M. AF_03/2024

UND 102,000 134,27 169,50 17.289,00

3.4 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 13.048,840 4,16 5,25 68.506,41

3.5 101617 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M2 13.048,840 3,77 4,75 61.981,99

3.6 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 13.048,840 3,76 4,74 61.851,50

3.7 92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 7.626,690 122,89 155,13 1.183.128,41

3.8 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - 

(FAIXA LIVRE -ESPESSURA 7,00 CM)

M3 288,587 994,92 1255,98 362.459,50

3.9 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - 

(FAIXA LIVRE -ESPESSURA 4,50 CM )

M3 48,947 994,92 1255,98 61.476,45

3.10 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - 

(RAMPAS)

M3 14,044 994,92 1255,98 17.638,98

3.11 002 CPU

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, COR AMARELA,  

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - (REF. SINAPI 

104658 - 09/2025)

M2 33,275 212,55 268,32 8.928,34

3.12 003 CPU

PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL DE CONCRETO, COR 

AMARELA,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - (REF. 

SINAPI 104658 - 09/2025)

M2 1.085,630 212,55 268,32 291.296,24

3.13 94969 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - (BORDAS DE CONCRETO DO PISO 

INTERTRAVADO E CANTEIROS)

M3 8,670 580,84 733,25 6.357,27

3.14 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UND 95,000 132,52 167,29 15.892,55

2.187.498,08

2.285.209,87

_________________________________

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA

ENG. CIVIL: CREA 031455/MT

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT

CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br

OBRA: CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO, NO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/2026

Referências Orçamentarias: Composições e Insumos SINAPI-MT - 04/2026 - Sem Desoneração (Padrão) BDI

ENDEREÇO: VÁRIAS VIAS DO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT

COORDENADAS: 9°40'42.60"S; 56°28'10.81"O

TIPO DE OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO
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