
SERVIÇO MESES HORAS/DIA DIAS/MÊS QUANT. HORAS/OBRA

JORNADA 

TRABALHO/ 

MÊS

QUANT. MÊS 

ENCARREGADO                           5,00                                8,00 25,00 1.000,00                       220,00         4,545                        
ENGENHEIRO CIVIL                           5,00                                8,00 9,00 360,00                          220,00         1,636                        

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

5,00                                2,50                              12,500                      

2,50                                1,25                              3,125                        

15,625                      

ESPESSURA (M) ÁREA (M2) VOLUME (M3)

0,07 192,90                          13,503                      

0,07 216,00                          15,120                      

0,07 146,10                          10,227                      

0,07 193,01                          13,511                      

0,07 135,00                          9,450                        

0,07 324,29                          22,700                      

0,07 99,60                            6,972                        

0,07 204,72                          14,330                      

0,07 308,40                          21,588                      

0,07 192,90                          13,503                      

0,07 51,80                            3,626                        

144,530                    

QUANT. (UND)

5,000                        

23,000                      

19,000                      

25,000                      

18,000                      

9,000                        

3,00                          

102,000                    

ÁREA PISO 

INTERTRAVADO (M2)

AREA FAIXA LIVRE 

(M2)

ÁREA DE RAMPAS 

(M2)
ÁREA (M2)

                           417,25 285,93 10,86                            714,040                    

                           774,38 505,44 21,72                            1.301,540                 

                           695,62 505,44 21,72                            1.222,780                 

                           774,38 505,44 21,72                            1.301,540                 

                           672,19 505,44 21,72                            1.199,350                 

                           774,38 505,44 21,72                            1.301,540                 

Rua Palmas

Rua Belém

SUBTOTAL

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Rio Branco

Rua Aracaju

Rua Fortaleza

Rua Teresina

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Manaus

Rua Cuiabá

Rua Fortaleza

Rua Teresina

Rua João Pessoa

OBRA: CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO, NO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT

3.2. - REMOÇÃO DE ÁRVORES E RAIZES

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Rio Branco

Rua Rio Branco

Rua Aracaju

Rua Teresina

Rua Aracaju

Rua Fortaleza

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Rua João Pessoa

SUBTOTAL

Rua Manaus

Rua Cuiabá

Rua Manoel Caetano Ribeiro

SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1.0 - ADMNISTRAÇÃO LOCAL
1.1. - Administração Local

CALÇAMENTO DOS PASSEIOS PÚBLICOS

3.1. - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

(DEMOLIÇÃO CALÇADAS E ALVENARIAS EXISTENTES) = (conforme projeto) 

Rua Belém

3.3. - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 = (conforme projeto) 

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

2.1 -Placa de obra A = (comprimento*altura)

DESCRIÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Placa de Obra acima de 

450 mil

SUBTOTAL

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Placa de Obra para 

Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT

CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br

BDI: 23,54%

ENDEREÇO: VÁRIAS VIAS DO JARDIM ESPERANÇA, PARANAÍTA-MT
TIPO DE OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO
COORDENADAS: 9°40'42.60"S; 56°28'10.81"O
DATA DE ELABORAÇÃO: 11/2025
Referências Orçamentarias: Composições e Insumos SINAPI-MT - 09/2025 - Sem Desoneração (Padrão)
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                           689,82 505,44 21,72                            1.216,980                 

                           767,43 505,44 21,72                            1.294,590                 

                           714,29 505,44 21,72                            1.241,450                 

                           880,62 584,34 21,72                            1.486,680                 

                           466,33 296,59 5,43                              768,350                    

13.048,840               

ÁREA PISO 

INTERTRAVADO (M2)

AREA FAIXA LIVRE 

(M2)

ÁREA DE RAMPAS 

(M2)
ÁREA (M2)

                           417,25                             285,93                             10,86                      714,040 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           695,62                             505,44                             21,72                   1.222,780 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           672,19                             505,44                             21,72                   1.199,350 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           689,82                             505,44                             21,72                   1.216,980 

                           767,43                             505,44                             21,72                   1.294,590 

                           714,29                             505,44                             21,72                   1.241,450 

                           880,62                             584,34                             21,72                   1.486,680 

                           466,33                             296,59                               5,43                      768,350 

13.048,840               

ÁREA PISO 

INTERTRAVADO (M2)

AREA FAIXA LIVRE 

(M2)

ÁREA DE RAMPAS 

(M2)
ÁREA (M2)

                           417,25                             285,93                             10,86                      714,040 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           695,62                             505,44                             21,72                   1.222,780 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           672,19                             505,44                             21,72                   1.199,350 

                           774,38                             505,44                             21,72                   1.301,540 

                           689,82                             505,44                             21,72                   1.216,980 

                           767,43                             505,44                             21,72                   1.294,590 

                           714,29                             505,44                             21,72                   1.241,450 

                           880,62                             584,34                             21,72                   1.486,680 

                           466,33                             296,59                               5,43                      768,350 

13.048,840               

ÁREA (M2) ÁREA (M2)

417,25                          417,250                    

774,38                          774,380                    

695,62                          695,620                    

774,38                          774,380                    

672,19                          672,190                    

774,38                          774,380                    

689,82                          689,820                    

767,43                          767,430                    

714,29                          714,290                    

880,62                          880,620                    

466,33                          466,330                    

7.626,690                 

SERVIÇO ESPESSURA (M)
AREA FAIXA LIVRE 

(M2)
AREA DE PISO TÁTIL VOLUME (M3)

Rua Manoel Caetano 0,07 285,93 58,06                            15,951                      

Rua Rio Branco 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Aracaju 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Fortaleza 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Teresina 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua João Pessoa 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Palmas 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Belém 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Manaus 0,07 505,44 105,68                          27,984                      

Rua Cuiabá 0,07 584,34 122,24                          32,347                      

Av. Jose Ronaudo 

Barbosa
0,07 296,59 62,01                            16,421                      

288,587                    

Rua Aracaju

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Rio Branco

Rua Palmas

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Rua Belém

Rua Manaus

Rua Cuiabá

Rua Belém

Rua Fortaleza

Rua Teresina

Rua Cuiabá

SUBTOTAL

Av. Jose Ronaudo Barbosa

SUBTOTAL

Rua Manaus

Rua Palmas

Rua Fortaleza

Rua Manaus

Rua Cuiabá

Av. Jose Ronaudo Barbosa

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Aracaju

SUBTOTAL

Rua Manaus

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Rio Branco

Rua Aracaju

3.6 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -  

= (conforme projeto) 

Rua João Pessoa

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Rua Belém

Rua Cuiabá

Rua Belém

3.5. - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 -  = (conforme projeto) 

SERVIÇO

Rua Teresina

Rua Rio Branco

3.4. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 -  = 

(conforme projeto) 

SUBTOTAL

Av. Jose Ronaudo Barbosa

SERVIÇO

Rua Fortaleza

Rua Manoel Caetano Ribeiro

SUBTOTAL

Rua Teresina

3.7. - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - (FAIXA LIVRE) = (conforme projeto) 
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ESPESSURA (M) ÁREA (M2) VOLUME (M3)

0,045 58,06                            2,612                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 105,68                          4,755                        

0,045 122,24                          5,501                        

0,045 62,01                            2,790                        

48,947                      

ESPESSURA (M)
ÁREA  RAMPA SEM 

PISO TÁTIL (M2)
QUANT. (UND)

 VOLUME TOTAL 

(M3) 

0,07 4,63 2,00                              0,648                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 4,00                              1,296                        

0,07 4,63 1,00                              0,324                        

ESPESSURA (M)
ÁREA  RAMPA COM 

PISO TÁTIL (M2)
QUANT. (UND)

 VOLUME TOTAL 

(M3) 

0,045 0,800 2,00                              0,072                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 4,00                              0,144                        

0,045 0,800 1,00                              0,036                        

14,044                      

SERVIÇO
COMP. PISO TÁTIL 

(M)

LARGURA PISO TÁTIL 

(M)

AREA POR RAMPA 

(M2)
QUANT. RAMPAS  AREA TOTAL (M2) 

Rua Manoel Caetano 2,000 0,25 0,60 2,00                              1,700                        

Rua Rio Branco 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Aracaju 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Fortaleza 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Teresina 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua João Pessoa 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Palmas 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Belém 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Manaus 4,000 0,25 0,60 4,00                              3,400                        

Rua Cuiabá 4,500 0,25 0,60 4,00                              3,525                        

Av. Jose Ronaudo 

Barbosa
1,000 0,25 0,60 1,00                              0,850                        

33,275                      

SERVIÇO
COMP. PISO TÁTIL 

(M)

LARGURA PISO TÁTIL 

(M)

AREA POR RAMPA 

(M2)
QUANT. RAMPAS  AREA TOTAL (M2) 

Rua Manoel Caetano 230,220 0,25 0,20 2,00                              57,955                      

Rua Rio Branco 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Aracaju 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Fortaleza 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Teresina 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua João Pessoa 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Palmas 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Manaus

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Rua Belém

Rua Fortaleza

Rua Aracaju

SERVIÇO

3.11. - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024  = (conforme projeto) 

3.9. - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - (RAMPAS)  = (conforme projeto) 

Rua Aracaju

Rua Fortaleza

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Rua Belém

Rua Manaus

3.10. - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024  = (conforme projeto) 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Rua Manoel Caetano Ribeiro

3.8. - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - (ABAIXO DO PISO TATIL) = (conforme projeto) 

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Rio Branco

Rua Cuiabá

Rua Belém

Rua Teresina

Rua Teresina

Rua João Pessoa

Rua Palmas

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Rio Branco

Rua Cuiabá

Rua Cuiabá

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Manaus

Av. Jose Ronaudo Barbosa

SUBTOTAL

A) VOLUME  DE CONCRETO SEM A PRESENÇA DE PISO TÁTIL

B) VOLUME DE CONCRETO CONSIDERANDO A PRESENÇA DE PISO TÁTIL

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Rio Branco

Rua Aracaju

Rua Fortaleza

Rua Teresina
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Rua Belém 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Manaus 418,700 0,25 0,20 4,00                              105,475                    

Rua Cuiabá 484,460 0,25 0,20 4,00                              121,915                    

Av. Jose Ronaudo 

Barbosa
247,040 0,25 0,20 1,00                              61,960                      

1.085,630                 

COMP. (M)
AREA DE CONCRETO 

10X10 CM (M2)
 VOLUME (M3) 

30,61 0,0100                          0,306                        

30,40 0,0100                          0,304                        

154,60 0,0100                          1,546                        

30,40 0,0100                          0,304                        

187,00 0,0100                          1,870                        

30,40 0,0100                          0,304                        

154,60 0,0100                          1,546                        

30,40 0,0100                          0,304                        

127,60 0,0100                          1,276                        

64,91 0,0100                          0,649                        

26,12 0,0100                          0,261                        

8,670                        

QUANT. (UND)

3,00                          

23,00                        

19,00                        

23,00                        

18,00                        

7,00                          

2,00                          

95,000                      

Rua Rio Branco

Rua Manoel Caetano Ribeiro

3.12  -CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021 - (BORDAS DE CONCRETO DO PISO INTERTRAVADO E CANTEIROS)   = (conforme projeto) 

SERVIÇO

ENG. CIVIL: CREA 031455/MT

FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA

Rua Teresina

Rua Palmas

Rua João Pessoa

Rua Cuiabá

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Rio Branco

Rua Aracaju

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Rua Belém

Rua Cuiabá

Av. Jose Ronaudo Barbosa

Rua Manaus

SUBTOTAL

3.13. - PLANTIO DE ÁRVORES 

SERVIÇO

Rua Manoel Caetano Ribeiro

Rua Aracaju

Rua Manaus

Rua Fortaleza

Rua Teresina

Rua João Pessoa

Rua Belém

Rua Palmas

Rua Fortaleza
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