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OBJETO: 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 
CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES. 

LOCAL: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. 

TRECHO: 

Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 
557.834,457 E. 
Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 
N e longitude 557.742,88 E. 

EXTENSÃO: 1.283,465m 
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Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m2) (m2)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL GERAL 1.283,465 9.687,170    2.538,35 12.225,520

Hugo R. da Silva

Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

1.388,68 2.488,6800,000 5 + 10,000 110,000 10,0004 Rótula - B 0 +

2.516,200838,061.678,1409,000186,4606,460+90,000+0

1.100,000

16,629 496,629 7,000 3.476,400 157,68 3.634,080

3.586,560

2 AV. João Lopo de Souza (Via-2) - L.D.

3 Rótula - A

0 + 0,000 24 +

+ 10,376 490,376 7,000 3.432,630 153,93

COORDENADAS INICIO

INICIO FINAL

1 Av. João Lopo de Souza (Via-2) - L.E. 0 + 0,000 24
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QUADRO DE RUAS

ITEM DESCRIÇÃO
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 001 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,000
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 00010778 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000

2.2 00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000

2.3 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000

2.4 003 CPU MOBILIZAÇÃO un 1,000
2.5 003 CPU DESMOBILIZAÇÃO un 1,000

2.6 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2 15,625

2.7 00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) und 42,000
2.8 5213571 SICRO3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m2 43,200
2.9 5219546 SICRO3 SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO un 36,000

2.10 002 CPU
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE
MADEIRA PONTALETEADA. (REF. SINAPI 85424 - 01/2020)

m2 264,000

3 TERRAPLENAGEM

3.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 6.560,410

3.2 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m3 3.281,525

3.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

m3xkm 10.303,980

3.4 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 2.625,220

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 PAVIMENTAÇÃO

4.1.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 14.400,000

4.1.2 006 CPU EXPURGO DE JAZIDA (REF. 101126 SINAPI 03/2026) m3 1.440,000

4.1.3 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2 6.560,410

4.1.4 96388 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m3 1.894,100

4.1.5 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m3 1.894,100

4.1.6 007 CPU
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2026)

m2 6.313,660

4.1.7 106134 SINAPI
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, 
EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

m2 5.911,858

4.1.8 008 CPU
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2026)

m2 12.225,520

4.1.9 009 CPU
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 
03/2026)

m3 611,276

4.2 TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

4.2.1 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA BASE E SUB-BASE)

txkm 35.549,890
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

4.2.2 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA BASE E SUB-BASE)

txkm 5.156,687

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

4.3.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

txkm 411,270

4.3.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

t x km 11.082,360

4.3.3 5914389 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (CAUQ) tkm 532.250,090

4.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO
4.4.1 03/2026 ANP/MT FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 8,208
4.4.2 03/2026 ANP/MT FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 5,501
4.4.3 11/2025 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C t 1.467,062

5 DRENAGEM
5.1 DRENAGEM PROFUNDA

5.1.1 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 789,010

5.1.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m2 371,180

5.1.3 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO AF_08/2023

m3 643,890

5.1.4 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

m 250,800

5.1.5 101809 SINAPI
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO
ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

un 12,000

5.1.6 99319 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

un 12,000

5.1.7 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO
= 0,6 M. AF_12/2020

un 12,000

5.1.8 2003646 SICRO3 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2,000

5.1.9 97961 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

un 26,000

5.2 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.2.1 104796 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m 1.586,170

5.2.2 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 1.109,520

5.2.3 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 990,610

5.2.4 94264 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 176,980

5.2.5 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 1.091,091

5.2.6 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 430,890

6 SINALIZAÇÃO
6.1 5213571 SICRO3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m2 5,000

6.2 5216111 SICRO3
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 18,000



Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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6.3 102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 3.632,750

6.4 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m2 58,950

7 CALÇAMENTO
7.1 PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO

7.1.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m2 7.240,650

7.1.2 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 7.240,650

7.1.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 7.240,650

7.1.4 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 85,415

7.1.5 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 34,040

7.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE
7.2.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m2 356,630

7.2.2 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 356,630

7.2.3 003 CPU
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. 95005 SINAPI
12/2025)

m2 356,630

7.2.4 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

m2 61,450
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m Ref.: SINAPI 03/2026

SICRO3 01/2026

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 262.999,98                 4,80% 271.575,54                 5,06%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 424.296,91                 7,74% 414.601,50                 7,72%

3 TERRAPLENAGEM 137.126,02                 2,50% 134.656,37                 2,51%

4 PAVIMENTAÇÃO 2.801.836,08              51,13% 2.727.479,50              50,77%

4.1 PAVIMENTAÇÃO 314.050,12                 5,73% 309.712,87                 5,77%

4.2 TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO 109.077,21                 1,99% 107.093,44                 1,99%

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 530.735,27                 9,68% 519.848,06                 9,68%

4.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 1.847.973,48              33,72% 1.790.825,13              33,34%

5 DRENAGEM 529.180,16                 9,66% 523.184,22                 9,74%

5.1 DRENAGEM PROFUNDA 259.979,59                 4,74% 256.419,29                 4,77%

5.2 DRENAGEM SUPERFICIAL 269.200,57                 4,91% 266.764,93                 4,97%

6 SINALIZAÇÃO 38.559,85                   0,70% 38.037,17                   0,71%

7 CALÇAMENTO 1.286.341,04              23,47% 1.262.276,69              23,50%

7.1 PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO 1.207.846,18              22,04% 1.185.061,22              22,06%

7.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 78.494,86                   1,43% 77.215,47                   1,44%

5.480.340,04              100,00% 5.371.810,99              100,00%

Paranaíta - MT, 28 de maio de 2026.

Hugo Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

RESUMO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES

TOTAL GERAL

DESONERADO

O presente orçamento importa o valor global de R$ 5.480.340,04 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil e trezentos e
quarenta reais e quatro centavos), com referência de preço DESONERADO e o valor global de R$ 5.371.810,99 (cinco
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Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES BDI DESONERADO
NÃO 

DESONERADO

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. SERV. GERAIS 28,46% 24,67%

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E. DIFERENCIADO 18,67% 15,00%

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. Ref.: SINAPI 03/2026

Extensão Total: 1.283,465m SICRO3 01/2026

P. UNIT. (R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
P. TOTAL (R$) P. UNIT. (R$)

P. UNIT. + 
B.D.I.

P. TOTAL (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL 262.999,98 SUBTOTAL 271.575,54
1.1 001 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,000 204.732,98 262.999,98 262.999,98 217.835,52 271.575,54 271.575,54
2 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 424.296,91 SUBTOTAL 414.601,50

2.1 00010778 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000 1.160,93 1.377,67 5.510,68 1.160,93 1.335,06 5.340,24

2.2 00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000 928,75 1.102,14 4.408,56 928,75 1.068,06 4.272,24

2.3 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 4,000 725,58 861,04 3.444,16 725,58 834,41 3.337,64

2.4 003 CPU MOBILIZAÇÃO un 1,000 132.331,87 169.993,52 169.993,52 133.134,39 165.978,64 165.978,64
2.5 003 CPU DESMOBILIZAÇÃO un 1,000 132.331,87 169.993,52 169.993,52 133.134,39 165.978,64 165.978,64

2.6 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2 15,625 499,34 641,45 10.022,65 501,63 625,38 9.771,56

2.7 00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) und 42,000 114,03 135,31 5.683,02 114,03 131,13 5.507,46

2.8 5213571 SICRO3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m2 43,200 489,26 628,50 27.151,20 494,51 616,50 26.632,80

2.9 5219546 SICRO3
SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO -
CONFECÇÃO

un 36,000 385,68 495,44 17.835,84 387,15 482,65 17.375,40

2.10 002 CPU
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA. (REF. SINAPI 85424 - 01/2020)

m2 264,000 30,24 38,84 10.253,76 31,62 39,42 10.406,88

3 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL 137.126,02 SUBTOTAL 134.656,37

3.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 6.560,410 0,68 0,87 5.707,55 0,69 0,86 5.641,95

3.2 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

m3 3.281,525 13,23 16,99 55.753,10 13,40 16,70 54.801,46

QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESONERADO NÃO DESONERADO (ONERADO)

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID.



Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES BDI DESONERADO
NÃO 

DESONERADO

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. SERV. GERAIS 28,46% 24,67%

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E. DIFERENCIADO 18,67% 15,00%
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CNPJ 03.239.043/0001-12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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3.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

m3xkm 10.303,980 2,57 3,30 34.003,13 2,58 3,21 33.075,77

3.4 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 2.625,220 12,36 15,87 41.662,24 12,57 15,67 41.137,19

4 PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 2.801.836,08 SUBTOTAL 2.727.479,50
4.1 PAVIMENTAÇÃO TOTAL DO SUBITEM 314.050,12 TOTAL DO SUBITEM 309.712,87

4.1.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 14.400,000 0,68 0,87 12.528,00 0,69 0,86 12.384,00

4.1.2 006 CPU EXPURGO DE JAZIDA (REF. 101126 SINAPI 03/2026) m3 1.440,000 13,23 16,99 24.465,60 13,40 16,70 24.048,00

4.1.3 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2 6.560,410 1,46 1,87 12.267,96 1,49 1,85 12.136,75

4.1.4 96388 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m3 1.894,100 9,03 11,59 21.952,61 9,17 11,43 21.649,56

4.1.5 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

m3 1.894,100 13,23 16,99 32.180,75 13,40 16,70 31.631,47

4.1.6 007 CPU
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2026)

m2 6.313,660 1,18 1,51 9.533,62 1,20 1,49 9.407,35

4.1.7 106134 SINAPI
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR 
OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_10/2025

m2 5.911,858 9,88 12,69 75.021,47 9,99 12,45 73.602,63

4.1.8 008 CPU
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 
03/2026)

m2 12.225,520 1,03 1,32 16.137,68 1,06 1,32 16.137,68

4.1.9 009 CPU
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 
CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 03/2026)

m3 611,276 140,04 179,89 109.962,43 142,66 177,85 108.715,43
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4.2 TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DO SUBITEM 109.077,21 TOTAL DO SUBITEM 107.093,44

4.2.1 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA 
BASE E SUB-BASE)

txkm 35.549,890 2,11 2,71 96.340,20 2,14 2,66 94.562,70

4.2.2 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (JAZIDA 
BASE E SUB-BASE)

txkm 5.156,687 1,93 2,47 12.737,01 1,95 2,43 12.530,74

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TOTAL DO SUBITEM 530.735,27 TOTAL DO SUBITEM 519.848,06

4.3.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

txkm 411,270 1,68 1,99 818,42 1,69 1,94 797,86

4.3.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

t x km 11.082,360 0,64 0,75 8.311,77 0,64 0,73 8.090,12

4.3.3 5914389 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA (CAUQ)

tkm 532.250,090 0,83 0,98 521.605,08 0,84 0,96 510.960,08

4.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO TOTAL DO SUBITEM 1.847.973,48 TOTAL DO SUBITEM 1.790.825,13
4.4.1 03/2026 ANP/MT FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 8,208 2.494,39 2.960,09 24.296,41 2.494,39 2.868,54 23.544,97
4.4.2 03/2026 ANP/MT FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 5,501 3.139,77 3.725,96 20.496,50 3.139,77 3.610,73 19.862,62

4.4.3 11/2025 COTAÇÃO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ -
FAIXA C

t 1.467,062 1.035,74 1.229,11 1.803.180,57 1.035,74 1.191,10 1.747.417,54

5 DRENAGEM SUBTOTAL 529.180,16 SUBTOTAL 523.184,22
5.1 DRENAGEM PROFUNDA TOTAL DO SUBITEM 259.979,59 TOTAL DO SUBITEM 256.419,29

5.1.1 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 789,010 7,01 9,00 7.101,09 7,12 8,87 6.998,51

5.1.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m2 371,180 7,91 10,16 3.771,18 8,33 10,38 3.852,84
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5.1.3 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO AF_08/2023

m3 643,890 17,98 23,09 14.867,42 18,43 22,97 14.790,15

5.1.4 92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

m 250,800 176,68 226,96 56.921,56 177,61 221,42 55.532,13

5.1.5 101809 SINAPI
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M,
PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

un 12,000 3.435,18 4.412,83 52.953,96 3.500,95 4.364,63 52.375,56

5.1.6 99319 SINAPI
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020

un 12,000 1.039,02 1.334,72 16.016,64 1.066,14 1.329,15 15.949,80

5.1.7 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

un 12,000 608,80 782,06 9.384,72 611,83 762,76 9.153,12

5.1.8 2003646 SICRO3 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2,000 2.328,59 2.991,30 5.982,60 2.391,41 2.981,37 5.962,74

5.1.9 97961 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

un 26,000 2.783,88 3.576,17 92.980,42 2.832,23 3.530,94 91.804,44

5.2 DRENAGEM SUPERFICIAL TOTAL DO SUBITEM 269.200,57 TOTAL DO SUBITEM 266.764,93

5.2.1 104796 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m 1.586,170 14,20 18,24 28.931,74 14,75 18,38 29.153,80

5.2.2 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 1.109,520 22,77 29,25 32.453,46 23,36 29,12 32.309,22

5.2.3 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 990,610 42,05 54,01 53.502,84 42,99 53,59 53.086,78

5.2.4 94264 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 176,980 46,92 60,27 10.666,58 48,11 59,97 10.613,49
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5.2.5 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 1.091,091 71,74 92,15 100.544,03 72,81 90,77 99.038,33

5.2.6 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 430,890 77,87 100,03 43.101,92 79,24 98,78 42.563,31

6 SINALIZAÇÃO SUBTOTAL 38.559,85 SUBTOTAL 38.037,17

6.1 5213571 SICRO3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m2 5,000 489,26 628,50 3.142,50 494,51 616,50 3.082,50

6.2 5216111 SICRO3
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8
X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 18,000 133,99 172,12 3.098,16 135,96 169,50 3.051,00

6.3 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 3.632,750 6,41 8,23 29.897,53 6,52 8,12 29.497,93

6.4 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m2 58,950 31,98 41,08 2.421,66 32,74 40,81 2.405,74

7 CALÇAMENTO SUBTOTAL 1.286.341,04 SUBTOTAL 1.262.276,69
7.1 PASSEIO PUBLICO E ESTACIONAMENTO TOTAL DO SUBITEM 1.207.846,18 TOTAL DO SUBITEM 1.185.061,22

7.1.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m2 7.240,650 3,95 5,07 36.710,09 4,16 5,18 37.506,56

7.1.2 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 7.240,650 3,58 4,59 33.234,58 3,76 4,68 33.886,24

7.1.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

m2 7.240,650 118,66 152,43 1.103.692,27 119,65 149,16 1.080.015,35

7.1.4 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 85,415 77,17 99,13 8.467,18 79,60 99,23 8.475,73

7.1.5 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 34,040 588,69 756,23 25.742,06 593,28 739,64 25.177,34



Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES BDI DESONERADO
NÃO 

DESONERADO

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. SERV. GERAIS 28,46% 24,67%

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E. DIFERENCIADO 18,67% 15,00%

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. Ref.: SINAPI 03/2026

Extensão Total: 1.283,465m SICRO3 01/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESONERADO NÃO DESONERADO (ONERADO)

7.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE TOTAL DO SUBITEM 78.494,86 TOTAL DO SUBITEM 77.215,47
7.2.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m2 356,630 3,95 5,07 1.808,11 4,16 5,18 1.847,34

7.2.2 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 356,630 3,58 4,59 1.636,93 3,76 4,68 1.669,02

7.2.3 003 CPU
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022 (REF. 95005 SINAPI 12/2025)

m2 356,630 127,28 163,50 58.309,00 128,78 160,55 57.256,94

7.2.4 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m2 61,450 212,08 272,43 16.740,82 214,63 267,57 16.442,17

TOTAL GERAL 5.480.340,04 5.371.810,99

Paranaíta - MT, 28 de maio de 2026.

Hugo Rodrigues da Silva

Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

O presente orçamento importa o valor global de R$ 5.480.340,04 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil e trezentos e quarenta reais e quatro centavos), com referência de preço
DESONERADO e o valor global de R$ 5.371.810,99 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos) com referência de preço NÃO
DESONERADO (ONERADO).

Assinado digitalmente por Hugo R. 
da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:29:42-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Hugo R. 
da Silva



Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 271.575,54 5,06% 44.402,60 16,35% 29.248,69        10,77% 127.857,76       47,08% 70.066,49         25,80% -                   -         -                   -         

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 414.601,50 7,72% 228.503,39 55,11% 13.644,41        3,29% 3.237,53           0,78% 169.216,17       40,81% -                   -         -                   -         

3 TERRAPLENAGEM 134.656,37 2,51% 134.656,37 100,00% -                  -        -                   -         -                   -         -                   -         -                   -         

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO 309.712,87 5,77% 48.568,75 100,00% 62.688,38        20,24% 198.455,74       64,08% -                   -         -                   -         -                   -         

4.2 TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO 107.093,44 1,99% -                 -          107.093,44      100,00% -                   -         -                   -         -                   -         -                   -         

4.3
TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO

519.848,06 9,68% -                 -          8.887,98          1,71% 510.960,08       98,29% -                   -         -                   -         -                   -         

4.4
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ASFÁLTICO

1.790.825,13 33,34% -                 -          43.407,59        0,02       1.747.417,54    97,58% -                   -         -                   -         -                   -         

5 DRENAGEM

5.1 DRENAGEM PROFUNDA 256.419,29 4,77% 247.266,17 96,43% -                  -        9.153,12           3,57% -                   -         -                   -         -                   -         

5.2 DRENAGEM SUPERFICIAL 266.764,93 4,97% 61.463,02 23,04% 205.301,91      76,96% -                   -         -                   -         -                   -         -                   -         

6 SINALIZAÇÃO 38.037,17 0,71% -                 -          -                  -        -                   -         38.037,17         100,00% -                   -         -                   -         

7 CALÇAMENTO

7.1
PASSEIO PUBLICO E 
ESTACIONAMENTO

1.185.061,22 22,06% -                 -          37.506,56        3,16% -                   -         1.147.554,66    96,84% -                   -         -                   -         

7.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 77.215,47 1,44% -                 -          1.847,34          2,39% -                   -         75.368,13         97,61% -                   -         -                   -         

764.860,30    14,24% 509.626,30      9,49% 2.597.081,77    48,35% 1.500.242,62    27,93% -                   -                   
764.860,30    14,24% 1.274.486,60   23,73% 3.871.568,37    72,07% 5.371.810,99    100,00% 5.371.810,99    100,00% 5.371.810,99    100,00%

Hugo Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

TOTAL SIMPLES

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIASITEM

TOTAL ACUMULADO

120 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO (ONERADO)
À EXECUTAR

180 DIAS90 DIAS

5.371.810,99     100,0%

Assinado digitalmente por Hugo R. 
da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:29:51-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Hugo R. 
da Silva



Obra: BDI DESONERADO NÃO DESONERADO

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT. SERV. GERAIS 28,46% 24,67%

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E. DIFERENCIADO 18,67% 15,00%

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. Ref.: SINAPI 03/2026

Extensão Total: 1.283,465m NÃO DESONERADO (ONERADO)

TIPO DE MATERIAL: FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C

QUANT. CUSTO TRANSPORTE AQUISIÇÃO + TRANSPORTE

 (T x KM) R$/t TOTAL R$

15.05.2026
GEOPLUS IND E COM 

DE MASSA ASFÁLTICA
24.311.168/0001-86 CUIABÁ/MT (65) 4042-0704 ANDRÉ 1.468,000 950,00 838,300

CUIABÁ À 

PARANAÍTA
0,960 1.230.624,400 804,760 1.754,760

18.05.2026
CONSTRUTORA 

CAMERA EIRELI
00.522.460/0001-80 SINOP/MT (66) 99656-0243 CARLOS MARTINS 1.467,062 1.035,74 362,800

SINOP À 

PARANAÍTA
0,960 532.250,090 348,280 1.384,020

19.05.2026

CAVALCA 

CONSTRUÇÕES E 

MINERAÇÃO LTDA

79.201.539/0001-69 JURUENA/MT (65) 3614-9400 LEANDRO 1.467,062 1.170,00 327,000
JURUENA À 

PARANAÍTA
0,960 479.729,270 313,910 1.483,910

19.05.2026
ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA
14.915.029/0001-08 CUIABA/MT (65) 3648-3300 RILTON 1.467,062 1.250,00 838,300

CUIABÁ À 

PARANAÍTA
0,960 1.229.838,070 804,760 2.054,760

14.11.2025

AGRIMAT ENGENHERIA 

E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

07.095.509/0001-04 ALTA FLORESTA/MT (65) 3388-7400 DANILO MOLINARI 1.467,060 1.360,00 43,600
ALTA FLORESTA 

À PARANAÍTA
0,960 63.963,810 41,850 1.401,850

VALOR ADOTADO 1.035,74 1.384,02

Hugo Rodrigues da Silva

Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE CAUQ

DMT(km) TRECHO
T x KM 

(R$)
QUANT. (t) VALOR R$/t

DATA DA 

COTAÇÃO
DISTRIBUIDORA CNPJ LOCALIZAÇAO TELEFONE CONTATO

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES

Assinado digitalmente por Hugo 
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ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
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Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:30:00-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 
2025.2.1
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Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E. Ref.: SICRO3 01/2026 NÃO DESONERADO

Extensão Total: 1.283,465m

2.4 CPU-003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
CÓDIGO 
SICRO

ORIGEM DESTINO
VIAGENS 

(K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QUANT. FU

CUSTO 
UNITÁRI
O (CH)

PREÇO 
TOTAL (R$)

FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.4.1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

2.4.1.1

ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO

VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6

T - 82 KW

E9685 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 0,5 430,68 6.015,16 SICRO E9665
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.2
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

DE 27 T - 85 KW
E9782 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 0,5 430,68 6.015,16 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.3
ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO

AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11T - 97KW
E9530 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 0,5 430,68 6.015,16 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.4
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE

3,40 M³ - 195 KW
E9511 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 430,68 12.030,32 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.5 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW E9577 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 0,5 430,68 6.015,16 SICRO E9665
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.6 MOTONIVELADORA - 93 KW E9524 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 430,68 12.030,32 SICRO E9665
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.7
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM

CAPACIDADE DE 30.000 L
E9558 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 430,68 12.030,32 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.8
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS -

97 KW
E9545 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 0,5 430,68 6.015,16 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

2.4.1.9
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM

CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW
E9515 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 430,68 12.030,32 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 22 T - 240KW (E9665)

TOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO R$ 78.197,08

TOTAL DO ITEM DESMOBILIZAÇÃO R$ 78.197,08

2.4.2 EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA

2.4.2.1
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW
E9509 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 338,2 9.447,05 SICRO E9509 CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA

2.4.2.2
CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000

L - 188 KW
E9571 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 1 1 364,73 10.188,12 SICRO E9571 CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA

2.4.2.3
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10

M³ - 210 KW
E9579 CUIABÁ/MT PARANAÍTA/MT 2 838,00 60 4 1 315,95 35.302,14 SICRO E9579 CONDUÇÃO POR CONTA PRÓPRIA

TOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO R$ 54.937,31

TOTAL DO ITEM DESMOBILIZAÇÃO R$ 54.937,31

TOTAL GERAL MOBILIZAÇÃO R$ 133.134,39

TOTAL GERAL DESMOBILIZAÇÃO R$ 133.134,39

Hugo Rodrigues da Silva

Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

Assinado digitalmente por Hugo R. da 
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m Ref.: SINAPI 03/2026

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0000000 217.835,52
Composição 
Auxiliar

93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 4,0000000 24.153,72 96.614,88

Composição 
Auxiliar

93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 4,0000000 6.609,51 26.438,04

Composição 
Auxiliar

94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 4,0000000 5.138,53 20.554,12

Composição 
Auxiliar

101456 SINAPI
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 3,0000000 6.637,65 19.912,95

Composição 
Auxiliar

101385 SINAPI
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 3,0000000 6.136,43 18.409,29

Composição 
Auxiliar

101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 8,0000000 4.488,28 35.906,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 007 Próprio
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA. (REF. SINAPI
85424 - 01/2020)

m2 1,0000000 31,62

Composição 
Auxiliar

88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5300000 25,53 13,53

Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 29,85 13,13

Insumo 00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 0,0600000 11,69 0,70

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 19,53 0,19

Insumo 00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 5,93 1,18

Insumo 00037524 SINAPI
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO,
MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50M (L X C)

M 1,1000000 2,63 2,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 008 Próprio

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. 95005 SINAPI
12/2025)

m2 1,0000000 128,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3633000 24,68 8,96

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 29,85 3,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2331000 30,54 7,11

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 0,0985000 650,23 64,04

Insumo  00043143 SINAPI
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO
SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS
E OUTROS

L 0,1636000 32,21 5,26

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 8,06 0,01

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 19,87 0,47

Insumo  00007156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM

m2 1,0816000 31,29 33,84

Insumo  00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0667000 43,84 2,92

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,2500000 5,93 1,48

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 4,09 0,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 006 Próprio EXPURGO DE JAZIDA (REF. 101126 SINAPI 03/2026) m3 1,0000000 13,40

Composição 
Auxiliar

100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m3 1,2500000 8,72 10,90

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 24,68 0,32

Composição 
Auxiliar

5849 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL
19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0082000 90,72 0,74

Composição 
Auxiliar

5847 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL
19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 300,31 1,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PREÇOS UNITÁRIO - COMPLEMENTAR - NÃO DESONERADO

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES



Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m Ref.: SINAPI 03/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PREÇOS UNITÁRIO - COMPLEMENTAR - NÃO DESONERADO

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES

Composição 007 Próprio
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI
03/2026)

m2 1,0000000 1,20

Composição 
Auxiliar

91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI 0,0046842 75,79 0,35

Composição 
Auxiliar

83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP 0,0009134 308,61 0,28

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 24,68 0,13

Composição 
Auxiliar

89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0046842 42,82 0,20

Composição 
Auxiliar

89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 139,26 0,22

Composição 
Auxiliar

5841 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0039606 4,74 0,01

Composição 
Auxiliar

5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,43 0,01

Composição 
Auxiliar

03/2026 ANP EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO KG 1,2000000 0,000 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 007 Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF.
104375 SINAPI 03/2026)

m2 1,0000000 1,06

Composição 
Auxiliar

91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI 0,0048511 75,79 0,36

Composição 
Auxiliar

83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP 0,0004229 308,61 0,13

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0052740 24,68 0,13

Composição 
Auxiliar

89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0048511 42,82 0,20

Composição 
Auxiliar

89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 139,26 0,22

Composição 
Auxiliar

5841 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0036370 4,74 0,01

Composição 
Auxiliar

5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA,
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,43 0,01

Composição 
Auxiliar

03/2026 ANP EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C KG 0,4500000 0,000 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 009 Próprio
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA,
TRANSPORTE E CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 03/2026)

m3 1,0000000 142,66

Composição 
Auxiliar

91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0890533 81,29 7,23

Composição 
Auxiliar

91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0493715 307,25 15,16

Composição 
Auxiliar

88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9689741 26,71 25,88

Composição 
Auxiliar

96464 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,2423882 85,03 20,61



Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m Ref.: SINAPI 03/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PREÇOS UNITÁRIO - COMPLEMENTAR - NÃO DESONERADO

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
INTERSEÇÕES

96463 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0344615 221,43 7,63

95632 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0563736 79,20 4,46

95631 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0820513 240,82 19,75

96155 SINAPI
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO.
AF_02/2017

CHI 0,1087291 47,35 5,14

Composição 
Auxiliar

96157 SINAPI
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO.
AF_03/2017

CHP 0,0296958 147,70 4,38

Composição 
Auxiliar

5837 SINAPI
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP
CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0890533 145,02 12,91

Composição 
Auxiliar

5835 SINAPI
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP
CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0493715 395,18 19,51

Composição 
Auxiliar

COTAÇÃO CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C T 2,5663714 0,000 0,00

Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO;
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO;
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO;

QUANT. LARGURA COMP. ÁREA ÁREA TOTAL
(und) (m) (m) (m2) (m2)

RAMPA TIPO 1                     2,00 3,00               7,600            22,80               45,60           
RAMPA TIPO 2                     8,00 4,75               6,687            31,76               254,08         
RAMPA TIPO 3                     1,00 4,54               5,393            24,48               24,48           
RAMPA TIPO 4                     1,00 6,20               5,238            32,47               32,47           

        356,63 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL;

QUANT. LARGURA COMP. ÁREA ÁREA TOTAL
(und) (m) (m) (m2) (m2)

RAMPA TIPO 1 SINALIZAÇÃO ALERTA                     2,00 0,25               6,00              1,50                3,00            
RAMPA TIPO 1 SINALIZAÇÃO ALERTA                     2,00 0,50               3,00              1,50                3,00            
RAMPA TIPO 1 SINALIZAÇÃO DIRECIONAL                     2,00 0,25               2,00              0,50                1,00            
RAMPA TIPO 2 SINALIZAÇÃO ALERTA                     8,00 0,25               12,00            3,00                24,00           
RAMPA TIPO 2 SINALIZAÇÃO ALERTA                     8,00 0,50               2,50              1,25                10,00           
RAMPA TIPO 2 SINALIZAÇÃO DIRECIONAL                     8,00 0,25               4,60              1,15                9,20            
RAMPA TIPO 3 SINALIZAÇÃO ALERTA                     1,00 0,25               12,00            3,00                3,00            
RAMPA TIPO 3 SINALIZAÇÃO ALERTA                     1,00 0,50               2,50              1,25                1,25            
RAMPA TIPO 3 SINALIZAÇÃO DIRECIONAL                     1,00 0,25               5,00              1,25                1,25            
RAMPA TIPO 4 SINALIZAÇÃO ALERTA                     1,00 0,25               12,00            3,00                3,00            
RAMPA TIPO 4 SINALIZAÇÃO ALERTA                     1,00 0,50               2,50              1,25                1,25            
RAMPA TIPO 4 SINALIZAÇÃO DIRECIONAL                     1,00 0,25               6,00              1,50                1,50            

           61,45 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO;
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO;
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO;

PERÍMETRO DE 
BORDA PARA 
TRAVAMENTO

LARGURA COMP. ÁREA TOTAL

(m) (m) (m) (m2)
CALÇAMENTO 01 49,65                    3,00                 57,43                 172,29         
CALÇAMENTO 02 84,78                    3,00                 84,78                 263,51         
CALÇAMENTO 03 47,58                    3,00                 149,00               447,00         
CALÇAMENTO 04 125,74                  3,00                 125,74               391,37         
CALÇAMENTO 05 4,98                     3,00                 1,98                  5,94            
CALÇAMENTO 06 4,15                     3,00                 1,15                  3,45            
CALÇAMENTO 07 83,06                    3,00                 78,94                 236,82         
CALÇAMENTO 08 6,27                     3,00                 3,17                  9,51            
CALÇAMENTO 09 6,42                     3,00                 3,32                  9,96            
CALÇAMENTO 10 91,82                    3,00                 79,05                 237,15         
CALÇAMENTO 11 4,60                     3,00                 1,50                  4,50            
CALÇAMENTO 12 4,51                     3,00                 1,41                  4,23            
CALÇAMENTO 13 91,89                    3,00                 79,12                 237,36         
CALÇAMENTO 14 4,25                     3,00                 1,15                  3,45            
CALÇAMENTO 15 4,13                     3,00                 1,03                  3,09            
CALÇAMENTO 16 89,55                    3,00                 79,65                 238,95         
CALÇAMENTO 17 4,40                     3,00                 1,30                  3,90            
CALÇAMENTO 18 5,10                     3,00                 2,00                  6,00            
CALÇAMENTO 19 13,94                    3,00                 10,84                 35,60           
CALÇAMENTO 20 362,42                  3,00                 294,63               880,38         
CALÇAMENTO 21 1,82                     3,00                 1,82                  5,46            
CALÇAMENTO 22 4,85                     3,00                 1,75                  5,25            
CALÇAMENTO 23 327,97                  3,00                 287,45               902,88         
ESTACIONAMENTO 01 11,56                    5,00                 75,06                 375,30         
ESTACIONAMENTO 02 11,56                    5,00                 34,64                 173,20         
ESTACIONAMENTO 03 11,56                    5,00                 28,87                 144,35         
ESTACIONAMENTO 04 11,56                    5,00                 34,64                 173,20         
ESTACIONAMENTO 05 11,56                    5,00                 28,87                 144,35         
ESTACIONAMENTO 06 11,56                    5,00                 43,30                 216,50         
ESTACIONAMENTO 07 11,56                    5,00                 25,98                 129,90         
ESTACIONAMENTO 08 11,56                    5,00                 11,55                 57,75           
ESTACIONAMENTO 09 11,56                    5,00                 11,55                 57,75           
ESTACIONAMENTO 10 11,56                    5,00                 49,08                 245,40         
ESTACIONAMENTO 11 11,56                    5,00                 37,53                 187,65         
ESTACIONAMENTO 12 11,56                    5,00                 8,68                  43,40           
ESTACIONAMENTO 13 11,56                    5,00                 57,74                 288,70         
ESTACIONAMENTO 14 11,56                    5,00                 17,32                 86,60           
ESTACIONAMENTO 15 11,56                    5,00                 11,55                 57,75           
ESTACIONAMENTO 16 11,56                    5,00                 89,49                 447,45         
PASSAGEM DE VEÍCULOS 01 10,00                    2,89                 5,00                  14,45           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 02 10,00                    2,89                 5,00                  14,45           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 03 10,00                    2,89                 5,00                  14,45           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 04 10,00                    14,44               5,00                  72,20           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 05 10,00                    5,78                 5,00                  28,90           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 06 10,00                    5,78                 5,00                  28,90           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 07 10,00                    5,78                 5,00                  28,90           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 08 10,00                    5,78                 5,00                  28,90           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 09 10,00                    5,78                 5,00                  28,90           
PASSAGEM DE VEÍCULOS 10 10,00                    8,66                 5,00                  43,30           

     7.240,65 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME;
PERÍMETRO DE 
BORDA PARA 
TRAVAMENTO

LARGURA ÁREA TOTAL

(m) (m) (m2)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
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DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

CALÇAMENTO 01 49,65               0,20                  9,93            
CALÇAMENTO 02 84,78               0,20                  16,95           
CALÇAMENTO 03 47,58               0,20                  9,51            
CALÇAMENTO 04 125,74              0,20                  25,14           
CALÇAMENTO 05 4,98                 0,20                  0,99            
CALÇAMENTO 06 4,15                 0,20                  0,83            
CALÇAMENTO 07 83,06               0,20                  16,61           
CALÇAMENTO 08 6,27                 0,20                  1,25            
CALÇAMENTO 09 6,42                 0,20                  1,28            
CALÇAMENTO 10 91,82               0,20                  18,36           
CALÇAMENTO 11 4,60                 0,20                  0,92            
CALÇAMENTO 12 4,51                 0,20                  0,90            
CALÇAMENTO 13 91,89               0,20                  18,37           
CALÇAMENTO 14 4,25                 0,20                  0,85            
CALÇAMENTO 15 4,13                 0,20                  0,82            
CALÇAMENTO 16 89,55               0,20                  17,91           
CALÇAMENTO 17 4,40                 0,20                  0,88            
CALÇAMENTO 18 5,10                 0,20                  1,02            
CALÇAMENTO 19 13,94               0,20                  2,78            
CALÇAMENTO 20 362,42              0,20                  72,48           
CALÇAMENTO 21 1,82                 0,20                  0,36            
CALÇAMENTO 22 4,85                 0,20                  0,97            
CALÇAMENTO 23 327,97              0,20                  65,59           
ESTACIONAMENTO 01 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 02 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 03 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 04 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 05 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 06 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 07 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 08 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 09 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 10 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 11 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 12 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 13 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 14 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 15 11,56               0,20                  2,31            
ESTACIONAMENTO 16 11,56               0,20                  2,31            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 01 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 02 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 03 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 04 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 05 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 06 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 07 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 08 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 09 10,00               0,20                  2,00            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 10 10,00               0,20                  2,00            

        341,66 
FATOR DE UTILIZAÇÃO: 4,00                 TOTAL GERAL         85,415 

CONCRETO FCK = 15MPA;
PERÍMETRO DE 
BORDA PARA 
TRAVAMENTO

LARGURA PROFUNDIDADE VOLUME

(m) (m) (m) (m3)
CALÇAMENTO 01 49,65                    0,10                 0,20                  0,99            
CALÇAMENTO 02 84,78                    0,10                 0,20                  1,69            
CALÇAMENTO 03 47,58                    0,10                 0,20                  0,95            
CALÇAMENTO 04 125,74                  0,10                 0,20                  2,51            
CALÇAMENTO 05 4,98                     0,10                 0,20                  0,09            
CALÇAMENTO 06 4,15                     0,10                 0,20                  0,08            
CALÇAMENTO 07 83,06                    0,10                 0,20                  1,66            
CALÇAMENTO 08 6,27                     0,10                 0,20                  0,12            

 SUB-TOTAL 
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Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m
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CALÇAMENTO 09 6,42                     0,10                 0,20                  0,12            
CALÇAMENTO 10 91,82                    0,10                 0,20                  1,83            
CALÇAMENTO 11 4,60                     0,10                 0,20                  0,09            
CALÇAMENTO 12 4,51                     0,10                 0,20                  0,09            
CALÇAMENTO 13 91,89                    0,10                 0,20                  1,83            
CALÇAMENTO 14 4,25                     0,10                 0,20                  0,08            
CALÇAMENTO 15 4,13                     0,10                 0,20                  0,08            
CALÇAMENTO 16 89,55                    0,10                 0,20                  1,79            
CALÇAMENTO 17 4,40                     0,10                 0,20                  0,08            
CALÇAMENTO 18 5,10                     0,10                 0,20                  0,10            
CALÇAMENTO 19 13,94                    0,10                 0,20                  0,27            
CALÇAMENTO 20 362,42                  0,10                 0,20                  7,24            
CALÇAMENTO 21 1,82                     0,10                 0,20                  0,03            
CALÇAMENTO 22 4,85                     0,10                 0,20                  0,09            
CALÇAMENTO 23 327,97                  0,10                 0,20                  6,55            
ESTACIONAMENTO 01 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 02 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 03 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 04 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 05 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 06 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 07 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 08 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 09 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 10 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 11 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 12 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 13 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 14 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 15 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
ESTACIONAMENTO 16 11,56                    0,10                 0,20                  0,23            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 01 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 02 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 03 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 04 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 05 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 06 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 07 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 08 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 09 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            
PASSAGEM DE VEÍCULOS 10 10,00                    0,10                 0,20                  0,20            

           34,04  TOTAL GERAL 
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Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.
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Extensão Total: 1.283,465m

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO;
DIÂMETRO LADO ÁREA QUANT. ÁREA TOTAL

MÍNIMO (m) MÍNIMO (m) (m2) (und) (m2)
PARADA OBRIGATÓRIA  R-1                        -   0,25               0,30              14,00               4,22            
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA  R-19.4                     0,50 -                0,20              4,00                0,78            

             5,00 

QUANT.
(und)

PARADA OBRIGATÓRIA 14,00           
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 4,00            

           18,00 

1 LINHA DE BORDO
EXTENSÃO

(m)
ROTATORIA A BRANCO CONTÍNUA 550,69         
PISTA A - B BRANCO CONTÍNUA 900,65         
PISTA B - A BRANCO CONTÍNUA 575,60         
ROTATORIA B BRANCO CONTÍNUA 168,39         
RUA 102 BRANCO CONTÍNUA 43,79           
RUA 104 BRANCO CONTÍNUA 46,70           
RUA 106 BRANCO CONTÍNUA 46,81           
RUA 108 BRANCO CONTÍNUA 46,85           
RUA 110 BRANCO CONTÍNUA 46,20           
ACESSO 01 BRANCO CONTÍNUA 46,47           

     2.472,15 
2 LINHA DE EIXO

EXTENSÃO
(m)

AV. ORLANDO PETROFEZA BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a SAÍDA DO ROT. A) BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. ALVARO VOLPI BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (2a SAÍDA DO ROT. A) BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a ENTRADA DO ROT. A) BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a ENTRADA DO ROT. B) BRANCO CONTÍNUA 15,00           
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a SAÍDA DO ROT. B) BRANCO CONTÍNUA 15,00           
ACESSO 01 BRANCO CONTÍNUA 15,00           

        120,00 
3 LINHA DE EIXO

EXTENSÃO
(m)

RUA 102 AMARELO CONTÍNUA 15,00           
RUA 104 AMARELO CONTÍNUA 15,00           
RUA 106 AMARELO CONTÍNUA 15,00           
RUA 108 AMARELO CONTÍNUA 15,00           
RUA 110 AMARELO CONTÍNUA 15,00           

           75,00 
4 LINHA DE EIXO

EXTENSÃO
(m)

PISTA A - B BRANCO SECCIONADA 478,97         
PISTA B - A BRANCO SECCIONADA 486,63         

        965,60 
TOTAL GERAL      3.632,75 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

Serviços:

LOCAL

 SUB TOTAL 

COR TIPO

 SUB TOTAL 

LOCAL COR TIPO

LOCAL COR TIPO

 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 

LOCAL

CÓDIGO

 TOTAL GERAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM
SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2";

TIPO

 TOTAL GERAL 

Serviços:

DESCRIÇÃO

Serviços:

DESCRIÇÃO

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM;

COR
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Obra:
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PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA;
ÁREA
(m2)

RUA 102 FAIXA DE PEDESTRE 8,25            
RUA 104 FAIXA DE PEDESTRE 8,25            
RUA 106 FAIXA DE PEDESTRE 8,25            
RUA 108 FAIXA DE PEDESTRE 8,25            
RUA 110 FAIXA DE PEDESTRE 8,25            
ACESSO 01 FAIXA DE PEDESTRE 9,30            
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a ENTRADA DO ROT. A) FAIXA 2,10            
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (2a ENTRADA DO ROT. A) FAIXA 2,10            
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (3a ENTRADA DO ROT. A) FAIXA 2,10            
AV. JOAO LOPO DE SOUZA (1a ENTRADA DO ROT. B) FAIXA 2,10            

           58,95  TOTAL GERAL 

Serviços:

LOCAL TIPO
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Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
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BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR;
QUANT.
(Und)

PV-01 1,00     POÇO DE VISITA
PV-02 1,00     POÇO DE VISITA
PV-03 1,00     POÇO DE VISITA
PV-04 1,00     POÇO DE VISITA
PV-05 1,00     POÇO DE VISITA
PV-06 1,00     POÇO DE VISITA
PV-07 1,00     POÇO DE VISITA
PV-08 1,00     POÇO DE VISITA
PV-09 1,00     POÇO DE VISITA
PV-10 1,00     POÇO DE VISITA
PV-11 1,00     POÇO DE VISITA
PV-12 1,00     POÇO DE VISITA

   12,00 

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA;
QUANT.
(Und)

PV-01 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-02 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-03 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-04 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-05 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-06 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-07 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-08 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-09 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-10 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-11 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA
PV-12 1,00     CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

   12,00 

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO;
QUANT.
(Und)

PV-01 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-02 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-03 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-04 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-05 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-06 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-07 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-08 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-09 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-10 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-11 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA
PV-12 1,00     TAMPA PARA POÇO DE VISITA

   12,00 

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM;
QUANT.
(Und)

CP-01 1,00     CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM PARA REDE DE DRENAGEM TUBO DN 80CM
CP-02 1,00     CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM PARA REDE DE DRENAGEM TUBO DN 80CM

     2,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

Serviços:

Serviços:

 TOTAL GERAL 

LOCAL DESCRIÇÃO

Serviços:

LOCAL DESCRIÇÃO

 TOTAL GERAL 
Serviços:

LOCAL DESCRIÇÃO

 TOTAL GERAL 

LOCAL DESCRIÇÃO

 TOTAL GERAL 
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Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR;
QUANT.
(Und)

BLS 01 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 02 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 03 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 04 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 05 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 06 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 07 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 08 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 09 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 10 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 11 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 12 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 13 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 14 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 15 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 16 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 17 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 18 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 19 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 20 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 21 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 22 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 23 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 24 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 25 1,00     BOCA DE LOBO
BLS 26 1,00     BOCA DE LOBO

   26,00 

DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS;
EXTENSÃO

(m)
AV. ORLANDO PETROFESA  DIREITO 72,52        
AV. ORLANDO PETROFESA  DIREITO 6,58         
AV. ORLANDO PETROFESA  ESQUERDO 69,32        
AV. ORLANDO PETROFESA  ESQUERDO 11,65        
AV. ALVARO VOLPI  DIREITO 10,85        
AV. ALVARO VOLPI  DIREITO 23,70        
AV. ALVARO VOLPI  DIREITO 8,90         
AV. ALVARO VOLPI  ESQUERDO 61,38        
AV. ALVARO VOLPI  ESQUERDO 7,72         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 63,98        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 62,21        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 29,53        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 72,28        
RUA 110  DIREITO 16,52        
RUA 110  ESQUERDO 13,23        
RUA 110  ESQUERDO 4,12         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 85,47        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 200,30      
RUA 108  DIREITO 5,85         
RUA 108  DIREITO 13,94        
RUA 108  ESQUERDO 16,94        
RUA 108  ESQUERDO 2,09         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 86,01        
ACESSO 01  DIREITO 8,05         
ACESSO 01  DIREITO 8,00         
ACESSO 01  ESQUERDO 7,05         
ACESSO 01  ESQUERDO 7,35         
RUA 106  DIREITO 3,88         
RUA 106  DIREITO 12,06        

Serviços:
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LOCAL LADO

 TOTAL GERAL 
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RUA 106  ESQUERDO 12,97        
RUA 106  ESQUERDO 1,93         
RUA 106  ESQUERDO 5,36         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 82,38        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 277,62      
RUA 104  DIREITO 2,26         
RUA 104  DIREITO 14,72        
RUA 104  ESQUERDO 14,54        
RUA 104  ESQUERDO 2,92         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 87,75        
RUA 102  DIREITO 8,11         
RUA 102  DIREITO 9,31         
RUA 102  ESQUERDO 14,57        
RUA 102  ESQUERDO 3,12         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 27,62        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  DIREITO 14,06        
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 7,12         
AV. JOAO LOPO DE SOUZA  ESQUERDO 8,33         

  1.586,17 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
PERÍMETRO ÁREA

(m) (m2)
CANTEIRO ENTRE PISTA A E PISTA B       1.059,630 1.109,52   

  1.109,52 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM;
EXTENSÃO

(m)
PISTA A - B  ESQUERDO 493,98      
PISTA B - A  ESQUERDO 496,63      

     990,61 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM;
EXTENSÃO

(m)
PISTA A - B  ESQUERDO 4,00         
ROTATORIO B  ESQUERDO 4,57         
PISTA B - A  ESQUERDO 7,60         
ROTATORIO A  ESQUERDO 18,60        
ROTATORIO A  DIREITO 38,07        
ROTATORIO A  DIREITO 36,10        
ROTATORIO A  DIREITO 6,90         
ROTATORIO A  DIREITO 13,15        
ROTATORIO A  DIREITO 13,74        
ROTATORIO A  DIREITO 12,40        
ROTATORIO A  DIREITO 21,85        

     176,98 

EXTENSÃO
(m)

PISTA  A - B  DIREITO 51,27        
RUA 110  DIREITO 8,03         
RUA 110  ESQUERDO 8,11         
PISTA  A - B  DIREITO 82,35        
RUA 108  DIREITO 9,82         
RUA 108  ESQUERDO 10,19        
PISTA  A - B  DIREITO 82,38        
RUA 106  DIREITO 6,17         
RUA 106  ESQUERDO 6,03         
PISTA  A - B  DIREITO 82,49        
RUA 104  DIREITO 7,76         

Serviços:

 TOTAL GERAL 
Serviços:

LOCAL

 TOTAL GERAL 

LOCAL LADO

LOCAL LADO

 TOTAL GERAL 

 TOTAL GERAL 
Serviços:

Serviços:

LOCAL LADO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA;
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

RUA 104  ESQUERDO 7,79         
PISTA  A - B  DIREITO 83,02        
RUA 102  DIREITO 8,03         
RUA 102  ESQUERDO 8,17         
PISTA  A - B  DIREITO 25,17        
PISTA B - A  DIREITO 278,27      
ACESSO 01  DIREITO 5,12         
ACESSO 01  ESQUERDO 6,34         
PISTA B - A  DIREITO 200,77      
ROTATORIA A  DIREITO 18,50        
ROTATORIA A  DIREITO 32,78        
ROTATORIA A  DIREITO 17,92        
ROTATORIA A  DIREITO 44,61        

  1.091,09 

EXTENSÃO
(m)

RUA 110  DIREITO 7,88         
RUA 110  ESQUERDO 7,71         
RUA 108  DIREITO 7,98         
RUA 108  ESQUERDO 7,80         
RUA 106  DIREITO 7,82         
RUA 106  ESQUERDO 7,90         
RUA 104  DIREITO 7,84         
RUA 104  ESQUERDO 7,78         
RUA 102  DIREITO 7,89         
RUA 102  ESQUERDO 7,82         
PISTA A - B  DIREITO 12,76        
PISTA B - A  DIREITO 12,08        
ACESSO 01  DIREITO 7,90         
ACESSO 01  ESQUERDO 7,42         
ROTATORIA A  ESQUERDO 158,45      
ROTATORIA A  DIREITO 28,49        
ROTATORIA A  DIREITO 27,93        
ROTATORIA A  DIREITO 15,85        
ROTATORIA A  DIREITO 35,68        
ROTATORIA A  DIREITO 14,49        
ROTATORIA A  DIREITO 31,42        

     430,89 

 TOTAL GERAL 
Serviços:

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA;

LOCAL LADO

 TOTAL GERAL 
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS;
Ø TUBO EXTENSÃO

INICIO FINAL (m) (m)
BLS 26 PV-01 0,40     17,80        TUBO DE CONCRETO
BLS 25 PV-02 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 24 PV-02 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 23 PV-03 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 22 BLS 23 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 21 PV-04 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 20 PV-04 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 19 PV-05 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 18 BLS-19 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 17 PV-06 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 16 PV-06 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 15 PV-07 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 14 PV-07 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 13 BLS 12 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 12 PV-08 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 11 PV-09 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 10 PV-09 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 09 BLS 08 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 08 PV-10 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 07 PV-11 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 06 PV-11 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 05 BLS 04 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 04 PV-12 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 03 CP-01 0,40     8,00         TUBO DE CONCRETO
BLS 02 BLS 01 0,40     11,00        TUBO DE CONCRETO
BLS 01 CP-02 0,40     13,00        TUBO DE CONCRETO

     250,80 

LOCAL DA CAIXA

 TOTAL GERAL 

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

Serviços:
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA;
PREPARO FUNDO DE VALA;
REATERRO MECANIZADO DE VALA;

1 QUANTIDADES RELACIONADA AO POÇO DE VISITA,  CAIXA DE PASSAGEM E BOCA DE LOBO.

Ø TUBO EXTENSÃO LARGURA ALTURA
PREPARO FUNDO 

DE VALA
 VOLUME ESC.  ESC. COM EMP. 

 VOLUME TUBO 
Ø 

 VOLUME 
REAT. 

INICIO FINAL (m) (m) (m) (m) ÁREA (m2)  (m3)  de 30% (m3)  (m3)  (m3) 
PV-01 - - 1,90                 0,90       1,40                        -   2,39               3,10                  -                -        
PV-02 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-03 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-04 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-05 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-06 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-07 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-08 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-09 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-10 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-11 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
PV-12 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
CP-01 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
CP-02 - - 1,90                 1,10       1,40                        -   2,92               3,79                  -                -        
BLS 01 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 02 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 03 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 04 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 05 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 06 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 07 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 08 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 09 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 10 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 11 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 12 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 13 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 14 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 15 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 16 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 17 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 18 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 19 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 20 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 21 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 22 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 23 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 24 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 25 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        
BLS 26 - - 1,30                 1,00       1,40                        -   1,82               2,36                  -                -        

SUB-TOTAL                         -                87,67               113,73            -   

2 QUANTIDADES RELACIONADA AOS TUBOS DN 0,40M.

Ø TUBO EXTENSÃO LARGURA ALTURA
PREPARO FUNDO 

DE VALA
 VOLUME ESC.  ESC. COM EMP. 

 VOLUME TUBO 
Ø 

 VOLUME 
REAT. 

INICIO FINAL (m) (m) (m) (m) ÁREA (m2)  (m3)  de 30% (m3)  (m3)  (m3) 
BLS 26 PV-01 0,40     17,80                1,48       1,40                   26,34 36,88             47,94                2,23              45,71     
BLS 25 PV-02 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 24 PV-02 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 23 PV-03 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     
BLS 22 BLS 23 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 21 PV-04 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 20 PV-04 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 19 PV-05 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     
BLS 18 BLS-19 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 17 PV-06 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 16 PV-06 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 15 PV-07 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

Serviços:

LOCAL DA CAIXA

LOCAL DA CAIXA
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Obra:
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA;
PREPARO FUNDO DE VALA;
REATERRO MECANIZADO DE VALA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM 

Serviços:

BLS 14 PV-07 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 13 BLS 12 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 12 PV-08 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     
BLS 11 PV-09 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 10 PV-09 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 09 BLS 08 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 08 PV-10 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     
BLS 07 PV-11 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 06 PV-11 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 05 BLS 04 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 04 PV-12 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     
BLS 03 CP-01 0,40     8,00                 1,48       1,40                   11,84 16,57             21,54                1,00              20,54     
BLS 02 BLS 01 0,40     11,00                1,48       1,40                   16,28 22,79             29,62                1,38              28,24     
BLS 01 CP-02 0,40     13,00                1,48       1,40                   19,24 26,93             35,00                1,63              33,37     

                371,18            519,51               675,28   643,89 

                371,18            607,18               789,01   643,89  TOTAL GERAL 

 SUB-TOTAL 
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho:Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

4.3.1 SUBTOTAL                           411,2700 

DESCRIÇÃO
CUIABÁ - PARANAÍTA 

DMT (KM)
QUANT. (TON) QUANT. (TKM)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 30,00                                8,21                                  246,24                              
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 30,00                                5,50                                  165,03                              

4.3.2 SUBTOTAL                      11.082,3600 

DESCRIÇÃO
CUIABÁ - PARANAÍTA 

DMT (KM)
QUANT. (TON) QUANT. (TKM)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 808,40                              8,21                                  6.635,35                           

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 808,40                              5,50                                  4.447,01                           

4.3.3 SUBTOTAL                    532.250,0900 

DESCRIÇÃO
ALTA FLORESTA - 

PARANAÍTA DMT (KM)
QUANT. (TON) QUANT. (TKM)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CAUQ - FAIXA C 362,80                              1.467,06                           532.250,09                       

Hugo Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (CAUQ)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE INTERSEÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR
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Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

FATOR UNID.

SICRO Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Solo 947,050 M3 2,0625 t/m³ 1.953,291              9,10 17.774,945                        

SICRO Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Solo 947,050 M3 2,0625 t/m³ 1.953,291              9,10 17.774,945                        

35.549,890                       

FATOR UNID.

SICRO Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Solo 947,050 M3 2,0625 t/m³ 1.953,291              2,64 5.156,687                          

SICRO Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Solo 947,050 M3 2,0625 t/m³ 1.953,291              2,64 5.156,687                          

5.156,687                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  (JAZIDA BASE E SUB-BASE)

PESO A 

TRANSPORTAR   

(t)

DMT  (KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE            

(txkm)

PESO A 

TRANSPORTAR   

(t)

DMT  (KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE            

(txkm)

AVENIDA: JOÃO LOPO SOUZA (VIA-2)

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  (JAZIDA BASE E SUB-BASE)

CÓDIGO SERVIÇO MATERIAL QUANTIDADE UNID
FATOR DE UTILIZAÇÃO

AVENIDA: JOÃO LOPO SOUZA (VIA-2)

TOTAL

CÓDIGO SERVIÇO MATERIAL QUANTIDADE UNID
FATOR DE UTILIZAÇÃO

Assinado digitalmente por Hugo R. da 
Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:31:43-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Hugo R. 
da Silva



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m2) (m2)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL GERAL 1.283,465  5.379,400    1.181,01 6.560,410

CALCULO DA SUB-BASE
ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA SUB-BASE 1.283,465  5.132,660    1.181,01 6.313,660 947,050 1.953,291

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA BASE 1.283,465  5.132,660    1.181,01 6.313,660 947,050 1.953,291

TOTAL GERAL (SUB-BASE+BASE) 2.566,930  10.265,320  2.362,02 12.627,320 1.894,100 3.906,582

1.992,840

ÁREA (m2)

INICIO FINAL

1
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.
0 + 0,000 24 +

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LARGURA 

(m)

157,682
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24

10,376 490,376 3,750 1.838,910 153,93

9 + 6,460 186,460

+ 16,629 496,629 3,750 1.862,350

31,34

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

+ 10,000 110,000 -        -              31,34

9,000 1.678,140 838,06 2.516,199

4 Rótula - B 0 + 0,000 5

2.020,030

3 Rótula - A 0 + 0,000

1
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.
0 + 0,000 24 +

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS

10,376 490,376 3,500 1.716,320 153,93 1.870,250

ÁREA (m2)

INICIO FINAL

EXTENSÃO 

(m)

LARGURA 

(m)

1.895,880

3 Rótula - A 0 + 0,000 9 + 6,460 186,460

+ 16,629 496,629 3,500 1.738,200 157,682
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24

1.678,140 838,06 2.516,190

4 Rótula - B 0 + 0,000 5

0,15

0,15

1 SOLO 280,538 2,0625

2,0625

31,340

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃO

0,15

0,15

+ 10,000 110,000 -        -              31,34

9,000 778,447

1 SOLO 4,701 2,0625 9,696

578,610

1 SOLO 284,382 2,0625 586,538

1 SOLO 377,429

1
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.
0 + 0,000 24 +

CALCULO DA BASE

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

578,61010,376 490,376 3,500 1.716,320 153,93 1.870,250

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃOINICIO FINAL

0 + 0,000 24

0,15 1 SOLO 280,538 2,0625

586,538

3 Rótula - A 0 + 0,000 9 + 6,460 186,460

1.895,880 0,15 1 SOLO 284,382 2,0625+ 16,629 496,629 3,500 1.738,200 157,682
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.

SOLO 377,429 2,0625 778,447

4 Rótula - B 0 + 0,000 5

9,000 1.678,140 838,06 2.516,190 0,15 1

9,69631,340 0,15 1 SOLO 4,701 2,0625+ 10,000 110,000 -        -              31,34
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Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA BASE 1.283,465  5.132,660    1.181,01 6.313,660 -           8,208

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA BASE 1.283,465  4.554,520    1.357,34 5.911,858 -           -           

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA BASE 1.283,465  9.687,170    2.538,35 12.225,520 -           5,501

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2026)

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃOINICIO FINAL

1
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.
0 + 0,000 24 2,431

2
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

1.870,250 -    1 EAI -           0,0013+ 10,376 490,376 3,500 1.716,320 153,93

EAI -           0,0013 2,465

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

3,500 1.738,200 157,68 1.895,880 -    1

3,271

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,190 -    1 EAI -           0,0013+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

EAI -           0,0013 0,041

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

-        -              31,34 31,340 -    1

0 + 0,000 24

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃOINICIO FINAL

-           

2
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

1.716,320 0,05 -              FRESAGEM -           -              + 10,376 490,376 3,500 1.716,320 -                    1
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.

FRESAGEM -           -              -           

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

3,500 1.738,200 -                    1.738,200 0,05 -              

-           

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

-              0,05 -              FRESAGEM -           -              + 6,460 186,460 -        -              -                    

FRESAGEM -           -              -           

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2026)

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

10,000 1.100,000 1.357,34 2.457,338 0,05 -              

0 + 0,000 24

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃOINICIO FINAL

1,614

2
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

3.586,560 -    1 RR-1C -           0,000450+ 10,376 490,376 7,000 3.432,630 153,931
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.

RR-1C -           0,000450 1,635

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

7,000 3.476,400 157,68 3.634,080 -    1

1,132

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,200 -    1 RR-1C -           0,000450+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

RR-1C -           0,000450 1,12010,000 1.100,000 1.388,68 2.488,680 -    1
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Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA TOTAL ESP. VOLUME PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m) (m3) (t)

  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O

  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O

  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O

9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O

TOTAL DA BASE 1.283,465  9.687,170    2.538,35 12.225,520 611,276 1.467,062

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAUQ. (REF. 95995 SINAPI 03/2026)

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

0 + 0,000 24

LARGURA 

(m)
ÁREA (m2)

NUMERO DE 

APLICAÇÕES
MATERIAL

DENSIDADE 

OU TAXA DE 

APLICAÇÃOINICIO FINAL

430,387

2
AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.D.
0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

3.586,560 0,05 1 CAUQ 179,328 2,400000+ 10,376 490,376 7,000 3.432,630 153,931
Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 

L.E.

CAUQ 181,704 2,400000 436,089

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

7,000 3.476,400 157,68 3.634,080 0,05 1

301,944

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,200 0,05 1 CAUQ 125,810 2,400000+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

CAUQ 124,434 2,400000 298,64210,000 1.100,000 1.388,68 2.488,680 0,05 1
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Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA (m²)
ESPESSURA MÉDIA 

EXPURGO (m)

JAZIDA - 
VALZINHO

120,00 120,00 14.400,00 0,10

14.400,00 1.440,00

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE INTERSEÇÕES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

TOTAIS

14.400,00 1.440,00

OCORRÊNCIA

DIMENSÕES DISPONÍVEIS DA JAZIDA (m)   UTILIZADA

ÁREA TOTAL DE DESMATAMENTO E 
DESTOCAMENTO JAZIDAS (m²)

EXPURGO DA JAZIDA (m³)
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Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m2) (m2)
  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O
  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O
  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O
9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O
TOTAL GERAL 1.283,465 5.379,400    1.181,01 6.560,410

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA TOTAL VOLUME 
CALCULADO

VOLUME 
CORRIGIDO

PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m3) (m3) (t)
  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O
  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O
  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O
9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O
TOTAL GERAL 1.283,465 5.132,660    1.181,01 6.313,660 2.625,220 3.281,525 0,000 6.152,859

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA TOTAL VOLUME 
CALCULADO

VOLUME                      
(DMT >3000)

DMT TOTAL PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m3) (m3) (km) (t)
  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O
  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O
  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O
9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O
TOTAL GERAL 1.283,465 5.132,660    1.181,01 6.313,660 2.625,220 3.281,525 0,000 10.303,980

MATERIAL

MATERIAL

33,600 SOLO 3,140 105,500-        -              31,34 31,340 26,88 1,25

3.418,990

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,190 871,08 1,25 1.088,850 SOLO 3,140+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

1.133,937 SOLO 3,140 3.560,560

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

3,500 1.738,200 157,68 1.895,880 907,15 1,25

3.218,930

2 AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.D.

0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

1.870,250 820,11 1,25 1.025,138 SOLO 3,140+ 10,376 490,376 3,500 1.716,320 153,931 Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.E.

0 + 0,000 24

LARGURA 
(m) ÁREA (m2) FATOR 

EMPOLAMENTOINICIO FINAL

33,600 SOLO 1,875 63,000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

-        -              31,34 31,340 26,88 1,25

2.041,593

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,190 871,08 1,25 1.088,850 SOLO 1,875+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

1.133,937 SOLO 1,875 2.126,132

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

3,500 1.738,200 157,68 1.895,880 907,15 1,25

1.922,134

2 AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.D.

0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

1.870,250 820,11 1,25 1.025,138 SOLO 1,875+ 10,376 490,376 3,500 1.716,320 153,93

DENSIDADE
INICIO FINAL

1 Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.E.

0 + 0,000 24

31,34

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)
LARGURA 

(m) ÁREA (m2) FATOR 
EMPOLAMENTO

+ 10,000 110,000 -        -              31,34

9,000 1.678,140 838,06 2.516,199

4 Rótula - B 0 + 0,000 5

2.020,030

3 Rótula - A 0 + 0,000 9 + 6,460 186,460

+ 16,629 496,629 3,750 1.862,350 157,682 AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.D.

0 + 0,000 24

10,376 490,376 3,750 1.838,910 153,93 1.992,840

ÁREA (m2)
INICIO FINAL

1 Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.E.

0 + 0,000 24 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)
LARGURA 

(m)



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2).
Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.
Trecho: Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.
Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA TOTAL VOLUME 
CALCULADO

VOLUME 
CORRIGIDO

PESO

INICIAL FINAL (m2) (m2) (m3) (m3) (t)
  9°40'20.45"S   9°40'4.63"S

 56°28'22.36"O  56°28'24.55"O
  9°40'20.38"S   9°40'4.37"S

 56°28'22.10"O  56°28'24.29"O
  9°40'2.84"S   9°40'2.84"S

 56°28'26.13"O  56°28'26.13"O
9°40'21.42"S 9°40'21.42"S

56°28'22.52"O 56°28'22.52"O
TOTAL GERAL 1.283,465 5.132,660    1.181,01 6.313,660 2.625,220 3.281,525 0,000 6.152,859

MATERIAL

33,600 SOLO 1,875 63,000-        -              31,34 31,340 26,88 1,25

2.041,593

4 Rótula - B 0 + 0,000 5 + 10,000 110,000

2.516,190 871,08 1,25 1.088,850 SOLO 1,875+ 6,460 186,460 9,000 1.678,140 838,06

1.133,937 SOLO 1,875 2.126,132

3 Rótula - A 0 + 0,000 9

3,500 1.738,200 157,68 1.895,880 907,15 1,25

1.922,134

2 AV. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.D.

0 + 0,000 24 + 16,629 496,629

1.870,250 820,11 1,25 1.025,138 SOLO 1,875+ 10,376 490,376 3,500 1.716,320 153,931 Av. João Lopo de Souza (Via-2) - 
L.E.

0 + 0,000 24

LARGURA 
(m) ÁREA (m2) FATOR 

EMPOLAMENTO
DENSIDADE

INICIO FINAL

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

ITEM DESCRIÇÃO
COORDENADAS INICIO ESTACAS EXTENSÃO 

(m)



Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho:Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL                                1,0000 

PROFISSIONAIS CONSUMO/MÊS PRAZO EXECUÇÃO (MÊS) CONSUMO TOTAL (MÊS)
Engenheiro de Obra 1,00                                  4,00                                  4,00                                  
Encarregado Geral 1,00                                  4,00                                  4,00                                  
Topógrafo 1,00                                  4,00                                  4,00                                  
Técnico Laboratorio 1,00                                  4,00                                  4,00                                  
Auxiliar Técnico Laboratorio 0,75                                  4,00                                  3,00                                  
Auxiliar de topógrafo 0,75                                  4,00                                  3,00                                  
Vigia 2,00                                  4,00                                  8,00                                  

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 SUBTOTAL                                4,0000 

LOCAL MÊS (und)
LOCACAO DE CONTAINER 4,00                                  

2.2 SUBTOTAL                                4,0000 
LOCAL MÊS (und)

LOCACAO DE CONTAINER 4,00                                  
2.3 SUBTOTAL                                4,0000 

LOCAL MÊS (und)
LOCACAO DE CONTAINER 4,00                                  

2.6 SUBTOTAL                              15,6250 

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m2)

5,00                                  2,50                                  12,500                              

2,50                                  1,25                                  3,125                                

2.7 SUBTOTAL                              42,0000 

DESCRIÇÃO QUANT. (und)
9,00                                  

RUA 110 3,00                                  
RUA 108 3,00                                  
RUA 106 3,00                                  
RUA 104 3,00                                  
RUA 102 3,00                                  
RAMO B 15,00                                
ACESSO 01 3,00                                  

2.8 SUBTOTAL                              43,2000 

DESCRIÇÃO MODELO QUANT. (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m2)
RAMO A MAQUINA NA PISTA 3,00 1,20 1,00 3,60                                  

RAMO A

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

3,00 1,20 1,00 3,60                                  

RAMO A DESVIO 3,00 1,20 1,00 3,60                                  
RAMO A DEVAGAR 3,00 1,20 1,00 3,60                                  
RUA 110 DESCULPE O 1,00 1,20 1,00 1,20                                  
RUA 110 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 108

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 108 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 106

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 106 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 104

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00 1,20 1,00 1,20                                  

RUA 104 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  
RUA 102 DESCULPE O 1,00 1,20 1,00 1,20                                  
RUA 102 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  
RAMO B MAQUINA NA PISTA 3,00 1,20 1,00 3,60                                  

RAMO B

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

3,00 1,20 1,00 3,60                                  

RAMO B DESVIO 3,00 1,20 1,00 3,60                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR

PLACA DE OBRA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS - PADRÃO SINFRA

MT

PLACA DE OBRA PARA CONVENIO - PADRÃO SINFRA MT

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE INTERSEÇÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

RAMO A

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM - CARGA,

MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E

DESCARGA MANUAIS



Obra:

Local: Avenida João Lopo de Souza (Via-2), Centro, Paranaíta - MT.

Trecho:Inicia no Entr. Av. Padre Jorge Albertine (VIA-3) latitude 8.930.757,72 N e longitude 557.834,457 E.

Finaliza no Entr. Av. Álvaro Volpi (VIA-L11) e Av. Orlando Petrofeza, latitude 8.931.307,197 N e longitude 557.742,88 E.

Extensão Total: 1.283,465m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAO LOPO DE SOUZA (VIA-2) COM CONSERVAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE INTERSEÇÕES

RAMO B DEVAGAR 3,00 1,20 1,00 3,60                                  
ACESSO 01 DESVIO 1,00 1,20 1,00 1,20                                  

ACESSO 01

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00 1,20 1,00 1,20                                  

2.9 SUBTOTAL                              36,0000 
DESCRIÇÃO MODELO QUANT. (und)

RAMO A MAQUINA NA PISTA 3,00

RAMO A

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

3,00

RAMO A DESVIO 3,00
RAMO A DEVAGAR 3,00

RUA 110

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

RUA 110 DESVIO 1,00

RUA 108

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

RUA 108 DESVIO 1,00

RUA 106

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

RUA 106 DESVIO 1,00

RUA 104

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

RUA 104 DESVIO 1,00

RUA 102

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

RUA 102 DESVIO 1,00
RAMO B MAQUINA NA PISTA 3,00

RAMO B

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

3,00

RAMO B DESVIO 3,00
RAMO B DEVAGAR 3,00
ACESSO 01 DESVIO 1,00

ACESSO 01

DESCULPE O

TRANSTORNO ESTAMOS

EM OBRAS

1,00

2.10 SUBTOTAL                           264,0000 

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m2)
60,00                                1,10                                  66,00                                

RUA 110 20,00                                1,10                                  22,00                                
RUA 108 20,00                                1,10                                  22,00                                
RUA 106 20,00                                1,10                                  22,00                                
RUA 104 20,00                                1,10                                  22,00                                
RUA 102 20,00                                1,10                                  22,00                                
RAMO B 60,00                                1,10                                  66,00                                
ACESSO 01 20,00                                1,10                                  22,00                                

Hugo Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT

Departamento de Projetos e Engenharia

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - 

RAMO A

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA

PONTALETEADA. (REF. SINAPI 85424 - 01/2020)

Assinado digitalmente por Hugo 
R. da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:32:47-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 
2025.2.1

Hugo R. 
da Silva



                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a

Mês Produto Estado Preço

mar/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Mato Grosso 2,49440

mar/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Mato Grosso 3,13978

mar/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,18503

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Assinado digitalmente por Hugo R. 
da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:32:57-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 
2025.2.1

Hugo R. 
da Silva



Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

BDI DIFERENCIADO não desonerado adotou-se 15,00%

Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.

Hugo Rodrigues da Silva Osmar Antonio Moreira

Eng. Civil CREA 56130/MT Prefeito Municipal

Departamento de Projetos e Engenharia

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do custo 

da obra, ISSQN de 5%, Lei Municipal 242/2025, NÃO DESONERADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 
HIPÓTESE 5. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administração Central (AC) 4,01%

Seguros (S) 0,20%

Risco (R) 0,56%

Garantia (G) 0,20%

Despesas Financeiras (DF) 1,11%

Lucro (L) 7,30%

Impostos - Tributos ( I ) 8,65%

COFINS 3,00%

PIS  = Programa de Integração Social

PIS 0,65%

ISSQN 5,00%

CPRB

Taxa de BDI (%) adotada 24,67%

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

Conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº
185/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais
para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando
itens específicos para a aquisição de serviços e materiais

Assinado digitalmente por Hugo R. 
da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:33:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Hugo R. 
da Silva

Assinado digitalmente por OSMAR 
ANTONIO MOREIRA:34548017968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=
35782883000113, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=OSMAR 
ANTONIO MOREIRA:34548017968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:33:15-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

OSMAR 
ANTONIO 

MOREIRA:34
548017968



Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R = Risco

DF = Despesas Financeira

AC  = Administração Local

L  = Lucro

I = Tributos/Impostos:

BDI DIFERENCIADO desonerado adotou-se 18,67%

Instrução normativa nº 062/DNIT, sede, de 17 de setembro de 2021.

Hugo Rodrigues da Silva Osmar Antonio Moreira

Eng. Civil CREA 56130/MT Prefeito Municipal

Departamento de Projetos e Engenharia

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA: Administração Local na parcela do 

custo da obra, ISSQN de 5%, Lei Municipal 242/2025, DESONERADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 
HIPÓTESE 6. DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 -TCE/MT

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administração Central (AC) 4,01%

Seguros (S) 0,20%

Risco (R) 0,56%

Garantia (G) 0,20%

Despesas Financeiras (DF) 1,11%

Lucro (L) 7,30%

Impostos - Tributos ( I ) 11,35%

COFINS 3,00%

PIS  = Programa de Integração Social

PIS 0,65%

ISSQN 5,00%

CPRB 2,70%

Taxa de BDI (%) adotada 28,46%

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

Conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº
185/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE

COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais

Assinado digitalmente por OSMAR 
ANTONIO MOREIRA:34548017968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=
35782883000113, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=OSMAR 
ANTONIO MOREIRA:34548017968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:33:25-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

OSMAR 
ANTONIO 

MOREIRA:34
548017968

Assinado digitalmente por Hugo R. 
da Silva
ND: CN=Hugo R. da Silva, E=
hugrs9@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2026.05.28 15:33:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Hugo R. 
da Silva
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